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PATTO PER NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO -
“Interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura
mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina
bituminosa sui lastrici solari" presso.le seguenti scuole ricadenti
nell'ambito territoriale della 7* Municipalita:

I.C. 51° Oriani-Guarino edificio nuovo — Via Pascale n. 34 —
I.C. Rodari-Moscati Via Cupa Capodichino -

I.C. Radice-Sanzio-Ammaturo Via Rosa dei Venti

I.C. 51° Oriani-Guarino - Via Aquino-

I.C. 64° Rodari-Moscati — Via Mianella -
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PARTE PRIMA
- DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nellesecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento relativo a :
Lavori di straordinaria manutenzione presso le seguenti scuole ricadenti nell'ambito territoriale

della 7* Municipalita

1.C. 51° Oriani-Guarino edificio nuovo — Via Pascale n. 34 —

I.C. Rodari-Moscati Via Cupa Capodichino —

I.C. Radice-Sanzio-Ammaturo Via Rosa dei Venti

I.C. 51° Oriani-Guarino — Via Aquino i

.C. 64° Rodari-Moscati — Via Mianella R

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le fornlture ele. prownste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite: dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative individuate; e descntte dal progetto esecutivo e dai relativi
elaborati, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2. L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata’ Secondo Ie regole dell'arte e l'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obbhghl

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell’affidamento risulta dalf_ E."::eguenté5';)rospetto: ,

184 5 i 2
JHEE s &
Importi in euro A misiu.ra _ N g\’g‘?ﬁ% TOTALE
A Importo dei lavori e .‘ g : g € 289.527,24
B Oneri di smaltimento e per la sicurezza . R : €12.715,68
(non soggetti a ribasso) : ‘
A+b |IMPORTO TOTALE g i € 302.242,92
C Importo totale somme a disposizione € 82.757,08
atb+c Importo totale progetto approvato € 385.000,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori |n :o al comma 1 Iettera a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sull’elenco prezzi offerto-'»'dall aggludtcatarlo in sede di gara, aumentato
dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e allo smaltlmento (comma 1 lettera b).

3. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e l'importo relatwo agll oneri d| smaltimento, non sono soggetto ad
alcun ribasso di gara. ok

r gk

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

—_

. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art: 59 del Codice.

2. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione,in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti consentiti dal Codice dei contratti e alle condizioni previste dal presente capitolato.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di'gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzl contrattuall da appllcare alle singole quantita
eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la def|n12|o'”e valutaz:one e contablhzzazmne di eventuali

Comune di Napoli — Municipalita 7 - S.A.T.




varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora amn"ﬂssnblll e ordlnate o autonzzate ai sensi dell’art.
106 del Codice dei contratti. S :
5. | prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito: ribasso d asta'calcolato sullimporto complessivo a
base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affi damento mediante offerta a prezzi unitari), saranno
pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circainoli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati
nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
6. | prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati
dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabilii

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e in cdn‘fbrMité'aIl’allegato “A” al predetto decreto, i lavori
del presente appalto sono classificati nella categoria prevalente di- opere generali o specializzate e sono
individuati nella tabella “A” seguente, insieme con i relativi |mpprtl

2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. :

3. | lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, 'di lmporto mferlore al 10% dell'importo totale dei
lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’ appaltatore anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categorla :

TABELLA “A” S i
CATEGORIA PREVALENTE .
e T
. g Categoria ex allegato A . Incidenza % % sul
n. Lavori di D.P.R.n. 342000 » Edrp manodopera | totale
1 Manutenzione opere edili Prevalente 031 ; 294.242;92 42 100%
2 &
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI| .. 794242,92| % 100%
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Art. 5 — Designazione sommaria delle opere - Gruppi di lavorazioni omogenee

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi nella realizzazione di interventi sia all'estradosso
allintradosso dei solai di copertura di tipo latero- cementizio volti al miglioramento strutturale anche mediante
sistemi di controsoffitto antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa previa realizzazione di nuovo
massetto delle pendenze e riconfigurazione delle bocchette delle Ppluviali.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del C.S.A.

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piti aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni Ieglslatlve o .regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codlce cnwle

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto Osservanza delle norme

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto-d’ appalto ancorche non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non
previsto o diversamente disciplinato dal presente Capltolato speCIaIe d appalto

b) il presente capitolato,

c) l'elenco dei prezzi unitari — tariffa OO.PP. Regione Campanla Edlz:one 2016 con aggiunta di nuovi prezzi;
per I'eventuale contabilizzazione di ulteriori lavorazioni, .nei limiti consentltl dalla norma, sara utilizzata la
Tariffa 2010 aumentata del 3,64%. AL e

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto apphcablle

b) il Codice dei contratti (decreto leglslatwo 50/2016 e s.m.);-

c) |I Regolamento d| esecuzione attuazione (D.P.R. 5/10/2010 n. 207) per quanto apphcablle

e) il regolamento approvato con D.P. R 3 Iugllo 2003, n. 222" g

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapportl negoznah

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categone omogenee ancorché inserite e integranti
il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della defi n|2|one dei requism oggettivi e del subappalto, e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei Iavon dk cu1 all art 1 32 del Codice dei contratti (decreto
legislativo 12 aprile 20086, n. 163); {

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli attl progettuall e da qualsiasi altro loro allegato;

. L’Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme VIgentl in ltalia derivanti sia da leggi che

da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo. aj regolamentl edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla. sicurezza: ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto nguarda il personale :dell’Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle; dlsposnzlom di CUI al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e
s.m.i., alle norme CEl, U.N.I,, C.N.R..

S@ Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni d| cui al D Lgs 493/96 ed al D.Lgs 81/08, in materia di
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segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le dlsposmonl di cun al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive
modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore \negli ambienti abitativi e
nellambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla Iegge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sullinquinamento acustico). Nk _




Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto — Protocollo di legalita — Legge
Regionale n. 3/07 — Programma 100 della A.C. di Napoli

1. La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Aisensidell'art. 71, comma 3, del Regolamento di attuazione I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli,
con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalita” sottoscritto con la
Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli
allindirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it,
unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne:le condizioni. Nel presente CSA sono riportati
integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione
appaltante e I'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonchjé I'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve
attenersi 'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere
inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dal’aggiudicatario, ove ricorrano gli
ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile agli appalti con lmporto superlore ai 250.000 €
(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2~

e La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto Ieglslatlvo n 163/06 del D.P.R. n. 252/98 nonché
delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugll appaltl pubblici, si conforma alle
procedure e agli obblighi di seguito indicati.

e Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore parl o superlore a 250.000,00 curo, ovvero
ai subappalti c/o subcontratti concernenti la reallzzaz|one di opere o lavori pubblici del valore pari o
superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servm e fornlture pubbhche del valore pari o superiore a
50.000,00 curo; tutte somme al netto di LV.A,, :
La stazione appaltante: : et s :
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto dappalto ovvero all'autorizzazione ai
subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del
D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede; legale’ anche al.di fuori della provincia, fornendo.
tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994; :
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad lndiwduare gli effettivi titolari delle imprese
e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggettl legati- -ad associazioni criminali mafiose, si
impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle societa e
alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’ mtervento anche con nferlmento ai loro assetti societari
ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara I'obbligo, per !e lmprese esecutrICI a'vario titolo di lavori, servizi
e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento igiene e sicurezza sul lavoro
anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono: soggette a nbasso d'asta, ponendo a carico della
impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo in caso di grave e reiterato
inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell’ auforlzzazmne al subappalto; si considera, in ogni
caso, inadempimento grave:
I. laviolazione di norme che ha comportato il sequestro del Iuogo di Iavoro convalldato dall'autorita giudiziaria;
Il. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;. - :
ll. lmpiego di personale della singola impresa non risultante dalle scrltture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale del lavoratorl regolarmente ‘occupati nel cantiere o
nell'opificio; :
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Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla rlchles';a dl nlasclo delle |nforma2|on| antimafia, ovvero,
nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, .procede alla stipula del contratto o alla
autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa
esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del
D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore
interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che
preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla
revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano
acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovra essere applicata anche una penale a titolo di
liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,
quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; la stazione appaltante potra detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata
e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con
altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla
stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facolta di non stlpulare il contratto e di non autorizzare |l
subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia gia stipulato o I'autorizzazione gia concessa, di procedere
alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autoriZzazione al- subappalto (clausola di gradimento),
qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge,
cosi come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 :

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore d| lmprese che abbiano partecipato alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese

affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la pOSSIbIllté di. concedere all'impresa aggiudicataria una
proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la formtura dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le i |mprese lnteressate di:

e accendere, dopo la stipula del contratto, uno o piti conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di
legalita con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario
ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i
pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con I'esecuzione dell'opera ovvero
con la prestazione del servizio o della fornitura i compreS| il reperimento, effettuato in Italia e
all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il oro successivo rimborso, da effettuarsi anche per
il tramite di terzi al fini delle esigenze di fmanznamento di‘cui all'art. 9, comma 12, del decreto
legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo,
l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell lmporto di ogni singola movimentazione
finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazuone automatica dell importo dalla somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile; I'impresa’ dovra, altresl.. incaricare I'intermediario
bancario di trasmettere, mensilmente, per via itelematica, alla banca ‘dati della Camera di
Commercio di Napoli, di cui allart 7 del presente ‘protocollo, I'estratto conto relativo alle
movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione:'dell'opera. delle quali dovra essere
specificata la causale, con indicazione, in caso di’ opera2|on| in accredito, del conto da cui proviene
lintroito; fino alla costituzione della banca dati. predetta, I'estratto conto sara custodito a cura
dell'impresa; il conto dedicato potra essere estlnto quando su dl esso & transitato almeno il 95%
dell'importo del contratto;

e comunicare alla Camera di commercio con modahté telematlca e con sottoscnznone a firma digitale -
non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione de: 'conti dedlcatl - i dati relativi agli intermediari
bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degll elementi identificativi del rapporto
(denominazione dell'istituto, numero del conto, :Cin, ABl e..CAB) e delle eventuali successive
modifiche nonché delle generalita e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara I'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi
e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria: (m entrata’ '0.in uscita), degli intermediari di cui al
decreto-legge n.143/1 991 prevedendo, in caso di violazione, |a. rlsoluzmne immediata e automatica del vincolo
contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al; subcontratto e l'applicazione di una penale a
titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior dannb nella misura del 10% del valore del contratto o,
qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle: prastazmm al momento eseguite; detta penale sara
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applicata anche ne| €aso in cyj tale Violazione venga accertatg dopo che il contratto sia stato eseguito
integralmente, ma prima deg| collaudo dell'opera.

ART. 3
La stazione appaltante assume I'obbligo dij richiedere [e informazioni antimafia dj cy; allart. 10 ggy D.P.R.
N. 252/98 anche nel confronti dej Soggetti ai quali vengono affidatj |e Seguenti fornijtyre o Servizi "sensibijj"
indipendentemente dal valore: trasporto i Mmaterialj g discarica, Smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto
terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e gj Materiale da cave di prestito per

ART. 8
1. La stazione appaltante s; Impegna g riportare nej bandi di gara le seguent; clausole, che dovranno essere
€spressamente acCcettate e Sottoscritte dalle imprese Interessate In sede (j stipula de| contratto o
Subcontratto:
Clausola n 1

La sottoscritta impresa dichiara dj éssere g conoscenza dj tutte! Je borme pattizie dj cyj g protocollo qf legalita,
Softoscritto nellanno 2007 dalla stazione appaltante con | Pfefettura ai Napolj, tra laltro consultabili al sito
http.'//in/wwutgnapoli.it, e che qui sj intendono integra/mente riportate e gj accettarne incondizionatamente il
Contenuto e gjj effett]. L h

Clausola n, 2 NN i

La Sottoscritta impresa sj impegna a denunciare immediatamerzte alle Forze di Polizia o all‘Autorita Giudiziaria
ogni illecita richiesta g denaro, Prestazione o gjtrq utilita OVVero “offerta qj protezione pej confronti
de//’imprenditore, degli eventualj Component; |5 Compagine so’cia/e 0 dej rispettivi familiari (richiesta dj langent;
pressionj per indirizzare l'assunzione di personale o) /’afﬁdament_o al; Iavoia_zion/; forniture o Servizi g determinate
imprese, danneggiamenti, furti di benj personali o qj Cantiere). i b

Clausola n, 3 Wi h oy g Lt ‘

La Softtoscritta impresa sj impegna a Segnalare alla Prefettura lavvenuta férma/izzazione della denuncia dj Cui alla
Precedente Clausola 2 ¢ Cio al fine ai Consentire, ne/l’immedia;‘o, da parte dell'Autorits di pubblica Sicurezza,
l'attivazione di ognj conseguente iniziativa, HETHIE il g

Clauso/a n 4

Sicurezza sy lavoro anche con riguardo g,
Mmateria Contrattuale e Sindacale.

Clauso/a né
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La sottoscritta impresa dichiara, altresi, di essere a cono'sc:e'nza‘ del divieto per la stazione appaltante di
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi
di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausolan. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al Subappalto o al
Subcontratto nonché, I'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior
danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile,
delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in
uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di
importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi
presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo,
senza giustificato motivo, la stazione appaltante applichera una penale nella misura del 10% del valore di ogni
singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente [limporto dalle

somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. sy

Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3 - B

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede
il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se gia sottoscritti, nei caso
di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive
ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.” o ow

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07 . Lo Thd

Il comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e
delle forniture in Campania - recita: “2. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilita del ricorso all’istituto dell’avvalimento
di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni:” '

L'art. 52 della medesima Legge regionale recita; “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa
statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, ‘le stazioni appaltanti, i concessionari di
opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, ché realizzano opere pubbliche nel territorio della
Regione Campania, al fine di assicurare Ila leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che
nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei
lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori
dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel
territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trésferta -ai quali si applica il contratto di lavoro
della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche.durante I'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi
alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarita contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle
scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;  b) obbligo dell’appaltatore di:rispondere dell'osservanza di quanto
previsto alla leftera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-
contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese.nell’ambito del subappalto loro affidato; c)
obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del ;Econtrattq,,.v;bj della concessione e subordinato
all'acquisizione della documentazione di regolarité contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi
comprese le casse edili nel caso dilavori.” A s '

veindip s eep eRial LR
LR 4+ PN

Programma 100 del Comune di Napoli il % i ; :

Il Comune di Napoli con I'approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del
7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 -
pubblicato sul sito del Comune di Napoli allindirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede

I'applicazione di nuove regole nei rapporti con I'A.C.- CoET
In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture,. 'aggiudicazione & subordinata all'iscrizione
dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed:‘alla verifica. della correttezza dei pagamenti dei

tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune per assicurare la manutenzione degli immobili e mercato
comunale della 7* Municipalita.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dellopera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contrattto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo: pon superiore al :..10 per cento delle categorie
omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella «B» contenuta nell'art. 5, e che non comportino
un aumento dell'importo del contratto stipulato. b o e

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per cento dellimporto
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell’'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione:delle lavorazioni in variante.

Art. 38 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o_in"p_avrte, la realizzazione dellopera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato 'appaltatore
originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente art. i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente art. si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi :

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuali.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede
alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, nel rispetto delle prescrizioni
generali di cui allArt.. 106 D. Lgs 50/2016. i

i

23 P ¥
Immobili - Piazzetta del Casale, 6/7 - 80144 - Napoli — Italia - tel. (+39)":.(j8'17952268 — fax (+39) 0817952267

L




CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

1
2.
3.
4.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pub iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore ha I'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente
Capitolato e nel piano di sicurezza e coordinamento. :

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel
caso che questa avvenga in via d’urgenza, I'Appaltatore redige e consegna al’ Amministrazione:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo
sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008; i

b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell'organizzazione - del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
C) un piano operativo per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS) ai sensi del
D.Lgs. 81/2008; ; ;

In particolare I'Appaltatore provvede a:

assicurare:

nominare, qualora necessario, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e
comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, al coordinatore per I'esecuzione prima
dell'inizio dei lavori; § s E

consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10
giorni prima dell'inizio dei lavori;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza
di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;

richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla stipula del contratto disposizioni per quanto risulti omesso,
inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza. ovvero proporre al coordinatore per
I'esecuzione modifiche al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso
in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie
dell’Appaltatore, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano. Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel
contratto; i B £

dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa o servizi di ristoro alternativi, spogliatoi,
servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.); pih e 4

designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dellemergenza (Art.. 18, comma 1,
lett.b), D.Lgs. 81/2008); R -

organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza (Art.. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008);

o il mantenimento del cantiere in condizionij ordinate e di soddisfacente salubrita;

o la piti idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

° le piti idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

° il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa

determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

° la pit idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito.

e disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per I'esecuzione dei lavori I'eventuale
personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

e rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori
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e rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali & prescritto I'obbligo e
presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria; ;

o tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del Commlttente ovvero del responsabile dei
lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazmne relativa alla progettazione ed al
piano di sicurezza;

fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

° adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;

o le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre;

e assicurare I'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

e cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di
prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

o informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e il coordinatore per la sicurezza sulle proposte di
modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi;

e affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L’Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni

tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 42 - Piano di sicurezza sostitutivo Sy

1. E’ fatto obbligo allappaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 5 del
D.P.R. n. 222 del 2003. Tale piano & messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 43 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pitl proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento,.nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degll lnfortum e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in segu1to a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle- proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) neicasidi cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo6 in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale .accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale cnrcostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima:dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell'art. 6 del D.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, commi 1,
2 e 7, e gli adempimenti di cui allart. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
e contiene inoltre le notizie di cui allart. 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni.

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di
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sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di S|curezza compat|b|I| tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di
cui all'art. 42, previsto dall'art. 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163) e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3,
comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto n. 494/96.

Art. 45 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626
del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV
del d. Igs. n. 494/96.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.P.R.
n. 222 del 2003.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti: collettivi-applicati ai lavoratori dipendenti ed a
presentare idonea certificazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario &
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di smureua sostltutlvo nei casi previsti, ed il piano
operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

X
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL _SUBAPPALTO

Art. 46 - Subappalto
L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle
condizioni di cui all'Art.. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 47 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui allart. 5
del decreto n. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro:20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con 'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. 1 pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del
subappaltatore. - ‘

3. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante
puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a
che l'appaltatore non provveda.

4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall‘articolo 35, comma 5,
del decreto-legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale. -

=
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 — Art. 50 - Accordo bonario e transazione, definizione controversie

Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, limporto economico dei lavori comporti
variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura tra il 5 e il 15 per cento di questultimo, il responsabile del
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore e, sentito I'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante entro i termini previsti dall’Art.. 205 del D.
Lgs 50/2016, proposta motivata di accordo bonario.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione delle riserve, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nellambito della
lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa
tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista 'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo
come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'Articolo 209, comma 16 del D.Lgs 50/2016 . La proposta &
formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la
proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione

delle riserve. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che
le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. =

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione
delle controversie & deferita all’A.G.O. Foro di Napoli. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more delle risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori, né

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza:delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non‘sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione
del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in' corso di esecuzione, oppure alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando: le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate
non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. ok '

3. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d’'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante puo pagare
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direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso dopera detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. "

4. Ad aggiudicazione avvenuta, e ad avvio dei lavori saranno comumcate agli Enti Previdenziali ed ASSIStenZlall
(INPS, INAIL, Cassa Edile) i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della categoria dei lavori per
i quali, eventualmente, sia stato chiesto il subappalto, e la incidenza presunta della mano d'opera, con
riferimento all'ammontare netto complessivo del contratto.

5. Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmessi a
cura della stazione appaltante agli enti previdenziali ed assistenziali.

6. Llmpresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla
Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto e prima dellemissione di ogni singolo stato
avanzamento lavori, apposita certificazione di regolarita contributiva ai sensi dell’art. 2 della legge 266/2002,
fermo restando che durante il corso dei lavori potra essere richiesta dalla D.L. copia dei versamenti
contributivi, previdenziali e/o assistenziali dovuti dallimpresa o dagli eventuali subappaltatori in forza di norme
e contratti di lavoro.

7. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore e del subappaltatore
autorizzato.

8. Ai sensi dell‘articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, I'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, non deteriorabile e da esporre in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del datore di
lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche .per il personale dei subappaltatori autorizzati. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare
anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell‘appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio.

9. Qualora I'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 8, deve
annnotare su apposito registro di cantiere da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve
provvede all'annotazione di propria iniziativa.

10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta Iapphcazuone, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui
all‘articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: ‘

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sen5| deII art. 136 del Codice dei contratti (decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessmne anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappailto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal -direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal
coordinatore per la sicurezza.

2. |l contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell' appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione. @%
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3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degh stessi- risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

Le procedure per la risoluzione del contratto sono disciplinate dall’Art. 108 del D. Lgs n.50/2016.

e |l contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite
dall’Articolo 106 comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto dellimporto originario del contratto. In tal caso, proceduto allaccertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

@ In caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante promuove confronti con le parti sociali ai fini
della continuita occupazionale.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito art. del
presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratwta manutenzione; tale periodo cessa
con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuznone da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato. ;

. Resta fissato che il conto finale verra compilato entro 60 giorhi_ dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 54 - Termini per il collaudo o per I’'accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data del’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

2.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo I'ultimazione dei lavori, e quindi anche prima del termine finale di esecuzione dell'intero appalto.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. Nel caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante della facolta di ricorrere a consegne anticipate, parziali

o totali, delle opere ultimate, come previste nel primo comma del presente articolo, il collaudatore in c.o.,
previa verifica, eseguita dalla D.L., di compiutezza delle opere eseguite, provvedera a redigere, senza
pregiudizio di successivi accertamentl fino al collaudo fmale uno o plU verbale di accertamento finalizzati alla/e
consegnale anticipata/e.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante aWIene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella cond|Z|one di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pué reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato. :

0
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CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore :

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento di attuazione e al presente capitolato,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

e L’appaltatore deve realizzare la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve
dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice
civile, e risponde di tutte le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.

e |’appaltatore se deve realizzare i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti,
in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

e |’appaltatore & tenuto alla custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dellopera da parte della Stazione appaltante. Per la custodia dei
cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, lAppaItatore dovra servirsi di persone provviste
della qualifica di guardia particolare giurata.

e |’appaltatore deve assumere in proprio, tenendone lndenne_ la Stazione appaltante, ogni responsabilita
risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a
termini di contratto.

e | 'appaltatore deve eseguire, presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere
in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, che viene datato e conservato. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio di
direzione, o in locale adeguato, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei
modi piu adatti a garantirne I'autenticita.

o |’appaltatore & tenuto al mantenimento, fino allemissione del certuf cato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire.

o |’appaltatore & tenuto al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati
nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla
buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o
per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore.

o |’appaltatore & tenuto alla concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario allesecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo
di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, Iimpresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza.

o |’appaltatore & tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

e L’appaltatore & tenuto alle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione altante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. :
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L'appaltatore & tenuto all'esecuzione di un'opera campione o, la fornitura di campioni delle singole

categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia

richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; cio
in particolare per quanto concerne la qualita e le finiture dei materiali lapidei.

e L'appaltatore & tenuto alla fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni v19ent| a scopo di sicurezza, nonché
l'illuminazione notturna del cantiere.

e L'appaltatore & tenuto alla costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

e L’appaltatore & tenuto alla predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

e L’'appaltatore & tenuto alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio, da liquidarsi in base al solo costo del
materiale.

o L'appaltatore & tenuto allidonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali. danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma.

e L’'appaltatore & tenuto all'adozione, nel compimento dl tuttl i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia
di prevenzione infortuni; con ogni pii ampia responsabilit, in. caso di infortuni, a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

e L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, enti pubblici, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente
ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

e L’'appaltatore & consapevole, trattandosi di lavori eseguiti in un contesto urbano, che operera su aree
distinte spazialmente e in tempi diversi, e comunque procedera a tratti parziali alla realizzazione dell'opera
secondo le indicazioni del Programma Operativo e della direzione lavori; egli, pertanto, & tenuto a
predisporre, con oneri a proprio carico, tutto quanto necessario per assicurare il transito sulle vie al
contorno delle opere da eseguire (quali ad esempio’ segnali, cartelli, luci etc.), fermo restando che
dovranno essere installati recinzioni, apprestamenti, anditi, passatoie, etc., ove necessari, atti a garantire
la sicurezza pubblica e consentire 'accesso pedonale dei cittadini residenti e delle persone coinvolte nello
svolgimento delle attivita insediate; 'appaltatore & tenuto, altresi, al montaggio, smontaggio spostamento e
rimontaggio dei vari apprestamenti necessari secondo le esigenze ed l'avanzamento del processo
realizzativi.

o L’appaltatore & tenuto allosservanza del Programma Operativo presentato ed approvato dalla Stazione
appaltante; pertanto egli dovra impegnare il numero di squadre e di operai per le varie categorie di lavoro
da eseguire, in modo da rispettare il programma di esecuzione; in ogni caso I'appaltatore deve impegnare
il numero e la qualificazione degli operai necessari al fine del rispetto dei termini di realizzazione di
ciascuna unita di intervento e del programma complessivo.

e L 'appaltatore & obbligato, nel caso di lavori che possono modificare i confini di proprietd o comprometterne
l'integrita (ad esempio, urbanizzazioni, strade, occupazioni temporanee di aree, etc.), ai tracciamenti e ai
riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione
lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile ‘e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque. a semplice richiesta della direzione lavori,
I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnala2|one nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori

e Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per rilievi e restituzione grafica o informatizzata di qualsiasi

natura, prima, durante e ad ultimazione avvenuta per le necessita di verifica o documentazione secondo le

richieste della DL. Tale onere & particolarmente dovuto nel caso di lavori che comportano I'esecuzione di

opere da interrare e non piu ispezionabili (ad esempio: fondazioni, palificazioni, fognature, e;a)\;rin tali
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evenienze l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

e L'appaltatore & tenuto alla fornitura della gratuita manutenzione nelle forme e tempi indicati nel presente
CSA; di tale onere I'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si dichiara pienamente edotto e
consapevole e quindi di averne tenuto conto nelle proprie valutazioni economiche.

2. L'appaltatore con l'accettazione del presente capitolato sottoscrive la presa visione dei luoghi, la fattibilita
dell'opera e le difficolta inerenti la realizzazione della stessa, ivi compreso la presenza di sottoservizi, per le
quali difficolta non potra richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso nei prezzi offerti.

3. L'appaltatore & altresi obbligato:

e a nominare, prima dell'inizio dei lavori, le figure previste dalle vigenti norme, ed aventi i prescritti
requisiti, ed in particolare, il Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente abilitato
ed iscritto allalbo professionale. L'Appaltatore dovra fornire alla Direzione dei lavori apposita
dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;

e ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

e afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

° a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura; o

° a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

4. I corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori, e di cio
I'appaltatore ne terra conto nell’autonoma formulazione della propria offerta.

Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. Sono vietati i lavori notturni e festivo, salvo che non siano espressamente previsti nel progetto e nel
computo, ed a meno che non siano necessari per circostanze speciali o per I'esecuzione di alcune
categorie o parti di lavoro. Gli stessi vanno preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori e dal
Responsabile del Procedimento. Se ordinati I'appaltatore non potra rifiutarsi e l'impresa avra diritto ad un
maggiore compenso pari al 20% sulle opere eseguite. Il compenso del 20% per lavoro notturno e festivo &
fissato aleatoriamente nei rapporti con l'impresa tenuto conto dei materiali e della mano d'opera occorrente
- ¢id non esclude, né ttenua 'obbligo dell'impresa di rispettare le clausole dei contratti nazionali collettivi di
lavoro, ai quali si fara esplicito riferimento per la determinazione dell'arco temporale di individuazione del
periodo notturno. | lavori eseguiti di notte o di giorno festivo, effettuati su iniziativa del’appaltatore, se
consentiti e se necessari per gli adempimenti degli obblighi contrattuali non costituiranno per limpresa
oggetto di richiesta di alcun ulteriore compenso.

2. Per 'esecuzione delle rilavorazione del basolato “vesuviano” di recupero, nonché per il deposito dei materiali
di nuova fornitura da porre in opera, I'appaltatore & tenuto a dotarsi di un deposito idoneo. Tale deposito
dovra essere ubicato nell'ambito del territorio cittadino ed avere una consistenza adeguata. Esso potra
essere coperto o scoperto, ma se area scoperta dovra essere idoneamente recintata e possedere almeno
delle coperture per le operazioni di rilavorazione. La direzione lavori potra ispezionare il deposito e verificare
la rispondenza dei requisiti.

3. Con riferimento al programma operativo ed al volume di basolato “vesuviano” da rilavorare in relazione a
ciascuna unita di intervento, I'appaltore & tenuto ad organizzarsi ed a impegnare un numero di squadre di
operai addetti alla citata rilavorazione idoneo per capacita. di tecnica artigianale e congruo per quantita, al
fine del rispetto dei tempi di esecuzione. £

4. Con riferimento al programma operativo ed alle quantitd di materiale di nuova fornitura da fornire, in
relazione a ciascuna unita di intervento, I'appaltore & tenuto ad approvvigionarsi per tempo al fine di
rispettare i tempi di esecuzione e non incorrere nella mancanza di materiale da porre in opera. L’appaltatore
e tenuto a presentare alla D.L. ,su sua richiesta, copia degli ordinativi delle forniture e delle relative
conferme d’ordine da parte della ditta fornitrice per verificare, il rispetto della tempistica tale da consentire lo
svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la’loro ultimazione nel tempo utile contrattuale. In
ogni caso entro 20 giorni dall'inizio dei lavori in ciascuna unita di intervento 'appaltatore dovra ammanire (in
cantiere o nel deposito di cui sopra) almeno il 20% del materiale da pavimentazione da porre in opera; e
successivamente mantenere una adeguata tempistica delle forniture.
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Art. 58 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. Per essi secondo le indicazioni del progetto & previsto:

a) trasporto a rifiuto, nel rispetto della normativa vigente. :

b) in attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dalla D.L., a cura e spese dell'appaltatore,
intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi. ' :

c) In attuazione dell'art. 36 comma 3 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e/o
dalla demolizioni sono ceduti allappaltatore al prezzo convenzionalmente stabilito in negli elaborati di progetto;
tale prezzo sara dedotto dall'importo netto dei lavori in sede di contabilita.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica I'art. 35 del capitolato generale d’appalto.

4. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'art. 59.

Art. 59 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. R

1. I progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell’'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 60 — Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori
e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, secondo le indicazioni della D.L., un numero adeguato del
cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.

Art. 62 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali di cui all'art. 8 del Capitolato generale;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti; :

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, diversi dalla stazione appaltante o alla stessa riconducibili,
(occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione I'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'L.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Tl A
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PARTE SECONDA
- PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 13

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO -

Da Art. 63 — a art. 98 - omessi
Art. 99 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei
precedenti articoli che si rendessero necessari, si seguiranno le norme di buona regola
dell'arte e in ogni caso le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e quelle fornite dalla
DL.

Art. 100 - Ordine da tenersi nell'andamento del Iavbri _

| lavori vanno eseguiti secondo [l'ordine previsto nel cronoprogramma che potra prima
dell'inizio dei lavori essere revisionato dall'impresa aggiudicataria.

CAPO 14
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 101 - Norme generali

| prezzi da applicarsi per le lavorazioni del presente Capitolato da compensarsi a misura
risultano quelli definiti allart. 3, e le relative lavorazioni vanno contabilizzate secondo le
indicazioni di cui all’art. 29.

Nel caso di varianti in corso d'opera gli importi in pil ed in meno sono valutati secondo le
indicazioni degli artt. 3 comma 4 e 39.

| prezzi delle eventuali lavorazioni a corpo, eventua!mente concordati , vanno contabilizzati
secondo le indicazioni dell’art. 30.

Le lavorazioni in economia vanno contabilizzate secondo le |nd|ca2|on| dell'art. 31.

Le valutazioni per i materiali a pié d’opera vanno effettuate secondo le previsioni dell’art. 32.
Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o0 a numero
0 a peso in relazione a quanto & previsto nell'elenco prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature
effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per
iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno
tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a
carico dell'Appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si
procedera all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli
incaricati della Direzione dei lavori e dall'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la
possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 102 — a art. 111- omessi
Art. 112 - Noleggi
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Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di
funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali perd restano a disposizione
dellAmministrazione, il noleggio s'intendera corrisposto per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi funzioneranno per conto dellAmministrazione o resteranno a disposizione
dellAmministrazione stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto,
montaggio e rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in cui essi saranno
stati effettivamente in attivita di lavoro, compreso il tempo occorrente per I'accensione,
riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per tempi
qualsiasi, verra applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 113 — omesso

Art. 114 — costo mano d'opera

Costo mano d'opera - Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro &
determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente pitl
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro & determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu
vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle
~ attrezzature e delle lavorazioni & determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati
annualmente. Tali prezzari cessano di avere validita il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di
gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte
delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle mfrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate.

Art. 115 — soccorso istruttorio

In riferimento a quanto previsto dal d.Igs. 56/2017 art. 83 comma 9 — soccorso istruttorio - Le
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarita essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del codice, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente & escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarita essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 116 - Avvalimento

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, pud soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare ad una
procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del
Codice , avvalendosi delle capacita di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri
relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II,
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lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia
avvalersi delle capacita di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i
servizi per cui tali capacita sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle
capacita di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una
dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
~requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante
che disporra dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta
dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui
€ carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando I'applicazione
dell'articolo 80 comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresi, alla
domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtu del quale I'impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti € a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento

contiene, a pena di nullita, la specificazione dei reqwsm forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'impresa ausiliaria.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 ¢ 88 del Codice, se i
soggetti della cui capacita l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti
criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice.
Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente
criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara
possono essere altresi indicati i casi in cui 'operatore economico deve sostituire un soggetto
per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso I'avvalimento di pil imprese ausiliarie. L'ausiliario non pud avvalersi a sua volta di
altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non € consentito, a pena d| esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga pit di un concorrente, ovvero che partecipino sia I'impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto € in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale & rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le
verifiche sostanziali circa I'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché I'effettivo impiego delle risorse
medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento
accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle
risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del
contratto d'appalto. Ha inoltre I'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di
avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione
dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorita tutte le dichiarazioni di avvalimento,
indicando altresi I'aggiudicatario, per I'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicita.

Art. 117 - Criteri aggiudicazione. B/\ QL{
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Vedasi bando e disciplinare gara.

Art. 118 — Subappaito

Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in
cottimo in conformita a quanto previsto dallart. 105 del Codice; in mancanza di tale
indicazione il subappalto & vietato.

In particolare, dal comma 4 art. 105 del Codice a seguire viene precisato che:

1. i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le
opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della
stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per ['affidamento
dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice. o

2. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del Codice, e fermi restando i limiti previsti
dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non pud superare il trenta per cento dell'importo
delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

3. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento
del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. II contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto
affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici. '

4. 1I contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), I'appaltatore &
liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo.

5. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

6. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in:caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,

commi5 e 6. i (\ @{1
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7. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile
del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.

8. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

9. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, Iimporto dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

C) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

10. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario &
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

12. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata
dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente pill rappresentative per I'ambito del settore
edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

13. T piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

14. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede
al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta.

15. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore

subappalto.
Qe
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16. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la
qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b),
all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto
eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i
certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
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