
Area Patrimonio
Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs 36/2023,  mediante
accordo  quadro,  dei  servizi  di  Ingegneria  e  Architettura  consistenti  in
“Redazione  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  e  rinnovo  delle  SCIA
antincendio per immobili di proprietà comunale con finalità istituzionale”

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

1

Comune di Napoli
Data: 17/04/2024, DETDI/2024/0000331



INDICE

I.  DISPOSIZIONI GENERALI 4

I.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO...................................................................4
1.  Disposizioni generali.................................................................................................................................................................................... 4
2.  Oggetto dell’Appalto.................................................................................................................................................................................... 4
3.  Interventi oggetto dei Servizi di Ingegneria ed Architettura............................................................................................................................ 5
4.  Durata dell’Accordo Quadro....................................................................................................................................................................... 5
5.  Ammontare dell’Appalto – Valore massimo Stimato.................................................................................................................................. 6
6.  Importo dell’Accordo Quadro....................................................................................................................................................................... 6
7.  Specifiche tecniche ed economiche................................................................................................................................................................... 7
8.  Descrizione del servizio................................................................................................................................................................................ 7
9.  Modalità di affidamento dei singoli appalti................................................................................................................................................. 11
10.  Svolgimento dei singoli appalti................................................................................................................................................................. 11
11.  Ulteriori servizi di rafforzamento della Capacity Building delle Direzioni dell’area Tecnica.......................................................................12

II.  DISCIPLINA CONTRATTUALE...............................................................................13
12.  Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale del Servizio........................................................................................................... 13
13.  Documenti che fanno parte dell’Appalto................................................................................................................................................... 13
14.  Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo Quadro............................................................................................................................. 13

III.  GARANZIE.................................................................................................................14
15.  Cauzione definitiva.................................................................................................................................................................................. 14
16.  Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................................................................... 14
17.  Assicurazioni a carico dell’Affidatario..................................................................................................................................................... 14

IV.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE.....................................................................16
18.  Avvio dell’esecuzione del contratto e inizio delle prestazioni....................................................................................................................... 16
19.  Termine per l’ultimazione dei servizi........................................................................................................................................................ 16
20.  Penali per non conformità - Penali per ritardo.......................................................................................................................................... 17
21.  Sospensioni e proroghe.............................................................................................................................................................................. 18
22.  Programma esecutivo dell’Affidatario e Cronoprogramma......................................................................................................................... 18
23.  Inderogabilità dei termini di esecuzione..................................................................................................................................................... 19
24.  Ultimazione dei servizi............................................................................................................................................................................ 19
25.  Verifica di conformità dei servizi.............................................................................................................................................................. 19
26.   Verifica dei progetti................................................................................................................................................................................ 20
27.  Modifiche contrattuali.............................................................................................................................................................................. 20
28.   Oneri e obblighi contrattuali................................................................................................................................................................... 20
29.   Direzione dell’Esecuzione del Contratto.................................................................................................................................................. 21
30.   Controlli e verifiche in corso di esecuzione................................................................................................................................................ 21

V.  DISCIPLINA ECONOMICA.......................................................................................21
31.  Corrispettivi............................................................................................................................................................................................ 21
32.  Invariabilità dei prezzi............................................................................................................................................................................ 22
33.  Anticipazione.......................................................................................................................................................................................... 22
34.  Pagamenti............................................................................................................................................................................................... 22
35.  Revisione prezzi...................................................................................................................................................................................... 24
36.  Cessione del contratto e cessione dei crediti................................................................................................................................................ 24
37.  Attivazione e corrispettivi dei Servizi di rafforzamento della Capacity Building (CBA)............................................................................24

VI.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI26
38.  Norme di sicurezza generali ed adempimenti in materia di manodopera.................................................................................................... 26
39.  Sicurezza sul luogo di lavoro.................................................................................................................................................................... 26

VII.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO..........................................................................27
40.  Subappalto e subaffidamenti.................................................................................................................................................................... 27
41.  Responsabilità in materia di subappalto................................................................................................................................................... 27
42.  Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti............................................................................................................................... 27
43.  Tracciabilità dei flussi finanziari.............................................................................................................................................................. 28

VIII.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO......................29
44.  Controversie............................................................................................................................................................................................ 29
45.  Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti specifici........................................................................................................................... 29
46.  Risoluzione dell’Accordo per gravi inadempimenti e irregolarità................................................................................................................ 30
47.  Recesso dal Contratto.............................................................................................................................................................................. 31

IX.  NORME FINALI........................................................................................................32
48.  Lingua Ufficiale...................................................................................................................................................................................... 32
49.  Responsabilità dell’Affidatario verso il Comune di Napoli e terzi............................................................................................................. 32
50.  Danni imputabili all’Affidatario............................................................................................................................................................. 32

2

Comune di Napoli
Data: 17/04/2024, DETDI/2024/0000331



51.  Comunicazioni all’Affidatario................................................................................................................................................................. 32
52.  Comunicazioni dell’Affidatario al Comune di Napoli.............................................................................................................................. 32
53.  Constatazioni in contraddittorio............................................................................................................................................................... 33
54.  Condizione di efficacia dell’Accordo – Sospensione del servizio.................................................................................................................. 33
55.  Poteri dell’Affidatario.............................................................................................................................................................................. 33
56.  Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Affidatario..................................................................................................................................... 33
57.  Obblighi speciali a carico dell’Affidatario................................................................................................................................................. 34
58.  Spese contrattuali, imposte, tasse.............................................................................................................................................................. 35
59.  Proprietà delle risultanze del servizio........................................................................................................................................................ 35
60.  Brevetti e diritti d’autore.......................................................................................................................................................................... 35
61.  Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di escavazione e di demolizione.............................................................................................. 35
62.  Impegno di riservatezza........................................................................................................................................................................... 36
63.  Domicilio................................................................................................................................................................................................ 36
64.  Trattamento dei dati personali................................................................................................................................................................. 36
65.  Clausole di cui al D.Lgs n. 231/2001 e ss.mm.ii................................................................................................................................... 37
66.  Allegati e normativa applicabile............................................................................................................................................................... 37
67.  Informazioni complementari..................................................................................................................................................................... 37
68.  Spese di registrazione............................................................................................................................................................................... 38
II.  CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 39
69.  Regole e norme tecniche da rispettare......................................................................................................................................................... 39
70.  Relazione geologica.................................................................................................................................................................................. 40
71.  Rilievo planoaltimetrico e dei manufatti.................................................................................................................................................... 40
72.  Monitoraggio evoluzione dei dissesti.......................................................................................................................................................... 40
73.  Progetto definitivo.................................................................................................................................................................................... 41
74.  Progetto esecutivo..................................................................................................................................................................................... 41
75.  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione....................................................................................................... 42
76.  Specifiche metodologiche per l’utilizzo del B.I.M....................................................................................................................................... 42
77.  Altre attività accessorie............................................................................................................................................................................ 46
78.  Verifica della progettazione...................................................................................................................................................................... 47
79.  Direzione Lavori..................................................................................................................................................................................... 47
80.  Collaudo Statico...................................................................................................................................................................................... 49
81.  Proprietà dei progetti e dei piani............................................................................................................................................................... 50

3

Comune di Napoli
Data: 17/04/2024, DETDI/2024/0000331



I. DISPOSIZIONI GENERALI

I. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento diretto ai sensi  dell’art. 59, comma 1, del
D.Lgs 36/2023,  mediante accordo quadro, dei servizi di ingegneria e architettura consistenti
in “Redazione del Certificato di Prevenzione Incendi e rinnovo delle SCIA antincendio per
immobili di proprietà comunale con finalità istituzionale”;
2. L’Appalto è caratterizzato da un unico lotto per il quale sarà concluso un Accordo Quadro con un
unico operatore economico, ai sensi del Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti
pubblici” (di seguito Codice); 
3. Il  presente Capitolato Tecnico Prestazionale disciplina le  regole relative agli  appalti  da affidare
durante la validità del relativo Accordo Quadro;
4. L’appalto sarà aggiudicato mediante  affidamento diretto ai sensi  dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs
36/2023,  mediante accordo quadro;
5. La  stipula  dell’Accordo  Quadro  non  è  fonte  di  alcuna  obbligazione  per  il  Comune  di
Napoli nei confronti degli operatori economici e non è impegnativo in ordine all’affidamento a
questi  ultimi  dei  servizi  per  un  quantitativo  minimo predefinito,  e,  pertanto,  gli  operatori
economici non potranno vantare alcunché nel caso in cui nell’arco della durata dell’accordo
non dovesse essere emesso alcun ordinativo.
6. L’operatore economico aggiudicatario di ogni lotto, nel seguito definito come “Affidatario”, invece
si  impegna  ad  assumere  e  a  eseguire  regolarmente  i  singoli  appalti  che  il  Comune  di  Napoli,  in
attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

2. OGGETTO DELL’APPALTO

1. Oggetto  del  presente  appalto  è  l’affidamento  di  incarichi  professionali  di  servizi  attinenti
l’Architettura e l’Ingegneria, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale del Servizio,
del quale l’Affidatario dichiara di aver preso completa e esatta conoscenza.
L’appalto dei  servizi  di  cui  trattasi,  comprende  servizi  di  Ingegneria ed Architettura,  eseguiti  anche
attraverso  la  sola  attività  preliminare  di  definizione,  con la  necessaria  definizione economica,  degli
interventi  utili  ad  ottenere  le  seguenti  certificazioni  relative  agli  immobili  oggetto  del  presente
affidamento: 

 Certificato di Prevenzione Incendi (d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e ss.mm.ii.);

2. Il presente Capitolato disciplina inoltre le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali
(Contratto  applicativo  costituito  da  Lettera  contratto  sottoscritta  dal  Dirigente  del  Servizio
Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio, dal RUP e dall’Affidatario), con cui si affideranno i
Servizi di Ingegneria e Architettura, definendo l’entità della prestazione e la tempistica necessaria per
l’esecuzione.  La Lettera contratto potrà disciplinare condizioni specifiche,  integrative e di  dettaglio,
rispetto a quelle previste dal presente capitolato, senza apportare modifiche sostanziali alle stesse.
3. Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, l’Affidatario si impegna ad assumere le prestazioni che
successivamente saranno richieste allo stesso, entro il limite massimo di importo previsto per ciascun
lotto  ed  entro  il  periodo  di  validità  dell’accordo  stesso  e  alle  condizioni  discendenti  dal  presente
Capitolato.
4. I singoli contratti applicativi avranno a oggetto la progettazione definitiva e/o esecutiva nonché la
direzione lavori e l’eventuale coordinamento della sicurezza e l’eventuale collaudo statico inerenti gli
interventi  meglio descritti  nella lettera invito oltre che su eventuali  ulteriori  interventi  previsti  nella
programmazione  della  Stazione  Appaltante.  Detta  facoltà  non  darà  all’Affidatario  alcun  titolo  per
pretendere  compensi  o  indennizzi  di  qualsiasi  genere,  avendo  lo  stesso  tenuto  conto  di  siffatte
eventualità nella determinazione dell’offerta presentata. La categoria delle opere oggetto dell’appalto è
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prevalentemente quella relative alla categoria Edilizia (E.06, E.20) ai sensi del DM del 17/06/2016 sui
cui parametri e criteri si baserà la determinazione dell’importo di ogni singolo contratto applicativo.
Devono essere intese comprese anche prestazioni  di  servizi  attinenti  alla progettazione specialistica
impiantistica e strutturale (reti viarie, fognarie, illuminotecniche, verde attrezzato, parcheggi, etc…) e
alla relativa direzione lavori, per cui sono previsti anche servizi attinenti alla categoria Impianti (IA.01,
IA.02, IA.03, IA.04), infrastrutture per la viabilità (V.01 e V.02), interventi del verde e opere per attività
ricreativa o sportiva (P.02) e Strutture (S.01, S.02, S.03, S.04). 

3. INTERVENTI OGGETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

1. L’appalto dei servizi di cui trattasi, comprende servizi di Ingegneria ed Architettura, eseguiti
anche attraverso la  sola  attività preliminare di  definizione,  con la necessaria determinazione
economica,  degli  interventi  utili  ad  ottenere  le  seguenti  certificazioni  relative  agli  immobili
oggetto del presente affidamento: 

 Certificato di Prevenzione Incendi (d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e ss.mm.ii.);

2. Con  la  sottoscrizione  dell’accordo  quadro,  l’Affidatario  si  impegna  a  prestare  collaborazione
nell’immediatezza,  anche  dietro  semplice  comunicazione  telefonica,  intervenendo  presso  l’edificio
interessato  per  effettuare  i  necessari  sopralluoghi  e  supportare  i  tecnici  del  Comune  di  Napoli
nell’individuazione dei primi provvedimenti da adottare.
3. A seguito dei sopralluoghi eseguiti, l’affidatario, su richiesta del RUP, si impegna a presentare alla
stazione  appaltante,  entro  un  termine  concordato  con  il  RUP,  preventivo  stimato  delle  eventuali
indagini,  dell’eventuale  monitoraggio  e  delle  lavorazioni  presumibili  a  farsi  per  l’eliminazione  del
pericolo  per  la  pubblica  incolumità  e/o  della  problematica  edilizia/impiantistica  riscontrata  e  per
l’esecuzione dei relativi interventi di messa in sicurezza.
4. Il preventivo citato e gli elaborati da predisporre saranno valutati dalla Stazione Appaltante e, con le
eventuali  modifiche  e/o  integrazioni,  saranno  oggetto  di  apposito  contratto  applicativo  che  verrà
affidato con apposita Lettera contratto (o con verbale di somma urgenza ex art.163 del Dlgs n.50/2016
s.m.i.). 
5. Le prestazioni di  Ingegneria e di Architettura oggetto del contratto applicativo saranno finalizzate
alla predisposizione degli elaborati necessari e alla definizione delle lavorazioni da affidare a impresa
edile per la manutenzione e/o per la messa in sicurezza degli edifici e/o impianti dissestati. Il relativo
importo sarà valutato adottando i criteri e i parametri di cui al DM del 17/06/2016 smi applicando il
ribasso percentuale offerto dall’affidatario in sede di affidamento.
6. Il Comune di Napoli si riserva la facoltà di effettuare il servizio su altri edifici di proprietà o in uso
all’amministrazione, fino a concorrenza dell’importo massimo previsto per ogni lotto in cui è suddiviso
l’appalto, nel rispetto dei vincoli dettati dal DLgs. n.50/2016 smi e facendo riferimento ai corrispettivi
di cui al DM del 17/06/2016 smi.

4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

1. L’Accordo Quadro relativo a ciascun lotto avrà durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data
della sua sottoscrizione. Nel predetto periodo potranno essere stipulati i contratti attuativi.
2. Il Comune di Napoli si riserva comunque la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui
al precedente comma 1 per un ulteriore periodo opzionale di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato
il valore massimo stimato di cui al successivo art. 5. A tale fine la Stazione Appaltante comunicherà
all’Affidatario, prima della naturale scadenza, la volontà di estendere la durata dell’Accordo Quadro per
l’ulteriore periodo.
3. L’Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia all’esaurimento del valore massimo stimato
per lo stesso, anche qualora ciò intervenga prima del termine di cui al precedente comma 1, senza che
l’Affidatario possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso.
4. L’Affidatario non avrà nulla a pretendere in relazione all’Accordo Quadro dallo stesso sottoscritto,
se la stazione appaltante non darà esecuzione ai successivi atti negoziali.
5. I servizi per i quali sia stata formalizzata l’apposita Lettera contratto prima della scadenza di cui al
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primo comma, saranno ritenuti validamente affidati. Dalla data di scadenza del predetto termine non
potranno essere affidati ulteriori servizi (fatta eccezione a quanto in appresso indicato), ma potranno
essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
6. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 1, fossero in corso servizi già
affidati dalla stazione appaltante, gli stessi si intenderanno prorogati del tempo previsto dalla Lettera
contratto per l’esecuzione dell’intervento affidato. Detta protrazione dei termini non darà all’Affidatario
alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, avendo lo stesso tenuto conto di
siffatte eventualità nella determinazione dell’offerta presentata.

5. AMMONTARE DELL’APPALTO – VALORE MASSIMO STIMATO

1. Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili ai sensi del presente capitolato nel periodo di validità
del  singolo  accordo  quadro,  incluso  il  periodo  opzionale,  oltre  oneri  previdenziali  ed  IVA,  è
articolato come di seguito:

SERVIZI
1. Corrispettivo massimo pari  a  €139.000,00 (centotrentanovemila/00)  soggetti  a  ribasso,  oltre

somme a disposizione dell’Amministrazione.
2. Si computeranno nel suddetto valore massimo gli importi dei servizi affidati con i singoli successivi
atti negoziali in esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del valore massimo
indicato al precedente comma 1, il quale è rilevante ai soli fini della determinazione del valore massimo
dei servizi affidabile in esecuzione del presente appalto, della costituzione della cauzione definitiva e
delle spese contrattuali. L’Affidatario per contro è vincolato all’effettuazione dei servizi che, in base allo
specifico Accordo Quadro,  saranno affidati  con i  successivi  atti  negoziali  dalla  stazione appaltante,
qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei successivi atti  negoziali  medesimi nei limiti
definiti dal presente capitolato.

6. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

1. Il  valore  dell’Accordo  Quadro  è  stimato,  tenuto  conto  delle  peculiarità  dei  servizi  richiesti,
applicando  il  Decreto  Ministeriale  17  giugno  2016,  ed  è  da  considerare  al  netto  dei  contributi
previdenziali e dell’IVA.
2. Si riporta di seguito il quadro economico dell’affidamento:

QUADRO ECONOMICO dei servizi di Ingegneria e Architettura
A IMPORTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
A.1 Servizi di Ingegneria e Architettura (soggetti a ribasso) € 139.000,00

TOTALE “A” (soggetto a ribasso) € 139.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti (10% di A) € 13.900,00

B.2 Incentivi funzioni tecniche Art.45, c. 1 D.Lgs. 36/2023 (1,6%di A) € 2.224,00
B.2.1 Fondo incentivi personale interno (80% di B.2) € 1.779,20
B.2.2 Fondo per innovazione (20% di B.2) € 444,80
B.3 Contributo ANAC € 35,00
B.4 Cassa (4% di A) € 5.560,00
B.5 IVA sui servizi (22% di A) € 30.580,00
B.6 Cassa sugli imprevisti (4% di B.1) € 556,00
B.7 IVA sugli imprevisti (22% di B.1) € 3.058,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B" € 55.913,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 194.913,00

Si  computeranno nel  suddetto  valore  massimo gli  importi  dei  servizi  affidati  con i  singoli
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successivi atti negoziali in esecuzione dell’Accordo Quadro. Gli importi  dei contratti applicativi
saranno  stimati,  tenuto  conto  delle  peculiarità  dei  servizi  richiesti,  applicando  il  Decreto
Ministeriale del 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia.

7. SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. Il presente appalto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto tramite applicazione dei criteri
indicati nella lettera di invito.
2. L’operatore economico partecipante alla gara dovrà formulare un unico ribasso percentuale, che
sarà applicato al corrispettivo individuato in sede di contratto applicativo. La percentuale di sconto
offerta sarà valida per tutta la durata dell’accordo quadro.
3. Il corrispettivo per i servizi di progettazione sarà valutato a corpo per ogni singolo affidamento, e
definito applicando la modalità di calcolo illustrata al Capo V del presente Capitolato.
4. Si specifica che per il presente servizio, di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici
della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI.

8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
1. Oggetto  del  presente  appalto  è  l’affidamento  di  incarico  professionale  di  servizi  attinenti
l’Architettura e l’Ingegneria come definiti dal dal Codice.
2. Nello specifico il servizio si intende comprensivo delle seguenti prestazioni: servizi di Ingegneria ed
Architettura,  eseguiti  anche  attraverso  la  sola  attività  preliminare  di  definizione,  con  la  necessaria
definizione economica, degli interventi utili ad ottenere le seguenti certificazioni relative agli immobili
oggetto del presente affidamento: 

 Certificato di Prevenzione Incendi (d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e ss.mm.ii.);

3. Il Servizio sarà articolato ed espletato nelle seguenti macrofasi:

Fase I: Conoscenza del contesto
Viene richiesto all’Aggiudicatario il quadro di conoscenza del contesto interessato dal servizio, svolto
attraverso la costruzione di un sistema integrato di informazioni geometriche, materiali e, in caso di
interventi  su  preesistenze,  sullo  stato  di  conservazione  attuale.  Le  attività  di  rilievo  e  ricerca
documentale dovranno essere rese con la massima accuratezza e completezza, compatibilmente con le
condizioni  di  sicurezza  del  contesto,  per  acquisire  tutte  le  informazioni  utili  allo  svolgimento  del
servizio  oggetto  dell’appalto  e  alla  definizione  del  prodotto  informatico  realizzato  con le  modalità
indicate nelle  specifiche metodologiche,  che costituiscono parte integrante della documentazione di
gara. L’Aggiudicatario dovrà trattare tutte le informazioni e i documenti acquisiti con riservatezza e non
farne uso se non per l’esecuzione del servizio. 
In questa prima fase dovranno espletarsi le attività finalizzate alla conoscenza dell’edificio:
- I.1 Analisi storico-critica. Ispezioni visive, rilievi ed analisi preliminari;
- I.2 Piano di Indagini;
- I.3 Indagini strumentali e sperimentali, rilievi, controlli, prove e verifiche;
- I.4 Relazioni e documenti di report delle indagini effettuate.
L’Affidatario, successivamente alla analisi storico-critica e alle ispezioni visive e rilievi preliminari, dovrà
redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante un Piano di Indagini (PI) contenente il programma e il
cronoprogramma  dei  rilievi  e  delle  indagini  che  intende  effettuare.  L’esecuzione  delle  indagini
medesime è subordinata alla approvazione del suddetto Piano di Indagini (PI) da parte della Stazione
Appaltante.  Il Piano di Indagini (PI) dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante e sarà approvato
dal  RUP,  previo  parere  del  Direttore  per  l’Esecuzione  del  Contratto  (DEC),  subordinato  alla
autorizzazione dei competenti Enti (come Soprintendenza per i Beni Architettonici laddove si tratti di
edificio vincolato ai sensi del D. Lgs. n.42/2004 smi).
L’aggiudicatario si impegna a fornire assistenza e supporto al Responsabile Unico del Progetto (RUP)
per l’elaborazione della documentazione necessaria da fornire alla ditta appaltatrice delle indagini per
l’esecuzione delle stesse e da allegare al relativo contratto applicativo (Relazione generale contenente le
modalità  delle  prove;  tipologia e progettazioni di  eventuali  opere provvisorie per l’esecuzione delle
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indagini  in  sicurezza;  Capitolato  tecnico  delle  prove e  delle  indagini  geognostiche  e  sugli  elementi
strutturali e/o impiantistici; Definizione del numero delle prove per tipologia, in relazione al livello di
conoscenza richiesto o proposto; Elaborati grafici con l’individuazione dell’ubicazione delle indagini;
Capitolato  tecnico  degli  interventi  di  ripristino  non solo strutturale  ma anche con riferimento  alle
finiture e/o impianti; Misure per la sicurezza ex D.Lgs. n.81/08 smi; Computo Metrico Estimativo delle
indagini e di eventuali monitoraggi, Elenco Prezzi, etc...). L’affidatario si impegna, altresì, a supporto del
DEC e/o del RUP, a supervisionare e seguire le indagini previste e approvate dalla Stazione Appaltante
e che saranno realizzate da apposita ditta appaltatrice. Gli oneri per tali prestazioni sono da intendersi
ricompresi nei corrispettivi da riconoscersi secondo i criteri e i parametri del DM del 17/06/2016 con il
ribasso offerto in sede di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.

Nel caso di immobile tutelato, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 smi, eventuali indagini invasive, qualora
effettivamente necessarie, dovranno essere preventivamente concordate con la Stazione Appaltante e
subordinate all’autorizzazione della Soprintendenza di competenza.

Fase II: Analisi delle condizioni di sicurezza e proposte di interventi
L’Affidatario dovrà effettuare la verifica statica analitica agli Stati Limiti al fine di valutarne il grado di
sicurezza, come previsto dal DM del 17.01.2018 e dalla Circolare n.7 del 21.01.2019.
In questa fase l’Affidatario, sulla scorta delle risultanze delle indagini e delle verifiche statiche analitiche
effettuate e sulla scorta dell’analisi storico-critica dell’edificio, dovrà relazionare in merito alle condizioni
statiche dello stesso e proporre soluzioni per la messa in sicurezza finalizzata alla tutela della pubblica
incolumità  e  alla  riapertura  di  eventuali  aree  pubbliche interdette  e/o per  ripristinare/migliorare  la
sicurezza statica, con relativa stima dei tempi e dei costi di realizzazione.

Fase III: Progetto definitivo ed esecutivo
Oltre ai contenuti richiesti dal Codice e indicati nella Parte II del presente capitolato, l’Aggiudicatario
dovrà predisporre la progettazione di necessario accompagnamento agli interventi di messa in sicurezza
e/o di riparazione/miglioramento/adeguamento strutturale, statico e/o sismico e/o impiantistico. In
tale  fase,  sempre se  del  caso,  l’affidatario dovrà redigere  gli  elaborati  relazionali  e  grafici  necessari
all’ottenimento dei pareri degli Enti di tutela di tipo paesaggistico o storico-architettonico e, in generale,
di tutti gli enti in qualunque modo interessati (Genio Civile, Autorità di Bacino, ASL, Soprintendenza,
Vigili del Fuoco etc…).

La progettazione dell’intervento dovrà essere redatta tenendo conto dei Criteri Ambientali Minimi, nel
seguito “CAM”, di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
11.10.2017, al fine di ridurre gli impatti ambientali.

Si precisa inoltre che:
 le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere

conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche al D.P.R. n. 207/2010
s.m.i.;

 in  ossequio  agli  obblighi  connessi  all'accorpamento  delle  fasi  progettuali  ed  al  fine  di
salvaguardare  la  qualità  della  progettazione,  il  progetto  definitivo  dovrà  contenere  tutti  gli
elementi previsti per il livello omesso (progetto di fattibilità tecnica ed economica;

 il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elaborati necessari all’ottenimento dei pareri, dei
nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati;

 il  progetto  sarà  sottoposto  all’attività  di  verifica  ed  alla  successiva  approvazione  nei  modi
stabiliti  dalla  stazione appaltante  (ai  sensi  de commi n.  9  e  12 dell’art.  n.  23 del  D.Lgs.  n.
50/2016);

 l’approvazione del progetto definitivo sarà comunque subordinata al preventivo ottenimento
dei necessari pareri,  autorizzazioni e nulla osta da parte degli organi/enti competenti.  Se ne
ricorrono i presupposti, si potranno acquisire i necessari pareri ed atti di assenso vincolanti in
sede di Conferenza di Servizi ex articolo 14 della L. 241/90.
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Gli organi competenti della Stazione Appaltante, acquisite le risultanze degli accertamenti di cui alla fase
descritta  in  precedenza,  valuteranno  –  attraverso  il  RUP  -  l’opportunità  di  procedere  o  meno
all’esecuzione dell’intervento previsto dallo Studio di fattibilità tecnica ed economica ovvero di decidere
l’introduzione di modifiche agli indirizzi progettuali sugli spazi previsti nello studio di fattibilità, sia in
termini di funzioni che di superfici interessate. Qualora l’intervento inizialmente previsto venga ritenuto
non  conveniente  economicamente,  la  stazione  appaltante  potrà  procedere  a  modifiche  dei  termini
contrattuali  che  determineranno  la  variazione  e/o  la  non  esecuzione  delle  prestazioni  previste  e
l’operatore economico aggiudicatario verrà liquidato per le attività già svolte o che saranno svolte in
base alle suddette variazioni, senza poter pretendere alcun indennizzo aggiuntivo. 

Fase IV: Direzione Lavori
L’Aggiudicatario si impegna a dirigere i lavori secondo le prescrizioni del Codice e del DM 49/2018
smi. Curerà, in particolare, la contabilità delle lavorazioni in contraddittorio con la ditta appaltatrice dei
lavori. Al termine redigerà una relazione di carattere tecnico-economico nella quale verranno descritti
gli interventi eseguiti e i relativi costi, che saranno oggetto di eventuale rivalsa nei confronti degli aventi
titolo degli immobili dissestati e dimostratisi inerti nella messa in sicurezza obbligando di fatto l’Ente
all’intervento in danno.

Fase V: Collaudo Statico 
Qualora per la tipologia di intervento eseguita è obbligatorio, in base alla vigente normativa, il collaudo
statico delle  opere realizzate, l’Affidatario si  impegna a eseguire tale  adempimento per il  tramite di
professionista  abilitato  che  dovrà  far  parte  della  struttura  operativa  minima  come  indicato  nel
Capitolato Speciale dei Servizi e nel disciplinare di gara.

I servizi di cui alla Fase IV (ovverosia la Direzione Lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase
esecutiva)  e  alla  eventuale  Fase  V (ovverosia  l’eventuale  collaudo statico)  relativamente  allo  stesso
intervento  potranno essere  oggetto di  separato  contratto  applicativo  che verrà  stipulato  solo  se  la
Stazione Appaltante manifesterà la volontà di eseguire e finanziare l’intervento.

L’attivazione  di  un contratto  applicativo  nell’ambito  dell’Accordo Quadro disciplinato  dal  presente
Capitolato Speciale di  servizi  presuppone la  presenza di  una situazione di  pericolo per la pubblica
incolumità e, comunque, di un disagio per la collettività dovuto all’impraticabilità di aree pubbliche
causata dai dissesti di un immobile. Pertanto, al fine di velocizzare l’esecuzione degli interventi di messa
in sicurezza, soprattutto in situazioni di somma urgenza, si ritiene opportuno procedere all’affidamento
della  direzione lavori  e  del  coordinamento della  sicurezza in fase di  esecuzione al  progettista.  Tale
soluzione garantisce, inoltre, continuità, unitarietà e omogeneità tra la direzione lavori e la progettazione

Somme urgenze
In caso di somma urgenza secondo l’art. 140 del Dlgs n.36/2023, le precedenti fasi verranno accorpate
e  semplificate  in  relazione  alla  difficoltà  di  intervento  e  alla  rapidità  richiesta  dalle  circostanze,  di
concerto con il RUP e con il dirigente del servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio.
In tali situazioni, l’affidatario, comunque, dovrà impegnarsi a:

 intervenire nell’immediatezza, anche su semplice chiamata telefonica, nei luoghi interessati dal
dissesto per eseguire, a supporto dei tecnici del Comune di Napoli, tutti i sopralluoghi ritenuti
necessari al fine di valutare i primi e immediati interventi da adottare a tutela della pubblica
incolumità;

 valutare le prime ipotesi  di intervento per la messa in sicurezza degli  immobili  dissestati ed
eseguire, compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei luoghi e i tempi a disposizione, i
rilievi  e le indagini  strettamente necessarie per quantificare le  lavorazioni a  farsi  e stimare i
relativi tempi e costi;
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 produrre una perizia estimativa delle lavorazioni necessarie per la messa in sicurezza e fornire
un preventivo,  da valutare con i  criteri  di  cui  al  DM del 17/06/2016, per le prestazioni di
ingegneria e di architettura che si  riterranno necessarie a supporto delle attività di messa in
sicurezza. Le somme preventivate per le lavorazioni e le prestazioni intellettuali, oltre quelle a
disposizione dell’amministrazione, dovranno essere approvate e finanziate dall’Amministrazione
Comunale;

 seguire la direzione dei lavori, assumendo se necessario anche la mansione di coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, per la messa in sicurezza che saranno eseguite da apposita
ditta appaltatrice.

Si  evidenzia  che,  in  caso  di  somma urgenza,  la  consegna  dei  servizi  e  le  prime  indicazioni  sulle
prestazioni da espletare avverrà con un verbale di somma urgenza. Sulla base della perizia estimativa
redatta a seguito dei sopralluoghi e dei rilievi che è stato possibile effettuare,  le prestazioni a farsi e i
relativi importi verranno definiti con un atto di sottomissione. Il verbale di somma urgenza, la perizia
estimativa  e  l’atto  di  sottomissione  avranno  valore  subordinatamente  alla  superiore  approvazione
dell’Amministrazione  Comunale,  in  mancanza  della  quale  tutte  le  prestazioni  attivate  dovranno
terminare e sarà corrisposto solo quanto effettivamente prodotto e documentato fino all’interruzione
delle attività.

Tale evenienza non darà all’Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi aggiuntivi di
qualsiasi genere, avendo lo stesso tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dell’offerta
presentata.

L’Affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati
nel  corrispettivo,  all’espletamento  di  tutte  le  prestazioni  di  qualunque  genere  che,  sebbene  non
espressamente  previste  nel  presente  capitolato  e  nel  successivo  contratto,  risultino  comunque
strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa
esecuzione dei servizi in relazione allo scopo e alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati.
Il  Soggetto  affidatario  svolgerà  i  Servizi  oggetto  del  presente  disciplinare  interfacciandosi  con
l’appaltatore delle indagini e con l’appaltatore dei lavori, con il  RUP e con i soggetti dal medesimo
eventualmente indicati, nonché con l’organo di collaudo laddove nominato.
Alle imprese esecutrici delle indagini e dei lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti
progettuali approvati dalla Stazione appaltante, nonché le eventuali ottimizzazioni e integrazioni degli
elaborati  costruttivi  e  particolareggiati  prodotti  dalla  Direzione Lavori/CSE,  richiesti  dalla  Stazione
appaltante durante l’esecuzione delle opere, dandone preventivamente notizia al RUP.
Le disposizioni che non sono contemplate nei documenti approvati e/o le disposizioni esecutive che
comportano costi aggiuntivi o riguardanti interpretazioni contrattuali devono essere adottate solamente
previa approvazione da parte della Stazione Appaltante.

9. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI

1. L’affidamento dei singoli appalti avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in
quanto per il singolo lotto sarà concluso un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi
art. 59, comma 1 del Codice.
2. L’affidamento  degli  appalti  avverrà  mediante  appositi  atti  negoziali  sottoscritti  dal  RUP  e
dall’operatore economico affidatario del singolo lotto, che rappresentano a tutti gli effetti contratti di
appalto.
3. In detti successivi atti negoziali saranno indicati:

 l’edificio o gli edifici oggetto del servizio;
 il luogo di esecuzione del servizio;
 la durata stimata per l’effettuazione del servizio ed eventuali vincoli temporali per l’inizio e/o la

fine  dello  stesso,  l’importo stimato del  servizio,  con specificazione degli  oneri  destinati  alla
sicurezza  da DUVRI specifico che minimizzi  le  interferenze con le  attività  residenziali  e/o
viabilistiche;
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 l’importo delle eventuali penali e l’importo dell’assicurazione professionale;
 eventuali ulteriori specifiche tecniche dell’intervento;
 ogni altra indicazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per la migliore esecuzione del

servizio.
4. Il  Responsabile Unico del Progetto, nella fase di  predisposizione del singolo Contratto
applicativo,  qualora,  in  rapporto  alla  specifica  tipologia  e  alla  dimensione  del  servizio  da
affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a
ridurle ovvero a modificarle. 
5. Eventuali interventi urgenti potranno essere attivati con una comunicazione telefonica, e il singolo
servizio verrà attivato seguendo le modalità indicate all’art.8 per le somme urgenze.

10. SVOLGIMENTO DEI SINGOLI APPALTI

1. Lo svolgimento dei singoli appalti  dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di contratti pubblici.
2. L’Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni di cui agli atti negoziali esecutivi dell’Accordo
Quadro a regola d’arte e assicura, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto
del presente capitolato.
3. Lo svolgimento di tutti gli appalti che saranno affidati dovrà, in generale, garantire la continuità
dell’esercizio delle attività residenziali e/o viabilistiche dei luoghi interessati e a tale proposito dovranno
essere predisposte, di concerto con la Direzione dell’Esecuzione del Contratto, tutte le metodologie che
risultino necessarie per eliminare totalmente o, in casi speciali, ridurre al minimo i disservizi connessi
all’espletamento del servizio.
4. L’Affidatario dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che ha la
facoltà  di  imporre  diverse  e  differenti  fasi  durante  l’esecuzione  del  servizio,  anche modificando la
programmazione iniziale, per motivi legati all’operatività delle aree interessate.
5. L’Affidatario  si  impegna ad  applicare  le  norme contenute  nel  contratto  collettivo nazionale  di
lavoro ai propri dipendenti durante l’esecuzione dei servizi che gli saranno affidati, nonché a far fronte
agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene
e sicurezza del lavoro, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della stazione appaltante.
6. Il  numero  e  la  localizzazione  degli  appalti  da  affidare  dipende  dalle  necessità  che  la  stazione
appaltante manifesterà nell’arco di  tempo previsto dall’Accordo Quadro.  La Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di affidare contemporaneamente all’Affidatario fino ad un massimo di 2 (due) servizi
di ingegneria ed architettura in fase di esecuzione. Tale evenienza non darà all’Affidatario alcun titolo
per pretendere compensi o indennizzi di  qualsiasi  genere, avendo lo stesso tenuto conto di siffatte
eventualità nella determinazione dell’offerta presentata.
7. Sarà obbligo dell’Aggiudicatario:

 mantenere un rapporto stabile e frequente con il Responsabile Unico del Progetto ovvero con il
Direttore dell’Esecuzione, anche per incontri intesi a fornire chiarimenti o indicazioni in merito
all’andamento del servizio e delle attività ad esse connesse;

 introdurre negli elaborati, anche se già predisposti e presentati, tutte le modifiche che siano
ritenute  necessarie  a  giudizio  insindacabile  dell’Amministrazione  fino  alla  definitiva
approvazione degli stessi, secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato senza che
ciò  dia  diritto  a  speciali  e  maggior  compensi,  compresa  la  predisposizione  di  tutti  gli  atti
occorrenti e necessari per la richiesta di pareri o nulla osta;

 svolgere  gli  adempimenti  tecnico/amministrativi  volti  all’ottenimento  di  necessarie
autorizzazioni, dichiarazioni, pareri, propedeutici ed in corso di esecuzione dei lavori/attività,
connessi al presente servizio, nessuno escluso;

 svolgere attività di coordinamento tra soggetti pubblici e privati, Enti e Autorità;
 eseguire ogni altra attività istruttoria, accessoria e complementare, necessaria al raggiungimento

delle finalità indicate.
8. Le relazioni, la documentazione e gli elaborati grafici saranno consegnati sia in formato cartaceo sia
in formato digitale.
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11. ULTERIORI SERVIZI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITY BUILDING

DELLE DIREZIONI DELL’AREA TECNICA

1. Ad integrazione dei servizi di ingegneria ed architettura in fase di progettazione (progettazione di
fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva)  – e senza che ciò comporti una variante del
valore economico degli accordi quadro oggetto del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà
commissionare attività di supporto alla progettazione secondo quanto previsto al par. 5.1 delle Linee
Guida ANAC n. 1 e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 120 comma 1 del Codice. Nel seguito tali servizi
verranno  definiti  quali  Servizi  di  rafforzamento  della  Capacity  Building  (CBA -  capacity  building
activities).
2. I predetti servizi (CBA) potranno riguardare le seguenti prestazioni:

 Attività di supporto alla redazione di Studi di Fattibilità tecnica ed economica di cui all’art.41 del
D.Lgs.36/2023  (indagini  geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,  rilievi,  misurazioni  e
picchettazioni,  predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  con  l’esclusione  delle
relazioni geologiche, redazione grafica degli elaborati progettuali);

 Attività  di  supporto  alla  progettazione  di  interventi  fino  a  livello  esecutivo  mediante
predisposizione  di  singoli  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  nell’ambito  architettonico,
strutturale  o  impiantistico  ed  in  qualsivoglia  tematica  progettuale  (in  materia  ambientale,
strutturale, geotecnica, impiantistica speciale, antincendio, etc.);

 Attività di supporto scientifico, tecnologico ed operativo alla progettazione di interventi fino a
livello esecutivo, nei predetti ambiti (architettonico, strutturale, impiantistico), consistenti in rilievi
e  indagini,  restituzioni  grafiche,  modellazioni  digitali  architettoniche-strutturali-impiantistiche,
anche mediante modellazione BIM (architettonica, strutturale e MEP);

 Attività  di  supporto  nel  coordinamento  scientifico  ed  ingegneristico  e  vigilanza  della
progettazione di interventi complessi o ad elevato contenuto tecnologico ed innovativo, quali ad
esempio nella definizione delle strategia di intervento di isolamento e dissipazione sismica, ecc.;

 Attività  di  supporto nel  coordinamento della  progettazione relativamente alla  predisposizione
degli atti tecnici per l’indizione di gare d’appalto di lavori, servizi e forniture di tipo complesso
e/o  non  ordinariamente  approcciati  dalle  direzioni  dell’Ente  (procedure  competitive  con
negoziazione,  dialogo  competitivo,  partenariato  per  l’innovazione,  contratti  di  PPP,  quali
concessioni, project financing, contratti di disponibilità, locazione finanziaria, ecc.);

 Attività  di  supporto  alla  analisi  e  pianificazione  dei  programmi  di  intervento  di
incremento/adeguamento/miglioramento/conservazione del patrimonio immobiliare dell’Ente.
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II. DISCIPLINA CONTRATTUALE

12. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DEL

SERVIZIO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per
le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.
2. In  caso  di  norme  del  Capitolato  Speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole  generali,  in  secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o
regolamentari  ovvero  all’ordinamento giuridico,  in  terzo luogo quelle  di  maggior  dettaglio  e  infine
quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale del
Servizio, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

13. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’APPALTO

1. Fanno parte integrante dell’appalto, oltre al presente Capitolato Speciale del Servizio, una relazione
tecnico-illustrativa contenuta nella lettera-invito.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici.
3. Nell’esecuzione contrattuale saranno osservate le prescrizioni contenute nella normativa vigente
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche e saranno tenute nel debito conto le
norme UNI relative all’edilizia.
4. Nell’esecuzione contrattuale l’Affidatario è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia
tecnica anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara e per quanto da applicarsi alla
fattispecie di cui trattasi.

14. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO 
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme contenute nel presente
capitolato.
2. L’Affidatario  dà  atto,  senza  riserva  alcuna,  della  piena  conoscenza  e  disponibilità  degli  atti
progettuali e della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza
che interessi i servizi. 
3. In particolare si dà atto che, data la particolare natura dei luoghi oggetto del servizio, gli appalti
affidati  dovranno,  in  alcuni  casi,  essere  eseguiti  contemporaneamente  all’attività  residenziale  e/o
viabilistica e, pertanto, si procederà all’esecuzione in accordo con quanto eventualmente prescritto da
altri servizi dell’Ente e/o da altre Istituzioni (Soprintendenza, Genio Civile, Autorità di Bacino, etc…).
4. L’Affidatario  fornisce,  senza  riserva  alcuna,  piena  disponibilità  a  intervenire  nell’immediatezza,
anche solo dietro comunicazione telefonica, in situazioni di particolare urgenza.
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III. GARANZIE

15. CAUZIONE DEFINITIVA

5. A  garanzia  delle  obbligazioni  assunte  con  la  stipula  dell’Accordo  Quadro,  l’Affidatario  deve
costituire,  ai  sensi  art.117  del  Codice,  una  garanzia  fideiussoria  pari  al  10  per  cento  dell’importo
contrattuale, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa. Detta cauzione prevede la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
1. In conformità di quanto previsto dall’art. 117 del Codice, se l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso
d’asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un
punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, mentre
se il ribasso offerto dall’Affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di
un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con
l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La cauzione garantisce l’impegno dell’Affidatario ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli
appalti affidati e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla stazione appaltante nei casi di
risoluzione o di applicazione di penali. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro
e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalle singole lettere
contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni. La
garanzia  potrà  essere  progressivamente  svincolata  in  ragione  e  a  misura  dell’avanzamento
dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall’art. 117 del Codice.
3. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o
per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

16. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Alla garanzia provvisoria e alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106,
comma 8 del Codice.

17. ASSICURAZIONI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

1. L’Aggiudicatario dovrà stipulare, ai sensi dell’art.4 Linee Guida ANAC n.1,  una polizza assicurativa
a copertura della Responsabilità Civile professionale derivante dalla esecuzione del singolo contratto
applicativo/esecutivo per un massimale pari ad 1 milione di Euro, per tutta la durata contrattuale e fino
alla data dell’emissione della verifica di conformità della prestazione. 
2. La polizza di responsabilità civile professionale di cui sopra deve coprire anche i rischi derivanti da
errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
3. Nel caso in cui l’Aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso
della sua attività con un massimale superiore ad 1 milione di Euro per sinistro, dovrà comunque fornire
copia conforme della polizza attestando nel certificato che un importo almeno pari a un milione di
Euro per sinistro è destinato alla copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto in parola.
4. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la
responsabilità dell’Affidatario a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l’Affidatario
risponderà  per  danni  in  tutto  o  in  parte  non  risarciti  da  dette  polizze,  comprese  le  ipotesi  di
sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
5. Le garanzie richieste, prestate dall’Affidatario, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni
causati  da  eventuali  subappaltatori  e  subcontraenti.  Qualora  l’Affidatario  sia  un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice dei contratti, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle mandanti.
6. Oltre allo scrupoloso rispetto delle  condizioni espresse dalle  polizze,  l’Affidatario è tenuto alla
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osservanza di quanto appresso specificato:
 denunciare  alla  Stazione appaltante,  oltre  che agli  Assicuratori,  tutte  le  circostanze che possano

influire  sull’apprezzamento  del  rischio  nonché  i  mutamenti  che  si  verificassero  nel  corso
dell’assicurazione;

 appena  a  conoscenza  di  un  sinistro  che  possa  dare  adito  a  domanda  di  risarcimento,  darne
immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante, rimettendo a
questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni
e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;

 pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;
 risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato, anche eventuali

franchigie o scoperti rimarranno a carico dell’Affidatario.
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IV. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

18. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

1. Entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto dell’Accordo Quadro, il Direttore dell’Esecuzione
del  Contratto,  previa  disposizione  del  RUP  e  previa  convocazione  dell’Affidatario,  provvede  alla
consegna delle prestazioni oggetto del presente capitolato, risultante da apposito verbale, con il quale si
dispone l’immediato avvio del contratto dell’Accordo Quadro da cui decorre la durata dello stesso.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’Affidatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio,
il Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque)
giorni  e  non  superiore  a  15  (quindici);  i  termini  per  la  durata  dell’Accordo  Quadro  decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della
Stazione Appaltante di risolvere il contratto, ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).
3. All’occorrenza,  a  seguito  di  dissesti  verificatisi  presso  immobili  di  proprietà  comunale  che
rappresentino pericolo per la pubblica incolumità e qualora la stazione appaltante manifesti la volontà di
intervenire per la messa in sicurezza al fine di eliminare tale pericolo e siano verificate le condizioni
dell’Accordo Quadro,   il  DEC, previa  disposizione del  RUP,  convocherà l’affidatario per  le  prime
valutazioni  e  per  concordare  le  clausole  specifiche  (tipologia  di  intervento,  tempi  e  importo  delle
prestazioni, etc...) di un contratto applicativo da svolgere nell’ambito dell’Accordo Quadro.
4. Se  nel  giorno  fissato  e  comunicato  l’Affidatario  non  si  presenta  per  il  primo  sopralluogo,  il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio - non inferiore a 5 (cinque)
giorni e non superiore a 15 (quindici) - decorso inutilmente il quale è facoltà della Stazione Appaltante
di risolvere il contratto dell’intero Accordo Quadro, ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).
5. Nelle situazioni in cui sono ravvisabili i presupposti della somma urgenza ai sensi dell’art.140 del
Codice, se nel giorno fissato e comunicato l’Affidatario non si presenta per il primo sopralluogo, il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio - non inferiore a 1 (uno)
giorni e non superiore a 2 (due) - decorso inutilmente il quale è facoltà della Stazione Appaltante di
affidare ad altro operatore la prestazione necessaria, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’affidatario.
6. La mancata presentazione dell’affidatario per due volte consecutive nei casi di cui al precedente
comma 5 è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto dell’intero Accordo Quadro, ex
art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta.
7. Se nel giorno fissato e comunicato l’Affidatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio
inerente lo specifico contratto applicativo, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici);  i  termini per
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto,  è  facoltà  della  Stazione  Appaltante  di  risolvere  il  contratto  applicativo,  ex  art.1456  c.c.
(clausola risolutiva espressa), ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta e di
risolvere anche l’intero Accordo Quadro.

19. TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

1. Il termine per l’espletamento dei servizi affidati è determinato dal RUP in sede di predisposizione
dei singoli atti negoziali (contratti applicativi/esecutivi).
2. La  durata  delle  fasi,  per  ogni  intervento,  sarà  determinata  dal  RUP  considerando  l’entità
dell’intervento  e  la  complessità  dello  stesso,  oltre  che  la  particolarità  dell’immobile  presso  cui  gli
interventi devono essere eseguiti. Dalla somma dei tempi previsti per le singole fasi il RUP definirà il
termine per l’esecuzione del servizio nella sua interezza. Tale durata avrà i seguenti limiti:

fase Durata prevista decorrenza

Fase I – conoscenza 15 giorni Avvio delle attività da parte del DEC

1

Comune di Napoli
Data: 17/04/2024, DETDI/2024/0000331



contesto

Fase II – analisi del contesto 
elaborazioni soluzioni

massimo 15 giorni Avvio delle attività da parte del DEC

Fase III - progettazione massimo 45 giorni Avvio delle attività da parte del DEC

Fase IV – direzione lavori legata a quella dei lavori Avvio delle attività da parte del DEC

Fase V – Collaudo Statico dalle norme Avvio delle attività da parte del DEC

Eventuali  incrementi  alle  durate  previste  nella  precedente  tabella  dovranno essere  opportunamente
valutati dal RUP e motivati nella Lettera d’ordine.
3. Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:
- per ciascuna fase, il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) procederà a comunicare l’avvio della
prestazione  mediante  invito  formale  da  cui  decorrono  i  termini  sopra  indicati  per  le  specifiche
prestazioni;
- i termini contrattuali potranno essere sospesi quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 23 del D.M.
n. 49/2018, ovvero in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero pareri necessari, che dovranno essere
resi  dagli  Enti  competenti  non direttamente  coinvolti  nella  presente  procedura.  Non appena siano
venute a cessare le cause della sospensione, i medesimi termini decorreranno nuovamente con la ripresa
dell’esecuzione, ai sensi dell’art.23 del D.M. n.49/2018;
- sono esclusi dai tempi contrattuali quelli occorrenti per la verifica e l'approvazione delle varie fasi
progettuali da parte della Stazione Appaltante; di tali sospensioni dei tempi sarà dato atto in apposito
verbale sottoscritto dalle parti.
Carenze  progettuali  sostanziali,  sia  in  termini  di  quantità  di  elaborati  previsti  per  il  livello  di
progettazione richiesto che di  qualità  e livello  di  definizione dei  medesimi,  non presuppongono la
concessione di ulteriori tempi rispetto a quanto stabilito
4. L’ultimazione  delle  prestazioni,  appena  intervenuta,  deve  essere  comunicata  -  per  iscritto  –
dall’Affidatario al DEC, tramite la trasmissione degli elaborati progettuali timbrati e firmati.
5. Le prestazioni legate alla direzione dei lavori (Fase IV) si intendono concluse con l’approvazione da
parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dall’Affidatario.
6. Le prestazioni legate al Collaudo Statico delle opere strutturali (Fase V) si intendono concluse con
la restituzione da parte del Genio Civile dell’Attestazione dell’avvenuto deposito degli atti di collaudo
presso il medesimo Genio Civile.
7. In  caso  di  somma urgenza  art.140  del  Codice,  le  fasi  (oltre  le  relative  tempistiche  nonché  la
documentazione necessaria) potranno essere rimodulate dal RUP e/o dal DEC in funzione dell’urgenza
del caso.

20. PENALI PER NON CONFORMITÀ - PENALI PER RITARDO

1. La qualità dei Servizi forniti sarà oggetto di verifiche da parte del Comune di Napoli che potrà
disporre, in ogni momento, verifiche e controlli  sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste.
Qualora durante le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante si riscontrassero contrasti rispetto alla
normativa vigente, incongruenza di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito
un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in
proporzione all’entità della modifica; scaduto il termine assegnato saranno applicate la penali di seguito
disciplinate.
2. Il  Comune  di  Napoli  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  nei  confronti  dell’Affidatario  penali
proporzionate alla gravità delle non conformità rilevate prima della verifica di conformità, ed anche
durante  la  verifica  delle  singole  fasi,  dei  singoli  interventi  ordinati  e  non  sanati  dall’Affidatario
nonostante le contestazioni formulate secondo i modelli allegati al presente capitolato, nei modi e nei
tempi richiesti dall’Amministrazione.
3. L’applicazione di dette penali non pregiudica la possibilità per il Comune di Napoli di rivalersi nei
confronti dell’Affidatario per i danni eventualmente derivanti da non conformità nella realizzazione dei
servizi.
Si evidenzia prioritariamente che si intendono per non conformità soggette a penali quelle che non
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compromettano la verifica di conformità dei singoli interventi oggetto dell’Accordo.
Le non conformità, così come sopra definite, rispetto alle specifiche per la realizzazione dei servizi ed ai
livelli  di  qualità  prescritti,  sono classificate secondo due livelli  di  gravità  decrescente,  definiti  come
segue:

 Critiche:  qualora  determinino  livelli  di  qualità  dei  Servizi  inferiori  alle  pattuizioni,  con
conseguenze dirette e certe sui successivi livelli di progettazione degli interventi conseguenti alle
verifiche oggetto dell’Accordo;

 Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualità dei servizi inferiori alle pattuizioni,
con  possibili  o  senza  conseguenze  sui  successivi  livelli  di  progettazione  degli  interventi
conseguenti alle verifiche oggetto dell’Accordo.

Sono considerate, in via esemplificativa e non esaustiva, non conformità critiche:
 la mancata partecipazione del Responsabile della progettazione dell’intervento alle riunioni di

verifica di conformità intermedie e finali con i verificatori ed alle altre riunioni indette dal RUP,
salvo quando il motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al RUP e
da questo accettato;

 il  mancato  rispetto  da  parte  del  Capocommessa  o  comunque  dell’Affidatario  dei  seguenti
adempimenti: mancata organizzazione delle attività con il RUP; mancato rispetto del termine
previsto per adeguare gli elaborati progettuali a seguito di comunicazione del RUP, sia in fase
intermedia che in fase di verifica di conformità finale; mancata o tardiva comunicazione della
sostituzione degli specialisti nell’ambito del gruppo di lavoro della Struttura Operativa;

 il  mancato rispetto del cronoprogramma di ogni singolo intervento o della programmazione
generale della commessa;

 il mancato rispetto dei termini per la consegna degli elaborati.
Per ciascuna non conformità

 Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dal
Comune di Napoli in qualsiasi momento, sarà applicata una penale giornaliera pari all’1 per
mille del corrispettivo per ogni singolo intervento, a decorrere dalla scadenza dei termini indicati
nella contestazione di livello 2;

 Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata
direttamente dal Comune di Napoli in qualsiasi momento, sarà applicata una penale giornaliera
pari allo 0,8 per mille del corrispettivo per ogni singolo intervento, a decorrere dalla scadenza
dei termini indicati nella contestazione di livello 2.

In caso di mancata partecipazione, non adeguatamente giustificata, alle riunioni convocate dal DEC e/o
del RUP, sarà applicata all’Affidatario una penale di € 100,00 per ogni incontro.
In  caso  di  inadempienza  accertata  agli  obblighi  riportati  nella  Lettera  contratto  in  merito  alle
tempistiche di consegna previste, fatte salve ulteriori responsabilità, sarà applicata, previa contestazione,
una  penale  per  ogni  giorno  di  ritardo  nell’espletamento  del  servizio  pari  allo  0,5%  dell’importo
contrattuale relativo alla Lettera contratto. Nel caso di consegna di documentazione non completa e/o
non firmata in ogni sua parte, l’Amministrazione rigetterà la medesima e avvierà, se del caso, il calcolo
del ritardo.
L’applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dai corrispettivi per i servizi in occasione del
pagamento successivo alla decisione in merito all’applicazione di una sanzione.
Nel caso in cui l’ammontare delle penali applicate all’Affidatario superi il 10% del valore dell’intero
lotto, trova applicazione il  Codice degli Appalti e relativa normativa ad essa collegata in materia di
risoluzione del contratto.

21. SOSPENSIONI E PROROGHE

Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all’art. 121 del Codice.

22. PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’AFFIDATARIO E CRONOPROGRAMMA

1. Per ciascuna Lettera contratto, qualora richiesto dal DEC, l’Affidatario è tenuto a presentare alla
Stazione appaltante un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere
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coerente  coi  tempi  contrattuali,  deve  riportare,  per  ogni  attività,  le  previsioni  circa  il  periodo  di
esecuzione e deve essere approvato dalla direzione per l’esecuzione del contratto.
2. Tale  programma dovrà  essere  articolato  in  funzione  del  termine utile  previsto  per   il  servizio
affidato, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento del servizio, da
quanto previsto dal singolo atto negoziale e da quanto stabilito con il presente capitolato.
3. La Stazione  Appaltante  effettuerà  la  verifica  di  congruenza  dei  suddetti  programmi  presentati
dall’Affidatario e ne comunicherà l’esito all’Affidatario che provvederà entro il  termine stabilito dal
DEC ad apportare le eventuali modifiche richieste.
4. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal DEC, i suddetti Programmi costituiranno il
riferimento da seguire per la durata del servizio, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero
necessarie, purché preventivamente autorizzate dal DEC.
5. Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione del
servizio  stesso  rispetto  ai  termini  stabiliti  in  ciascun Contratto  applicativo,  l’Affidatario,  onde  non
incorrere  nelle  penali  di  cui  all’articolo  20,  dovrà  presentare  al  DEC,  con  specifica  istanza,  le
giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

23. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione del servizio
nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
a. l’esecuzione di  accertamenti  integrativi  che l’Affidatario  ritenesse  di  dover  effettuare,  salvo  che

siano ordinati dalla direzione per l’esecuzione del contratto o espressamente approvati da questa;
b. il  tempo necessario  per  l’esecuzione  di  prove  sui  campioni,  di  sondaggi,  analisi  e  altre  prove

assimilabili;
c. il  tempo  necessario  per  l’espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell’Affidatario  comunque

previsti dal presente capitolato;
d. le  eventuali  controversie  tra  l’Affidatario  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri  incaricati

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Affidatario e il proprio personale dipendente.

24. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

1. L’ultimazione delle  prestazioni oggetto dei  contratti  applicativi,  appena intervenuta,  deve essere
comunicata - per iscritto – dall’Affidatario al DEC, tramite la trasmissione degli elaborati progettuali
timbrati e firmati, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’Affidatario e
rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,  sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità che l’affidatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalità prescritte dal DEC. 
3. Nel  caso  in  cui  l’ultimazione dei  servizi  oggetto del  contatto applicativo  non avvenga  entro  i
termini stabiliti dagli atti contrattuali, è applicata la penale di cui all’art.20 del presente capitolato, per il
maggior tempo impiegato dall’affidatario nell’esecuzione del contratto. 

25. VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI 
1. Ai sensi dell’art.116 del Codice smi i Servizi oggetto del presente Capitolato sono soggetti a verifica
di  conformità  onde  certificare  che  l’oggetto  del  contratto  in  termini  di  prestazioni,  obiettivi  e
caratteristiche  tecniche,  economiche  e  qualitative  sia  stato  realizzato  ed  eseguito  nel  rispetto  delle
previsioni del Capitolato e di quanto offerto in sede di gara.
2.  La verifica di  conformità prevederà, per gli  elaborati  relativi  ad ogni singolo edificio, controlli  e
verifiche in contraddittorio con l’Affidatario.
3.  La  verifica  sarà  finalizzata  ad  accertare  la  conformità  del  servizio  alle  specifiche  disposizioni
funzionali, prestazionali, normative e tecniche del Capitolato Speciale del Servizio, nonché al completo
soddisfacimento delle richieste della Stazione Appaltante.
4. Sono avviate verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto al termine di ciascuna delle
fasi indicate all’art.19, volte ad accertare che l’oggetto dell’appalto sia realizzato ed eseguito nel rispetto
delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte.
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5. L’accertamento sarà effettuato e documentato da certificato di verifica di conformità. All’esito delle
operazioni e al termine del contratto attuativo il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di
conformità e lo trasmette per l’accettazione all’Affidatario il quale deve firmarlo nel termine di quindici
giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma l’Affidatario può aggiungere le contestazioni che
ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali
contestazioni dell’Affidatario, corredate dalle proprie valutazioni. L’accertamento della regolarità delle
prestazioni non esonera l’Affidatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità
che non fossero emersi all’atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).
6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, la verifica di conformità sarà
effettuata secondo quanto disposto dall’art.116 del Codice e dal D.M. n.49/2018.
7. In corso di esecuzione del contratto, potranno essere richieste dal Responsabile del Procedimento
consegne, anche parziali, intermedie per le opportune verifiche e controlli.

26.  VERIFICA DEI PROGETTI

1. Ai sensi dell’art.42 del Codice, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo saranno sottoposti a
verifica  da  parte  dei  soggetti  di  cui  all’Allegato  I.7  dello  stesso  e  successivamente  sottoposti  alla
validazione del RUP per l’approvazione da parte della Stazione Appaltante.
2. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La
validazione  è  sottoscritta  dal  responsabile  del  procedimento  e  fa  preciso  riferimento  al  rapporto
conclusivo.

27. MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel contratto,
per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia approvazione preventiva delle eventuali modifiche
contrattuali.
2. Si applicano l’art. 22 del DM 7 marzo 2018 n. 49 e l’art. 120 del Codice.
3.  Non sono considerate  varianti  tutti  gli  aggiornamenti,  le  integrazioni  e  variazioni  richiesti  dalla
committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per
approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata
tutte  le  modifiche,  le  migliorie,  volte  a  raggiungere  il  pieno soddisfacimento  degli  obiettivi  che  la
stazione appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto all’Aggiudicatario per la redazione di
tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà
quella che scaturirà con l’approvazione del  progetto. Tale assunto è riferito a tutte le fasi in cui si
articola il Servizio in oggetto.
4. Non sono da considerarsi varianti, altresì, tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di
controllo che verificherà i progetti ai sensi dell’art.42 del Codice.

28.  ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dei Servizi devono intendersi a completo
carico dell’Aggiudicatario del servizio, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del
Comune di Napoli nei documenti contrattuali.
2.  L’enunciazione  degli  obblighi  ed  oneri  a  carico  dell’Aggiudicatario  contenuta  nei  documenti
contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non
specificatamente indicati nei singoli documenti ma necessari o utili per l’ottimale espletamento degli
obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Aggiudicatario.
3. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, il Comune di
Napoli può richiedere all’Aggiudicatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri,
a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
4. Il Comune di Napoli si impegna a:
-  inoltrare  le  necessarie  richieste  per  l’ottenimento  di  pareri  o  nulla  osta  sul  progetto  da  parte  di
eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento
di tutti i relativi oneri che, però, saranno anticipati dall’Affidatario all’occorrenza;, con possibilità di
delega all’Affidatario dell’inoltro delle richieste.
- garantire su richiesta dell’Aggiudicatario il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla
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prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.

29.     DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1.  Per  il  coordinamento,  la  direzione  ed  il  controllo  tecnico-contabile  dell’esecuzione,  la  Stazione
Appaltante istituisce, per ciascun lotto, un ufficio di Direzione dell’Esecuzione del Contratto costituito
da un DEC e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo.
2. Il DEC ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di
direzione ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Affidatario in merito agli aspetti tecnici ed economici
del contratto.
3. Il DEC impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Affidatario mediante ordini di servizio redatti
in due copie sottoscritte dal Direttore emanante e comunicate all’affidatario che le restituisce firmate
per avvenuta conoscenza.
4.  L’ordine  di  servizio  deve  necessariamente  essere  per  iscritto  in  modo  tale  da  poter  essere  poi
disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

30.     CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
1. Il RUP e il DEC vigileranno sulle attività per la migliore riuscita del Servizio; al fine di monitorare
costantemente lo svolgimento dell’attività, l’Affidatario è tenuto a inviare al RUP un report mensile
delle attività stesse.
2. Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilità dei soggetti contraenti,
la Stazione Appaltante ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le stesse
durante  la  loro  esecuzione,  allo  scopo  di  garantire  l’osservanza  delle  prescrizioni  tecniche,  delle
indicazioni progettuali impartite e della normativa vigente. 
3. Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dalla Committente che in fase di espletamento del
servizio è stata violata anche una sola delle condizioni di esecuzione previste nel presente Capitolato o
non  rispettate  le  indicazioni  progettuali  impartite,  la  Committente  stessa  può  fissare  un  termine
temporale affinché l’Affidatario esegua quanto richiesto. Decorso inutilmente il termine fissato senza
che  l’Affidatario  abbia  provveduto  alle  modifiche  richieste,  conformandosi  alle  condizioni  ed
indicazioni contrattuali, è facoltà della Committente dichiarare unilateralmente risolto il contratto per
inadempienza dell’Affidatario, il quale dovrà provvedere al risarcimento di tutti gli eventuali maggiori
oneri sostenuti dalla Committente medesima e dei danni subiti per la conclusione del servizio appaltato.
L’Affidatario non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni che si
rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

V. DISCIPLINA ECONOMICA

31. CORRISPETTIVI

1. Ciascun Contratto applicativo sarà compensato “a corpo”. Il corrispettivo per i servizi di ingegneria
ed architettura saranno calcolati secondo il  Decreto Ministeriale 17 giugno 2016. L’esecuzione delle
attività di cui alla fase II, in quanto preparatorie alle successive fasi progettuali, non da luogo a specifici
compensi, e si ritiene economicamente compensata nei successivi servizi;
2. All’importo  lordo  così  determinato,  comprensivo  di  spese  ed  oneri,  verrà  applicato  il  ribasso
percentuale unico offerto in sede di gara dall’Affidatario, e verranno aggiunti gli oneri previdenziali e
l’IVA.
3. Gli importi individuati ai sensi del precedente comma si intendono accettati dall’Affidatario in base
a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
4. L’attività di progettazione dovrà essere svolta in osservanza alle prescrizioni e con gli oneri riportati
nel Disciplinare Tecnico del presente appalto e in particolare nei prezzi di cui al precedente comma si
intendono compensati:
 tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni,

prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;
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 tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente capitolato e dai suoi
allegati,  nonché  tutti  quelli  ulteriori  di  carattere  complementare  e  accessorio,  che  sebbene  non
specificati, si rendano necessari per dare le prestazioni oggetto dei singoli atti negoziali complete a
regola d’arte;

 tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento del servizio dovuti alla presenza di esercizio
delle attività degli immobili interessati dall’appalto, e dall’esecuzione per fasi del servizio, fasi che
saranno stabilite  dalla  stazione  appaltante  in  relazione  alle  esigenze  dell’esercizio  delle  predette
attività.  Pertanto  l’Affidatario,  con  la  sottoscrizione  dell’Accordo  Quadro,  dichiara  che  nella
formulazione del ribasso d’asta ha tenuto conto dei predetti oneri;

 tutti  gli  “oneri  della  sicurezza”  necessari  a  garantire  la  sicurezza  aziendale  i  quali  sono
intrinsecamente connessi alle varie attività;

 i “costi della sicurezza” ovvero le spese sostenute per l’eliminazione dei rischi vari da interferenza.

5. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per
l’Affidatario,  ogni  spesa  principale  e  accessoria,  nonché  ogni  compenso  per  tutti  gli  altri  oneri
occorrenti all’esecuzione del servizio, le opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa
in  opera  e/o montaggio,  assistenze  murarie  di  ogni  tipo  e  natura,  la  pulizia  delle  aree  oggetto  di
intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per effettuare il servizio
alle condizioni contrattuali.
6. L’Affidatario non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di
esecuzione dell’appalto previste dal presente capitolato, né avere diritto a compensi straordinari per
ubicazioni,  limitazioni,  sistemazioni,  ecc.  o  per  qualsiasi  motivo  inerente  le  aree  di  intervento,  né
rimborso  a  spese  dovute  per  eventuali  spostamenti  necessari  durante  l’esecuzione  o  disposti
insindacabilmente dal DEC.

32. INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. I corrispettivi del servizio, calcolati come all’art.31 e specificamente indicati nella Lettera contratto
(contratto  applicativo)  si  intendono  accettati  dall’Affidatario  in  base  ai  propri  calcoli,  alle  proprie
indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del  cc.,  rimane stabilito che essi saranno
invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi
momento,  per  tutta  la  durata  dell’accordo, ivi  comprese eventuali  protrazioni  del  termine utile  per
effetto di quanto previsto all’art.19.
2. Per le prestazioni previste nel presente capitolato e negli atti negoziali di esecuzione dell’accordo
quadro non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.

33. ANTICIPAZIONE

1. A  seguito  della  sottoscrizione  dell’Accordo  Quadro  non  è  concessa  alcuna  anticipazione.  È
concessa, invece, l’anticipazione, nella misura prevista dalla normativa in vigore, per ogni singolo atto
negoziale successivo, sottoscritto in esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. Agli atti negoziali (Contratto applicativo costituito da Lettera contratto sottoscritta dal Dirigente,
dal RUP e dall’Affidatario), si applica l’articolo 14 del Codice.
3. In caso di somma urgenza, art.140 del Codice,  non è possibile concedere alcuna anticipazione fino
all’approvazione dell’intervento e del relativo finanziamento da parte della Stazione Appaltante e della
stipula del relativo atto negoziale.

34. PAGAMENTI 
1. Il corrispettivo di ogni contratto applicativo, determinato ai sensi dell’art.31, è valutato a corpo ed è
comprensivo di qualsiasi onere previsto dal presente capitolato; esso si intende fisso ed invariabile per
tutta la durata del contratto.
2. Per ogni contratto applicativo, il pagamento sarà corrisposto in tre fasi:

Fase 1:  consegna  e  relativa  verifica  della  regolare  esecuzione  da  parte  del  DEC e  del  RUP degli
elaborati di consegna (deliverables) della FASE I e II, relativi alle analisi della documentazione esistente, ai
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rilievi  tecnici  dello  stato  di  fatto,  alle  indagini  strutturali  e/o geognostiche  e/o impiantistiche  e/o
tecniche in generale eseguite, all’analisi della condizione di sicurezza e all’ipotesi di intervento.
Pagamento pari al 5% dell’importo contrattuale con una ritenuta dello 0,5% da svincolarsi in sede di
liquidazione finale dopo l’approvazione del  certificato di  verifica di  conformità ai  sensi  del  l’art.  11  
comma 6 del Codice;

Fase 2:  consegna  e  relativa  verifica  della  regolare  esecuzione  da  parte  del  DEC e  del  RUP degli
elaborati di consegna (deliverables) della FASE III, relativi alla progettazione definitiva/esecutiva.
Pagamento pari all’importo contrattuale previsto per la progettazione con una ritenuta dello 0,5% (a  rt.  
11 comma 6 del Codice);   da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato  
di verifica di conformità;
Il pagamento della FASE III sarà comunque subordinato alla positiva verifica della progettazione ai
sensi del Codice e al favorevole rilascio di pareri/nullaosta/autorizzazioni degli enti competenti.

Fase 3:  consegna  e  relativa  verifica  della  regolare  esecuzione  da  parte  del  DEC e  del  RUP degli
elaborati di consegna della FASE IV, relativi alla direzione lavori e della eventuale Fase V, relativi al
collaudo statico. In funzione dell’entità dei lavori, tale fase potrà prevedere acconti intermedi (con le
dovute ritenute) legati agli stati di avanzamento dei lavori rilasciati dalla direzione lavori e verificati dal
DEC e/o dal RUP.
All’esito  positivo  della  verifica  di  conformità  il  RUP  rilascia  il  certificato  di  pagamento  ai  fini
dell’emissione  della  fattura  a  saldo  del  compenso  previsto  oltre  allo  svincolo  delle  ritenute
sopraindicate. 
Il pagamento del saldo sarà comunque subordinato all’approvazione da parte della Stazione Appaltante
del certificato di regolare esecuzione e all’attestazione rilasciata dal Genio Civile per l’avvenuto deposito
degli atti di collaudo statico, se previsto dalla tipologia di intervento e dalle norme.

3. Laddove sia stata attivata una somma urgenza, art.140 del Codice,  il pagamento sarà subordinato
alla superiore approvazione dell’intervento da parte dell’Amministrazione, in mancanza della quale si
procederà a corrispondere soltanto quanto effettivamente svolto fino alla formalizzazione della mancata
approvazione.  In  caso  di  approvazione  della  somma urgenza e  dell’avvenuto  riconoscimento  della
relativa spesa, il pagamento delle prestazioni avverrà secondo le seguenti modalità:

- consegna e relativa verifica della regolare esecuzione da parte del DEC e del RUP degli elaborati di
consegna delle FASE I, II, III, IV e V, relativi alle analisi dello stato di fatto, ai rilievi, alle indagini
eseguite, alla proposta progettuale di messa in sicurezza (semplificate in una documentazione essenziale
come prevista dalle norme vigenti per gli interventi di somma urgenza - perizia estimativa corredata da
documentazione fotografica e dal computo metrico estimativo delle lavorazioni a farsi per la messa in
sicurezza-), alla contabilità dei lavori eseguiti, alla certificazione della regolare esecuzione degli stessi e
all’eventuale collaudo statico (se i lavori di messa in sicurezza sono conclusi)
Pagamento pari  all’importo contrattuale previsto per le prestazioni effettivamente eseguite con una
ritenuta dello 0,5% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di
verifica di conformità ai sen  si dell’art. 11, comma 6, del Codice;  

- qualora in corrispondenza dell’approvazione della somma urgenza e dell’avvenuto riconoscimento
della  relativa spesa da parte della  Stazione Appaltante,  i  lavori  non siano conclusi,  si  procederà al
pagamento (con la ritenuta dello 0,5%) per le prestazioni previste ed eseguite in relazioni agli stati di
avanzamento  dei  lavori  regolarmente  realizzati  (previa  la  verifica  della  regolare  esecuzione  delle
prestazioni di servizio da parte del DEC e del RUP). Una volta conclusi i  lavori, alla consegna del
certificato di regolare esecuzione e dopo la relativa approvazione da parte della Stazione Appaltante, si
procederà  al  pagamento  (con  la  ritenuta  dello  0,5%)  di  un’ulteriore  quota  dell’importo  previsto,
lasciando un residuo per il saldo finale da pagarsi (con lo svincolo di tutte le ritenute) all’esito positivo
della  verifica  di  conformità  del  DEC e/o del  RUP che  rilascia  il  certificato  di  pagamento  ai  fini
dell’emissione  della  fattura  a  saldo  dell’intero  compenso stabilito,  oltre  allo  svincolo  delle  ritenute
sopraindicate. 
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4. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione del documento unico
di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, ove non già in atti nei riguardi dell’Affidatario
nonché di tutti gli eventuali subappaltatori, oltre che delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali
di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
5. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la
consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal RUP.
6. I termini per disporre il pagamento degli acconti non può superare i trenta giorni dall’emissione del
relativo  certificato;  il  termine  per  il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  può  superare  i  90  giorni
dall’emissione del certificato di verifica di conformità del Contratto applicativo.
7. Qualora il  pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’Affidatario gli
interessi nella misura e nei termini stabiliti dal Codice.
8. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 cc.
9. L’Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e
ss. della legge 13 agosto 2010 n.136. 
10. I pagamenti sono subordinati alle verifiche nella misura prevista ai sensi dell’art.48 bis del DPR.
n.602/1973 e del DM 18.01.2008 n.40. 
11. I termini per l’emissione dei  certificati  di  pagamento relativi  agli  acconti  del  corrispettivo,  non
dovrà essere superiore a 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto. 
12. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell’emissione delle fatture in
base ai certificati di pagamento non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione delle
medesime fatture; per i ritardi nei pagamenti imputabili all’Amministrazione, si applicano le disposizioni
di cui al D.Lgs. n.192/2012 smi.

35. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice,  si stabilisce che non sarà possibile procedere alla
revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art.1664 del codice civile, pertanto i prezzi
offerti dall’Affidatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

36. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È fatto espresso divieto all’Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, l’Accordo Quadro o parti
di esso. Esso non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’Affidatario e, pertanto, è vietata
qualsiasi cessione di presunti crediti basati sull’Accordo Quadro disciplinato dal presente capitolato .
2. È vietata la cessione dei successivi atti negoziali sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di
diritto.
3. È ammessa la cessione dei  crediti  derivanti  dei  successivi  atti  negoziali,  ai  sensi  del  combinato
disposto dell’art. 120 comma 12 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’Italia  e  che  il  contratto  di  cessione,  in  originale  o  in  copia  autenticata,  sia  notificato  alla
Stazione Appaltante. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente
comma 2 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1456 cc, con conseguente diritto della stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.
4. Resta inteso che la Stazione Appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte
le  eccezioni  e  riserve  che  dovesse  far  valere  nei  confronti  del  cedente,  comprese  le  eventuali
compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione appaltante.

37. ATTIVAZIONE E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI RAFFORZAMENTO DELLA

CAPACITY BUILDING (CBA)
1. Nel  caso  delle  attività  connesse  con  il  rafforzamento  della  Capacity  Building  (CBA),  come in
precedenza descritte, il calcolo dei corrispettivi verrà effettuato secondo le indicazioni di cui all’art.  6 del
richiamato Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 e nel rispetto del principio dell’equo compenso di cui
alla legge n. 205/2017, ed in particolare: 
-  per la  determinazione del  corrispettivo di  prestazioni complementari  non ricomprese nelle  tavole
allegate al DM si può fare ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle stesse tavole
allegate;
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- per determinare i corrispettivi a base di gara di prestazioni non determinabili secondo il criterio di
analogia di cui al precedente punto, si terrà conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della
prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

 professionista incaricato €/ora 75,00;
 aiuto iscritto €/ora 50,00; 
 aiuto di concetto €/ora 37,00.

2. In  tale  ultimo  caso  il  tempo  previsto  per  le  figure  professionali  richieste  per  l’esecuzione
dell’applicativo  deve  essere  preventivamente  quantificato  e  poi  consuntivato  con  appropriata
valutazione di congruità da parte del Committente. 
3. Tali servizi saranno attivati con la formalizzazione di singoli affidamenti applicativi con le stesse
modalità previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui agli articoli precedenti,
cioè  con  lettera  contratto  specifica,  con  modalità  e  tempi  fissati  in  contraddittorio  tra  l’operatore
economico affidatario, il RUP, il DEC e sentita la struttura tecnica che avrà richiesto la fornitura del
medesimo servizio. Ciascun contratto applicativo sarà compensato “a corpo”. All’importo lordo così
determinato, che si riterrà già comprensivo di spese e oneri, verrà applicato il ribasso percentuale unico
offerto in sede di gara dall’operatore economico affidatario, e verranno aggiunti gli oneri previdenziali e
l’IVA.  L’importo  degli  oneri  per  la  sicurezza  da  interferenze  è,  in  tali  casi,  fissato  sempre
forfettariamente nel 2% dell’importo lordo del servizio.
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VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI
LAVORATORI

38. NORME DI SICUREZZA GENERALI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI

MANODOPERA

1. L’Affidatario è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 9 aprile
2008 , n. 81 smi, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con particolare riferimento ai rischi da interferenza, e da
tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e a prevedere, negli eventuali contratti
di  subappalto e  nei  contratti  di  fornitura  in  opera,  l’obbligo da  parte  del/i  subappaltatore/i,  del/i
fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.
2. L’Affidatario  e  il/i  subappaltatore/i  e  il/i  fornitore/i  in  opera  sono  tenuti  inoltre,  ai  sensi
dell’articolo 90, comma 9, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008 smi, a fornire al DEC l’indicazione dei contratti
collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  una  dichiarazione  in  merito  al  rispetto  degli  obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
3. L’Affidatario  predispone,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’Affidatario non può iniziare o continuare il  servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’ Affidatario è tenuto altresì all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di
contribuzione  ed  assicurazioni;  in  caso  di  situazioni  di  irregolarità  contributiva  e  previdenziale
dell’Affidatario, l’Amministrazione procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto
dalle norme vigenti in materia.

39. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L’Affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n.81/2008 smi,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili  alle operazioni di sopralluoghi, di rilievo e di
supervisione in cantiere dell’esecuzione delle indagini e della lavorazioni.
2. L’Affidatario è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la
stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in
corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
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VII. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

40. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

1. L’Affidatario di norma esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può
essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del Codice. 
2. Il  Subappalto  è  consentito  così  come  disciplinato  dall’art.  119  del  D.Lgs  36/2023. Resta,
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Per tali attività, in caso di subappalto si
applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del Codice, con riferimento all’importo del singolo contratto
applicativo.
3. I  singoli  lotti  del  presente  appalto,  in  virtù  dell’importo e  delle  condizioni  di  esecuzione,  non
presentano carattere transfrontaliero.
4. Possono essere affidati in subappalto le prestazioni per le quali all’atto dell’offerta l’Affidatario ha
manifestato  la  volontà  di  subappaltare.  Il  contraente  principale  è  responsabile  in  via  esclusiva  nei
confronti della stazione appaltante. 
5. L’Affidatario,  a  seguito  dell’autorizzazione,  dovrà  fornire  periodicamente  al  RUP,  secondo  le
indicazioni  del  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  dimostrazione della  quota  delle  prestazioni
subappaltate e la previsione della quota finale.
6. L’Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi; è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. La Stazione Appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all’articolo 108 del  Codice,  all’Affidatario,  scomputando dall’intero valore  dell’appalto il  valore e la
categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla Stazione
Appaltante i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
8. L’Affidatario comunica al Comune di Napoli, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente,
l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve
essere allegato almeno in stralcio la parte del sub-contratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre che sul rispetto degli obblighi di cui all’art.1 co.53 della L.
190/2012. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto.

41. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L’Affidatario  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  Appaltante  per
l’esecuzione delle parti del contratto oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione delle attività subappaltate.
2. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n.  139,  convertito  dalla  legge  28  giugno  1995,  n.  246  (ammenda  fino  a  un  terzo  dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

42. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Ai sensi  dell’art.  119 comma 11 del  Codice la  Stazione Appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una
microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell’affidatario; c) su richiesta del
subappaltatore. 
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore  e  all’accertamento  che  lo  stesso  subappaltatore  abbia  effettuato  il  versamento  delle
ritenute  fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente  e  il  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  dei
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contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a
cui è tenuto il subappaltatore. 
3. Qualora l’Affidatario non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida
scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione
delle rate di acconto o di saldo fino a che l’Affidatario non provveda a quanto richiesto.

43. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Affidatario e tutti i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese, a qualunque titolo interessati all’esecuzione del contratto sono tenuti all’obbligo della
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  come  disciplinati  dall’art.  3,  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e
successive modificazioni e integrazioni, e come specificato anche e dalle Determinazioni dell’ANAC,
pertanto:

 l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

 l’Affidatario  si  impegna a  dare  immediata  comunicazione alla  stazione appaltante  e  alla
Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Napoli  della  notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria. 

2. Il Comune di Napoli procederà alla risoluzione dell’affidamento del singolo Accordo Quadro, ai
sensi  dell’art.1456  del  Codice  Civile,  in  tutti  i  casi  in  cui  le  transazioni  finanziarie  derivanti
dall’attuazione fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
3. Sono  parimenti  nulli  i  contratti  di  subappalto,  subfornitori  o  con  subcontraenti  che  non
contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’Affidatario con la firma
dell’accordo assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti
che stipulerà a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali.
4. L’Affidatario  si  obbliga  altresì  a  utilizzare  lo  stesso  conto  corrente  bancario/postale  dedicato,
previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti,  consulenti,
fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di
cui ai successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato,
previa indicazione del CIG di riferimento.
5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria
controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria,  ai  sensi  della  legge  n.  136/2010  procede
all’immediata  risoluzione  del  rapporto  contrattuale  informandone  contestualmente  la  Stazione
appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. L’Affidatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo
5 della legge n. 136/2010.
7. Prima  della  liquidazione  degli  importi  dovuti  l’Affidatario  produrrà  apposita  dichiarazione
attestante l’avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136/2010 nei confronti di
tutti  gli  eventuali  subappaltatori  e  subcontraenti  coinvolti  nell’esecuzione  anche  non  esclusiva  del
contratto, di tutta la filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al
presente appalto, anche per i contratti di fornitura con posa in opera, oppure dichiarerà di non aver
fatto ricorso a subappalti.

2

Comune di Napoli
Data: 17/04/2024, DETDI/2024/0000331



VIII. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

44. CONTROVERSIE

1. Ai contratti applicativi dell’Accordo Quadro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 210 e 211
del Codice;
2. Ai sensi dell’articolo 212 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo
bonario  ai  sensi  del  comma  precedente,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti
dall’esecuzione  dei  contratti  possono  sempre  essere  risolte  mediante  atto  di  transazione,  in  forma
scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di
100.000 euro, è necessario il parere dell’avvocatura che difende la stazione appaltante.
3. Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  l’Affidatario  non  può  comunque  rallentare  o
sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4. Ove non si proceda alla risoluzione bonaria delle predette controversie e l’Affidatario confermi le
riserve, la definizione di tutte le riserve derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità
giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale. 
5. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla
loro  imputazione  alle  parti,  in  relazione  agli  importi  accertati,  al  numero  e  alla  complessità  delle
questioni.

45. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

1. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro e i contratti specifici, ex art. 1456 c.c.
(clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati: 

Risoluzione dell’Accordo Quadro: 
 nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01.08.2007 tra il Comune di
Napoli e il Prefetto di Napoli;
 raggiungimento,  accertato  dal  Responsabile  Unico  del  Progetto,  del  limite  massimo globale
previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
 concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Affidatario;
 provvedimento definitivo, a carico dell’Affidatario, di applicazione di una misura di prevenzione
di cui all’articolo 6, del D.Lgs. 159/2011 smi, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato  per  reati  di  usura,  riciclaggio,  nonché  per  frodi  nei  riguardi  dell’Amministrazione,  di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o
forniture, ai sensi dell’articolo 108 del Codice smi;
 nel  caso  in  cui,  durante  la  vigenza  dell’Accordo  quadro,  vengano  a  mancare  le  condizioni
richieste nell’ex art.80 del D.Lgs 50/2016, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false
dichiarazioni;
 cessione, da parte dell’Affidatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contratti applicativi;
 manifesta incapacità o inidoneità,  anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’Accordo e dei contratti aplicativi;
 inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
 grave inadempienza, da parte dell’Affidatario, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza
nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti applicativi;
 risoluzione di n. 2 (due) Contratti applicativi: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per
qualsiasi  ragione indicata  nel  presente  atto,  che determina la  risoluzione stessa  di  due Contratti
applicativi, l’Amministrazione procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i
Contratti applicativi in essere, ritenendo l’Affidatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette
inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti applicativi stipulati in applicazione
del presente Accordo ed in corso di esecuzione; 
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 in  tutti  gli  altri  casi  espressamente  previsti  nel  testo  del  presente  capitolato,  anche  se  non
richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei contratti applicativi: 
 raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo
del contratto applicativo); 
 inadempimento alle disposizioni della Direzione dell’Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi
di esecuzione del contratto applicativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni
o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
 subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto
applicativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto; 
 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 mancata  rispondenza  dei  servizi  forniti  alle  specifiche  ed  allo  scopo  del  singolo  contratto
applicativo; 
 in  tutti  gli  altri  casi  espressamente  previsti  nel  testo  del  presente  capitolato,  anche  se  non
richiamati nel presente Articolo.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, qualora l’affidatario non si
presenti alla consegna delle prestazioni
3. La  risoluzione  dell’Accordo  Quadro  e  dei  singoli  Contratti  applicativi,  nei  casi  succitati,  sarà
comunicata all’Affidatario a mezzo PEC e avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte
dell’Amministrazione,  a  far  data  dal  ricevimento  della  stessa.  Eventuali  inadempienze  non
esplicitamente  indicate  fra  quelle  in  elenco,  ma  tali  da  compromettere  il  rispetto  dei  contenuti
dell’Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei servizi relativi ai singoli Contratti, saranno
contestate  all’Affidatario  dal  RUP  con  comunicazione  scritta  inoltrata  a  mezzo  PEC.  Nella
contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o
presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento
sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si
procede alla risoluzione dell’Accordo quadro o del singolo Contratto applicativo. Contestualmente alla
risoluzione  dell’Accordo  quadro  l’Amministrazione  procederà  ad  incamerare  la  cauzione  definitiva
posta a  garanzia  dell’Accordo,  per  l’intero importo residuo al  momento della  risoluzione,  salvo ed
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del
contratto applicativo o di  esecuzione di  ufficio,  come pure in  caso di  fallimento dell’Affidatario,  i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo
a  carico  dell’Affidatario  inadempiente  gli  eventuali  maggiori  oneri  e/o  danni  derivanti.  La
comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all’Affidatario a mezzo PEC, con la
contestuale  indicazione  della  data  alla  quale  avrà  luogo  l’accertamento,  in  contraddittorio  fra  la
Direzione dell’Esecuzione del Contratto e l’Affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione
dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino
alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell’Accordo
Quadro,  infine,  risulta  causa ostativa alla stipula di  nuovi  Contratti  applicativi  basati  sul  medesimo
Accordo. 
4. La risoluzione dell’Accordo Quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso
di  espletamento.  In  tal  caso  saranno  pagati  all’Affidatario  i  servizi  eseguiti,  escluso  qualsiasi  altro
indennizzo. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per causa imputabile all’Affidatario, oltre
ad incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore
danno.
5. Nel  caso  di  risoluzione  dell’Accordo  Quadro  per  causa  riferibile  all’Affidatario,  la  Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore residuo stimato, ad un
altro  operatore  economico  che  abbia  partecipato  alla  gara  indetta  per  l’affidamento  delle  stesso
scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell’art. 124 del Codice.

46. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro quando accerti comportamenti
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dell’Affidatario  concretizzanti  gravi  inadempimenti  alle  obbligazioni  derivanti  dal  singolo  contratto
applicativo tali da compromettere la buona riuscita del contratto, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, la
tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l’Affidatario
non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione Appaltante ha facoltà,
altresì, di procedere alla risoluzione del presente accordo:

 qualora  nei  confronti  dell’Affidatario  sia  intervenuta  l’emanazione  di  un  provvedimento
definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs 159/2011
smi.
 qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico
gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici;
 qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 34.

2. Costituisce altresì, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell’Affidatario
nell’esecuzione dei servizi tale da compromettere il  rispetto dei termini contrattuali,  previa diffida e
sempre che l’Affidatario non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un termine
non superiore ai 15 (quindici) giorni.

47. RECESSO DAL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 123 del Codice, la facoltà di
recedere  dall’Accordo  in  qualsiasi  momento  per  sopravvenute  esigenze  rimesse  alla  sua  esclusiva
valutazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Affidatario della lettera inviata a
mezzo posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.
2. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo da un contratto applicativo
previo il pagamento dei servizi eseguiti in ottemperanza al citato contratto, oltre al decimo dei quattro
quinti dell’importo dei servizi non realizzati e ordinati con lo stesso contratto.
3. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recedere dall’Accordo, l’Affidatario
è comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dell’Esecuzione del Contratto, a
ultimare l’esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
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IX. NORME FINALI

48. LINGUA UFFICIALE

1. La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i
rapporti,  le  relazioni  tecniche  ed  amministrative,  i  disegni  e  quant’altro  prodotto  dell’Affidatario
nell’ambito dell’Accordo dovranno essere in lingua italiana.
2. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dell’Affidatario al Comune di Napoli in lingua diversa
da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà
considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

49. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO VERSO IL COMUNE DI NAPOLI E TERZI

1. L’Affidatario  è  responsabile  a  tutti  gli  effetti  dell’esatto  adempimento  delle  condizioni
contrattuali e della corretta esecuzione dei servizi,  restando esplicitamente inteso che le norme e le
prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi. E’ precipua responsabilità dell’Affidatario richiedere tempestivamente al
Comune di Napoli eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che
fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei servizi.
2. L’osservanza delle  norme e prescrizioni di  cui  al  presente capitolato,  i  controlli  eseguiti  dal
Comune di Napoli sullo svolgimento dei servizi e l’eventuale approvazione da parte del Comune di
Napoli di procedure adottate o di elaborati prodotti dall’Affidatario, non limitano né riducono la sua
piena ed incondizionata responsabilità.
3. L’Affidatario  dovrà  correggere,  integrare  o  rielaborare  i  documenti  da  lui  prodotti  che
risultassero inesatti, incompleti, imprecisi o eseguiti in difformità dagli standard usualmente adottati a
livello nazionale ed internazionale per l’esecuzione delle  attività  di  cui  all’Accordo, sempre che tali
difetti o difformità vengano comunicati dal Responsabile Unico del Procedimento all’Affidatario.

50. DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO 
La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell’Affidatario o
del suo personale, sarà sempre a suo carico.

51. COMUNICAZIONI ALL’AFFIDATARIO

1. Le  comunicazioni  all’Affidatario  avverranno  esclusivamente  per  iscritto  anche  con  strumenti
informatici (PEC).
2. Il  RUP effettuerà le  sue  comunicazioni  mediante  note  di  servizio  indirizzate  al  rappresentante
dell’Affidatario e alla persona fisica indicata quale Capocommessa e redatte in duplice copia, una delle
quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta oppure saranno inviate tramite PEC.
3. Eventuali  osservazioni  che  il  rappresentante  dell’Affidatario  o  il  Capocommessa  intendessero
avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al  RUP
tramite PEC entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che
essa  è  stata  accettata  integralmente  e  senza  alcuna eccezione e  che dopo tale  termine l’Affidatario
decade dal diritto di avanzarne.
4. Il RUP comunicherà tramite PEC all’Affidatario, entro i successivi quindici giorni lavorativi, le sue
determinazioni  in  merito  alle  eventuali  osservazioni  da  questo  avanzate  nei  termini  e  nei  modi
sopraddetti.

52. COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIO AL COMUNE DI NAPOLI

1. L’Affidatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento
esclusivamente per iscritto tramite PEC.
2. L’Affidatario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni,
che siano di competenza del Comune di Napoli, di cui abbia bisogno per l’esecuzione dei servizi.
3. Eventuali  contestazioni  che  il  Comune  di  Napoli  intendesse  avanzare  su  una  comunicazione
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ricevuta, devono essere presentate per iscritto al rappresentante dell’Affidatario.
4. Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei servizi dovrà essere segnalato nel
più breve tempo possibile  e comunque non oltre tre giorni  dal  suo verificarsi.  L’Affidatario dovrà
presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione,
da adeguata documentazione.

53. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

1. Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei servizi.
2. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile.  In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul
responsabile dell’omissione.
3. L’Affidatario  deve  segnalare  tramite  PEC  in  particolare  e  tempestivamente  ogni  irregolarità
riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire
con la sua opera o condizionarla.

54. CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL’ACCORDO – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il  Comune di  Napoli  potrà,  in  qualsiasi  momento e  in  caso  di  necessità  connesse  alle  attività
proprie ed esercite presso gli edifici interessati dagli interventi, autorizzare oppure ordinare per iscritto
tramite PEC sospensioni temporanee dell’esecuzione del servizio.
2. L’Affidatario dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta al Comune di Napoli tramite PEC
non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione dei servizi
oggetto dell’Accordo.

55. POTERI DELL’AFFIDATARIO

Ogni atto dell’Affidatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l’importo totale dei
servizi, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte programmatiche dell’Accordo, deve
essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto tramite PEC dal Comune di Napoli
attraverso il RUP.

56. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

1. L’Affidatario si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente Capitolato Speciale del Servizio e
nel Disciplinare Tecnico, a:
 rimborsare al Comune di Napoli le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi entro 60 gg.
dall’aggiudicazione;
 effettuare il sevizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario
per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel  presente capitolato e nel  disciplinare
tecnico;
 dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e degli opportuni Dispositivi di Protezione
Individuale per  eseguire le  attività  previste in  sicurezza,  manlevando il  Comune di  Napoli  da ogni
responsabilità in materia;
 osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative,
di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
 comunicare  tempestivamente  all’Amministrazione le  eventuali  variazioni  della  propria  struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute
ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti PEC, e-mail e telefonici
utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento. 
2. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto (per le parti ancora vigenti ed applicabili), al
regolamento generale e al presente Capitolato Speciale del Servizio, nonché a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di sicurezza fisica dei lavoratori,  sono a carico dell’Aggiudicataorio gli
oneri e gli obblighi che seguono:
a. l’obbligo di procedere alla fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal
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direttore dell’esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che i servizi
effettuati  risultino  a  tutti  gli  effetti  collaudabili  (verifica  di  conformità),  esattamente  conformi  al
Disciplinare Tecnico e alla vigente normativa di settore;
b. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria
e  delle  obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’Affidatario  a
termini di contratto; 
c. l’esecuzione  di  tutte  le  prove  e  indagini,  previste  dal  capitolato  e  che  verranno ordinate  dalla
direzione dell’esecuzione del contratto, presso gli Istituti autorizzati a tale attività dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/01 e s.m.i.;
d. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
e. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli, tenendo a disposizione del direttore dell’esecuzione del contratto i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal produrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
f. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità delle persone addette all’esecuzione del servizio e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale proposto alla direzione e sorveglianza del contratto;
3. Il  corrispettivo  per  tutti  gli  obblighi  ed  oneri  sopra  specificati  (fatta  eccezione per  le  prove  e
indagini strumentali) è conglobato nel prezzo del servizio e nel compenso stabilito contrattualmente. 
4. Nel  caso  di  inosservanza da  parte  dell’Affidatario  delle  disposizioni  di  cui  sopra,  la  Direzione
dell’Esecuzione del Contratto, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola,
sospendere il  servizio restando l’Affidatario tenuto a risarcire i  danni direttamente o indirettamente
derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione.

57. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

1. L’Affidatario  è  obbligato  a  produrre  alla  Direzione  dell’Esecuzione  del  Contratto  adeguata
documentazione fotografica, in relazione alle indagini effettuate o comunque a richiesta della Direzione
dell’esecuzione  del  contratto.  La  documentazione  fotografica,  a  colori  e  in  formati  riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state
effettuate le relative rilevazioni.
2. Su richiesta scritta del RUP, il Soggetto affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni
contrattualmente previste,  a  redigere relazioni  scritte  sulle  attività  svolte  dall’Appaltatore  dei  lavori,
nonché a fornire tutte le richieste e informazioni al riguardo.
3. Il  Soggetto  affidatario  è  tenuto  ad  adottare  e  a  predisporre  tutti  gli  elaborati  necessari  per
l’approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che ritiene di dover
adottare ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Nel rispetto di quanto indicato nell’art.120 del Codice,  qualora fossero necessarie modifiche agli
elaborati progettuali in corso d’opera, perizie modificative o suppletive (varianti) al Progetto esecutivo
approvato,  queste  saranno redatte  dal  Soggetto  affidatario  e  saranno oggetto  di  atto  integrativo  al
presente Disciplinare prestazionale, previo nulla-osta della Stazione Appaltante e determinazione dei
relativi  compensi  in  accordo tra  le  parti.  Tali  perizie  di  variante -  con o senza aumento del  costo
dell’importo contrattuale  –  dovranno essere  disposte  tempestivamente,  previa  verifica  con il  RUP,
mediante l’aggiornamento degli elaborati grafici e la produzione dei necessari restanti elaborati tecnici. Il
tempo  per  la  redazione  della  eventuale  perizia  di  variante  verrà  valutato  ed  indicato  al  Soggetto
affidatario dal RUP.
5. Sono a carico del Soggetto affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP
per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio
di  nulla  osta  da  parte  degli  organi  preposti  anche  durante  la  conduzione  dei  lavori,  nonché  per
partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per l’illustrazione del progetto e della
sua esecuzione.
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58. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri
oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni; c) le
tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali  (occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico,  passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi all’esecuzione del servizio; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al
perfezionamento e alla registrazione del contratto. 
2. Sono altresì a carico dell’Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
servizio dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. 
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme  per  spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le  maggiori  somme  sono
comunque a carico dell’Affidatario. 
4. A  carico  dell’Affidatario  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o
indirettamente gravino sui servizi oggetto dell’Accordo Quadro. 
5. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

59. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

I  diritti  di  proprietà  e/o  di  utilizzazione  e  sfruttamento  di  tutti  i  prodotti  previsti,  generati
dall’Affidatario  nell’ambito  di  esecuzione  del  servizio  oggetto  dell’Accordo Quadro,  rimarranno  di
titolarità esclusiva del Comune di Napoli, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione,
la diffusione, l’utilizzo, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

60. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE

1. L’Affidatario  assume  ogni  responsabilità  per  l’uso  di  dispositivi,  software  o  per  l’adozione  di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e
diritti d’autore).
2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti del Comune di Napoli un procedimento giudiziario
in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l’uso di esse costituisca violazione di un diritto di
proprietà  industriale,  ovvero  analoga  violazione  sia  altrimenti  contestata  all’Amministrazione,
quest’ultima  dovrà  avvisarne  l’Affidatario  per  iscritto,  entro  60  gg  dalla  notificazione  dell’atto
introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
3. Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l’Affidatario assumerà a sue spese la difesa
contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a
condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a
suo esclusivo giudizio e di definirla anche stragiudizialmente.

61. PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI

DEMOLIZIONE

1. Fatta eccezione per i  diritti  che spettano allo Stato a termini  di  legge,  appartiene alla  Stazione
Appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o
l’archeologia,  compresi  i  relativi  frammenti,  che  si  dovessero  reperire  nella  sede  in  cui  si  effettua
l’esecuzione  del  servizio.  L’Affidatario  ha  diritto  al  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la  loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne
l’integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente
comunicato alla stazione appaltante. L’Affidatario non può demolire o comunque alterare i reperti, né
può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’Amministrazione.

62. IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L’Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti alla esecuzione dell’Accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
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attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione dalla Stazione
appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’Accordo stesso.
2. L’obbligo  di  segretezza  è  per  l’Affidatario  vincolante  per  tutta  la  durata  dell’esecuzione
dell’Accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali
l’Affidatario stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L’Affidatario è inoltre responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esatta osservanza da
parte dei propri dipendenti, dei propri sub-affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Affidatario è tenuto a risarcire alla Stazione
Appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

63. DOMICILIO

All’atto della stipula dell’Accordo Quadro contratto l’Affidatario dovrà comunicare il proprio domicilio
il quale potrà essere eletto presso la sede aziendale.

64. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L’Affidatario  acconsente,  ai  sensi  del  D.lgs.  30  giugno  2003,  n.196  smi,  per  sé  e  per  tutti  i
subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei
dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività della Stazione Appaltante, nel rispetto della
suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Stazione Appaltante sulla base
delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende la raccolta,
registrazione,  organizzazione,  conservazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di
dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L’Affidatario  è  informato  che  tali  dati  verranno  trattati  per  finalità  istituzionali,  connesse  o
strumentali all’attività della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
 dare esecuzione ad obblighi di legge;
 per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
 per dare esecuzione a prestazioni convenute.

4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di strumenti automatici in
grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L’Affidatario è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i
diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
 diritto di  conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di  trattamenti di  dati che possono

riguardarlo;
 diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
 diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto

di trattamento;
 diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
 diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in

violazione di legge;
 attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,

trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

 opporsi,  in  tutto  o  in  parte,  per  motivi  legittimi,  al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo
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riguardano.

65. CLAUSOLE DI CUI AL D.LGS N. 231/2001 E SS.MM.II.
L’Affidatario si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dell’Accordo nel rispetto delle
previsioni  del  D.lgs.  n.  231/2001 come modificato dal  D.lgs.  n.192/2012.  L’inosservanza da  parte
dell’Affidatario  di  una  qualsiasi  delle  previsioni  del  predetto  decreto  legislativo  comporterà  un
inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà la Stazione Appaltante a
risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti  di cui all’articolo 1456 cc, fermo
restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Stazione Appaltante stessa quali, a mero
titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni previste
dal citato decreto legislativo.

66. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo Quadro si fa rinvio al Codice, al
Capitolato Speciale, al Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al DPR 145/2000, per la
parte non abrogata, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, al D.M. n. 49 del 07/03/2018
smi,  al D.Lgs n. 81/2008 smi, nonché alle linee guida dell’ANAC, al DM del 17/06/2016 smi e alle
norme di legge e regolamentari vigenti e applicabili alla fattispecie.

67. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si applicano al presente appalto:
    • Protocollo di Legalità
Il  Comune di  Napoli,  con Delibera  di  G.C.  3202 del  05/10/07,  ha  preso  atto del  “Protocollo di
Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito
internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di
Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del
“Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e
l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi. Le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi,
verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
    • Codice di Comportamento
La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di
Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei
confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con Deliberazione di
G.C. n. 217 del 29/04/2017.
Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione
appaltante,  ad  uniformare  la  loro  condotta  nel  rispetto  delle  norme  definite  nel  Codice  di
Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.
In  caso  di  violazioni  delle  norme  di  cui  al  Codice  di  Comportamento  da  parte  dell'impresa
aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come
disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.
In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolverà
unilateralmente il contratto.
    • Patto di Integrità
Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, i contenuti previsti
nel Patto d’Integrità ai sensi di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la
Trasparenza 2022-2024 approvato dal comune di Napoli con delibera di G.C. n.132 del 28.04.2022. Il
suddetto  documento,  pertanto,  dovrà  essere  obbligatoriamente  sottoscritto  e  presentato  dal
concorrente nella “Documentazione Amministrativa” di gara.

L’Affidatario,  con  la  sottoscrizione  del  contratto  dell’intero  Accordo  Quadro,  attesta,  ai  sensi
dell’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 smi, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di
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Napoli che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione Comunale
nei confronti dell’Affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto degli ex dipendenti.

68. SPESE DI REGISTRAZIONE

Il  Contratto  è  soggetto  a  registrazione  in  caso  d’uso,  con spese  a  carico  del  richiedente,  ai  sensi
dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
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II. CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

69. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

1. Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme
tecniche in materia di “appalti pubblici”. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai
regolamenti  a  livello  locale  e  quanto  prescritto  dagli  Enti  territorialmente  competenti,  anche
attraverso prescrizioni particolari.  In generale, quindi,  la determinazione completa delle regole e
delle norme applicabili è demandata ai progettisti.

2. Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di
riferimento per ciascun settore:

 D.Lgs. 17 marzo 1995, n.114 “Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione
dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto”

 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31
della legge 3 agosto 1999, n. 265”

 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
 D.P.C.M. 21 ottobre 2003 “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»”

 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
 D.M. 22 febbraio 2006 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di

edifici e/o locali destinati ad uffici”
 Decreto  del  ministero  dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.37  “Regolamento  concernente

l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”

 D.Lgs. 09 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

 Circolare 02 febbraio 2009 n.617 C.S.LL.PP. “Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le
costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”

 L. 24 giugno 2009, n.77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009
e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.”

 D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti ancora in vigore).
 D.Lgs.3 marzo 2011, n.28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da

fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
 D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 smi “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi

alla prevenzione incendi”
 Decreto  interministeriale  26  giugno  2015  “Applicazione  delle  metodologie  di  calcolo  delle  prestazioni

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”
 D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n.

139”
 D.M. 08 giugno 2016 “Ministero dell'Interno - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le

attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”
 D.M.  17 giugno 2016 “Approvazione  delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello  qualitativo  delle

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”
 Linee  guida  Anac  n.1  del  14  settembre  2016  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  deiservizi  attinenti

all’architettura e all’ingegneria”
 D.M. 22 agosto 2017, n.154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai

sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”
 D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la

nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. 
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 (NTC 2018)
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 Circolare applicativa NTC 2018, 21 gennaio 2019, n. 7.
 D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio

2002, n. 137" e s.m.i;
 D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
 D.Lgs 31 Marzo 2023 n.36 “Codice dei contratti pubblici”
 Tutte le normative comunitarie, nazionali , regionali e locali applicabili nei progetti da elaborare.

70. RELAZIONE GEOLOGICA

1. La relazione dovrà essere eseguita in conformità alla Normativa vigente, NTC 2018 e della relativa
circolare ministeriale applicativa n.7 del 21 gennaio 2019, e in particolare dovrà ricostruire i caratteri
litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché la pericolosità geologica del
territorio.  Dovrà  valutare  l’esatta  interazione  opera–terreno  e  in  particolare  le  interazioni  del
progetto sugli aspetti geomorfologici e idrogeologici.

2. L’elaborato dovrà contenere un’accurata valutazione geolitologica di superficie dell’area oggetto di
studio  e  del  territorio  circostante  nonché  una  valutazione  geomorfologica  ai  fini  della
determinazione e individuazione dei fenomeni erosivi, instabilità dei versanti del bacino idrografico
di appartenenza, dei dissesti in atto o eventuali e dei principali elementi strutturali e di evoluzione
morfodinamica.

3. Essa  dovrà  essere  redatta  in  modo da  essere  presentabile  agli  enti  preposti  e  in  modo tale  da
consentire,  per quanto di  competenza,  il  rilascio delle  relative autorizzazioni  laddove necessarie
(genio civile, autorità di bacino, etc…).

71. RILIEVO PLANOALTIMETRICO E DEI MANUFATTI

1. L’Aggiudicatario  ha  l’incarico  di  redigere,  verificare  o  aggiornare  il  rilievo  plano-altimetrico  dei
manufatti e delle infrastrutture a rete presenti in loco, e provvedere alla restituzione del rilievo in
scala idonea alla redazione della progettazione, anche in modalità B.I.M., laddove richiesto.

2. L’Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione, dovrà produrre almeno i seguenti elaborati:
 Un  modello  tridimensionale  dell’edificio,  restituito  in  formato  IFC,  ossia  Industry

Foundation Class,  realizzato con un software di  modellazione BIM, contenente tutte  le
informazioni rilevate in sede di sopralluogo e di rilievo, con particolare riferimento a misure
e  materiali  di  tutti  i  componenti  edilizi  costituenti  l’immobile  e  di  tutti  gli  impianti
tecnologici in esso contenuti.

 Un numero adeguato di elaborati grafico-descrittivi, concordato con il DEC ed il RUP, da
restituirsi tanto in formato vettoriale che su supporto cartaceo, in scala appropriata leggibile
(scala  1:1000/1:500/1:200/1:100/1:50/1:20)  dello  stato  di  fatto  del  fabbricato  e  del
contesto di riferimento, degli impianti tecnologici in esso contenuti 

3. L’Aggiudicatario dovrà svolgere un servizio di rilievo globale, comprese le aree scoperte, al fine di
acquisire piena conoscenza dello stato di fatto, con riferimento agli aspetti geometrici, architettonici,
strutturali.

4. L’attività di rilievo è trasversale rispetto alle ulteriori prestazioni previste dall’appalto e ne dovrà
contenere tutte le informazioni.

5. Il tutto dovrà essere sviluppato secondo la metodologia BIM, restituito in formato IFC (oltre che
nel formato nativo del software utilizzato per la modellazione) editabile, al fine di consentire la
massima interoperabilità tra le diverse piattaforme software BIM.

72. MONITORAGGIO EVOLUZIONE DEI DISSESTI

1. Il monitoraggio sarà volto a fornire un’adeguata conoscenza dell’evoluzione dei dissesti (quadro
fessurativo e/o cedimenti) che hanno interessato l’immobile oggetto di intervento.

2. L’Aggiudicatario dovrà produrre i seguenti documenti, come meglio riportati di seguito:
 tipologia dei sistemi di rilevazione adottati
 planimetria in scala adeguata con l’indicazione del posizionamento dei sistemi di rilevazione
 report delle misurazioni eseguite

4

Comune di Napoli
Data: 17/04/2024, DETDI/2024/0000331



 relazione  che  descriva  la  natura  dei  dissesti  riscontrati,  il  tipo  di  monitoraggio  eseguito,
l’evoluzione spaziale e temporale dei dissesti, le probabili cause.

73. PROGETTO ESECUTIVO

1. Ai sensi dell’art. 41, comma 8, del Codice, il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto
definitivo, determina  in  ogni  dettaglio  i  lavori  da  realizzare,  il  relativo  costo  previsto,  il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello
di  definizione tale  che ogni  elemento sia  identificato in  forma,  tipologia,  qualità,  dimensione e
prezzo.  Il  progetto esecutivo deve essere,  altresì,  corredato da apposito piano di  manutenzione
dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

2. Sono documenti del progetto esecutivo:
2.a. relazione generale;
2.b.relazioni specialistiche;
2.c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e

miglioramento ambientale;
2.d.calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
2.e. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
2.f. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
2.g. computo metrico estimativo e quadro economico;
2.h.cronoprogramma;
2.i. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
2.j.  schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
2.k. piano particellare di esproprio.

Nel caso di interventi che riguardano beni vincolati, il progetto definitivo andrà redatto ai sensi dell’art.
18 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154.

74. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI

ESECUZIONE

Il  Coordinatore della  sicurezza in  fase di  progettazione di  cui  all’articolo 91 del  D.Lgs n.81/2008,
nell’ambito del progetto esecutivo, deve redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art.
100 del D.Lgs n. 81/2008, predisporre il Fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91 comma 1 lettera b)
del citato decreto e provvedere alla Stima dei costi per la sicurezza. 
Nell’ambito degli elaborati è da intendersi ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

a. schede riportanti  l’individuazione delle  misure  di  sicurezza  reali  da  attuare  prima e  durante
l’esecuzione di ogni singola lavorazione con illustrazione delle varie fasi in ordine cronologico;

b. planimetria  relativa  alla  sicurezza  del  cantiere  riportanti  l’ubicazione  infrastrutture
impiantistiche, individuazione area di cantiere, aree di rischio;

c. planimetria,  relativa  alla  sicurezza  esplicativa  delle  fasi  lavorative,  in  ordine  cronologico  di
lavorazione, dove si evincano, tra l’altro le modalità di risoluzione delle interferenze;

d. computo metrico estimativo dei costi della sicurezza da inserire nel computo estimativo del
progetto esecutivo.

In definitiva, gli elaborati prodotti dovranno corrispondere ai contenuti degli allegati XV, XV.1, XV.2 e
XVI  del  D.Lgs.  n.  81/2008  ovvero:  PSC  e  Fascicolo  dell’opera  compresi  gli  allegati  obbligatori,
Cronoprogramma dei lavori con riferimento alla risoluzione delle interferenze, Stima dei costi  della
sicurezza.
Il  CSE deve essere in possesso,  per tutta  la  durata dei  lavori,  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
vigente e provvede a svolgere l’incarico in conformità al presente capitolato al contratto applicativo,
alla normativa vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui osservanza sia resa
cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante
al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
Le eventuali proposte integrative ai POS possono essere presentate dall'Appaltatore dei lavori alla D.L.
anche nel corso dei lavori, purché precedano congruamente l’esecuzione delle lavorazioni alle quali si
riferiscono.
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In coerenza con l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE dovrà,
inoltre, garantire la propria personale presenza in cantiere assicurando comunque la reperibilità 24 ore
su 24.
All’atto della liquidazione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori e della relativa quota di oneri di
sicurezza, il CSE attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell’Appaltatore dei lavori e
degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.

75. SPECIFICHE METODOLOGICHE PER L’UTILIZZO DEL B.I.M.
Premessa
Le  presenti  indicazioni  individuano  i  contenuti  minimi  di  specifiche  informative  richieste  per  lo
svolgimento del servizio oggetto di gara.
Nell’ambito dell’esecuzione del Servizio, secondo un processo identificabile con il Building Information
Modelling (BIM), l’intento del Comune di Napoli è quello di realizzare un percorso che, attraverso le
più innovative metodologie conoscitive rappresentative organizzative e di processo, consenta di gestire
l’intero ciclo di vita dell’immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti
coinvolti in ciascuna delle fasi distintive durante la vita utile dello stesso; raccogliendo e organizzando in
un unico Modello di Dati federato tutti gli assets informativi che nel ciclo di vita del bene si modificano
o si aggiungono; programmando e gestendo tutte le attività correlate.
Obiettivi specifici
Il Committente ha individuato i seguenti obiettivi specifici:
 dotarsi  di  un  unico  Modello  di  Dati  federato  contente  tutte  le  informazioni  riguardanti  la

progettazione Esecutiva;
 dotarsi di un modello edificio/impianto da utilizzare per il calcolo della prestazione energetica;
 ottenere informazioni in merito alle prestazioni dell’organismo strutturale
 ottenere informazioni sui materiali di costruzione di tutti gli elementi che compongono l’Edificio.
Obiettivi informativi strategici
La quantità e la qualità dei contenuti informativi degli Elaborati e dei Modelli di dati BIM (3D – 2D –
object oriented) deve essere quella necessaria e sufficiente ad assicurare gli obiettivi minimi di seguito
riportati:

CONTENUTI MINIMI MODELLO DI DATI
ELABORATO ORIGINE NOTE

Piante Da viste di modello Contenute nel modello
Prospetti Da viste modello Contenute nel modello
Sezioni Da viste modello Contenute nel modello

Legende/Dettagli Da viste modello o
esterne

Se esterne, importate o
collegate al modello

Computi metrici Da abachi di modello Se esterni, importati o
collegati al modello

Relazioni tecniche Esterne Importati o collegati al
modello

Schemi funzionali Esterni Contenute nel modello
Definizione geometrica degli spazi e degli

elementi architettonici
Da viste di modello Contenute nel modello

Definizione delle caratteristiche termiche
dell’involucro

Da parametri del
modello

Contenute nel modello

Definizione geometrica e prestazionale
degli impianti

Da parametri del
modello

Contenute nel modello

Definizione geometrica e prestazionale delle
strutture

Da parametri del
modello

Contenute nel modello

Definizione delle caratteristiche
tecnologiche del sistema edificio/impianto

Da parametri del
modello

Contenute nel modello

Individuazione di aree/sistemi/elementi Da viste modello Contenute nel modello
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passibili di miglioramento prestazionale
Individuazione delle caratteristiche

strutturale e della classe di rischio sismico Da viste modello Contenute nel modello

Definizione di abachi delle componenti
tecnologiche e non Da viste modello Contenute nel modello

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti tramite l’integrazione dei Modelli di Dati BIM (architettonico,
impiantistico e strutturale), di elaborati 2D e 3D e relativi contenuti alfanumerici, realizzati secondo le
indicazioni di seguito riportate con lo scopo di ottenere la totalità delle informazioni e dei dati richiesti
dal Servizio partendo dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica realizzato con metodi tradizionali
e non riconducibili al BIM.
Fermo restando tutto quanto richiesto secondo le norme e leggi vigenti per la definizione dei contenuti
progettuali  oggetto  del  Servizio,  il  Committente  richiede  la  realizzazione  di  un  Modello  di  Dati
interoperabile da consegnare nel formato IFC e nel formato Nativo con cui esso è stato ottenuto.
Livello di prevalenza contrattuale
La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del Servizio avvengono su supporto
digitale, come previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, pur permanendo la prevalenza contrattuale
della riproduzione su supporto cartaceo di tutti gli elaborati oggetto del Servizio.
Protocollo di scambio dei dati dei Modelli e degli Elaborati
Per quanto concerne il Modello di Dati BIM, i formati richiesti saranno al minimo quelli di seguito
indicati:

Caratteristiche dei file e formati richiesti e accettati
N Tipo file Note e limiti dimensionali
1 IFC Dimensione max 200 MB.

3 AUTOCAD
Tale per cui sia possibile un’agevole lettura e scrittura. Non

precedente alla versione 2014.

4 PDF
Tale per cui sia possibile un’agevole lettura. Non precedente alla

versione 7.
5 EXCEL Tale per cui sia possibile un’agevole lettura e scrittura.
6 WORD Tale per cui sia possibile un’agevole lettura e scrittura.

7 Relazioni di calcolo
Formato proprietario: nativo della piattaforma software e degli

strumenti di analisi utilizzati

8 Modello 3D
Formato proprietario: nativo della piattaforma software

utilizzata per la modellazione

Tabella dei formati dei file richiesti e accettati
*.docx,*.docm

DOCUMENTI

*.pptx, *.pptm
*.txt

*.xls, *.xlsx
*.mpg4
*.pdf
*.bmp

IMMAGINI

*.jpg
*.jpeg
*.png
*.tiff
*.pcx
*.gif
*.tga
*.dxf ELABORATI E MODELLI

*.dwg
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*.ifc

Sistema di coordinate
Al  fine  di  ottenere  dei  Modelli  con  un  sistema  di  coordinate  coerente,  i  Modelli  Federati  e  i
Coordinamenti dovranno contenere la medesima georeferenziazione e condividere un identico Punto
distintivo  del  Progetto,  meglio  se  riferibile  ad  un  punto  esterno  al  Modello  di  Dati,  facilmente
verificabile attraverso campagne di rilievo topografico. La localizzazione del Bene sul modello deve
essere  fissata  alla  longitudine  e  latitudine,  condivisa  con  la  Stazione  Appaltante,  verificando  e
identificando tale punto con uno specifico marker di riferimento identificato univocamente nel Modello
di Dati.II Nord effettivo della localizzazione del Bene e/o del sito sul Modello dovrà pertanto essere
impostato correttamente.
Livello di sviluppo informativo per i Modelli BIM
II livello di sviluppo degli oggetti che compongono i Modelli BIM definisce quantità e qualità del loro
contenuto informativo ed è funzionale al  raggiungimento degli  obiettivi  delle  fasi  cui  il  modello si
riferisce.  Il  livello di  sviluppo di  un oggetto va considerato come risultante della sommatoria  delle
informazioni  di  tipo geometrico e  non-geometrico (normativo,  economico,  prestazionale  ecc.),  che
possono essere rappresentate in forma grafica (2D, 3D) e in forma alfanumerica al fine di dare origine
ad una più corretta valutazione dei contenuti informativi come tempo, costi, sostenibilità e gestione.
Ogni  elemento  del  modello  dovrà  essere  una rappresentazione  verificata  in  termini  di  dimensioni,
forma,  posizione,  quantità  e  orientamento  della  reale  installazione  e  collocazione  nel  progetto.  Il
Committente  ritiene  che  non  si  possano  indicare  Livelli  di  Dettaglio  minimi  di  riferimento  da
raggiungere per ogni prodotto da costruzione PBIM (Product Building Information Modelling) o per il
Modello di Dati stesso, ma che gli stessi vadano definiti dall’Aggiudicatario al fine del raggiungimento
degli  obbiettivi  del  Servizio,  in  termini  di  dettaglio  delle  geometrie,  dettaglio  e  veridicità  delle
informazioni non grafiche e fruibilità del Modello di Dati in relazione agli attuali strumenti Software e
Hardware,  fermo restando l’inderogabilità  della  rispondenza degli  elaborati  al  livello  di  definizione
proprio del Servizio richiesto, così come previsto dalla normativa vigente.
In tal senso il Modello di Dati dovrà quindi essere conforme al minimo alle seguenti specifiche:
Modello Architettonico - Il modello Architettonico dovrà contenere tutte le informazioni grafiche e
non grafiche relative alla fase di progetto definita dal Servizio. Inoltre, le tavole e gli elaborati richiesti
dalla  fase di  progetto dovranno essere  contenuti  all’interno del  Modello comprese  tutte le  viste di
dettaglio  necessarie  per  descrivere  meglio  quanto  definito  nel  progetto,  così  come gli  abachi  e  le
informazioni quantitative.
Livello di sviluppo geometrico: il Modello di Dati BIM dovrà assicurare che la quantità, le dimensioni,
la forma, la posizione e l’orientamento di ogni oggetto corrisponda ai dati reali per quanto possibile in
relazione a quanto richiesto dal Servizio. Ogni elemento architettonico andrà rappresentato mediante
un elemento tridimensionale avente dimensioni pari alle dimensioni reali, modellandone le stratigrafie e
gli spessori. Il Modello di Dati dovrà essere tale per cui sia possibile un aggiornamento del Modello alle
fasi successive; dovrà inoltre contenere le tavole di progetto con tutti i dettagli richiesti dalla fase di
progettazione a cui fa riferimento il Servizio.
Livello  di  sviluppo  informativo:  il  Modello  di  Dati  BIM  dovrà  contenere  tutte  le  informazioni
necessarie alla conoscenza approfondita di sistemi e materiali, anche in relazione alla possibile redazione
dell’audit energetico e della verifica di vulnerabilità sismica. Ogni elemento modellato dovrà contenere,
a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  le  informazioni  relative  a:  materiali  costruttivi,  finiture,
caratteristiche termofisiche (quali trasmittanza e resistenza termica), classe di resistenza al fuoco, piano
di appartenenza dell’elemento, esposizione (N, S, E, O per i soli elementi costituenti l’involucro) in
relazione alla fase di progettazione oggetto del Servizio.
Modello  Impiantistico -  Per  rispondere  alle  esigenze  della  Committente,  coerentemente  con  gli
obiettivi  prefissati,  il  Modello  Impiantistico  andrà  realizzato  ponendo  particolare  attenzione  alle
caratteristiche prestazionali, al fine di permettere la classificazione energetica del Bene. A tale scopo il
livello di dettaglio richiesto è rappresentato di seguito per ognuno dei sistemi impiantistici:
Impianto termico
Livello di sviluppo geometrico: il Modello di Dati BIM dovrà rappresentare in maniera concettuale tutti
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gli  elementi dello specifico sistema, modellando gli  spazi e gli  ingombri complessivi di  componenti
principali  (UTA,  caldaie,  generatori,  terminali,  ecc.)  nonché  cavedi,  tubazioni,  cunicoli  tecnici,
definendo i percorsi impiantistici principali tenendo presente un dettaglio tale da ottemperare almeno
alle richieste della fase di progetto specificata dal Servizio.
Livello  di  sviluppo  informativo:  il  Modello  di  Dati  BIM  dovrà  contenere  tutte  le  informazioni
necessarie alla conoscenza approfondita del sistema edificio/impianto. Ogni elemento modellato dovrà
contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative alle reali prestazioni degli
impianti,  quali  tipologia,  portata,  potenza,  tensione  nominale,  fonte  di  energia  utilizzata  e  fluido
termovettore  tenendo presente  un dettaglio  tale  da  ottemperare  almeno alle  richieste  della  fase  di
progetto specificata dal Servizio.
Il Modello di Dati BIM dovrà essere integrato con grafici bidimensionali, al fine di completare l’insieme
delle informazioni necessarie alla conoscenza esaustiva dell’impianto.
Impianto idrico-sanitario
Livello di sviluppo geometrico: il Modello di Dati BIM dovrà rappresentare in maniera concettuale gli
spazi  e  gli  ingombri  complessivi  dei  componenti  principali  quali  caldaie,  cavedi,  colonne montanti,
scarichi e tubazioni al minimo con un dettaglio tale da ottemperare almeno alle richieste della fase di
progetto specificata dal Servizio.
Livello  di  sviluppo  informativo:  il  Modello  di  Dati  BIM  dovrà  contenere  tutte  le  informazioni
necessarie alla conoscenza approfondita del sistema edificio/impianto. Ogni elemento modellato dovrà
contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative alle reali prestazioni degli
impianti  presenti,  quali  tipologia,  portata,  potenza al  minimo con un dettaglio  tale  da ottemperare
almeno alle richieste della fase di progetto specificata dal Servizio. Il Modello di Dati BIM dovrà essere
integrato con grafici bidimensionali al fine di completare l’insieme delle informazioni necessarie alla
conoscenza esaustiva dell’impianto, redatti a partire dalle rappresentazioni 2D estratte dal modello BIM.
(es:  identificazione  delle  reti  di  adduzione  distribuzione  scarico  dell'acqua  su  planimetrie  e  sezioni
ricavate dal modello BIM).
Impianto elettrico / impianti speciali
Livello di sviluppo geometrico: il Modello di Dati BIM dovrà rappresentare in maniera concettuale le
componenti  principali  quali  quadri  elettrici,  contatori,  ascensori,  montacarichi,  servoscale  con  un
dettaglio tale da ottemperare almeno alle richieste della fase di progetto specificata dal Servizio.
Livello  di  sviluppo  informativo:  il  Modello  di  Dati  BIM  dovrà  contenere  tutte  le  informazioni
necessarie alla conoscenza approfondita del sistema edificio/impianto. Ogni elemento modellato dovrà
contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative alle reali prestazioni degli
impianti  presenti,  quali  tipologia,  potenza,  tensione nominale  con un dettaglio  tale  da  ottemperare
almeno alle richieste della fase di progetto specificata dal Servizio. Il Modello di Dati BIM dovrà essere
integrato con grafici bidimensionali al fine di completare l’insieme delle informazioni necessarie alla
conoscenza esaustiva dell’impianto, redatti a partire dalle rappresentazioni 2D estratte dal modello BIM.
(es: identificazione delle prese, degli interruttori e dei punti luce su planimetrie e sezioni ricavate dal
modello BIM).
Modello Strutturale - Per rispondere alle esigenze della Committente, coerentemente con gli obiettivi
proposti per il presente Servizio, il Modello di Dati BIM Strutturale andrà realizzato con particolare
attenzione alle caratteristiche prestazionali.
Livello di sviluppo geometrico: il Modello di Dati BIM dovrà rappresentare tutti gli elementi strutturali
verticali e orizzontali, attraverso la modellazione di solidi aventi dimensioni pari a quelle reali con un
dettaglio tale da ottemperare almeno alle richieste della fase di progetto specificata dal Servizio.
Livello di sviluppo informativo: il Modello di Dati BIM dovrà contenere tutte le informazioni inerenti
la rintracciabilità, la manutenzione delle strutture e le specifiche materiche dei materiali utilizzati. Ogni
elemento modellato dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative
alle reali prestazioni tecniche delle componenti strutturali, quali materiali e proprietà meccaniche con un
dettaglio  tale  da ottemperare  almeno alle  richieste  della  fase  di  progetto specificata  dal  Servizio.  Il
modello BIM dovrà essere integrato con grafici bidimensionali, al fine di completare l’insieme delle
informazioni necessarie alla conoscenza esaustiva della struttura, redatti a partire dalle rappresentazioni
2D estratte dal modello BIM. (es: dettagli tecnologici dei principali nodi strutturali su planimetrie e
sezioni ricavate dal modello BIM).
Il grado di approssimazione delle dimensioni e delle quantità misurate dal “Modello 3D orientato a
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oggetti”  e  da  ogni  elaborato  bidimensionale  e  tridimensionale  da  esso  ricavato  non  potrà  essere
inferiore  a  quello  della  corrispondente  rappresentazione  redatta  con  metodologie  tradizionali,  in
funzione della corrispondente scala di rappresentazione, il tutto come meglio specificato nel Capitolato
Tecnico Prestazionale.
Competenze ed esperienze dell’Aggiudicatario
L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione BIM all'interno della
propria Organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da soddisfare in modo efficace
i  requisiti  del  progetto  richiesti  dal  Servizio.  I  livelli  di  esperienza,  conoscenza  e  competenza
dell'Aggiudicatario devono essere idonei ed esplicitati nell’ Offerta.

76. ALTRE ATTIVITÀ ACCESSORIE

1. E’ onere dell’Aggiudicatario la raccolta di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per
la progettazione in oggetto.

2. In fase di progettazione l’Aggiudicatario si impegna ad interfacciarsi con il Comune di Napoli per
recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite. Lo stesso si impegna inoltre ad
interfacciarsi con gli Enti deputati ad esprimere pareri/nulla osta/approvazione del progetto per
recepire  le  eventuali  indicazioni  necessarie,  nonché  a  produrre  tutti  gli  elaborati  necessari
all’ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni.

3. Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, l’Aggiudicatario dovrà tenerne conto in
sede di offerta essendo tutte previste nel presente affidamento.

4. Si  evidenzia infatti  che l’importo complessivo posto a  base  di  gara  comprende tutte  le  attività
accessorie  necessarie  all’espressione  da  parte  di  organi  ed  enti  di  pareri/visti/nulla
osta/approvazioni del progetto, tra cui a titolo esemplificativo:
a. tutte le attività che l’Aggiudicatario riterrà necessarie per l’esecuzione dei rilievi metrici, verifiche

dello stato di fatto sia negli edifici oggetto d’intervento che della situazione circostante (ove
necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo
stato dei luoghi;

b. la  redazione  di  tutte  le  relazioni  necessarie  per  l’esecuzione  dei  progetti,  in  relazione  alle
disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione impianti termici
ecc.)  ed in relazione alla  tipologia  di  intervento,  eventualmente,  anche il  supporto di  figure
professionali specifiche per la redazione delle indagini/progetto;

c. la  redazione  di  tutti  gli  atti  ed  elaborati  necessari  per  acquisire  le  autorizzazioni,  pareri  e
quant’altro previsto dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti;

d. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni
dell’Amministrazione;

e. la predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare
presso gli Enti competenti;

f. il  rilievo  e  restituzione  grafica  di  qualunque  infrastruttura  di  servizio  e/o  rete  tecnologica
interessata dalla progettazione.

g. la  collaborazione  con  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  le  attività  di  verifica  e
validazione delle varie fasi progettuali.

5. Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate il Comune di Napoli
accetterà  solamente  elaborati  regolarmente  timbrati  e  firmati  da  professionisti  abilitati  per  la
prestazione professionale  di  volta  in  volta  richiesta,  in  base  alla  normativa  vigente  e  a  quanto
stabilito nel presente Capitolato.

77. VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

1. La  Verifica  finale  del  progetto  esecutivo  sarà  effettuata  ai  sensi  del  Codice.  Nel  corso  della
progettazione possono essere richieste dal RUP consegne, anche parziali, per verifiche e controlli
intermedi.

2. A conclusione del procedimento di Verifica del progetto, sia a livello di definitivo che di esecutivo,
verrà redatto un documento riportante l’esito delle attività di verifica, che potrà essere:
- positiva;
- positiva con prescrizioni;
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- negativa relativa;
- negativa assoluta.

3. La  conclusione  “negativa  relativa”,  adeguatamente  motivata,  comporterà  la  necessità  da  parte
dell’Aggiudicatario di  rielaborare il  progetto ovvero di  modificare lo stesso conformemente alle
indicazioni  del  RUP.  Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  acquisiti  gli  esiti  positivi  della
Verifica  e  le  eventuali  controdeduzioni  dell’Aggiudicatario,  procederà  all’atto  di  validazione  del
progetto esecutivo.

4. L’atto di validazione costituisce formale accettazione del progetto esecutivo da parte del Comune di
di Napoli.

5. La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con l’Aggiudicatario,
ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

6. Resta  in  ogni  caso  fermo  l’obbligo  per  l’Aggiudicatario  di  recepire  tutte  le  prescrizioni  e  le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale. L’Aggiudicatario sarà comunque
ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della
progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  che,  si  ribadisce,  presuppone  che  ciascun  livello  di
progettazione sia approvabile.

78. DIREZIONE LAVORI
1. Il Direttore dei lavori dovrà svolgere l’incarico in conformità al presente disciplinare, all’offerta, alla
normativa vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso di Contratto, la cui osservanza sia
resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione
Appaltante per l’ottimale svolgimento della prestazione.
2. Il Direttore dei lavori deve garantire una presenza assidua in cantiere in rapporto all’entità e alla
delicatezza  dei  lavori,  e  comunque  sempre  durante  l’effettuazione  di  lavorazioni  con  particolare
complessità, nonché essere sempre reperibile.
3. Le prestazioni dovranno eseguirsi da parte del Direttore dei Lavori durante l’esecuzione dell’opera,
nel rispetto del Codice, del DM 49/2018, del Dlgs n.81/08,  delle linee Guida ANAC delle disposizioni
del Capitolato Speciale di Appalto relativo all’esecuzione dei lavori, nonché ai sensi di quanto indicato
nel presente Capitolato Speciale di Servizio.
4. Il Direttore dei Lavori si impegna ad approvare il progetto esecutivo nonché il Piano di Sicurezza e
Coordinamento  qualora  ricopra  l’incarico  di  Coordinatore  della  Sicurezza  per  l’Esecuzione
introducendo laddove ritenuto necessario, di concerto con il R.U.P., nel progetto esecutivo, anche se
già elaborato e presentato, eventuali modifiche migliorative senza aver diritto a maggiori compensi.  
5. L’Aggiudicatario  incaricato  deve  introdurre  negli  atti  progettuali  tutte  le  modifiche  ed  i
perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti
di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
6. Il Direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
degli interventi affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità ai progetti e ai contratti.
Egli provvede agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e alla contabilizzazione delle parti
d’opera eseguite.
7. Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici  del  contratto.  Il  Direttore  dei  lavori  ha  la  specifica  responsabilità  dell'accettazione  dei
materiali,  sulla  base  anche  del  controllo  quantitativo  e  qualitativo  degli  accertamenti  ufficiali  delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati
dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 • verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
• curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
• provvedere  alla  segnalazione  al  Responsabile  del  procedimento,  dell'inosservanza,  da  parte
dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Appalti (subappalto);
• redigere il verbale stato di fatto dell’area di cantiere e proprietà limitrofe (in contraddittorio), i verbali
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di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma;
 • illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici;
• verificare i tracciamenti;
• verificare l’avvenuto deposito della denuncia ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti vigenti
nella Regione luogo dei lavori;
• effettuare  sopralluoghi  e  visite  periodiche  (su  richiesta  della  committenza)  a  cadenza  variabile  a
seconda delle fasi di lavoro;
• fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;
• compilare il giornale di cantiere;
 • redigere eventuali ordini di servizio;
 • definire e concordare eventuali nuovi prezzi;
• definire e redigere le eventuali varianti in corso d’opera ovvero le eventuali modifiche contrattuali e gli
atti di sottomissione nei casi previsti dalla normativa vigente;
• effettuare le prove funzionali degli impianti;
• depositare la relazione a struttura ultimata ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti e le modalità
vigenti nella Regione luogo dei lavori;
• acquisire le certificazioni di conformità degli impianti;
• provvedere alla liquidazione dei lavori;
• fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;
• provvedere a tutte le pratiche amministrative per l’allaccio ai sottoservizi (reti tecnologiche);
• redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare;
• redigere le relazioni tecniche;
• effettuare le domande di allaccio;
• occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;
• approvare i bollettini opere in economia;
• misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;
• redigere i S.A.L. e i relativi certificati di pagamento;
• redigere il quadro economico delle eventuali varianti in corso d’opera, delle modifiche contrattuali e a
consuntivo;
• effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di raffronto;
• redige il certificato di agibilità o di ogni altra documentazione equivalente, con cui assevera l’agibilità,
la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità risparmio energetico dell’edificio e degli
impianti, oltre che la conformità dell’opera al progetto approvato.
8. Il Direttore dei lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto
avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri
eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.
9. Si precisa che, il Direttore dei lavori, dovrà assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di
urgenze e/o varie esigenze una disponibilità nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.
10. Al  termine dei  lavori  eseguiti,  l’incaricato dovrà  raccogliere  tutta  la  documentazione  e  tutte  le
certificazioni  che  devono  essere  prodotte  dalle  Ditte  Appaltatrici  necessarie  per  i  collaudi  tecnico
impiantistici e per l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (esempio CPI Vigili del Fuoco,
ecc.).
11. L’incarico di Direttore dei Lavori verrà svolto in ottemperanza agli artt. 101 comma 3 e 111 comma
1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e secondo le modalità previste dagli artt. da 178 a 210 del D.P.R. 207
del 2010.

79. COLLAUDO STATICO
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni,
che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, il collaudatore statico è tenuto ad effettuare:
 un’ispezione generale dell’opera, nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali dell’opera con
specifico  riguardo  alle  strutture  più  significative,  da  mettere  a  confronto  con  i  progetti  esecutivi
strutturali, di cui al capitolo 10 delle NTC 2018 e capitolo C10 della circolare n. 7/2019, conservati
presso  il  cantiere,  attraverso  un  processo  ricognitivo  alla  presenza  del  direttore  dei  lavori  e  del
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costruttore;
 un esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, comprensivo dell’accertamento del numero
dei prelievi effettuati e della relativa conformità alle NTC 2018, nonché del controllo sulla rispondenza
tra i risultati del calcolo e i criteri di accettazione fissati dalle norme anzidette, in particolare di quelle del
capitolo  11  delle  NTC  2018  e  di  cui  al  capitolo  C11  della  circolare  n.  7/2019,  prevedendo,
eventualmente, l’esecuzione di prove complementari, come previsto al paragrafo 11.2 delle NTC 2018;
 un esame dei certificati relativi ai controlli sulle armature in acciaio (per cemento armato normale e
precompresso) e più in generale dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo,
previsti al capitolo 11 delle NTC 2018 e C11 della circolare n. 7/2019;
 un esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal direttore dei lavori, in
particolare quelle sui pali di fondazione, che devono risultare conformi alle NTC 2018;
 un esame dell’impostazione generale della progettazione dell’opera, degli schemi di calcolo utilizzati
e delle azioni considerate, nonché delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in
conformità delle vigenti norme;
 un esame  della  relazione  a  struttura  ultimata  del  direttore  dei  lavori  prescritta  per  le  strutture
regolate dal d.P.R. n. 380/2001;
 ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per la formazione di un serio
convincimento  sulla  sicurezza,  durabilità  e  collaudabilità  dell’opera,  a  discrezione  del  collaudatore
statico, al pari della richiesta di documentazioni integrative di progetto. In particolare il collaudatore
statico potrà effettuare:
 prove di carico;
 prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi, svolte ed interpretate
secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti NTC;
 monitoraggio  programmato  di  grandezze  significative  del  comportamento  dell’opera  da
proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

A conclusione delle operazioni di collaudo il collaudatore statico rilascia il certificato di collaudo statico.
Esso conterrà una relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali attività
integrative svolte, i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte, il giudizio
sulla  collaudabilità  o  non  collaudabilità  delle  strutture  e  della  loro  ispezionabilità  ai  fini  della
manutenzione, con riferimento all’intero periodo della loro vita utile.

80. PROPRIETÀ DEI PROGETTI E DEI PIANI

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di
proprietà piena ed assoluta del Comune di Napoli la quale, dopo l’approvazione e la liquidazione delle
competenze spettanti, potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione e disporne secondo
necessità.

49

Comune di Napoli
Data: 17/04/2024, DETDI/2024/0000331



Notifica di contestazione

Allegato 1 – livello UNO

Contestazione N°   [la Parte che notifica la contestazione ne indichi il numero progressivo]

1 Livello UNO

1.1 Contestazione notificata da: 

1.2 A: 

1.3 Il:  [data] alle:  [ore]

1.4 Copia consegnata a: 

1.5
Nome di chi riceve la contestazione: 
Firma di chi riceve la contestazione: 

1.6

Oggetto della contestazione: 

[Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, la contestazione.  Allegare altri fogli, se necessario per
completare la descrizione, ed allegare l’eventuale documentazione di  supporto.  Tutti gli  allegati  devono essere
identificati da un numero progressivo da riportare alla voce 1.7]

1.7
Allegati: 
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati e dell’eventuale ocumentazione]

1.8
Risultato dell’esame della contestazione:                Risolta              Trasferita al Livello Due
[contrassegnare la casella appropriata]

1.9

Se la contestazione è risolta, descrivere brevemente quanto concordato: 

[Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, quanto concordato.  Se necessario per completare la
descrizione, allegare altri fogli identificandoli con numeri progressivi da riportare alla voce 1.10]

1.1
0

Allegati: 
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati]

1.1
1

Contestazione trasferita al Livello Due il:  [data]

1.1
2

Allegati: 
[Riportare il numero identificativo degli allegati contenenti le argomentazioni delle Parti]

1.1
3

Responsabile Unico del Procedimento  [nome]
    [firma]

Capo Progetto  [nome]
  [firma]

Data:  

5

Comune di Napoli
Data: 17/04/2024, DETDI/2024/0000331



Notifica di contestazione

Allegato 1 – livello DUE

Contestazione N°   [riportare il numero indicato per il Livello Uno]

2 Livello DUE

2.1 Contestazione ricevuta il:  [data] alle:  [ore]

2.2 Risultato dell’esame della contestazione:                Risolta               Non risolta
[contrassegnare la casella appropriata]

2.3

Se la contestazione è risolta, descrivere brevemente quanto concordato: 

[Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, quanto concordato.  Se necessario per completare la
descrizione, allegare altri fogli identificandoli con numeri progressivi da riportare alla voce 2.4]

2.4
Allegati: 
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati]

2.5
Se la contestazione non è risolta
Allegati: 
[Riportare il numero identificativo degli allegati contenenti le argomentazioni finali delle Parti]

2.6

Dirigente del servizio Sicurezza Abitativa del Comune di Napoli:  [nome]
   [firma]
Capo Progetto:  [nome]

  [firma]
Data:  
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