



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**Area Trasformazione del Territorio
Servizio Grande Progetto UNESCO**

DETERMINAZIONE

N. 10 DEL 18/04/2024

Oggetto: **CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo “Napoli - Centro Storico”** – finanziamento FSC 2014-2020 – Delibera CIPESS n. 7/2021, come modificata dalla Delibera CIPESS n. 45/2022.

Determina a contrarre, a norma del combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Approvazione del Capitolato d’oneri e dello schema di contratto.

Indizione di gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla *progettazione di fattibilità tecnico ed economica, alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle indagini archeologiche e analisi specialistiche*, nonché quali clausole di opzione, a norma dell’art. 120, comma 1, lett. a) del medesimo decreto *all’assistenza archeologica, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* del **sub-intervento 4 “Riqualificazione Spazi Urbani”**, incluso nell’intervento CISNA 01 “*Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari*”.

Importo massimo stimato a base di gara (compreso le opzioni, ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023): € **454.781,71**, compreso € 1.212,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri e IVA come per legge.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b) del D.lgs. 36/2023.

Presa d’atto dei documenti di gara, redatti da Invitalia S.p.A., centrale unica di committenza, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023.

CUP: B65F21001090001



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Il Dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO

Premesso che:

- in data 15 ottobre 2021 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo “*Napoli – Centro storico*” del valore complessivo di 89,5 milioni di euro per la realizzazione di 12 interventi, di cui 2 a titolarità della Regione Campania, aventi un valore di 18 milioni di euro, e 10 a titolarità del Comune di Napoli, aventi un valore pari a 71,5 milioni di euro, finanziati a valere su risorse FSC 2014-2020;
- in data 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto il Disciplinare tra l’Autorità Responsabile del PSC del Ministero della Cultura e il Referente Unico per il Comune di Napoli, regolante i rapporti tra le Parti per l’attuazione degli interventi 2-3-4-5-6-8-9-10 e in data 15 dicembre 2021 è stato sottoscritto il Disciplinare relativo agli interventi 1 e 7;
- successivamente alla sottoscrizione del *Contratto*, in seguito ai diversi indirizzi di programmazione dell’Amministrazione comunale, sono state presentate dai Servizi competenti per l’attuazione, nuove candidature da proporre al Ministero della Cultura in modifica al *Contratto* stesso. Tali richieste sono state trasmesse al Ministero della Cultura per la relativa preistruttoria del Responsabile Unico del Contratto e dell’Autorità Responsabile del PSC;
- in esito alla conclusione positiva della preistruttoria tecnica, condotta di concerto dal Responsabile Unico del Contratto per il Ministero della Cultura e l’Autorità Responsabile del PSC e alla successiva sottoposizione al Tavolo Istituzionale per l’approvazione definitiva della proposta di rimodulazione, con comunicazione del Ministero della Cultura 13609-P del 24 maggio 2022 è stata autorizzata la modifica al Contratto Istituzionale di Sviluppo “*Napoli – Centro storico*” che recepisce integralmente le proposte inoltrate dal Comune di Napoli;
- con deliberazione n. 234 del 5 luglio 2022, la Giunta comunale ha, pertanto:
 - preso atto della comunicazione del Ministero della Cultura n. 13609-P del 24 maggio 2022, con la quale viene autorizzata la modifica al Contratto Istituzionale di Sviluppo “*Napoli - Centro storico*” per la parte di competenza del Comune di Napoli;
 - preso atto che la nuova configurazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo “*Napoli - Centro storico*”, relativamente ai progetti a titolarità del Comune di Napoli, per un valore complessivo di € 71.500.000,00, è la seguente:

N.	Denominazione	Valore
1	Grande Progetto Centro Storico di Napoli- valorizzazione sito UNESCO – lavori complementari	€ 21.000.000,00
2	Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della Galleria Principe di Napoli	€ 10.000.000,00
3	Dal Parco Archeologico della linea 1 al molo san Vincenzo: una passeggiata pubblica	€ 5.680.309,44
4	Riqualificazione delle aree di accesso al Bosco di Capodimonte	€ 3.183.300,00
5	Riqualificazione urbanistica, ambientale e messa in sicurezza della collina dello Scudillo	€ 3.628.842,72
6	Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dell’area Vergini-Sanità a Napoli	€ 12.200.000,00
7	“Community Hub” - incubatore di cittadinanza attiva, Complesso della SS. Trinità delle Monache"	€ 6.000.000,00
8	Restauro e rifunzionalizzazione del complesso dell’ex convento delle Cappuccinelle per la creazione di un centro di alta formazione delle arti e dell’artigianato con struttura ricettiva da destinare a giovani artisti	€ 7.500.000,00



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



MINISTERO
DELLA
CULTURA

9	Riqualificazione stradale principali assi pedonali e viabilistici “popolari” della II Municipalità	€ 2.307.547,84
---	--	----------------

- con la medesima deliberazione n. 234/2022, la Giunta comunale ha inoltre individuato i Servizi dell'Amministrazione competenti per la realizzazione dei suindicati interventi, ha autorizzato il Referente Unico delle Parti per il Comune di Napoli a sottoscrivere i nuovi Disciplinari regolanti i rapporti tra l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura e il Comune di Napoli, nonché le dichiarazioni di impegno con Invitalia S.p.A., al fine della sua attivazione quale Centrale unica di committenza, ha adottato, con i poteri del Consiglio, le necessarie variazioni al Bilancio 2022-2024;
- in data 1° luglio 2022 è stato sottoscritto, tra l'Autorità Responsabile del PSC del Ministero della Cultura e il Referente Unico per il Comune di Napoli, l'*Addendum* al Disciplinare n. 1/2021 del 7 dicembre 2021 e al Disciplinare n. 2/2021 del 15 dicembre 2021, con il quale le Parti recepiscono le modifiche al Contratto Istituzionale di Sviluppo “*Napoli - Centro storico*”, autorizzate con la citata nota del Ministero della Cultura 13609-P del 24 maggio 2022, fatte salve e impregiudicate le previsioni dei medesimi Disciplinari nel limite in cui le stesse non siano espressamente modificate o emendate dall'*Addendum* stesso, ovvero salvo che le previsioni non abbiano esaurito l'efficacia obbligatoria degli adempimenti ivi previsti.
- in data 11 ottobre 2022, il Referente Unico delle Parti per il Comune di Napoli ha trasmesso al Ministero della Cultura la formale attivazione di Invitalia S.p.A. come centrale di committenza per i seguenti interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo “*Napoli - Centro storico*”:
 - Grande Progetto Centro Storico di Napoli- valorizzazione sito UNESCO – *lavori complementari*.
 - Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della Galleria Principe di Napoli.
 - Riqualificazione delle aree di accesso al Bosco di Capodimonte.
 - Riqualificazione urbanistica, ambientale e messa in sicurezza della collina dello Scudillo.
 - Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dell'area Vergini-Sanità a Napoli.
 - “Community Hub” - incubatore di cittadinanza attiva, Complesso della SS. Trinità delle Monache.
 - Restauro e rifunzionalizzazione del complesso dell'ex convento delle Cappuccinelle per la creazione di un centro di alta formazione delle arti e dell'artigianato con struttura ricettiva da destinare a giovani artisti.
 - Riqualificazione stradale principali assi pedonali e viabilistici “popolari” della II Municipalità.
- con nota prot. n. 34249-P del 26 ottobre 2022, il Ministero della Cultura - Segretariato Generale - Servizio V – Contratti e Attuazione Programmi ha formalmente inviato ad Invitalia S.p.A. l'atto di attivazione, corredato dalla relativa dichiarazione di impegno.

Visto che:

- per l'intervento CISNA 01 denominato “*Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari*”, con deliberazione n. 396 del 10 novembre 2023 la Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione rielaborato, rispetto a quello approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 345 del 29 settembre 2022, a seguito delle intervenute modifiche normative introdotte dal D.lgs. 36/2023;
- con la medesima deliberazione n. 396 del 10 novembre 2023, la Giunta comunale ha approvato il quadro economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 21.000.000,00 di cui € 15.114.929,07 per lavori, compreso € 331.626,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e € 5.885.070,93 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, che di seguito si riporta:



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

	TOTALI COMPLESSIVI
A) SOMME a BASE D'APPALTO	
A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	
1) Importo dei lavori	€ 10.025.897,99
2) Importo manodopera conforme costi su Tabella Ministero del Lavoro (art.41 c.14 del D.lgs. 36/2023)	€ 4.757.404,14
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 331.626,94
TOTALE QUADRO A	€ 15.114.929,07
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	€ -
Indagini	€ -
a) indagini archeologiche	€ 54.000,00
b) indagini geologiche	€ -
c) analisi di laboratorio	€ 10.000,00
d) analisi specialistiche	€ 68.000,00
Totale spese indagini e analisi	€ 132.000,00
Progettazione, D.L., collaudo	€ -
e) rilievi	€ 30.000,00
f) progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva	€ 600.239,60
g) direzione lavori + contabilità	€ 487.640,59
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 90.180,59
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 260.129,73
l) frazionamenti	€ -
m) progettazione geologica	€ -
n) supporto al RUP	€ -
o) verifica del progetto (art. 42, D.lgs. 36/2023)	€ 138.233,78
p) collaudo statico	€ 20.884,32
q) consulenze specialistiche	€ 43.000,00
r) consulenze e spese legali	€ -
s) collaudo tecnico-amministrativo	€ 95.853,01
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 1.766.161,62
B.2 Allacciamenti	€ -
t) alla rete di energia elettrica	€ 30.000,00
u) alla rete telefonica	€ -
v) altro	€ 30.000,00
Totale allacciamenti	€ 60.000,00
B.3 Forniture	
z) importo forniture	
Totale forniture	€ 125.000,00
B.4 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	€ -
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 951.630,10
Art. 45, D.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 246.442,06
Oneri di verifica del progetto (art. 42, c. 5, d. lgs 36/2023)	-
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 45, c. 7, D.lgs. 36/2023)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 73.000,00



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Spese pubblicità e Contributo ANAC	€ 28.060,00
Oneri di scarica - IVA inclusa	€ 460.000,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 1.759.132,16
B.5 IVA/oneri	€ -
IVA su lavori	€ 1.002.589,80
IVA sulla manodopera	€ 475.740,42
IVA su oneri sicurezza	€ 33.162,70
IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 404.097,77
IVA su forniture	€ 27.500,00
IVA su indagini	€ 29.040,00
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 70.646,46
Totale IVA/oneri	€ 2.042.777,15
TOTALE QUADRO B	€ 5.885.070,93
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 21.000.000,00

- tale intervento si compone di 4 sub-interventi dei quali il n° 4, oggetto del presente provvedimento, è denominato “*Riqualificazione Spazi Urbani*”;
- l'allegato “Quadro Economico” al DIP approvato con detta deliberazione di Giunta comunale n. 396/2023, presenta il seguente QE per il sub-intervento 4:

QUADRO ECONOMICO SUB-INTERVENTO 4 APPROVATO CON DELIBERA G.C. n. 396/2023		
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		
1) Importo dei lavori	€ 3.529.522,50	
2) Importo manodopera conforme costi su Tabella Ministero del Lavoro (art.41 c.14 del D.lgs. 36/2023)	€ 1.512.652,50	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 151.265,25	
TOTALE QUADRO A		€ 5.193.440,25
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini archeologiche	€ 22.000,00	
b) indagini geologiche		
c) analisi di laboratorio		
d) analisi specialistiche	€ 10.000,00	
Totale spese indagini e analisi		€ 32.000,00
Progettazione, D.L., collaudo		
e) rilievi		
f) progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva	€ 140.933,32	
g) direzione lavori + contabilità	€ 134.470,24	
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 33.788,73	
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 68.650,21	
l) frazionamenti		
m) progettazione geologica		
n) supporto al Rup		
o) verifica del progetto (art. 42, d.lgs. 36/2023)	€ 71.396,22	
p) collaudo statico	€ 1.602,59	
q) consulenze specialistiche	€ 23.000,00	
r) consulenze e spese legali		



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

s) collaudo tecnico-amministrativo	€ 26.361,68	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo		€ 500.202,99
B.2 Allacciamenti		
t) alla rete di energia elettrica		
u) alla rete telefonica		
v) altro		
Totale allacciamenti		€ -
B.3 Forniture		
z) importo forniture		
Totale forniture		
B.4 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 285.423,13	
Art. 45, D.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 83.095,04	
Oneri di verifica del progetto (art. 42, c. 5, d. lgs 36/2023)	-	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 45, c. 7, d.lgs. 36/2023)	-	
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 25.000,00	
Spese pubblicità e Contributo ANAC	€ 10.000,00	
Oneri di scarica - IVA inclusa	€ 210.000,00	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€ 613.518,17
B.5 IVA/oneri		
IVA su lavori	€ 352.952,25	
IVA sulla manodopera	€ 151.265,25	
IVA su oneri sicurezza	€ 15.126,53	
IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 114.446,44	
IVA su forniture	€ -	
IVA su indagini	€ 7.040,00	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 20.008,12	
Totale IVA/oneri		€ 660.838,59
TOTALE QUADRO B		€ 1.806.559,75
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€ 7.000.000,00

Evidenziato che:

- il sub-intervento denominato “*Riqualificazione spazi urbani*” si pone l’obiettivo di riqualificare gli assi stradali, ristrutturare gli impianti fognari, efficientare l’impianto di pubblica illuminazione e realizzare impianti di videosorveglianza, migliorando così la vivibilità degli abitanti e l’accoglienza turistica;
- il progetto interessa strade della Municipalità 2 e della Municipalità 4;
- la finalità generale dell’intervento è quella di rafforzare le interconnessioni interne al sistema e con il resto della città, con i sistemi di trasporto, i percorsi turistici e i poli monumentali, dei quali molti attualmente in fase di recupero;
- altro obiettivo del progetto è il miglioramento della vivibilità per gli abitanti e dell’accoglienza turistica, dando maggior rilievo alla pedonalizzazione nella zona a traffico limitato, cercando di estenderla quanto più possibile, ma garantendo anche la possibilità di parcheggio nelle aree più esterne;



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



MINISTERO
DELLA
CULTURA

- ulteriore obiettivo, infine, è il miglioramento dell'accessibilità, attraverso la riduzione dell'impatto di nuovi sistemi di percorrenza, privilegiando il concetto del minimo intervento con soluzioni il più possibile ispirate alla logica del *Design for all*;
- in particolare, gli spazi pubblici, interessati dal sub-intervento 4, sono stati raggruppati in tre *ambiti*, a seconda del livello di progettazione disponibile:
 - Ambito A (bianco): via Maddalena;
 - Ambito B (grigio): via Vicaria Vecchia - via Forcella "tratto I" – via Egiziaca a Forcella "tratto I" (da piazza Calenda all'incrocio con vico Pacella) - via del Carmine;
 - Ambito C (celeste): via Santa Chiara, piazzetta Forcella, via dell'Annunziata, piazza Calenda, gradini Forcella e via Forcella "tratto II".

Atteso che:

- l'art. 41 del D.lgs. 36/2023 stabilisce, tra l'altro, che:
 - la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo;
 - il progetto esecutivo è, di regola, redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica;
 - è necessario avviare la progettazione del sub-intervento 4 "*Riqualificazione Spazi Urbani*", dando atto che l'obiettivo dell'appalto è quello di pervenire ad una progettazione unitaria dei suindicati *ambiti*;
 - l'appalto ha ad oggetto i servizi di architettura e ingegneria relativi alla *progettazione di fattibilità tecnico ed economica, alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle indagini archeologiche e analisi specialistiche*, nonché quali clausole di opzione, a norma dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, *all'assistenza archeologica, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*.

Richiamati:

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione del dirigente che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Precisato che:

- ai fini dell'individuazione dell'operatore economico cui affidare i servizi di architettura e ingegneria, in parola, sulla base del DIP Documento di Indirizzo alla Progettazione, approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 396 del 10 novembre 2023, si procederà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023;
- la procedura di gara sarà indetta da Invitalia S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, secondo quanto stabilito dal CIS "*Napoli – Centro Storico*";
- ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico, accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>.



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Viste le parcelle (all.1), redatte per i servizi tecnici *de quo*, calcolate con riferimento all'Allegato I13 del D.lgs. 36/2023 “*Determinazione dei parametri per la progettazione (art. 41, comma 15 del Codice)*”.

Dato atto che:

- l'importo massimo stimato a base d'appalto, comprensivo delle opzioni, per i servizi di architettura e ingegneria in argomento è superiore alla soglia comunitaria ed è pari a € **454.781,71**, compreso € 1.212,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito in dettaglio:

	Descrizione	Importo parcella	Oneri	IVA	Totale
1	Indagini archeologiche e analisi specialistiche	€ 30.787,88	€ 1.231,52	€ 7.044,27	€ 39.063,66
2	Oneri della sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso)	€ 1.212,12	€ 48,48	€ 277,33	€ 1.537,94
3	Progettazione di fattibilità tecnico ed economica, progettazione esecutiva	€ 159.159,57	€ 6.366,38	€ 36.415,71	€ 201.941,66
4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 37.501,69	€ 1.500,07	€ 8.580,39	€ 47.582,14
5	Direzione lavori (ex articolo 120, co. 1, lett. a, del codice dei contratti)	€ 134.470,24	€ 5.378,81	€ 30.766,79	€ 170.615,84
6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ex articolo 120, co. 1, lett. a, del codice dei contratti)	€ 68.650,21	€ 2.746,01	€ 15.707,17	€ 87.103,39
7	Assistenza archeologica (ex articolo 120, co. 1, lett. a, del codice dei contratti), di cui:	€ 23.000,00	€ 920,00	€ 5.262,40	€ 29.182,40
7a	Assistenza archeologica all'esecuzione delle indagini (ex articolo 120, co. 1, lett. a, del codice dei contratti)	€ 2.000,00	€ 80,00	€ 457,60	€ 2.537,60
7b	Assistenza archeologica all'esecuzione dei lavori (ex articolo 120, co. 1, lett. a, del codice dei contratti)	€ 21.000,00	€ 840,00	€ 4.804,80	€ 26.644,80
	Importo totale (1+2+3+4+5+6+7)	€ 454.781,71	€ 18.191,27	€ 104.054,06	€ 577.027,03

- l'importo soggetto a ribasso è, pertanto, pari ad € **453.569,59**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Visto che si rende necessario rimodulare, come di seguito, il Quadro Economico del sub-intervento 4 “*Riqualificazione Spazi Urbani*”, limitatamente alle *Somme a Disposizione* e senza aumento di spesa rispetto a quello approvato con la già richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 396/2023, al fine di appostare le esatte voci per *spese tecniche*, in relazione alle suindicate parcelle, adeguate ai diversi livelli di progettazione dei vari *ambiti* del sub-intervento stesso:

CISNA 01 – Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari	4. RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	<i>Parziali</i>	Totali
A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		
1) Importo dei lavori	€ 3.529.522,50	
2) Importo manodopera conforme costi su Tabella Ministero del Lavoro (art.41 c.14 del D.lgs. 36/2023)	€ 1.512.652,50	



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 151.265,25	
TOTALE QUADRO A		€ 5.193.440,25
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini archeologiche	€ 22.000,00	
b) indagini geologiche		
c) analisi di laboratorio		
d) analisi specialistiche	€ 10.000,00	
Totale spese indagini e analisi		€ 32.000,00
Progettazione, D.L., collaudo		
e) rilievi		
f) progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva	€ 159.159,57	
g) direzione lavori + contabilità	€ 134.470,24	
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 37.501,69	
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 68.650,21	
l) frazionamenti		
m) progettazione geologica		
n) supporto al RUP		
o) verifica del progetto (art. 42, D.lgs. 36/2023)	€ 71.396,22	
p) collaudo statico	€ 1.602,59	
q) consulenze specialistiche (assistenza archeologica)	€ 23.000,00	
r) consulenze e spese legali		
s) collaudo tecnico-amministrativo	€ 26.361,68	
Totale spese rilievi, progettazione, D.L., collaudo		€ 522.142,20
B.2 Allacciamenti		
t) alla rete di energia elettrica		
u) alla rete telefonica		
v) altro.		
Totale allacciamenti		€ -
B.3 Forniture		
z) importo forniture		
Totale forniture		
B.4 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 286.025,06	
Art. 45, D.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 83.095,04	
Oneri di verifica del progetto (art. 42, c. 5, d. lgs 36/2023)	-	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 45, c. 7, D.lgs. 36/2023)	-	
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 25.000,00	



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Spese pubblicità e Contributo ANAC	€ 10.000,00	
Oneri di scarica - IVA inclusa	€ 180.000,00	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€ 584.120,10
B.5 IVA/oneri		
IVA su lavori	€ 352.952,25	
IVA sulla manodopera	€ 151.265,25	
IVA su oneri sicurezza	€ 15.126,53	
IVA su imponibile <i>Spese tecniche</i> + Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche e indagini	€ 119.747,74	
IVA su forniture	€ -	
IVA su indagini	€ 7.040,00	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche e indagini	€ 22.165,69	
Totale IVA/oneri		€ 668.297,45
TOTALE QUADRO B		€ 1.806.559,75
TOTALE GENERALE PROGETTO		€ 7.000.000,00

- la spesa di complessivi € **577.027,03**, di cui alla su riportata tabella di dettaglio, è prevista nel suindicato Quadro economico alle voci:

B.1 Spese tecniche – a) *indagine archeologiche*; d) *analisi specialistiche*; f) *progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva*; g) *direzione lavori + contabilità*; h) *coordinamento sicurezza in fase di progettazione*; i) *coordinamento sicurezza in fase di esecuzione*; q) *consulenze specialistiche*, per complessivi € **454.781,71**;

B.5 Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche per € **18.191,27**;

B.5 IVA su Spese tecniche (su imponibile + cassa professionale) per € 104.054,06;

- la spesa complessiva di € **577.027,03** trova copertura finanziaria sul capitolo 297000/4, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – Bilancio 2024/2026 – Esercizio 2024 – vincolo entrata capitolo 404780/2 – CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo “Napoli - Centro Storico” – finanziamento FSC 2014-2020 – Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7, come modificata dalla Delibera CIPESS n. 45/2022.

Visti il Capitolato d’oneri (**all.2**) e lo schema di Contratto (**all.3**), redatti dal Servizio Grande Progetto UNESCO per il contratto d’appalto dei servizi di architettura e ingegneria in parola.

Preso atto degli schemi di Bando di gara e di Disciplinare di gara, predisposti da Invitalia S.p.A. nello svolgimento delle funzioni di Centrale unica di committenza, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023.

Dato atto inoltre che:

- l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b) del D.lgs. 36/2023, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati:
 - l’attribuzione fino a 90 punti per l’offerta tecnica;
 - l’attribuzione fino a 10 punti per l’offerta economica;



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



MINISTERO
DELLA
CULTURA

- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti;
- ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- trattandosi nel caso di specie di appalto di servizi di architettura e ingegneria, aventi natura intellettuale a carattere prevalente rispetto a quelli materiali, non trovano applicazione gli artt. 11 e 57, comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- l'appalto riguarda il sub- intervento n° 4 del più ampio intervento CISNA 01 "*Grande Progetto centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari*" e, ai sensi dell'art. 58, comma 1 del D.lgs. 36/2023, non è stato suddiviso in lotti poiché l'affidamento costituisce prestazione unitaria finalizzata ad una compiuta realizzazione dell'opera, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe di preservarne gli aspetti di coerenza, uniformità e omogeneità;
- l'appalto concerne *Beni Culturali* ed in particolare il sub-intervento "*Riqualificazione spazi urbani*" è interessato dai vincoli di cui al D.lgs. 42/2004 e ss.mm.i.;
- ai sensi dell'art. 58 della Variante al PRG, approvata con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 323 dell'11 giugno 2004, le aree oggetto d'intervento rientrano nel perimetro delle "Aree di interesse archeologico", come risulta dalla tavola 14 del PRG, per cui è necessario acquisire il preventivo parere della competente Soprintendenza per gli interventi indicati ai commi 2 e 3 del medesimo art. 58.

Dato atto, altresì, che:

- il Responsabile unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'arch. Luca d'Angelo;
- in considerazione dell'urgenza, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma dell'intervento, si ritiene opportuno riservarsi della facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.lgs. 36/2023.

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 10 del 9 aprile 2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026.

Ritenuto che si possa:

- **approvare** le parcelle, redatte per i servizi tecnici oggetto del presente provvedimento, calcolate con riferimento all'Allegato I13 del D.lgs. 36/2023 "*Determinazione dei parametri per la progettazione (art. 41, comma 15 del Codice)*", adeguate ai diversi livelli di progettazione dei vari ambiti del sub-intervento 4;
- **rimodulare** il Quadro Economico del sub-intervento 4 "*Riqualificazione Spazi Urbani*", limitatamente alle *Somme a Disposizione* e senza aumento di spesa rispetto a quello approvato con la già richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 396/2023, al fine di appostare le esatte voci per *spese tecniche*;
- **approvare** il Capitolato d'oneri e lo schema di Contratto, redatti dal Servizio Grande Progetto



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



MINISTERO
DELLA
CULTURA

UNESCO;

- **indire gara**, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del medesimo Decreto legislativo, per l'affidamento dei descritti servizi di architettura e ingegneria per il sub-intervento 4 *“Riqualificazione Spazi Urbani”*, incluso nell'intervento CISNA 01 *“Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari”*, ricompreso nel CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo *“Napoli - Centro Storico”*;
- **prendere atto** della documentazione di gara, predisposta da Invitalia S.p.A. nello svolgimento delle funzioni di Centrale unica di committenza, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023.

Visti:

- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023/2025, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa indicate:

1. **Approvare** le parcelle (**all.1**), redatte per i servizi tecnici oggetto del presente provvedimento, calcolate con riferimento all'Allegato I13 del D.lgs. 36/2023 *“Determinazione dei parametri per la progettazione (art. 41, comma 15 del Codice)”*, adeguate ai diversi livelli di progettazione dei vari ambiti del sub-intervento 4 *“Riqualificazione Spazi Urbani”*.
2. **Rimodulare** il Quadro Economico del sub-intervento 4 *“Riqualificazione Spazi Urbani”*, limitatamente alle *Somme a Disposizione* e senza aumento di spesa rispetto a quello approvato con la già richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 396/2023, al fine di appostare le esatte voci per *spese tecniche*, come di seguito:

CISNA 01 – Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari	4. RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Parziali	Totali
A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		
1) Importo dei lavori	€ 3.529.522,50	
2) Importo manodopera conforme costi su Tabella Ministero del Lavoro (art.41 c.14 del D.lgs. 36/2023)	€ 1.512.652,50	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 151.265,25	
TOTALE QUADRO A		€ 5.193.440,25
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini archeologiche	€ 22.000,00	
b) indagini geologiche		



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

c) analisi di laboratorio		
d) analisi specialistiche	€ 10.000,00	
Totale spese indagini e analisi		€ 32.000,00
Progettazione, D.L., collaudo		
e) rilievi		
f) progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva	€ 159.159,57	
g) direzione lavori + contabilità	€ 134.470,24	
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 37.501,69	
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 68.650,21	
l) frazionamenti		
m) progettazione geologica		
n) supporto al RUP		
o) verifica del progetto (art. 42, D.lgs. 36/2023)	€ 71.396,22	
p) collaudo statico	€ 1.602,59	
q) consulenze specialistiche (assistenza archeologica)	€ 23.000,00	
r) consulenze e spese legali		
s) collaudo tecnico-amministrativo	€ 26.361,68	
Totale spese rilievi, progettazione, D.L., collaudo		€ 522.142,20
B.2 Allacciamenti		
t) alla rete di energia elettrica		
u) alla rete telefonica		
v) altro.		
Totale allacciamenti		€ -
B.3 Forniture		
z) importo forniture		
Totale forniture		
B.4 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 286.025,06	
Art. 45, D.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 83.095,04	
Oneri di verifica del progetto (art. 42, c. 5, d. lgs 36/2023)	-	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 45, c. 7, D.lgs. 36/2023)	-	
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 25.000,00	
Spese pubblicità e Contributo ANAC	€ 10.000,00	
Oneri di scarica - IVA inclusa	€ 180.000,00	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€ 584.120,10
B.5 IVA/oneri		
IVA su lavori	€ 352.952,25	
IVA sulla manodopera	€ 151.265,25	



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

IVA su oneri sicurezza	€ 15.126,53	
IVA su imponibile <i>Spese tecniche</i> + Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche e indagini	€ 119.747,74	
IVA su forniture	€ -	
IVA su indagini	€ 7.040,00	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche e indagini	€ 22.165,69	
Totale IVA/oneri		€ 668.297,45
TOTALE QUADRO B		€ 1.806.559,75
TOTALE GENERALE PROGETTO		€ 7.000.000,00

3. **Approvare** i seguenti documenti, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti dal Servizio Grande Progetto UNESCO, per il contratto d'appalto dei servizi di architettura e ingegneria del sub-intervento 4 "*Riqualficazione Spazi Urbani*", incluso nell'intervento CISNA 01 "*Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari*":
 - Capitolato d'oneri (**all.2**);
 - Schema di contratto (**all.3**).
4. **Indire gara**, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, relativi alla *progettazione di fattibilità tecnico ed economica, alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle indagini archeologiche e analisi specialistiche*, nonché quali clausole di opzione, a norma dell'art. 120, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo, *all'assistenza archeologica, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* del sub-intervento 4 "*Riqualficazione Spazi Urbani*", incluso nell'intervento CISNA 01 "*Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari*", ricompreso nel CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo "*Napoli - Centro Storico*" – finanziamento FSC 2014-2020 – Delibera CIPESS n. 7/2021, come modificata dalla Delibera CIPESS n. 45/2022.
Importo massimo stimato a base di gara (compreso le opzioni, ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023): **€ 454.781,71**, compreso € 1.212,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri e IVA come per legge.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D.lgs. 36/2023.
5. **Prendere atto** dello schema di Bando di gara e di Disciplinare di gara, predisposti da Invitalia S.p.A. nello svolgimento delle funzioni di Centrale unica di committenza, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023.
6. **Dare atto** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.
7. **Prenotare** la spesa complessiva di **€ 577.027,03** sul capitolo 297000/4, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – Bilancio 2024/2026 – Esercizio 2024 – CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo "*Napoli - Centro Storico*" – finanziamento FSC 2014-2020 – Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7, come modificata dalla Delibera CIPESS n. 45/2022.
8. **Dato atto che:**
 - il Responsabile unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'arch. Luca



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



d'Angelo;

- l'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D.lgs. 36/2023 che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati:
 - l'attribuzione fino a 90 punti per l'offerta tecnica;
 - l'attribuzione fino a 10 punti per l'offerta economica;
- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.
- ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- trattandosi nel caso di specie di appalto di servizi di architettura e ingegneria, aventi natura intellettuale a carattere prevalente rispetto a quelli materiali, non trovano applicazione gli artt. 11 e 57, comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- l'appalto riguarda il sub- intervento n° 4 del più ampio intervento CISNA 01 "*Grande Progetto centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari*" e, ai sensi dell'art. 58, comma 1 del D.lgs. 36/2023, non è stato suddiviso in lotti poiché l'affidamento costituisce prestazione unitaria finalizzata ad una compiuta realizzazione dell'opera, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe di preservarne gli aspetti di coerenza, uniformità e omogeneità;
- l'appalto concerne *Beni Culturali* ed in particolare il sub-intervento "*Riqualificazione spazi urbani*" è interessato dai vincoli di cui al D.lgs. 42/2004 e ss.mm.i.;
- ai sensi dell'art. 58 della Variante al PRG, approvata con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 323 dell'11 giugno 2004, le aree oggetto d'intervento rientrano nel perimetro delle "Aree di interesse archeologico", come risulta dalla tavola 14 del PRG, per cui è necessario acquisire il preventivo parere della competente Soprintendenza per gli interventi indicati ai commi 2 e 3 del medesimo art. 58.

9. Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023 che:

- il fine da perseguire con il contratto è la realizzazione del sub-intervento 4 "***Riqualificazione Spazi Urbani***", incluso nell'intervento CISNA 01 "*Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari*", ricompreso nel CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo "*Napoli - Centro Storico*";
- il contratto d'appalto ha ad oggetto i servizi di architettura e ingegneria, concernenti la *progettazione di fattibilità tecnico ed economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le indagini archeologiche e analisi specialistiche*, nonché quali clausole di opzione, a norma dell'art. 120, comma 1, lett. a), *l'assistenza archeologica, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* del suddetto sub-intervento 4;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato d'onori di cui al precedente



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



MINISTERO
DELLA
CULTURA

punto 3;

- la modalità di scelta del contraente avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del medesimo Decreto legislativo;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

- 10. Stabilire** che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli e le società concorrenti, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e che la stessa diverrà efficace all'esito delle verifiche di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023.
- 11. Stabilire** che, per le ragioni di urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma dell'intervento, ci si riserva di avvalersi della facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipula del contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023.
- 12. Dare atto** che la stipulazione del contratto è subordinata alla verifica in capo all'operatore economico aggiudicatario della regolarità con il pagamento dei tributi locali (Comune di Napoli) di cui al cosiddetto "Programma 100". Pertanto, previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa dall'operatore economico aggiudicatario, l'Amministrazione comunale procederà ad effettuare tale verifica tramite il competente Ufficio IMU e TARI.
- 13. Precisare** che tutte le spese contrattuali cederanno a carico dell'aggiudicatario.
- 14. Precisare** che l'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicità della gara.
- 15. Precisare** che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE n.2016/679.
- 16. Precisare** che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013, come riportato nella sezione del P.I.A.O. di cui in narrativa e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Il sottoscritto, in qualità di dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO attesta, in ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell'ambito del FSC 2014-2020 – Delibera CIPESS n. 7/2021, come modificata dalla Delibera CIPESS n. 45/2022:

- che la stessa rientra nella previsione dell'art.191, comma 5 del D.lgs. 267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014 e ss.mm.ii..

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 97, firmati digitalmente dalla dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i nn.:

All_1055K_010_01: Parcelle professionali.

All_1055K_010_02: Capitolato d'oneri

All_1055K_010_03: Schema di contratto

Sottoscritto digitalmente da
Il dirigente
arch. Luca d'Angelo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD).