



DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 12 del 12 novembre 2021

(K1130_12112021_012)

OGGETTO: Indizione procedura, per affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, dei lavori di *“lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dello Stadio Diego Armando Maradona, già stadio S.Paolo, 3° lotto, intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica”* - a valere sulle risorse POC 2014/2020 e sulle risorse FSC 2014/2020
- Approvazione documenti di gara e prenotazione della spesa.

CUP: B66H18000080005 CIG: 8971963A14



Area Sport
Servizio Tecnico Impianti Sportivi

Il Dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi

Premesso che:

con deliberazione di G.C. n. 71 del 07 MARZO 2019 è stato approvato in linea TECNICA il progetto esecutivo, relativo ai "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dello Stadio San Paolo, 3° lotto, intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica" per un Importo complessivo € 1.240.000,00.

con decreto dirigenziale, della Giunta Regionale della Campania, n. 458 del 21 ottobre 2020 è stata ammessa al finanziamento, a valere sulle risorse POC 2014/2020 e sulle risorse FSC 2014/2020, l'opera pubblica relativa ai "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dello Stadio San Paolo, 3° lotto, intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica" per un Importo complessivo € 1.240.000,00, ed è stato individuato quale beneficiario dello stesso il Comune di Napoli;

in data 20/11/2020 è stata sottoscritta tra la Regione Campania, nella persona del responsabile di Linea d'Azione (RLA) e il Rappresentante Legale del Beneficiario la convenzione per l'attuazione dell'operazione di realizzazione dell'intervento di: "Interventi di manutenzione della copertura dello stadio S.Paolo di Napoli e opere accessorie" di cui all'allegato 1 della DGR n.584 del 19 novembre 2019, e riferito al progetto esecutivo "intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica" lotto 3;

con deliberazione di G.C. n. 38 del 5 febbraio 2021 è stato approvato in linea ECONOMICA il progetto esecutivo, relativo ai "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dello Stadio San Paolo, 3° lotto, intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica" per un Importo complessivo €1.240.000,00, con il seguente quadro economico dei lavori:

| | | | |
|----------|----|--|-----------------------|
| A | | TOTALE LAVORI – Importo a base d'asta | € 971.173,64 |
| | A1 | Importo lavori a misura | € 917.257,45 |
| | A2 | Importo oneri per la sicurezza | € 53.916,19 |
| | | | |
| B | | Somme a disposizione dell'amministrazione | € 268.826,36 |
| | B1 | Accantonamento per oneri di discarica autorizzata | € 40.000,00 |
| | B2 | Imprevisti incluso IVA | € 48.558,23 |
| | B3 | Corrispettivi di cui all'art. 113 d.lgs.50/2016 e s.m e i. | € 15.538,78 |
| | B4 | Spese tecniche generali compreso CNPAIA (di cui 40.141,92 già impegnati con det. n.1000 del 3 giugno 2021) | € 47.899,17 |
| | B5 | Contributo per l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici | € 375,00 |
| | B6 | IVA al 10% sulle voci A1) e A2) | € 97.117,36 |
| | B7 | IVA al 22% sulle voci B1) e B4) (di cui € 8.831,22 già impegnati con det. n.1000 del 3 giugno 2021) | € 19.337,82 |
| | | TOTALE INTERVENTO | € 1.240.000,00 |



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Progetto cofinanziato
dal POC Campania
2014-2020



Area Sport
Servizio Tecnico Impianti Sportivi

con DD n. 332 del 24/05/2021 si è provveduto ad autorizzare il cofinanziamento dell'intervento a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per l'importo di € 1.124.592,98 erogabili secondo le modalità previste dal Manuale di Gestione FSC, e sulle risorse POC 2014-20 per l'importo di € 124.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 8 del 27 maggio 2021 registrata all'IG/2021/0001000 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all'ing. Tonio Cozzolino P.I. 07117390638 con sede legale in via Santo Strato n. 14 - Napoli, il servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori in oggetto, per un importo di € 38.598,00 oltre C.N.P.A.I.A. e oltre I.V.A.

Precisato che:

in data 30 agosto 2021 è stato pubblicato nella sezione "bandi e avvisi" del sito del Comune di Napoli l'avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati a una successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, per l'esecuzione dei Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dello Stadio Diego Armando Maradona, già stadio S.Paolo, 3° lotto, intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica" - intervento finanziato a valere sulle risorse POC 2014/2020 e sulle risorse FSC 2014/2020;

alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze (ore 12,00 del 30/09/2021) sono pervenute n. 11 richieste di partecipazione alla procedura;

dall'esame istruttorio delle istanze alla manifestazione di interesse presentate è stata rilevata la mancanza dei requisiti richiesti per una di esse;

si procederà ad invitare alla procedura tutti i 10 operatori economici che hanno presentato un'idonea candidatura entro i termini previsti nella manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti;

Visto che:

in data 30 settembre 2021 è stata sottoscritta tra la Regione Campania, nella persona del responsabile di Linea d'Azione (RLA) e il Rappresentante Legale del Beneficiario, per l'attuazione dell'operazione di realizzazione dell'intervento di : " *Interventi di manutenzione della copertura dello stadio S.Paolo di Napoli e opere accessorie*" di cui all'allegato 1 della DGR n.584 del 19 novembre 2019, e riferito al progetto esecutivo " *intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica*" lotto 3, avente come obiettivo la regolamentazione del finanziamento garantito sulle risorse FSC 2014-2020 per un importo pari a € 1.124.592,98 compensato mediante corrispondente riduzione della dotazione già assegnata sul POC con convenzione prot. n. 555228 del 23/11/2020 e finalizzata alla definizione delle misure organizzative, delle direttive e dei principi cui dovranno attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi, nonché alla regolamentazione dei flussi finanziari.

Rilevato che:



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





Area Sport
Servizio Tecnico Impianti Sportivi

con Disposizione dirigenziale n.19 del 26 novembre 2018, registrata DISP/2018/0006396 del 05/12/2018, è stato nominato l'arch. Vincenzo QUARANTA quale responsabile unico del procedimento per l'attuazione dell'intervento di "Ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo, 3° lotto: intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica";

l'intervento di cui sopra è stato inserito nel programma triennale dei LL.PP.;

Preso atto che:

il quadro economico dell'intervento prevede una spesa complessiva di € 1.240.000,00 di cui € 971.173,64 per lavori a base di gara, di cui € 53.916,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 268.826,36 per somme a disposizione della stazione appaltante;

con la succitata determinazione n.8/2021 è stato assunto l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 48.973,14 sul capitolo 184779 codice bilancio 06.01-1.03.02.09.008, Bilancio 2021

occorre, pertanto, procedere alla prenotazione della spesa di **€ 1.191,026.86** che sarà assunta sui seguenti capitoli di bilancio:

| Codice Bilancio | Capitolo art. | Bilancio 2021 | Bilancio 2022 |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 06.01- 2.02.01.09.016 | 284779/0 DENOMINATO "interventi di adeguamento funzionale dello stadio Maradona - 3 lotto - intervento di verifica delle opere di carpenteria metallica - VINCOLO (CAP. ENTRATA 404749)" CAP. E1/554 | € 124.000,00 | |
| 06.02- 1.03.02.09.008 | 184779/0 DENOMINATO "Interventi di manutenzione della copertura dello stadio Diego Armando Maradona, già stadio S.Paolo, e opere accessorie - VINCOLO CAP. ENTRATA 404749" | € 819.026,86 | |
| 06.02- 1.03.02.09.008 | 184779/0 DENOMINATO "Interventi di manutenzione della copertura dello stadio Diego Armando Maradona, già stadio S.Paolo, e opere accessorie - VINCOLO CAP. ENTRATA 404749" | | € 248.000,00 |

Considerato che :

ai fini della tracciabilità dell'affidamento è stato acquisito il CIG: 8971963A14 associato al CUP: B66H18000080005 secondo quanto stabilito dal D.M. n. 14 del 16/01/2018.

Dato atto che:

l'importo dell'affidamento risulta al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/16;

per il presente affidamento si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, ex art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, con



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





Area Sport
Servizio Tecnico Impianti Sportivi

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
con nota PG/2021/7777324 del 27/10/2021 il Coordinatore del Servizio Autonomo C.U.A.G. ha espresso parere favorevole in relazione alla procedura prescelta;
ai sensi dell'art.1 comma 4 della L. 120/2020 per la presente procedura la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Precisato che:

ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2004 il contratto ha per oggetto l'affidamento di lavori;
la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, redatto nell'ambito della progettazione esecutiva dell'intervento;
ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, degli art. 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (approvato con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017) e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al R.U.P. ed al responsabile del Servizio competente per l'adozione del presente atto;
per l'affidamento in questione ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 per la prenotazione degli incentivi per funzioni tecniche;
ai sensi del regolamento dei controlli interni, il presente atto rispetta i principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art 147 del D.Lgs 267/2000.

Considerato che:

risulta, necessario provvedere all'approvazione del seguente elaborato di affidamento:

- Lettera di invito – Disciplinare.

Considerato inoltre che:

occorre procedere alla prenotazione, ai sensi dell'art.183 c.3 del D.Lgs 267/2000, della spesa di € **1.191.026,86**, come da schema di seguito riportato:

| Codice Bilancio | Capitolo art. | Bilancio 2021 | Bilancio 2022 |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 06.01- 2.02.01.09.016 | 284779/0 DENOMINATO "interventi di adeguamento funzionale dello stadio Maradona - 3 lotto - intervento di verifica delle opere di carpenteria metallica - VINCOLO (CAP. ENTRATA 404749)" CAP. E1/554 | € 124.000,00 | |
| 06.02- 1.03.02.09.008 | 184779/0 DENOMINATO "Interventi di manutenzione della copertura dello stadio Diego | € 819.026,86 | |



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





Area Sport
Servizio Tecnico Impianti Sportivi

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------|
| | <i>Armando Maradona, già stadio S.Paolo, e opere accessorie - VINCOLO CAP. ENTRATA 404749"</i> | | |
| 06.02- 1.03.02.09.008 | 184779/0 DENOMINATO " <i>Interventi di manutenzione della copertura dello stadio Diego Armando Maradona, già stadio S.Paolo, e opere accessorie - VINCOLO CAP. ENTRATA 404749"</i> | | € 248.000,00 |

Visti

- il D.Lgs 50/2016;
- gli artt. 107 comma 2, 183 c.3 e 192 del D.Lgs 267/2000
- la Legge 241/1990
- le linee Guida ANAC;
- il D.P.R. 62/2013;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 24/4/1992;
- la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
- il Regolamento dei controlli interni.

Per i motivi di cui innanzi;

DETERMINA

di indire procedura, per affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo a valere sulle risorse POC 2014/2020 e sulle risorse FSC 2014/2020 -

di approvare l'allegato schema di Lettera di invito - Disciplinare.

di stabilire che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 9 bis e dell'art. 95 del Codice, l'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

di porre a base di gara l'importo di € 917.257,45 oltre € 53.916,19 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale dell'affidamento pari ad **€ 971.173,64** oltre I.V.A.;

di prenotare la spesa complessiva di **€ 1.191,026.86**, comprensiva delle somme a disposizione ed al netto degli impegni già assunti con determina n.8/2021, sui seguenti capitoli come da schema di seguito riportato:





Area Sport
Servizio Tecnico Impianti Sportivi

| Codice Bilancio | Capitolo art. | Bilancio 2021 | Bilancio 2022 |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 06.01- 2.02.01.09.016 | 284779/0 DENOMINATO "interventi di adeguamento funzionale dello stadio Maradona - 3 lotto - intervento di verifica delle opere di carpenteria metallica - VINCOLO (CAP. ENTRATA 404749)" CAP. E1/554 | € 124.000,00 | |
| 06.02- 1.03.02.09.008 | 184779/0 DENOMINATO "Interventi di manutenzione della copertura dello stadio Diego Armando Maradona, già stadio S.Paolo, e opere accessorie - VINCOLO CAP. ENTRATA 404749" | € 819.026,86 | |
| 06.02- 1.03.02.09.008 | 184779/0 DENOMINATO "Interventi di manutenzione della copertura dello stadio Diego Armando Maradona, già stadio S.Paolo, e opere accessorie - VINCOLO CAP. ENTRATA 404749" | | € 248.000,00 |

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000, così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, disposto sul capitolo di entrata 404779;

di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa;

di attestare, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa;

di dare atto che la presente determinazione risulta soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013;

di dare atto che per l'avvio della procedura di gara saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 29 e 36 c.9 del D.Lgs 50/2016;

di demandare al Servizio Gare – Lavori dell'area CUAG gli adempimenti consequenziali inerenti la procedura in questione;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

All_ K1130_012_01 – Schema lettera invito – Disciplinare di gara pag. 27;

Sottoscritta digitalmente dal
dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi
(Ing. Maurizio ATTANASIO)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

