



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 35/K del 09/07/2020

Oggetto: Presa d'atto e approvazione della Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla DLM Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, dei lavori di *Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei*.
Impegno della spesa sul Capitolo 299015/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

CUP : B67H18001640002

CIG : 82167325BF

Rif. Interno n. 82 del 09/07/2020

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei*;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 973.977,09 di cui € 14.958,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.637.311,80, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di Viale Colli Aminei			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 959 018,27
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 14 958,82
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 4 178,52
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 10 780,30
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 198 494,63
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)		€ 973 977,09
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 97 397,71
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 19 479,54
B3)	Assicurazione dipendenti		€ 3 000,00
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 120 000,00
B6)	Lavori in economia		€ 50 000,00
B7)	spostamento sottoservizi compreso IVA		€ 100 000,00
B8.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 214 274,96
B8.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 21 427,50
B8.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 26 400,00
B8.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ 11 000,00
B8)	Totale IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 273 102,46
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 663 354,71
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1 637 331,80

- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e sociale del territorio; b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le "schede progetto di investimento" da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di *Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei*;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 175 del 03.07.2019 è stata approvata la "Articolazione delle direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del Parco Progetti dei Comuni e criteri di attribuzione delle risorse economiche per l'attuazione dei relativi interventi";
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 257 del 06.08.2019 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al 1° lotto del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), con le proposte pervenute a tutto il 16.7.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 132.082.045,85 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 295 del 30.09.2019 è stato approvato l'aggiornamento del Parco

Progetti dei Comuni (Allegato A), che include le proposte pervenute a tutto il 6.9.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 19.460.647,22 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B, approvando, altresì, le "Linee guida per l'Accordo tra la Città Metropolitana e i Comuni finalizzato all'attuazione degli interventi del Parco Progetti dei Comuni" nell'ambito delle quali è stata delineata la procedura di finanziabilità;

- con delibera del Consiglio Metropolitanano n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Sindaco Metropolitanano n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitanano n. 352 del 27.11.2019;
- con decreto del Sindaco Metropolitanano n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la città metropolitana di napoli e il comune di napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di consiglio metropolitanano n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitanano n 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
 - la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 762 del 12.12.2019;
 - la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento di *Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei*.
- con Disposizione Dirigenziale n. 20 del 17/02/2020 è stato approvato l'aggiornamento al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto di *Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei*, aggiornato a seguito di recenti modifiche normative e rimodulato il quadro economico, in quanto il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 è escluso per risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 973.977,09
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		<i>€ 959.018,27</i>
<i>A1.1)</i>	<i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		<i>€ 4.178,52</i>
<i>A1.2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		<i>€ 10.780,30</i>
<i>A2)</i>	<i>Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)</i>		<i>€ 14.958,82</i>
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A1</i>		<i>€ 198.494,63</i>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 663.354,71
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i>	<i>10,0%</i>	<i>€ 97.397,71</i>
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi 1,6%</i>	<i>1,6%</i>	<i>€ 15.583,63</i>
<i>B3)</i>	<i>Assicurazione dipendenti</i>		<i>€ 3.000,00</i>
<i>B4)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		<i>€ 375,00</i>
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		<i>€ 120.000,00</i>
<i>B6)</i>	<i>Lavori in economia</i>		<i>€ 50.000,00</i>
<i>B7)</i>	<i>Spostamento sottoservizi compreso IVA</i>		<i>€ 103.895,91</i>
<i>B8)</i>	<i>TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)</i>		<i>€ 273.102,46</i>
<i>B8.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 214.274,96</i>
<i>B8.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 21.427,50</i>
<i>B8.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 26.400,00</i>
<i>B6.4)</i>	<i>IVA Lavori in Economia</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 11.000,00</i>
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.637.331,80

- con Determina Dirigenziale n. 10 del 18/02/2020 I.G. 262 del 24/02/2020 è stato tra l'altro:
 - indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
 - prenotata la spesa complessiva di € 1.637.311,80 per il finanziamento dell'intervento di *Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei* sul Capitolo di spesa 299015/0, per € 1.237.311,80 su annualità 2020 e 400.000,00 su annualità 2021.

Visto il verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 04/06/2020 di proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta DLM Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, che ha offerto un ribasso del 39,122 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 598.789,96 di cui € 583.831,14 per lavori ed € 14.958,82 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%, come riportato nella seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei			
Descrizione			Importo
A)	LAVORI		
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza		€ 583.831,14
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.178,52
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.780,30
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 14.958,82
	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 598.789,96
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	10,0%	€ 97.397,71
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 15.583,63
<i>B3)</i>	Assicurazione dipendenti		€ 3.000,00
<i>B4)</i>	Contributo AVCP		€ 375,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 120.000,00
<i>B6)</i>	Lavori in economia		€ 50.000,00
<i>B7)</i>	Spostamento sottoservizi compreso IVA		€ 103.895,91
<i>B8)</i>	TOTALE IVA (B8.1+B8.2+B8.3+B8.4)		€ 190.561,29
<i>B8.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 131.733,79
<i>B8.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 21.427,50
<i>B8.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 26.400,00
<i>B8.4)</i>	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 11.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 580.813,54
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.179.603,50

Dato atto che:

- sul Capitolo 299015/0, Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, assegnato al Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, è presente una disponibilità finanziaria per l'annualità 2020 di € 1.237.331,80 e per l'annualità 2021 € 400.000,00 per un totale di € 1.637.311,80 pari all'importo del quadro economico pre-gara;
- ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione, di cui al presente provvedimento, andrà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva in uno all'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.

Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'aggiudicazione della gara di "Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei" in favore della ditta DLM Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, che ha offerto un ribasso del 39,122 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 598.789,96 di cui € 583.831,14 per lavori ed € 14.958,82 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 1026 n.50;
- pertanto occorre trasferire la somma complessiva di € 15.583,63, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2020 art. 32, tramite il capitolo di spesa 299012/0 Bilancio 2020, come si evince dallo schema di seguito riportato:

sezione 1: dati del progetto

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019			
Direzione/Dipartimento	Area Infrastrutture		
Servizio	Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche	codice del servizio	1072
Denominazione del progetto	Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei		
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2020
		codice progetto (CUP)	B67H18001640002
Delibera di approvazione del progetto	N° 236	del	24/05/2018
		tipologia progetto	ESECUTIVO
Importo lavori (a base di gara)	€ 973.977,09	Importo base del compenso incentivante	€ 15.583,63

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro						economie	
		prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante		
Responsabile del procedimento		SI	interna	-	€ 2.805,05	€	-
collaboratori del RUP		SI	interna	-	€ 1.870,04	€	-
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	-	€ 311,67	€	-
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 155,84	€	-
Valutazione preventiva dei progetti	Programmazione	SI	interna	-	€ 311,67	€	-
	Verifica	SI	interna	-	€ 623,35	€	-
Fase di gara	Collaboratori	SI	interna	-	€ 623,35	€	-
	Atti di gara	SI	interna	-	€ 467,51	€	-
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 311,67	€	-
Esecuzione	Direzione lavori	SI	interna	-	€ 3.895,91	€	-
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	-	€ 2.493,38	€	-
Collaudo	Collaudo statico	SI	interna	-	€ 779,18	€	-
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 155,84	€	-
	Collaudo T.A.	SI	interna	-	€ 779,18	€	-
totali					€ 15.583,63	€	-

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 di differimento al 31.07.2020 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Attestato:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DARE ATTO** che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 04/06/2020 è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti della ditta DLM Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, che ha offerto un ribasso del 39,122 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 598.789,96 di cui € 583.831,14 per lavori ed € 14.958,82 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.
3. **APPROVARE** ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara di "Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei" in favore della ditta DLM Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, che ha offerto un ribasso del 39,122%.
4. **APPROVARE** il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei			
Descrizione			Importo
A)	LAVORI		
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza		€ 583.831,14
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.178,52
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.780,30
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 14.958,82
	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 598.789,96
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	10,0%	€ 97.397,71
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 15.583,63
<i>B3)</i>	Assicurazione dipendenti		€ 3.000,00
<i>B4)</i>	Contributo AVCP		€ 375,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 120.000,00
<i>B6)</i>	Lavori in economia		€ 50.000,00
<i>B7)</i>	Spostamento sottoservizi compreso IVA		€ 103.895,91
<i>B8)</i>	TOTALE IVA (B8.1+B8.2+B8.3+B8.4)		€ 190.561,29
<i>B8.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 131.733,79
<i>B8.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 21.427,50
<i>B8.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 26.400,00
<i>B8.4)</i>	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 11.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 580.813,54
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.179.603,50

5. **AFFIDARE** alla società DLM Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614:
 - i lavori di "Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei" per l'importo totale € 598.789,96 di cui € 583.831,14 per lavori ed € 14.958,82 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
 - gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 120.000,00, oltre IVA al 22%.
6. **IMPEGNARE** la somma di € 674.758,63 sul capitolo 299015/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2020 come indicato di seguito:

- € 549.000,00 di cui € 450.000,00 per lavori ed € 99.000,00 per IVA al 22% in favore della società DLM Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614;
 - € 109.800,00 di cui € 90.000,00 per oneri di smaltimento rifiuti ed € 19.800,00 per IVA al 22% in favore della società DLM Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614;
 - € 375,00 in favore dell'autorità Nazionale Anticorruzione;
 - € 15.583,63 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.
7. **IMPEGNARE** la somma di € 218.123,75 sul capitolo 299015/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021 come indicato di seguito:
- € 181.523,75 di cui € 148.789,96 per lavori ed € 32.733,79 per IVA al 22% in favore della Società DLM Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614;
 - € 36.600,00 di cui € 30.000,00 per oneri di smaltimento rifiuti ed € 6.600,00 per IVA al 22% in favore della Società DLM Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614;
8. **VINCOLARE** la somma di € 286.721,12 sul capitolo 299015/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2020 come indicato di seguito:
- € 118.825,21 per imprevisti, compresa IVA al 22%;
 - € 61.000,00 per lavori in economia, compresa IVA al 22%.
 - € 3.000,00 per assicurazione ai dipendenti;
 - € 103.895,91 per spostamento sottoservizi iva, compresa al 22%.
9. **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 15.583,63, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 299012/0, Bilancio 2020 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2020, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art.113 del D.Lgs. 50/16.
10. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
11. **DARE ATTO** che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.
12. **DI STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
13. **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.
14. **DEMANDARE** al Servizio Autonomo CUAG – area gare lavori – gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, sotto condizione risolutiva ex art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.
Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

Si allega il verbale di gara n. 1 del 23/06/2020, determina a contrarre e durc.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.