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Capitolato Speciale d’Appalto 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la 
verifica preventiva (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento 
“Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di 
manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – 
Località Piscinola”. 

CUP: B61E16000790007 – CIG: 9159281DC7. 
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1. Premesse 

Il presente documento si propone di fornire le indicazioni necessarie per l’esecuzione del servizio di 
ingegneria e architettura finalizzato alla verifica preventiva, ex art. 26 del d.lgs. 50/2016, della 
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento relativo all’ampliamento del deposito mezzi di 
trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – località Piscinola. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 94 dell’8 marzo 2018 l’Amministrazione ha approvato il 
Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’intervento complesso denominato 
“Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 – Località Piscinola”. 

Con determinazione dirigenziale n. 5 del 24 aprile 2018, registrata all’Indice Generale in data 30 aprile 
2018 al n. 562, si è definito di procedere, mediante indizione di gara unica, all’individuazione del 
professionista cui affidare l’incarico per la progettazione definitiva dell’intero ampliamento del 
deposito, nonché della progettazione esecutiva della prima parte dell’intervento; 

Con determinazione dirigenziale n. 5 dell’11 marzo 2019, registrata all’Indice Generale al n. 371 in 
data 25 marzo 2019, si è preso atto degli atti di gara e dell’efficacia dell’aggiudicazione, comunicata da 
Invitalia in qualità di centrale di committenza con comunicazione pec del 21 febbraio 2019, della gara 
relativa all’affidamento della “Progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’ampliamento del 
deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – 
Località Piscinola (lotto 1)” a favore R.T.P. costituendo: INTEGRA CONSORZIO STABILE DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTEGRATA (mandataria) (con consorziate esecutrici 
PRO.GE.77 S.R.L., STUDIO SCHIATTARELLA E ASSOCIATI S.R.L., TERRITORIA S.R.L.) – 
INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L., GEOLOG Studio di Geologia, dott. geol. ANDREA 
RONDINARA, C.M.G. TESTING S.R.L., ING. ANDREA ROMANI, EURO ENGINEERING 
(mandanti). 

Con contratto rep. 86333 del 25 settembre 2019 è stata affidata ad Integra Consorzio Stabile di 
Architettura e Ingegneria Integrata la “Progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’ampliamento 
del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della Linea 1 della metropolitana di Napoli 
– località Piscinola (lotto 1)” e le attività progettuali sono state avviate come da verbale di inizio delle 
prestazioni del 24 ottobre 2019. 

Con nota prot. 20-065-FP del 23 luglio 2020, acquisita al prot. PG/2020/0504340 in pari data, il 
R.T.P. Integra ha trasmesso il progetto definitivo di che trattasi e, con nota prot. n. 18580 del 6 agosto 
2020 acquisita al prot. PG/2020/0536433 in data 7 agosto 2020, il Direttore di Esecuzione del 
Contratto ne ha dichiarato la completezza. 

Con determinazione n. 11 del 27 ottobre 2020, registrata all’Indice Generale al n. 327 in data 24 
novembre 2020, si è concluso positivamente il procedimento di conferenza di servizi decisoria indetta 
in data 7 agosto 2020 in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis della legge 241/1990 
così come modificata dal D.Lgs. 127/2016, relativa all’acquisizione dei pareri o atti di assenso 
comunque denominati propedeutici all’approvazione del progetto definitivo per l’ampliamento del 
deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – 
Località Piscinola; 

Successivamente è intervenuta la formale condivisione del progetto definitivo con il Servizio Strade e 
grandi reti tecnologiche - su aspetti progettuali non evidenziati precedentemente - ed è stato acquisito 
il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli in merito al progetto 
dell’impianto antincendio; 

In data 21 aprile 2021 al prot. PG/2021/0326650 è stata acquisita la revisione finale del progetto 
definitivo in parola, conforme agli esiti della suddetta conferenza di servizi, redatta dal R.T.P. 
Consorzio Integra, per un importo complessivo a quadro economico generale di euro 57.000.000,00 
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di cui euro 42.883.609,25 per lavori ed euro 1.155.254,04 per oneri della sicurezza, oltre IVA. 

Le fonti di finanziamento che concorrono a dare integrale copertura per le varie annualità 
all’intervento complesso denominato “Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della 
Linea 1 – Località Piscinola” per complessivi euro 57.000.000,00 sono le seguenti: 

Descrizione Capitolo spesa 
Codice 
bilancio 

Importo 

PATTO PER NAPOLI - AMPLIAMENTO DEPOSITO 
MEZZI E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 
1 LOCALITA’ PISCINOLA - LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. 
ENTRATA 452300 

256150/5 
10.02-

2.02.01.09.013 
9.638.463,61 

COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEPOSITO 
OFFICINA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - 
ENTRATA CAP. 536055 

236055/4 
10.02-

2.02.01.09.019 
4.140.000,00 

METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - 
AMPLIAMENTO DEPOSITO OFFICINA DI PISCINOLA - 
FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 452301 

256151 
10.02-

2.02.01.09.019 
1.460.000,00 

AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DELLA 
LINEA 1 LOCALITA’ PISCINOLA (LOTTO 2) – PNRR M2C2 
– 4.2 SVILUPPO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA – 
ENTRATA CAP. 452407 

252407 
10.02-

2.02.01.01.999 
41.761.536,39 

 

Il corrispettivo per l’attività di verifica preventiva della progettazione di cui al presente Capitolato 
risulta integralmente coperto dal finanziamento concesso con decreto del MiMS n. 448 del 16 
novembre 2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2021, 
nell’ambito del “Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti la misura M2C2 - 4.2 del 
PNRR”. 

2. Oggetto del contratto 

Oggetto dell’incarico è l’esecuzione del servizio di ingegneria e architettura di verifica preventiva (ex 
art. 26 del d.lgs. 50/2016) della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento relativo 
all’ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della 
metropolitana di Napoli – località Piscinola, così come definito nel progetto definitivo redatto dal 
R.T.P. Consorzio Integra, costituito da n. 326 elaborati grafici e descrittivi, come da elenco elaborati 
riportato in allegato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Detto progetto ha consentito l’avvio delle procedure espropriative per opere già previste in variante 
urbanistica. In particolare, esso contiene la documentazione di cui agli artt. n. 5 e n. 10 degli “Indirizzi 
operativi in ordine ai criteri e modalità riguardanti progetti di opere pubbliche in variante alla strumentazione urbanistica 
comunale generale vigente ai sensi dell’art. 19 - D.P.R. 327/2001, e succ. mm. e ii. in combinato disposto con il 
Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011” approvati con deliberazione della 
Giunta della Provincia di Napoli n. 35 del 28 febbraio 2014. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e del punto 1.3, par. VII, delle linee 
guida ANAC n. 1, essendo intenzione della Stazione Appaltante procedere all’affidamento congiunto 
della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori mediante appalto integrato sulla scorta del 
progetto definitivo agli atti, si procederà inizialmente alla verifica della progettazione definitiva già 
acquisita dal R.T.P. Consorzio Integra da porre a base di gara. 

In conformità a quanto disposto dal punto 2.1, par. VII, delle linee guida ANAC n. 1, l’affidamento 
all’esterno dell’attività di verifica preventiva avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, 
non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i 



 
Area Infrastrutture 

Servizio Linee metropolitane urbane 

 

 pag. 5 

 

 

livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione 
appaltati. 

Pertanto, l’affidamento del servizio di che trattasi deve comprendere inscindibilmente anche la 
successiva verifica della progettazione esecutiva che sarà sviluppata dall’aggiudicatario del predetto 
appalto integrato, prima di dar corso all’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica. 

L’attività di verifica preventiva della progettazione è finalizzata ad analizzare tutti i contenuti di natura 
tecnica, economica e autorizzativa del progetto, il modo in cui sono stati affrontati e risolti e, 
soprattutto, il fatto che il progetto sia realizzabile e conforme ai desiderata della Stazione Appaltante. 

In particolare, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del Codice degli Appalti, la verifica 
preventiva del progetto accerta in sintesi: 

1) la completezza della progettazione; 

2) la coerenza e adeguatezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

3) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

4) i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; 

5) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

6) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 

7) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

8) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

9) la manutenibilità delle opere ove richiesta. 

L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e 
modalità previsti nel presente Capitolato. 

3. Norme per l’espletamento dell’incarico 

Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la 
Stazione Appaltante e con i terzi. 

L’Aggiudicatario espleterà l’incarico in questione alle condizioni tutte previste dal presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nella documentazione di gara 
nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui in particolare: 

• decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

• D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili; 

• linee guida ANAC; 

• DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti; 

• decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

• D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753; 

• Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108; 

• norme di legge, di regolamento, circolari, norme CEI, normative CENELEC, ecc. vigenti per le 
specifiche categorie di opere oggetto del servizio, ivi compresa la normativa applicabile in ambito 
ferroviario e trazione elettrica. 

L’Aggiudicatario è, inoltre, tenuto all’osservanza delle istruzioni che gli verranno impartite dal 
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Responsabile Unico del Procedimento e delle norme di legge e di regolamento in materia di verifica 
dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte 
nell’espletamento delle prestazioni professionali. 

L’Aggiudicatario dovrà svolgere l’attività di verifica della progettazione secondo la normativa vigente 
ponendo in essere un controllo di tipo formale e sostanziale. In esito alla verifica dei singoli livelli 
progettuali, l’Aggiudicatario dovrà emettere un rapporto di verifica. In detto rapporto di verifica, oltre 
ad una valutazione puntuale dei singoli elaborati, devono essere verificati ed argomentati nello 
specifico i seguenti aspetti: 

A. AFFIDABILITA’ 

• verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento 
adottate per la redazione del progetto; 

• verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche 
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 

B. COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA 

• verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento 
e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 

• verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il 
livello del progetto da esaminare; 

• verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 

• verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli 
elaborati; 

• verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente 
esame; 

• verifica dell’applicazione dei CAM; 

C. LEGGIBILITA’, COERENZA E RIPERCORRIBILITA’ 

• verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi 
convenzionali di elaborazione; 

• verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della 
ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 

• verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

D. COMPATIBILITA’ 

• rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti definiti dalla Stazione Appaltante; 

• rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle 
eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 

o inserimento ambientale; 

o impatto ambientale; 

o funzionalità e fruibilità; 
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o stabilità delle strutture; 

o topografia e fotogrammetria; 

o sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 

o igiene, salute e benessere delle persone; 

o superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

o sicurezza antincendio; 

o inquinamento; 

o durabilità e manutenibilità; 

o coerenza dei tempi e dei costi; 

o sicurezza ed organizzazione del cantiere. 

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve: 

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare 
e grafica, nonché con i requisiti definiti nel documento di indirizzo alla progettazione DIP e con 
i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase 
progettuale precedente; 

b) per le relazioni di calcolo: 

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione 
dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti 
al caso in esame; 

2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato 
svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di 
calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 
prescrizioni prestazionali e capitolari; 

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono 
essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità 
dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste; 

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 

1. le specifiche esplicitate dal committente; 

2. le norme cogenti; 

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione 
progettuale; 

4. le regole di progettazione; 

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in 
termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato 
univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa 
porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e 
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capitolari; 

e) per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, 
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione 
prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le 
clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione 
dell’opera e delle sue parti; 

f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la 
qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 

2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari o dai listini ufficiali vigenti 
nell’area interessata; 

3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un 
dato nei prezzari; 

4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei 
prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 

6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 

7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie 
prevalenti; 

8. i totali calcolati siano corretti; 

9. il computo metrico estimativo individui la categoria prevalente, le categorie scorporabili e 
subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie 
c.d. specialistiche; 

10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari 
di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla 
scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente; 

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di 
lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi 
magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e 
indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto 
nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

h) accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di 
progettazione; 

i) verificare il recepimento nel progetto esecutivo delle migliorie offerte in sede di gara. 

N.B.: il presente elenco si intende indicativo e non esaustivo. 

Non sono ammesse verifiche a campione degli elaborati. L’attività di verifica deve essere svolta in 
contraddittorio con i progettisti. L’Aggiudicatario espleterà l’incarico rapportandosi con il 
Responsabile Unico del Procedimento (presso la sede di quest’ultimo) e il Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto, ove nominato, mediante referente delegato all’uopo nominato all’atto dell’avvio 
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dell’esecuzione del servizio, per le necessarie verifiche in contraddittorio e per acquisire eventuali 
informazioni o chiarimenti utili allo svolgimento dell’incarico. In relazione ai vari aspetti anche 
specialistici del progetto, il gruppo di verifica sarà costituito da una serie di tecnici che provvederanno 
all’analisi di tutti gli aspetti. Tale attività prevede una serie di sedute del gruppo di verifica di cui sarà 
redatto un verbale che riporterà le operazioni e gli accertamenti eseguiti per ciascuna sessione di 
lavoro. 

Il rapporto di verifica potrà riportare tre possibili scenari: 

1. esito positivo; 

2. verifica con prescrizioni da adempiere entro un termine assegnato; 

3. esito negativo. 

Il rapporto conclusivo di verifica prodromico all’atto di validazione del progetto, valutate le 
integrazioni fornite dai progettisti per adempiere alle prescrizioni richieste, non può riportare pareri 
sospensivi e/o condizionati. In uno con il rapporto conclusivo di verifica per ciascuno dei livelli di 
progettazione, l’Aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante copia su supporto digitale 
degli elaborati di progetto oggetto di verifica in formato pdf firmati digitalmente in formato PADES 
con firma invisibile. 

L’Aggiudicatario deve, inoltre, supportare il RUP nella predisposizione dell’atto formale di validazione 
di ciascuno dei livelli di progettazione per tutto quanto necessario e di sua competenza in relazione al 
ruolo svolto con l’incarico di verifica. 

Per l’Aggiudicatario si prevede l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni cagionati mediante 
polizza assicurativa e per i danni non ristorabili la responsabilità per danno erariale. 

4. Termini per lo svolgimento delle attività 

I termini per lo svolgimento dell’attività sono così stabiliti: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della verifica del progetto definitivo da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento per l’emissione del rapporto di verifica del progetto 
definitivo. 

Qualora il rapporto iniziale di verifica del progetto definitivo si concluda con la richiesta di 
prescrizioni, il termine per la verifica delle prescrizioni richieste è fissato in 10 (dieci) giorni naturali e 
consecutivi dalla consegna all’Aggiudicatario della documentazione progettuale emendata con le 
prescrizioni richieste. 

La prestazione si riterrà ultimata con l’emissione del rapporto conclusivo di verifica finale, privo di 
prescrizioni, del progetto definitivo. 

Una volta ultimata la prestazione relativa alla verifica del progetto definitivo, l’Aggiudicatario dovrà 
attendere il tempo occorrente per: 

- l’espletamento della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento mediante appalto integrato della 
progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori dell’ampliamento del deposito di Piscinola; 

- l’espletamento delle verifiche ex lege in capo all’affidatario e la successiva contrattualizzazione; 

- la redazione del progetto esecutivo munito dei pareri previsti. 

Acquisito il progetto esecutivo completo dal terzo affidatario, corredato da tutti i pareri occorrenti, i 
termini per lo svolgimento dell’attività sono così stabiliti: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della verifica del progetto esecutivo da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento per l’emissione del rapporto di verifica del progetto 
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esecutivo. 

Qualora il rapporto iniziale di verifica del progetto esecutivo si concluda con la richiesta di prescrizioni, 
il termine per la verifica delle prescrizioni richieste è fissato in 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi 
dalla consegna all’Aggiudicatario della documentazione progettuale emendata con le prescrizioni 
richieste. 

La prestazione si riterrà ultimata con l’emissione del rapporto conclusivo di verifica finale, privo di 
prescrizioni, del progetto esecutivo. 

L’Aggiudicatario è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento del servizio. Eventuale 
proroga potrà essere concessa dal Responsabile Unico del Procedimento solo per cause non imputabili 
al soggetto incaricato, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo. In ogni caso, 
qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere 
comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile Unico del Procedimento. 

5. Penali 

Per eventuali ritardi nell’espletamento dell’incarico, senza giusta causa, è applicata a carico 
dell’affidatario una penale pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di 
ritardo, per un massimo di 20 giorni, superati i quali la Stazione Appaltante ha la facoltà insindacabile 
di risolvere il contratto senza che il soggetto inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di 
sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. 

Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero 
pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta) e non tenuti alla redazione del rapporto sulla 
situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono 
tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una 
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed 
in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei 
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione 
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 
corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione relazione 
comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, 
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille 
dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, nonché l’impossibilità di partecipare in 
forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori 
procedure affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR 
e PNC.       

Ai sensi dell’articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero 
pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a 
consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi 
previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e 
provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della 
presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle 
rappresentanze sindacali. La mancata produzione relazione comporta l’applicazione delle penali di cui 
all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di 
ritardo. 
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Le penali non possono comunque superare il 20% dell’importo contrattuale complessivo, ex art. 50 
D.L. 31/05/2021 n. 77, in deroga all’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Il superamento di 
detto importo è ritenuto grave inadempienza e può determinare, senza obbligo di messa in mora, la 
risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. 

L’applicazione della penale non esclude la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali maggiori 
danni subiti dalla Stazione Appaltante. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Aggiudicatario 
avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal 
ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di 
controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di 
Napoli procederà all’applicazione della penalità. La penale verrà trattenuta in occasione del primo 
pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione. 

6. Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali 
per la determinazione del compenso così come previsto dal decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 
2016. 

Si riporta di seguito la tabella recante la stima del quadro economico dell’opera, con riferimento alla 
suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016. In allegato, si riporta la 
scheda per la determinazione del corrispettivo. 

 

 
 

Il corrispettivo per l’attività di verifica della progettazione (per lavori del valore complessivo di euro 

EDILIZIA E.01 5.016.214 0,50 5,088573%

STRUTTURE S.04 19.150.334 0,75 4,222164%

IMPIANTI 

(A)
IA.01 851.371 0,75 7,245730%

IMPIANTI 

(A)
IA.03 2.444.802 0,90 5,784213%

INFR. PER 

LA MOB.
V.02 10.581.453 0,45 4,549465%

IMPIANTI 

(A)
IA.04 3.136.821 1,30 5,520021%

IMPIANTI 

(B)
IB.12 1.702.615 1,00 6,217758%

Categoria 

d'opera

Destinazione 

funzionale dell'opera

ID

Valore 

dell'opera

(V) 

Grado di 

complessità

(G)

Parametro sul 

valore 

dell'opera

(P)
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42.883.609,25), comprensivo del compenso e delle spese ed oneri accessori, è pari a € 389.696,26, 
oltre oneri previdenziali se dovuti e IVA, come per legge. Tale corrispettivo risulta così suddiviso: 

• verifica della progettazione definitiva: € 194.848,13; 

• verifica della progettazione esecutiva: € 194.848,13. 

Detto importo è stato determinato tenendo conto della dimensione e delle caratteristiche 
dell’intervento, nonché delle prestazioni richieste nelle fasi temporalmente distinte. L’Aggiudicatario 
espressamente tiene conto nell’offerta da presentare che il corrispettivo dell’appalto viene da lui 
confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale importo, quindi, 
rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l’Aggiudicatario stesso di ogni rischio e/o alea, anche in 
relazione alla quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. Essendo tale importo calcolato 
secondo lo schema di parcella in allegato esso non potrà essere incrementato per non generare ulteriori 
aggravi di costi non sostenibili, in tale particolare condizione economico finanziaria, ed in linea col 
principio del contenimento della spesa adottato dall’Ente. Pertanto, lo stesso Aggiudicatario per 
nessun motivo potrà vantare e chiedere adeguamenti e/o aumenti del predetto corrispettivo e delle 
relative spese. 

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione del Servizio a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in 
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, 
di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta. Sono, pertanto, inclusi tutti gli oneri e le spese 
eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese 
per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

Oltre al corrispettivo “a corpo” offerto dall’Aggiudicatario, per l’esecuzione dei Servizi di cui al 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, non verrà corrisposta alcuna altra somma, anche se in 
dipendenza di eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità 
dello stesso Capitolato Speciale d’Appalto, nonché conseguente a rivalutazioni o revisioni di 
qualunque genere dei corrispettivi ovvero a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per 
interruzione dell’incarico per qualsivoglia motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. 
L’Aggiudicatario con la presentazione dell’offerta accetta espressamente, senza riserva alcuna o 
possibilità di riconoscimento di ulteriori compensi o oneri a qualunque titolo, l’espletamento della 
prestazione secondo la tempistica scandita al punto 4 del presente Capitolato, compresa l’interruzione 
della prestazione, in regime di validità del contratto, già prevista fino all’acquisizione del progetto 
esecutivo completo dei pareri prescritti. 

Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con 
le modalità appresso indicate: 

• Verifica della progettazione definitiva: € 194.848,13, da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di 
sottoscrizione del verbale di validazione del progetto definitivo. 

• Verifica della progettazione esecutiva: € 194.848,13, da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di 
sottoscrizione del verbale di validazione del progetto esecutivo. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016 sul valore del contratto di appalto, riferito alla 
verifica avviata, viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da 
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione 
dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, 
comma 8, del codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario 
al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta 



 
Area Infrastrutture 

Servizio Linee metropolitane urbane 

 

 pag. 13 

 

 

garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La 
garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari 
finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della 
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al 
progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 
dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per 
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Ai sensi dell’art. 207, comma 1, della 
legge n. 77 del 17 luglio 2020 (come modificato dall’art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, poi 
dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito dalla legge n. n. 15 del 
25 febbraio 2022), per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell’anticipazione può 
essere facoltativamente incrementata fino al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali 
stanziate per l’intervento a disposizione della Stazione Appaltante. 

In caso di affidamento di ulteriori prestazioni sarà riconosciuta ulteriore anticipazione ai termini di 
legge. 

Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all’effettivo trasferimento 
dei fondi alla Stazione Appaltante. 

L’onorario relativo alle prestazioni in argomento verrà corrisposto all’Aggiudicatario nei termini e nelle 
forme sopra descritte, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, e previa presentazione 
di regolare fattura da emettere in formato elettronico, conforme alle specifiche tecniche definite 
dall’allegato A ex art. 2 c. 1 D.M. 55/2013. Le fatture dovranno pervenire all’indirizzo PEC e codice 
IPA che verranno comunicati dalla Stazione Appaltante. 

L’Aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo aggiuntivo in caso di revoca dell’incarico o 
determinazioni riduttive dell’incarico, in qualsiasi momento adottate per esigenze da parte della 
Stazione Appaltante, fermo restando il riconoscimento delle prestazioni professionali espletate. Il 
compenso stabilito è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed i rimborsi relativi allo 
svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri per eventuali studi ed indagini di supporto alla 
prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dall’Aggiudicatario stesso e dal 
personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili. Non sarà 
riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, 
salvo che siano attività non ricomprese nella richiesta di offerta o nel presente Capitolato e non siano 
già previste per legge in capo al soggetto affidatario. 

Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Aggiudicatario ed eventuali collaboratori, 
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali 
collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 
L’Aggiudicatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un 
compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dal Comune 
di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscerà l’eventuale 
pretesa di onorario aggiuntivo. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di bollo del contratto d’appalto, quelle della registrazione, 
tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico della Stazione 
Appaltante l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. 

Il pagamento all’Aggiudicatario del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni 
oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale 
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o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora risultino ritardi o irregolarità del 
Professionista o RTP Aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino alla 
regolarizzazione della posizione contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento 
delle contribuzioni, se richieste dagli Enti previdenziali, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo 
spettanti all’Aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei 
pagamenti di cui sopra, l’Aggiudicatario non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha 
titolo al risarcimento di danni. 

7. Opzioni e modifiche contrattuali 

La Stazione Appaltante non si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di 
esercitare opzioni per l’affidamento all’Aggiudicatario di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 
servizi analoghi. 

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, di modificare il contratto di 
appalto in corso di validità, senza una nuova procedura di affidamento. 

8. Cauzione definitiva 

All’atto della stipulazione del contratto, l’Aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del Codice, sull’importo contrattuale ivi comprese 
le prestazioni opzionali, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 
L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice è ridotto del cinquanta 
per cento per i soggetti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi 
indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, e per le percentuali ivi indicate. La cauzione definitiva 
garantirà l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il 
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o da negligenze 
dell’Aggiudicatario stesso, oltre il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Ente per la 
sostituzione del soggetto negligente o inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo 
sopportati dall’Ente, nonché l’eventuale applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. 
L’Aggiudicatario incaricato si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in 
conseguenza dell’esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, sollevando l’Ente da ogni 
responsabilità. 

La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei contratti 
ed è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, 
anche limitatamente alla scheda tecnica. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei Servizi 
affidati, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è 
automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della 
preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento 
dell’attività, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione dei Servizi stessi. 

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all’emissione del verbale di verifica e validazione o comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei Servizi risultante dal relativo certificato; lo svincolo e 
l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 



 
Area Infrastrutture 

Servizio Linee metropolitane urbane 

 

 pag. 15 

 

 

9. Polizza assicurativa 

L’Aggiudicatario dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, durante la durata del contratto e fino 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’opera. 

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività 
di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nell’attività di verifica della 
progettazione, che abbiano determinato, a carico della Stazione Appaltante, maggiori oneri o costi. 

L’Aggiudicatario deve prestare una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno 
all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica con un massimale 
non inferiore a € 5.000.000,00 ed avente le seguenti caratteristiche: 

A. nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla 
data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio dell’opera; 

B. nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale 
generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione 
della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera A) per lo specifico 
progetto. 

L’Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni 
eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, della Stazione 
Appaltante o di terzi (compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o sub-Appaltatore e/o collaboratori 
ovvero della Stazione Appaltante) nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in 
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto di affidamento. 

10. Incompatibilità 

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna condizione di 
incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. In particolare, ai sensi 
dell’art. 26, comma 7, del d.lgs. 50/2016 lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo 
svolgimento per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza 
della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, così 
come introdotto dall’art. 1, comma 42, della L. 190/2012 (clausola ex art. 17, co. 5 del Codice di 
Comportamento dell’Ente approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato 
con deliberazione di G.C. n. 217 del 29 aprile 2017), il Professionista Aggiudicatario, con la 
sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi 
tre anni di servizio, per conto dell’Ente nei confronti dell’Appaltatore medesimo. 

11. Cessione e subappalto 

È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. Ai 
sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, non è ammesso il ricorso al subappalto. 

12. Cessione del credito 

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.lgs n. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di Napoli 
e dallo stesso accettate. 



 
Area Infrastrutture 

Servizio Linee metropolitane urbane 

 

 pag. 16 

 

 

13. Proprietà dei progetti e degli elaborati 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo 
corrispettivo all’Aggiudicatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la 
quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo 
e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute 
necessarie, senza che dall’Aggiudicatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali 
modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’Aggiudicatario medesimo. 

La Stazione Appaltante potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da 
o per l’Aggiudicatario in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara 
indicazione del nominativo e dei dati dell’Aggiudicatario stesso. 

L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti 
commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che - a qualsiasi titolo - avranno 
collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata 
liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e 
commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente. 

L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione 
che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui 
materiali, gli elaborati, le opere dell’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o 
realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo 
utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

14. Riservatezza 

L’Aggiudicatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo 
diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto 
che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse 
dall’esecuzione dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del 
successivo articolo. 

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze 
con propri elaborati, l’Aggiudicatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia 
divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Stazione Appaltante sul 
materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre. 

15. Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 

L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi 
locali in vigore per il settore. 

16. Recesso 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, 
con provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
con 30 giorni di preavviso. 

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo 
o di opposizione da parte dell’Aggiudicatario, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di 
non dare seguito alle ulteriori fasi di verifica. In tali casi all’Aggiudicatario sarà corrisposto il compenso 
relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione. 

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di 
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inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con 
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato. L’Aggiudicatario, a 
comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati 
dell’attività svolta fino a quel momento. La Stazione Appaltante dovrà liquidare tutte le prestazioni 
fino a quel momento svolte. 

17. Inadempienze e risoluzione del contratto 

E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del 
Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese 
dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia 
e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi 
contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e 
regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che 
abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento 
dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non 
autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre 
alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza 
nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. 

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola 
risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: 

• sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 

• falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; 

• transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società 
Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; 

• interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario 
provvisorio o il contraente; 

• accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di 
intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; 

• inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima 
della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un 
proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto 
che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a 
conoscenza. 

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola 
risolutiva. 

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui 
alla deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. 

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. 

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione 
anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed 
impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti 
dell’Aggiudicatario stesso. 
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All’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima 
della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. 

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo delle 
prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il 
risarcimento dei maggiori danni subiti. 

18. Foro competente 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il 
Foro competente è Napoli. 

19. Stipula del contratto ed oneri contrattuali 

La stipula del contratto avrà luogo nei termini previsti dalle norme vigenti. Il contratto sarà 
formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico 
dell’Aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa. 

20. Condizioni generali di contratto 

L’Aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma 
degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e 
nel Disciplinare di gara, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel 
presente atto richiamate. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere 
fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice 
Civile. 

21. Protocollo di legalità 

Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del “Protocollo 
di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul 
sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito web del Comune 
di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007. Gli 
articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la Stazione 
Appaltante e l’Aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare 
di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui 
all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere 
espressamente sottoscritte dall’Aggiudicatario. 

22. Patto d’integrità e codice di comportamento 

L’Aggiudicatario, come la Stazione Appaltante, è tenuto a conformare i propri comportamenti ai 
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e ad osservare il rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con il Patto di integrità adottato con deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015, sottoscritto 
dalle parti e agli atti di questo servizio. 

Il Professionista incaricato prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici emanato con d.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal 
Comune di Napoli con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2004, con particolare riferimento a 
quanto ivi previsto all’art. 2, comma 3, e all’art. 20, comma 7, di cui dichiara di aver preso piena 
conoscenza sul sito internet dell’Ente - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
documenti generali - e si obbliga ad osservarlo pienamente. Le clausole sanzionatorie in caso di 
inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall’Ente. 
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In caso di gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento interverrà la risoluzione 
contrattuale. 

23. Tracciabilità flussi finanziari 

Il Professionista nonché ogni altro operatore economico a qualsiasi titolo interessato dalla presente 
Convenzione (cd. filiera), a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

I soggetti di cui ai commi che precedono sono obbligati a comunicare alla Stazione Appaltante gli 
estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle 
movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale 
dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Pertanto, dovrà procedere alla comunicazione dei 
conti correnti dedicati, con indicazione delle persone delegate ad operare sugli stessi. Tutte le 
movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste 
dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, 
relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, qualora previsto, il 
Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli 
obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, 
ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010. 

24. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE i dati forniti 
dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 
successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli. 

25. Forma e domicilio delle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni o notifiche dalle quali decorrono termini ovvero riguardino l’esercizio di 
facoltà o doveri disciplinati dal presente contratto, sono effettuate da entrambe le parti esclusivamente 
per iscritto, a mezzo PEC all’indirizzo comunicato all’atto della partecipazione alla procedura di gara. 

L’avviso di ricevimento o la ricevuta di consegna fanno piena fede ad ogni effetto contrattuale. Il 
Professionista elegge domicilio, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, presso la sede. 

26. Allegati 

1. Determinazione dei corrispettivi; 

2. Elenco elaborati Progetto Definitivo. 

 

Il R.U.P. 

Ing. Massimo Simeoli 

Il Dirigente 

Ing. Serena Riccio 
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Allegato n. 1 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

 

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nella procedura 
di affidamento di contratti pubblici dei servizi di architettura e ingegneria di cui al comma 8, art. 31, 
D.Lgs. 50/2016, a cui sono ammessi a partecipare agli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è commisurato al livello 
qualitativo delle prestazioni richieste e delle attività occorrenti per il compiuto espletamento dei 
predetti servizi. 

Per la determinazione del compenso, quale base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo 
dell’affidamento, si è fatto uso, per quanto possibile, delle tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016. 

Il compenso è stato determinato applicando i parametri generali: 

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera; 

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera. 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti 
tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado 
di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione 
distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione 
che segue:  

CP= ∑(V×G×Q×P) 

Per quanto attiene la verifica del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento completo si è ritenuto 
variare il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni in funzione della 
specificità dell’intervento. Infatti, in considerazione della semplicità e modularità delle strutture e degli 
impianti da realizzare e della ripetitività delle elaborazioni, si sono apportate le seguenti riduzioni: 

- Categoria d’opera: Edilizia; Destinazione funzionale dell’opera: E.01; Grado di complessità 
ridotto da 0,65 a 0,50; 

- Categoria d’opera: Strutture; Destinazione funzionale dell’opera: S.04; Grado di complessità 
ridotto da 0,90 a 0,75; 

- Categoria d’opera: Impianti; Destinazione funzionale dell’opera: IA.03; Grado di complessità 
ridotto da 1,15 a 0,90. 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo 
fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 
importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 
compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per 
interpolazione lineare. 

Tenendo conto dell’importo complessivo delle categorie delle opere in argomento - stimato nel 
progetto definitivo in euro 42.883.609,25 - e del grado di complessità della prestazione richiesta, per 
la determinazione dell’importo delle spese e degli oneri accessori si è ritenuto congruo applicare in 
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maniera forfettaria una percentuale pari al 3%. 

La prestazione da affidare per ciascuna categoria di opera del progetto definitivo è: QbII.27 “Supporto 
RUP: verifica della progettazione definitiva”. 

La prestazione da affidare per ciascuna categoria di opera del progetto esecutivo è: QbIII.09 
“Supporto RUP: per la verifica della progettazione esecutiva”. 
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Livello prog.

Grado di 

specificità

(Q)

CP

parziale

CP

totale
% app.

Importo

S

EDILIZIA E.01 5.016.214 0,50 5,088573% QbII.27 0,13 16.591,49 

16.591,49 3% 497,74 17.089,23 

STRUTTURE S.04 19.150.334 0,75 4,222164% QbII.27 0,13 78.834,45 

78.834,45 3% 2.365,03 81.199,49 

IMPIANTI 

(A)
IA.01 851.371 0,75 7,245730% QbII.27 0,13 6.014,59 

6.014,59 3% 180,44 6.195,02 

IMPIANTI 

(A)
IA.03 2.444.802 0,90 5,784213% QbII.27 0,13 16.545,27 

16.545,27 3% 496,36 17.041,63 

INFR. PER 

LA MOB.
V.02 10.581.453 0,45 4,549465% QbII.27 0,13 28.161,87 

28.161,87 3% 844,86 29.006,73 

IMPIANTI 

(A)
IA.04 3.136.821 1,30 5,520021% QbII.27 0,13 29.262,88 

29.262,88 3% 877,89 30.140,77 

IMPIANTI 

(B)
IB.12 1.702.615 1,00 6,217758% QbII.27 0,13 13.762,38 

13.762,38 3% 412,87 14.175,25 

189.172,94 5.675,19 194.848,13 

Parcella

CP+S

Ammontare complessivo del corrispettivo (euro)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA - VERIFICA

Categoria 

d'opera

Destinazione 

funzionale dell'opera

ID

Valore 

dell'opera

(V) 

Grado di 

complessità

(G)

Parametro sul 

valore 

dell'opera

(P)

Prestazioni affidate Compenso Spese
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Livello prog.

Grado di 

specificità

(Q)

CP

parziale

CP

totale
% app.

Importo

S

EDILIZIA E.01 5.016.214 0,50 5,088573% QbIII.09 0,13 16.591,49 

16.591,49 3% 497,74 17.089,23 

STRUTTURE S.04 19.150.334 0,75 4,222164% QbIII.09 0,13 78.834,45 

78.834,45 3% 2.365,03 81.199,49 

IMPIANTI 

(A)
IA.01 851.371 0,75 7,245730% QbIII.09 0,13 6.014,59 

6.014,59 3% 180,44 6.195,02 

IMPIANTI 

(A)
IA.03 2.444.802 0,90 5,784213% QbIII.09 0,13 16.545,27 

16.545,27 3% 496,36 17.041,63 

INFR. PER 

LA MOB.
V.02 10.581.453 0,45 4,549465% QbIII.09 0,13 28.161,87 

28.161,87 3% 844,86 29.006,73 

IMPIANTI 

(A)
IA.04 3.136.821 1,30 5,520021% QbIII.09 0,13 29.262,88 

29.262,88 3% 877,89 30.140,77 

IMPIANTI 

(B)
IB.12 1.702.615 1,00 6,217758% QbIII.09 0,13 13.762,38 

13.762,38 3% 412,87 14.175,25 

189.172,94 5.675,19 194.848,13 

Parcella

CP+S

Ammontare complessivo del corrispettivo (euro)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - VERIFICA

Categoria 

d'opera

Destinazione 

funzionale dell'opera

ID

Valore 

dell'opera

(V) 

Grado di 

complessità

(G)

Parametro sul 

valore 

dell'opera

(P)

Prestazioni affidate Compenso Spese
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Allegato n. 2 – ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO 

 

Raggrupamento Temporaneo Progettisti

COD 

progetto
LIV PROG

N. prog.

Progetto

ambito             

opera
disciplina

tipo 

elaborato

re
vi

si
on

e

TITOLO ELABORATO SCALA N. elab N. rel F.to elab CODIFICA Link

A - ELABORATI GENERALI 20 5

A1 - INQUADRAMENTO GENERALE 6 2

PIS D 001 EG 0 1 GEN EE 0 1 F Elenco elaborati - 1 PIS-D-001-EG01-GEN-EE01_F Link

PIS D 001 EG 0 1 GEN RE 0 1 D Relazione generale dell'intervento - 1 PIS-D-001-EG01-GEN-RE01_D Link
PIS D 001 EG 0 1 GEN CO 0 1 A Corografia Generale di inquadramento 1:5000 1 A1 PIS-D-001-EG01-GEN-CO01_A Link
PIS D 001 EG 0 1 GEN PG 0 1 A Planimetria generale 1:2000 1 A1 PIS-D-001-EG01-GEN-PG01_A Link
PIS D 001 EG 0 1 GEN PO 0 1 A Planimetria generale su ortofoto 1:2000 1 A1 PIS-D-001-EG01-GEN-PO01_A Link
PIS D 001 EG 0 1 GEN PU 0 1 A Inquadramento dell'opera sugli strumenti di pianificazione urbanistica 1:5000 1 A1+ PIS-D-001-EG01-GEN-PU01_A Link
PIS D 001 EG 0 1 GEN PU 0 2 A Inquadramento dell'opera sul Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli 1:5000 1 A1 PIS-D-001-EG01-GEN-PU02_A Link
PIS D 001 EG 0 1 GEN CV 0 1 A Carta dei Vincoli e delle Tutele 1:5000 1 A1 PIS-D-001-EG01-GEN-CV01_A Link

A2 - PARTE 1 3 1

PIS D 002 EG 0 2 GEN RE 0 1 A Relazione tecnica - Parte 1 - 1 PIS-D-002-EG02-GEN-RE01_A Link
PIS D 002 EG 0 2 GEN PP 0 1 A Planimetria generale - Parte 1 1:500 1 A0+ PIS-D-002-EG02-GEN-PP01_A Link
PIS D 002 EG 0 2 GEN PP 0 2 A Planimetria WBS - Parte 1 1:500 1 A0+ PIS-D-002-EG02-GEN-PP02_A Link
PIS D 002 EG 0 2 GEN SZ 0 1 A Sezioni trasversali - Parte 1 1:200 1 A0 PIS-D-002-EG02-GEN-SZ01_A Link

A3 - PARTE 2 4 1

PIS D 003 EG 0 1 GEN RE 0 1 A Relazione tecnica - Parte 2 - 1 PIS-D-003-EG01-GEN-RE01_A Link
PIS D 003 EG 0 3 GEN PP 0 1 A Planimetria generale - Parte 2 1:500 1 A0+ PIS-D-003-EG03-GEN-PP01_A Link
PIS D 003 EG 0 3 GEN PP 0 2 A Planimetria WBS - Parte 2 1:500 1 A0+ PIS-D-003-EG03-GEN-PP02_A Link
PIS D 003 EG 0 3 GEN SZ 0 1 A Sezioni trasversali - Parte 2 1:200 1 A0 PIS-D-003-EG03-GEN-SZ01_A Link
PIS D 003 EG 0 3 GEN SZ 0 2 A Sezioni trasversali - Parte 2 1:200 1 A0 PIS-D-003-EG03-GEN-SZ02_A Link

A4 - DOCUMENTAZIONE PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA 7 1

PIS D 001 EG 0 4 GEN RE 0 1 B Relazione di variante 1 PIS-D-001-EG04-GEN-RE01_B Link
PIS D 001 EG 0 4 GEN PU 0 1 A Inquadramento dell'opera sulla Tavola P.06 del PTCP della Città Metropolitana di Napoli 1:5.000 1 PIS-D-001-EG04-GEN-PU01_A Link
PIS D 001 EG 0 4 GEN RE 0 2 A Stralcio delle NTA allegate al PTCP Vigente della Città Metropolitana di Napoli relative alla disciplina urbanistica prevista nella zona interessata dall’intervento - 1 PIS-D-001-EG04-GEN-RE02_A Link
PIS D 001 EG 0 4 GEN PU 0 2 A Inquadramento dell'opera sul Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli 1:1.000 1 PIS-D-001-EG04-GEN-PU02_A Link

PIS D 001 EG 0 4 GEN PU 0 3 A Inquadramento dell'opera sul Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli - Zonizzazione 1:4.000 1 PIS-D-001-EG04-GEN-PU03_A Link
PIS D 001 EG 0 4 GEN PU 0 4 A Nuova zonizzazione a seguito di variante 1:4.000 1 PIS-D-001-EG04-GEN-PU04_A Link
PIS D 001 EG 0 4 GEN RE 0 3 A Stralcio delle NTA allegate al PRG Vigente del Comune di Napoli relative alla disciplina urbanistica prevista nella zona interessata dall’intervento- 1 PIS-D-001-EG04-GEN-RE03_A Link
PIS D 001 EG 0 4 GEN RE 0 4 A Stralcio delle NTA allegate al PRG Vigente del Comune di Napoli relative alla disciplina urbanistica prevista dalla variante - 1 PIS-D-001-EG04-GEN-RE04_A Link

B - STUDI E INDAGINI 11 14

B.1 - RILIEVI CELERIMETRICI 2 2

PIS D 001 SI 0 1 RIL RE 0 1 A Relazione sui rilievi plano-altimetrici - 1 PIS-D-001-SI01-RIL-RE01_A Link
PIS D 001 SI 0 1 RIL SC 0 1 A Monografie dei punti di riferimento - 1 PIS-D-001-SI01-RIL-SC01_A Link
PIS D 001 SI 0 1 RIL PV 0 1 A Planimetria stato di fatto - Tav 1 1:500 1 A0 PIS-D-001-SI01-RIL-PV01_A Link
PIS D 001 SI 0 1 RIL PV 0 2 A Planimetria stato di fatto - Tav 2 1:500 1 A0 PIS-D-001-SI01-RIL-PV02_A Link

B.2 - INDAGINI GEOGNOSTICHE 0 2

PIS D 001 SI 0 2 GEG RE 0 1 A Fascicolo indagini  - Relazione e allegati - 1 PIS-D-001-SI02-GEG-RE01_A Link
PIS D 001 SI 0 2 GEG PU 0 1 A Planimetrie ubicazione indagini - 1 A1 PIS-D-001-SI02-GEG-PU01_A Link

progressiv

o

progressiv

o

PROGETTO DEFINITIVO DELL'AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 

DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI LOCALITÀ PISCINOLA (LOTTO 1)
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B.3 - GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 2 1

PIS D 001 SI 0 3 GEL RE 0 1 A Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica - 1 PIS-D-001-SI03-GEL-RE01_A Link
PIS D 001 SI 0 3 GEL CG 0 1 A Carta geologica 1:5000 1 A3+ PIS-D-001-SI03-GEL-CG01_A Link
PIS D 001 SI 0 3 GEL FG 0 1 A Profilo geologico 1:1000 1 A3+ PIS-D-001-SI03-GEL-FG01_A Link

B.4 - GEOTECNICA 1 1

PIS D 001 SI 0 4 GET RE 0 1 A Relazione geotecnica generale - 1 PIS-D-001-SI04-GET-RE01_A Link
PIS D 001 SI 0 4 GET FG 0 1 A Profilo geotecnico 1:1000 1 A0 PIS-D-001-SI04-GET-FG01_A Link

B.5 IDROLOGIA 2 1

PIS D 001 SI 0 5 IDL RE 0 1 A Relazione idrologica e idraulica - 1 PIS-D-001-SI05-IDL-RE01_A Link

PIS D 001 SI 0 5 IDL CO 0 1 A Piano assetto idrogeologico - Carta della pericolosità 1:5000 1 A0 PIS-D-001-SI05-IDL-CO01_A Link

PIS D 001 SI 0 5 IDL CO 0 2 A Piano assetto idrogeologico - Carta del rischio 1:2000 1 A1 PIS-D-001-SI05-IDL-CO02_A Link
B.6 IDRAULICA 1 0

PIS D 001 SI 0 6 IDR DI 0 1 A Planimetria generale fossi disperdenti e particolari 1:200 1 A0+ PIS-D-001-SI06-IDR-DI01_A Link
B.7 SISMICA 0 1

PIS D 001 SI 0 7 SMS RE 0 1 A Relazione sismica - 1 PIS-D-001-SI07-SMS-RE01_A Link
B.8 BONIFICA ORDIGNI BELLICI 1 1

PIS D 001 SI 0 8 BOB RE 0 1 A Relazione bonifica ordigni bellici - 1 PIS-D-001-SI08-BOB-RE01_A Link
PIS D 001 SI 0 8 BOB PL 0 1 A Planimetria di progetto Bonifica ordigni bellici 1:1000 1 A0 PIS-D-001-SI08-BOB-PL01_A Link

B.9 STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE 0 1

PIS D 001 SI 0 9 AMB RE 0 1 A Relazione descrittiva - 1 PIS-D-001-SI09-AMB-RE01_A Link
B.10 STUDIO ACUSTICO 0 2

PIS D 001 SI 1 0 ACU RE 0 1 A Studio acustico - Relazione - 1 PIS-D-001-SI10-ACU-RE01_A Link
PIS D 001 SI 1 0 ACU RE 0 2 A Studio acustico - Allegati Var 1 a3 PIS-D-001-SI10-ACU-RE02_A Link

B.11 ARCHEOLOGIA 0 1

PIS D 001 SI 1 1 ARC RE 0 1 A Relazione archeologica - 1 PIS-D-001-SI11-ARC-RE01_A Link
B.12 AGRONOMIA 2 1

PIS D 001 SI 1 2 AGR RE 0 1 A Relazione agronomica - 1 PIS-D-001-SI12-AGR-RE01_A Link
PIS D 001 SI 1 2 AGR PL 0 1 A Planimetria zonizzazione Var 1 A1 PIS-D-001-SI12-AGR-PL01_A Link
PIS D 001 SI 1 2 AGR PL 0 2 A Carta della vegetazione Var 1 A1 PIS-D-001-SI12-AGR-PL02_A Link

C - PROGETTO FERROVIARIO 5 1

C.1 - TRACCIATO FERROVIARIO 5 1

PIS D 001 PF 0 1 TRA RE 0 1 A Relazione tecnica - 1 PIS-D-001-PF01-TRA-RE01_A Link

PIS D 001 PF 0 1 TRA PP 0 1 A Planimetria di Progetto 1:500 1 A0+ PIS-D-001-PF01-TRA-PP01_A Link

PIS D 001 PF 0 1 TRA PT 0 1 A Binari metropolitana  - Planimetria di Tracciamento e Profilo Longitudinale 1:1000 1 A0+ PIS-D-001-PF01-TRA-PT01_A Link

PIS D 001 PF 0 1 TRA PT 0 2 A Binari metropolitana  - Planimetria di Tracciamento e Profilo Longitudinale 1:1000 1 A0 PIS-D-001-PF01-TRA-PT02_A Link

PIS D 001 PF 0 1 TRA SZ 0 1 A Sezioni trasversali 1:50 1 A0 PIS-D-001-PF01-TRA-SZ01_A Link

PIS D 001 PF 0 1 TRA ST 0 1 A Sezioni tipo e particolari costruttivi armamento Var 1 A0 PIS-D-001-PF01-TRA-ST01_A Link

D - PROGETTO STRADALE E OPERE DI CONTENIMENTO 41 7

D.1 - VIABILITA' DI ACCESSO E COLLEGAMENTI ESTERNI 10 1

PIS D 001 PS 0 1 TRA RE 0 1 A Relazione tecnica viabilità di accesso - 1 PIS-D-001-PS01-TRA-RE01_A Link

PIS D 001 PS 0 1 TRA PP 0 1 A Planimetrie di progetto, tracciamento e profilo longitudinale - Asse A 1:500/50 1 A0 PIS-D-001-PS01-TRA-PP01_A Link

PIS D 001 PS 0 1 TRA SZ 0 1 A Sezioni trasversali - Asse A 1:200 1 A0 PIS-D-001-PS01-TRA-SZ01_A Link

PIS D 001 PS 0 1 TRA PP 0 2 B Planimetrie di progetto, tracciamento e profilo longitudinale - Asse B 1:500/50 1 A0 PIS-D-001-PS01-TRA-PP02_B Link

PIS D 001 PS 0 1 TRA SZ 0 2 B Sezioni trasversali - Asse B 1:200 1 A0 PIS-D-001-PS01-TRA-SZ02_B Link

PIS D 001 PS 0 1 TRA PP 0 3 A Planimetrie di progetto, tracciamento e profilo longitudinale - Asse C 1:500/50 1 A0 PIS-D-001-PS01-TRA-PP03_A Link

PIS D 001 PS 0 1 TRA SZ 0 3 A Sezioni trasversali - Asse C 1:200 1 A0 PIS-D-001-PS01-TRA-SZ03_A Link

PIS D 001 PS 0 1 TRA ST 0 1 A Sezioni  tipo tav 1/4 1:50 1 A0 PIS-D-001-PS01-TRA-ST01_A Link

PIS D 001 PS 0 1 TRA ST 0 2 A Sezioni  tipo tav 2/4 1:50 1 A0 PIS-D-001-PS01-TRA-ST02_A Link

PIS D 001 PS 0 1 TRA ST 0 3 A Sezioni  tipo tav 3/4 1:50 1 A0 PIS-D-001-PS01-TRA-ST03_A Link

PIS D 001 PS 0 1 TRA ST 0 4 A Sezioni  tipo tav 4/4 1:50 1 A0 PIS-D-001-PS01-TRA-ST04_A Link
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D.2 - PIAZZALE 8 0

PIS D 001 PS 0 2 TRA PP 0 1 A Planimetria di progetto 1:500 1 A0+ PIS-D-001-PS02-TRA-PP01_A Link

PIS D 001 PS 0 2 TRA PP 0 2 A Planimetria piazzale con manovre automezzi 1:500 1 A0 PIS-D-001-PS02-TRA-PP02_A Link

PIS D 001 PS 0 2 TRA SZ 0 1 A Sezioni trasversali parcheggio, viabilità interne e sistemazioni a verde - Tav. 1 1:200/500 1 A0 PIS-D-001-PS02-TRA-SZ01_A Link

PIS D 001 PS 0 2 TRA SZ 0 2 A Sezioni trasversali parcheggio, viabilità interne e sistemazioni a verde - Tav. 2 1:200/500 1 A0 PIS-D-001-PS02-TRA-SZ02_A Link

PIS D 001 PS 0 2 TRA PS 0 1 A Scavi - Planimetria generale Var 1 A0+ PIS-D-001-PS02-TRA-PS01_A Link

PIS D 001 PS 0 2 TRA SZ 0 3 A Scavi - Sezioni Piazzale 1:200 1 A0 PIS-D-001-PS02-TRA-SZ03_A Link

PIS D 001 PS 0 2 TRA SZ 0 4 A Scavi - Sezioni assi A e B 1:200 1 A0 PIS-D-001-PS02-TRA-SZ04_A Link

PIS D 001 PS 0 2 TRA DM 0 1 A Planimetria delle demolizioni Var 1 A0+ PIS-D-001-PS02-TRA-DM01_A Link
D.3 - RETI 9 0

PIS D 001 PS 0 3 IDR PL 0 1 A Planimetria generale reti idrauliche - Livello coperture 1:500 1 A0+ PIS-D-001-PS03-IDR-PL01_A Link

PIS D 001 PS 0 3 IDR PL 0 2 A Planimetria generale reti idrauliche - Livello piano ferro 1:500 1 A0+ PIS-D-001-PS03-IDR-PL02_A Link

PIS D 001 PS 0 3 IDR DI 0 1 A Planimetria fogna acque bianche - Tavola 01 di 03 1:200 1 A0 PIS-D-001-PS03-IDR-DI01_A Link

PIS D 001 PS 0 3 IDR DI 0 2 A Planimetria fogna acque bianche - Tavola 02 di 03 1:200 1 A0 PIS-D-001-PS03-IDR-DI02_A Link

PIS D 001 PS 0 3 IDR DI 0 3 A Planimetria fogna acque bianche - Tavola 03 di 03 1:200 1 A0+ PIS-D-001-PS03-IDR-DI03_A Link

PIS D 001 PS 0 3 IDR DI 0 4 A Planimetria raccolta acque coperture - Livello copertura 1:200 1 A0 PIS-D-001-PS03-IDR-DI04_A Link

PIS D 001 PS 0 3 IDR DI 0 5 A Planimetria raccolta acque coperture - Livello piano ferro 1:200 1 A0 PIS-D-001-PS03-IDR-DI05_A Link

PIS D 001 PS 0 3 IDR DI 0 6 A Planimetria fogna acque nere 1:200 1 A0 PIS-D-001-PS03-IDR-DI06_A Link

PIS D 001 PS 0 3 IDR PC 0 1 A Particolari costruttivi Var 1 A0 PIS-D-001-PS03-IDR-PC01_A Link
D.4 - OPERE DI CONTENIMENTO 14 6

PIS D 001 PS 0 4 STR RC 0 1 A Relazione descrittiva e di calcolo Opere di sostegno - H=10.5m - 1 PIS-D-001-PS04-STR-RC01_A Link
PIS D 001 PS 0 4 STR RC 0 2 A Relazione descrittiva e di calcolo Opere di sostegno - H=7m - 1 PIS-D-001-PS04-STR-RC02_A Link
PIS D 001 PS 0 4 STR RC 0 3 A Relazione descrittiva e di calcolo Opere di sostegno - H=4m - 1 PIS-D-001-PS04-STR-RC03_A Link
PIS D 001 PS 0 4 STR RC 0 4 A Relazione descrittiva e di calcolo Opere di sostegno - H=2m - 1 PIS-D-001-PS04-STR-RC04_A Link
PIS D 001 PS 0 4 STR RC 0 5 A Relazione descrittiva e di calcolo Muri ad U - 1 PIS-D-001-PS04-STR-RC05_A Link
PIS D 001 PS 0 4 STR RC 0 6 A Relazione descrittiva e di calcolo Muri in terra rinforzata - 1 PIS-D-001-PS04-STR-RC06_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 0 1 A Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento - Asse A 1:100 1 A0 PIS-D-001-PS04-TRA-MU01_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 0 2 A Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento - Asse C 1:100 1 A0+ PIS-D-001-PS04-TRA-MU02_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 0 3 A Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento sud - Piazzale- Tav.1 1:100 1 A0 PIS-D-001-PS04-TRA-MU03_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 0 4 A Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento sud - Piazzale- Tav.2 1:100 1 A0 PIS-D-001-PS04-TRA-MU04_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 0 5 A Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento sud - Piazzale- Tav.3 1:100 1 A0 PIS-D-001-PS04-TRA-MU05_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 0 6 A Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento sud - Piazzale- Tav.4 1:100 1 A0 PIS-D-001-PS04-TRA-MU06_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 0 7 A Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento sud - Piazzale- Tav.5 1:100 1 A0 PIS-D-001-PS04-TRA-MU07_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 0 8 A Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento nord - Piazzale- Tav.1 1:100 1 A0+ PIS-D-001-PS04-TRA-MU08_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 0 9 A Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento nord - Piazzale- Tav.2 1:100 1 A0+ PIS-D-001-PS04-TRA-MU09_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 1 0 A Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo muro in terra rinforzata - Tav. 1 1:100 1 A0 PIS-D-001-PS04-TRA-MU10_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 1 1 A Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo muro in terra rinforzata - Tav. 2 1:100 1 A0 PIS-D-001-PS04-TRA-MU11_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 1 2 A Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo muro in terra rinforzata - Tav. 3 1:100 1 A0 PIS-D-001-PS04-TRA-MU12_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA PC 0 1 A Particolari costruttivi terre rinforzate 1:100 1 A0 PIS-D-001-PS04-TRA-PC01_A Link
PIS D 001 PS 0 4 TRA MU 1 3 A Tabelle materiali e incidenza Opere di contenimento Var 1 PIS-D-001-PS04-TRA-MU13_A Link

E - PROGETTO ARCHITETTONICO EDIFICI 20 1

E.1 - GENERALE 12 1

PIS D 001 ED 0 1 ARC RE 0 1 B Relazione descrittiva delle opere architettoniche - 1 A4 PIS-D-001-ED01-ARC-RE01_B Link

PIS D 001 ED 0 1 ARC DI 0 1 B Planimetria generale - Piano Terra e Profili 1:500 1 A0 PIS-D-001-ED01-ARC-DI01_B Link

PIS D 001 ED 0 1 ARC DI 0 2 B Planimetria generale - Coperture 1:500 1 A0 PIS-D-001-ED01-ARC-DI02_B Link

PIS D 001 ED 0 1 ARC DI 0 3 B Abaco delle murature 1:10 1 A0 PIS-D-001-ED01-ARC-DI03_B Link

PIS D 001 ED 0 1 ARC DI 0 4 B Abaco e pianta dei massetti Var 1 A0 PIS-D-001-ED01-ARC-DI04_B Link

PIS D 001 ED 0 1 ARC DI 0 5 B Pianta dei controsoffitti 1:200 1 A0+ PIS-D-001-ED01-ARC-DI05_B Link



 
Area Infrastrutture 

Servizio Linee metropolitane urbane 

 

 pag. 27 

 

 

 

PIS D 001 ED 0 1 ARC DI 0 6 B Abaco degli infissi 1/5 1:20 1 A0 PIS-D-001-ED01-ARC-DI06_B Link

PIS D 001 ED 0 1 ARC DI 0 7 B Abaco degli infissi 2/5 1:20 1 A0 PIS-D-001-ED01-ARC-DI07_B Link

PIS D 001 ED 0 1 ARC DI 0 8 B Abaco degli infissi 3/5 1:20 1 A0 PIS-D-001-ED01-ARC-DI08_B Link

PIS D 001 ED 0 1 ARC DI 0 9 B Abaco degli infissi 4/5 1:50 1 A0 PIS-D-001-ED01-ARC-DI09_B Link

PIS D 001 ED 0 1 ARC DI 1 0 B Abaco degli infissi 5/5 1:50 1 A0 PIS-D-001-ED01-ARC-DI10_B Link

PIS D 001 ED 0 1 ARC PC 0 1 B Particolari costruttivi Var 1 A0 PIS-D-001-ED01-ARC-PC01_B Link

PIS D 001 ED 0 1 ARC VI 0 1 B Viste 3d - 1 A0 PIS-D-001-ED01-ARC-VI01_B Link
E.2 - EDIFICIO OFFICINA - MAGAZZINO - SERVIZI 7 0

PIS D 001 ED 0 2 ARC DI 0 1 B Pianta piano Terra 1:200 1 A0+ PIS-D-001-ED02-ARC-DI01_B Link

PIS D 001 ED 0 2 ARC DI 0 2 B Pianta piano Primo 1:200 1 A0+ PIS-D-001-ED02-ARC-DI02_B Link

PIS D 001 ED 0 2 ARC DI 0 3 B Pianta piano Copertura 1:200 1 A0+ PIS-D-001-ED02-ARC-DI03_B Link

PIS D 001 ED 0 2 ARC DI 0 4 B Blocco Servizi – Pianta piano terra e piano primo 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED02-ARC-DI04_B Link

PIS D 001 ED 0 2 ARC DI 0 5 B Blocco Servizi – Prospetti e sezioni 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED02-ARC-DI05_B Link

PIS D 001 ED 0 2 ARC PP 0 1 B Prospetti 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED02-ARC-PP01_B Link

PIS D 001 ED 0 2 ARC SZ 0 1 B Sezioni 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED02-ARC-SZ01_B Link
E.3 - EDIFICI ACCESSORI 1 0

PIS D 001 ED 0 3 ARC DI 0 1 B Guardiania – Tettoia raccolta rifiuti 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED03-ARC-DI01_B Link

F - PROGETTO STRUTTURALE EDIFICI 68 10

F.1 - EDIFICIO OFFICINA 30 3

PIS D 001 ED 0 1 STR RC 0 1 A Relazione tecnica e di calcolo edificio - 1 PIS-D-001-ED01-STR-RC01_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR RC 0 2 A Relazione di calcolo fosse di ispezione e colonnine - 1 PIS-D-001-ED01-STR-RC02_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR RC 0 3 A Relazione di calcolo pavimentazione industriale - 1 PIS-D-001-ED01-STR-RC03_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR SC 0 1 A Tabella materiali e incidenza strutture - 1 PIS-D-001-ED01-STR-SC01_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR PL 0 1 A Planimetria di inquadremento generale 1:500 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-PL01_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR PL 0 2 A Planimetria e sezione di scavo 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-PL02_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR DI 0 1 A Carpenteria fondazione a quota -1,40 m - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-DI01_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 0 1 A Carpenterie fondazione a quota -1,40 m - Tav. 1/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP01_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 0 2 A Carpenterie fondazione a quota -1,40 m - Tav. 2/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP02_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR DI 0 2 A Carpenteria fondazione a quota -0,50 m - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-DI02_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 0 3 A Carpenterie fondazione a quota -0,50 m - Tav. 1/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP03_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 0 4 A Carpenterie fondazione a quota -0,50 m - Tav. 2/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP04_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR DI 0 3 A Carpenteria pianta allo spiccato - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-DI03_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 0 5 A Carpenteria pianta allo spiccato - Tav. 1/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP05_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 0 6 A Carpenteria pianta allo spiccato  - Tav. 2/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP06_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR DI 0 4 A Carpenteria pianta passerella imperiale - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-DI04_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 0 7 A Carpenteria pianta passerella imperiale - Tav. 1/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP07_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 0 8 A Carpenteria pianta passerella imperiale - Tav. 1/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP08_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR DI 0 5 A Carpenteria pianta copertura a quota +9.60 e +11,50 - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-DI05_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 0 9 A Carpenteria pianta copertura a quota +9,60  - Tav. 1/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP09_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 1 0 A Carpenteria pianta copertura a quota +9,60  - Tav. 2/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP10_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 1 1 A Carpenteria pianta copertura a quota +11,50  - Tav. 1/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP11_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 1 2 A Carpenteria pianta copertura a quota +11,50  - Tav. 2/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP12_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR DI 0 6 A Carpenteria pianta copertura a quota +14,50 - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-DI06_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 1 3 A Carpenteria pianta copertura a quota +14,50  - Tav. 1/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP13_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR CP 1 4 A Carpenteria pianta copertura a quota +14,50  - Tav. 2/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-CP14_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR SZ 0 1 A Sezioni trasversali 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-SZ01_A Link
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PIS D 001 ED 0 1 STR SZ 0 2 A Sezioni longitudinali - Tav.1/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-SZ02_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR SZ 0 3 A Sezioni longitudinali - Tav.2/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED01-STR-SZ03_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR PC 0 1 A Carpenteria plinti di fondazione 1:100 1 A1 PIS-D-001-ED01-STR-PC01_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR PC 0 2 A Carpenteria fossa VARIE 1 A1 PIS-D-001-ED01-STR-PC02_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR PC 0 3 A Dettagli collegamento colonnino-fossa VARIE 1 A1 PIS-D-001-ED01-STR-PC03_A Link

PIS D 001 ED 0 1 STR PC 0 4 A Dettagli pavimentazione industriale VARIE 1 A2 PIS-D-001-ED01-STR-PC04_A Link
F.2 - EDIFICIO UFFICI E MAGAZZINO CON PENSILINA 17 2

PIS D 001 ED 0 2 STR RC 0 1 A Relazione di calcolo edificio - 1 PIS-D-001-ED02-STR-RC01_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR RC 0 2 A Relazione di calcolo pavimentazione industriale - 1 PIS-D-001-ED02-STR-RC02_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR SC 0 1 A Tabella materiali e incidenza strutture - 1 PIS-D-001-ED02-STR-SC01_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR PL 0 1 A Planimetria di inquadremento generale 1:500 1 PIS-D-001-ED02-STR-PL01_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR PL 0 2 A Planimetria e sezione di scavo 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED02-STR-PL02_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR DI 0 1 A Carpenteria fondazione a quota -0,50 m - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED02-STR-DI01_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR CP 0 1 A Carpenterie fondazione a quota -0,50 m 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED02-STR-CP01_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR DI 0 2 A Carpenteria pianta allo spiccato - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED02-STR-DI02_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR CP 0 2 A Carpenteria pianta allo spiccato 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED02-STR-CP02_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR DI 0 3 A Carpenteria pianta solaio intermedio  - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED02-STR-DI03_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR CP 0 3 A Carpenteria pianta solaio intermedio 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED02-STR-CP03_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR DI 0 4 A Carpenteria pianta copertura - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED02-STR-DI04_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR CP 0 4 A Carpenteria pianta copertura 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED02-STR-CP04_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR SZ 0 1 A Sezioni trasversali 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED02-STR-SZ01_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR SZ 0 2 A Sezioni longitudinali  - Tav. 1/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED02-STR-SZ02_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR SZ 0 3 A Sezioni longitudinali  - Tav. 2/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED02-STR-SZ03_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR PC 0 1 A Carpenteria plinti di fondazione VARIE 1 A1 PIS-D-001-ED02-STR-PC01_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR PC 0 2 A Particolari costruttivi 1 A1 PIS-D-001-ED02-STR-PC02_A Link

PIS D 001 ED 0 2 STR PC 0 3 A Dettagli pavimentazione industriale VARIE 1 A2 PIS-D-001-ED02-STR-PC03_A Link
F.3 - PENSILINA COPERTURA BINARI DI STAZIONAMENTO E DI LAVAGGIO 14 1

PIS D 001 ED 0 3 STR RC 0 1 A Relazione di calcolo edificio - 1 PIS-D-001-ED03-STR-RC01_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR SC 0 1 A Tabella materiali e incidenza strutture - 1 PIS-D-001-ED03-STR-SC01_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR PL 0 1 A Planimetria di inquadremento generale 1:500 1 PIS-D-001-ED03-STR-PL01_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR PL 0 2 A Planimetria e sezione di scavo 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED03-STR-PL02_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR DI 0 1 A Carpenteria fondazione - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED03-STR-DI01_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR CP 0 1 A Carpenterie fondazione  - Tav. 1/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED03-STR-CP01_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR CP 0 2 A Carpenterie fondazione  - Tav. 2/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED03-STR-CP02_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR DI 0 2 A Carpenteria pianta allo spiccato - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED03-STR-DI02_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR CP 0 3 A Carpenteria pianta allo spiccato - Tav. 1/2 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED03-STR-CP03_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR CP 0 4 A Carpenteria pianta allo spiccato - Tav. 2/2 1:100 1 PIS-D-001-ED03-STR-CP04_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR DI 0 3 A Carpenteria pianta copertura - Tavola di insieme 1:200 1 A0 PIS-D-001-ED03-STR-DI03_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR CP 0 5 A Carpenteria pianta copertura 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED03-STR-CP05_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR SZ 0 1 A Sezioni trasversali 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED03-STR-SZ01_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR SZ 0 2 A Sezioni longitudinali 1:100 1 A0 PIS-D-001-ED03-STR-SZ02_A Link

PIS D 001 ED 0 3 STR PC 0 1 A Particolari costruttivi VARIE 1 A1 PIS-D-001-ED03-STR-PC01_A Link
F.4 - EDIFICI ACCESSORI 2 3

PIS D 001 ED 0 4 STR RC 0 1 A Tettoia Rifiuti - Relazione geotecnica e di calcolo strutturale - 1 PIS-D-001-ED04-STR-RC01_A Link

PIS D 001 ED 0 4 STR CP 0 1 A Tettoia Rifiuti - Carpenterie fondazione, elevazioni e copertura 1:50 1 PIS-D-001-ED04-STR-CP01_A Link

PIS D 001 ED 0 4 STR RC 0 2 A Guardiania - Relazione di calcolo strutturale elevazione - 1 PIS-D-001-ED04-STR-RC02_A Link

PIS D 001 ED 0 4 STR RC 0 3 A Guardiania - Relazione geotecnica e di calcolo fondazione - 1 PIS-D-001-ED04-STR-RC03_A Link

PIS D 001 ED 0 4 STR CP 0 2 A Guardiania - Carpenterie fondazione, elevazioni e copertura 1:50 1 PIS-D-001-ED04-STR-CP02_A Link
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F.5 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 5 1

PIS D 001 ED 0 5 STR RE 0 1 A Relazione di calcolo strutturale - 1 PIS-D-001-ED05-STR-RE01_A Link

PIS D 001 ED 0 5 STR SC 0 1 A Tabella materiali e incidenza strutture - 1 PIS-D-001-ED05-STR-SC01_A Link

PIS D 001 ED 0 5 STR PL 0 1 A Planimetria di inquadramento dell'opera var 1 PIS-D-001-ED05-STR-PL01_A Link

PIS D 001 ED 0 5 STR CP 0 1 A Carpenteria - Tav 1/2 var 1 PIS-D-001-ED05-STR-CP01_A Link

PIS D 001 ED 0 5 STR CP 0 2 A Carpenteria - Tav 2/2 var 1 PIS-D-001-ED05-STR-CP02_A Link

PIS D 001 ED 0 5 STR PC 0 1 A Particolari costruttivi var 1 PIS-D-001-ED05-STR-PC01_A Link

G - PROGETTO IMPIANTI 56 14

G.1 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2 1

PIS D 001 IM 0 1 IFV RE 0 1 A Relazione descrittiva e di calcolo 1 PIS-D-001-IM01-IFV-RE01_A Link

PIS D 001 IM 0 1 IFV SC 0 1 A Schema funzionale impianto fotovoltaico 1 PIS-D-001-IM01-IFV-SC01_A Link

PIS D 001 IM 0 1 IFV PL 0 1 A Planimetria impianto fotovoltaico 1 PIS-D-001-IM01-IFV-PL01_A Link
G.2 - IMPIANTI MECCANICI 11 7

G.2.0 ELABORATI GENERALI 1 7

PIS D 001 IM 0 0 MEC RE 0 1 B Relazione tecnica impianti meccanici - 1 PIS-D-001-IM00-MEC-RE01_B Link

PIS D 001 IM 0 0 MEC RE 0 2 B Relazione calcolo termico dell'edificio - 1 PIS-D-001-IM00-MEC-RE02_B Link

PIS D 001 IM 0 0 MEC RE 0 3 B Relazione calcolo impianto idronico - 1 PIS-D-001-IM00-MEC-RE03_B Link

PIS D 001 IM 0 0 MEC RE 0 4 B Relazione calcolo impianto aeraulico - 1 PIS-D-001-IM00-MEC-RE04_B Link

PIS D 001 IM 0 0 MEC RE 0 5 B Relazione calcolo impianto idrico sanitario - 1 PIS-D-001-IM00-MEC-RE05_B Link

PIS D 001 IM 0 0 MEC RE 0 6 B Relazione calcolo impianto idrico industriale - 1 PIS-D-001-IM00-MEC-RE06_B Link

PIS D 001 IM 0 0 MEC RE 0 7 B Relazione calcolo impianto aria compressa - 1 PIS-D-001-IM00-MEC-RE07_B Link

PIS D 001 IM 0 0 MEC DI 0 1 A Impianto depurazione per acque di lavaggio - 1 PIS-D-001-IM00-MEC-DI01_A Link
G.2.1 EDIFICIO OFFICINA - MAGAZZINO - SERVIZI 8 0

PIS D 001 IM 0 1 MEC LA 0 1 B Rete idronica zona magazzino servizi e uffici 1:100 1 PIS-D-001-IM01-MEC-LA01_B Link

PIS D 001 IM 0 1 MEC LA 0 2 B Rete idronica zona officina 1:200 1 PIS-D-001-IM01-MEC-LA02_B Link

PIS D 001 IM 0 1 MEC LA 0 3 B Rete aeraulica zona magazzino servizi e uffici 1:100 1 PIS-D-001-IM01-MEC-LA03_B Link

PIS D 001 IM 0 1 MEC LA 0 4 B Rete idrico sanitaria adduzione 1:200 1 PIS-D-001-IM01-MEC-LA04_B Link

PIS D 001 IM 0 1 MEC LA 0 5 B Rete idrico sanitaria scarichi zona magazzino servizi e uffici 1:100 1 PIS-D-001-IM01-MEC-LA05_B Link

PIS D 001 IM 0 1 MEC LA 0 6 B Rete adduzzione acqua industriale, allaccio gas ed aria compressa 1:200 1 PIS-D-001-IM01-MEC-LA06_B Link

PIS D 001 IM 0 1 MEC LA 0 7 B Rete idrico industriale scarichi officina 1:200 1 PIS-D-001-IM01-MEC-LA07_B Link

PIS D 001 IM 0 1 MEC LA 0 8 B Rete idrico antincendio 1:200 1 PIS-D-001-IM01-MEC-LA08_B Link
G.2.2 LOCALI TECNICI 2 0

PIS D 001 IM 0 2 MEC LA 0 1 B Impianti meccanici layout e schema di centrale - 1 PIS-D-001-IM02-MEC-LA01_B Link

PIS D 001 IM 0 2 MEC LA 0 2 B Rete idrico antincendio layout e schema di centrale - 1 PIS-D-001-IM02-MEC-LA02_B Link
G.3 IMPIANTI LFM 27 4

G.3.0 RELAZIONI E TIPOLOGICI 0 4

PIS D 001 IM 0 0 LFM RE 0 1 A Relazione tecnica generale impianti elettrici - 1 PIS-D-001-IM00-LFM-RE01_A Link

PIS D 001 IM 0 0 LFM RE 0 2 A Relazione di calcolo impianti elettrici - 1 PIS-D-001-IM00-LFM-RE02_A Link

PIS D 001 IM 0 0 LFM RE 0 3 A Relazione di calcolo illuminotecnico - 1 PIS-D-001-IM00-LFM-RE03_A Link

PIS D 001 IM 0 0 LFM RE 0 4 A Relazione di verifica protezione dalle scariche atmosferiche - 1 PIS-D-001-IM00-LFM-RE04_A Link
G.3.1 CABINA MT.BT 9 0

PIS D 001 IM 0 1 LFM SC 0 1 A Schema unifilare generale - 1 A0+ PIS-D-001-IM01-LFM-SC01_A Link

PIS D 001 IM 0 1 LFM SC 0 2 A Schema a blocchi delle alimentazioni e distribuzione BT - 1 A0 PIS-D-001-IM01-LFM-SC02_A Link

PIS D 001 IM 0 1 LFM PL 0 1 A Planimetria layout apparecchiature di cabina 1:50 1 A1 PIS-D-001-IM01-LFM-PL01_A Link

PIS D 001 IM 0 1 LFM PL 0 2 A Planimetria distribuzione e canalizzazioni principali 1:50 1 A1 PIS-D-001-IM01-LFM-PL02_A Link

PIS D 001 IM 0 1 LFM PL 0 3 A Planimetria Impianto di terra 1:50 1 A1 PIS-D-001-IM01-LFM-PL03_A Link

PIS D 001 IM 0 1 LFM PL 0 4 A Planimetria distribuzione cavi dorsali 1:50 1 A1 PIS-D-001-IM01-LFM-PL04_A Link
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PIS D 001 IM 0 1 LFM PL 0 5 A Planimetria Impianto di illuminazione, forza motrice e impianti speciali 1:50 1 A1 PIS-D-001-IM01-LFM-PL05_A Link

PIS D 001 IM 0 1 LFM SC 0 3 A Schema elettrico unifilare quadro MT - 1 A3 PIS-D-001-IM01-LFM-SC03_A Link

PIS D 001 IM 0 1 LFM SC 0 4 A Schema elettrico unifilare quadro QGBT - 1 A3 PIS-D-001-IM01-LFM-SC04_A Link
G.3.2 EDIFICIO OFFICINA 5 0

PIS D 001 IM 0 2 LFM PL 0 1 A Planimetria impianto di illuminazione zona uffici e magazzino 1:100 1 A0+ PIS-D-001-IM02-LFM-PL01_A Link

PIS D 001 IM 0 2 LFM PL 0 2 A Planimetria impianto di illuminazione zona uffici e spogliatoi 1:100 1 A0+ PIS-D-001-IM02-LFM-PL02_A Link

PIS D 001 IM 0 2 LFM PL 0 3 A Planimetria impianto di Forza Motrice zona uffici e magazzino 1:100 1 A0+ PIS-D-001-IM02-LFM-PL03_A Link

PIS D 001 IM 0 2 LFM PL 0 4 A Planimetria impianto di Forza Motrice zona spogliatoi 1:100 1 A0+ PIS-D-001-IM02-LFM-PL04_A Link

PIS D 001 IM 0 2 LFM SC 0 1 A Schemi unifilari quadri elettrici - 1 A3 PIS-D-001-IM02-LFM-SC01_A Link
G.3.3 EDIFICI MAGAZZINO E SERVIZI 5 0

PIS D 001 IM 0 3 LFM PL 0 1 A Planimetria impianto di illuminazione zona uffici e magazzino 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM03-LFM-PL01_A Link

PIS D 001 IM 0 3 LFM PL 0 2 A Planimetria impianto di illuminazione zona uffici e spogliatoi 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM03-LFM-PL02_A Link

PIS D 001 IM 0 3 LFM PL 0 3 A Planimetria impianto di Forza Motrice zona uffici e magazzino 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM03-LFM-PL03_A Link

PIS D 001 IM 0 3 LFM PL 0 4 A Planimetria impianto di Forza Motrice zona spogliatoi 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM03-LFM-PL04_A Link

PIS D 001 IM 0 3 LFM SC 0 1 A Schemi unifilari quadri elettrici - 1 A3 PIS-D-001-IM03-LFM-SC01_A Link
G.3.4 LOCALI TECNICI 3 0

PIS D 001 IM 0 4 LFM PL 0 1 A Planimetria impianto di illuminazione e forza motrice locali tecnici P1 zona uffici e magazzino 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM04-LFM-PL01_A Link

PIS D 001 IM 0 4 LFM PL 0 2 A Planimetria impianto di illuminazione e forza motrice locali tecnici P1 zona uffici e spogliatoi 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM04-LFM-PL02_A Link

PIS D 001 IM 0 4 LFM SC 0 1 A Schemi unifilari quadri elettrici - 1 A3 PIS-D-001-IM04-LFM-SC01_A Link
G.3.5 PIAZZALE 5 0

PIS D 001 IM 0 5 LFM PL 0 1 A Planimetria impianto di illuminazione e forza motrice pensilina sud 1:200 1 A0+ PIS-D-001-IM05-LFM-PL01_A Link

PIS D 001 IM 0 5 LFM PL 0 2 A Planimetria impianto di illuminazione e Forza Motrice locale guardiania 1:200 1 A0 PIS-D-001-IM05-LFM-PL02_A Link

PIS D 001 IM 0 5 LFM PL 0 3 A Planimetria cavidotti esterni impianti elettrici 1:200 1 A0+ PIS-D-001-IM05-LFM-PL03_A Link

PIS D 001 IM 0 5 LFM PL 0 4 A Planimetria impianto di terra generale 1:200 1 A0+ PIS-D-001-IM05-LFM-PL04_A Link

PIS D 001 IM 0 5 LFM SC 0 1 A Schema unifilare quadro elettrico QE-G 1:200 1 A0+ PIS-D-001-IM05-LFM-SC01_A Link
G.4 IMPIANTI SPECIALI 16 2

G.4.0 RELAZIONI E TIPOLOGICI 0 2

PIS D 001 IM 0 0 SPC RE 0 1 A Relazione tecnica impianto cablaggio strutturato (fonia e dati) - 1 A4 PIS-D-001-IM00-SPC-RE01_A Link

PIS D 001 IM 0 0 SPC RE 0 2 A Relazione tecnica impianto rilevazione incendi ed EVAC - 1 A4 PIS-D-001-IM00-SPC-RE02_A Link
G.4.1 EDIFICIO OFFICINA 4 0

PIS D 001 IM 0 1 SPC PL 0 1 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto cablaggio strutturato (fonia e dati) 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM01-SPC-PL01_A Link

PIS D 001 IM 0 1 SPC PL 0 2 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto rilevazione incendi 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM01-SPC-PL02_A Link

PIS D 001 IM 0 1 SPC PL 0 3 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto diffusione sonora di emergenza (EVAC) 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM01-SPC-PL03_A Link

PIS D 001 IM 0 1 SPC PL 0 4 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto TVCC, ANTINTRUSIONE e CONTROLLO ACCESSI 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM01-SPC-PL04_A Link
G.4.2 EDIFICIO MAGAZZINO, SERVIZI E LOCALI TECNICI 8 0

G.4.2.1 SPOGLIATOI E UFFICI PIANO TERRA - LOCALI TECNICI PIANO PRIMO 4 0

PIS D 001 IM 0 2 SPC PL 0 1 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto cablaggio strutturato (fonia e dati) 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM02-SPC-PL01_A Link

PIS D 001 IM 0 2 SPC PL 0 2 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto rilevazione incendi 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM02-SPC-PL02_A Link

PIS D 001 IM 0 2 SPC PL 0 3 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto diffusione sonora di emergenza (EVAC) 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM02-SPC-PL03_A Link

PIS D 001 IM 0 2 SPC PL 0 4 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto TVCC, ANTINTRUSIONE e CONTROLLO ACCESSI 1:50 1 A0 PIS-D-001-IM02-SPC-PL04_A Link
G.4.2.2 UFFICI E MAGAZZINO PIANO TERRA - LOCALI TECNICI PIANO PRIMO 4 0

PIS D 001 IM 0 2 SPC PL 0 5 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto cablaggio strutturato (fonia e dati) 01:50 1 A0 PIS-D-001-IM02-SPC-PL05_A Link

PIS D 001 IM 0 2 SPC PL 0 6 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto rilevazione incendi 01:50 1 A0 PIS-D-001-IM02-SPC-PL06_A Link

PIS D 001 IM 0 2 SPC PL 0 7 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto diffusione sonora di emergenza (EVAC) 01:50 1 A0 PIS-D-001-IM02-SPC-PL07_A Link

PIS D 001 IM 0 2 SPC PL 0 8 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto TVCC, ANTINTRUSIONE e CONTROLLO ACCESSI 01:50 1 A0 PIS-D-001-IM02-SPC-PL08_A Link
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G.4.3 PIAZZALE 4 0

PIS D 001 IM 0 3 SPC PL 0 1 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto diffusione sonora di emergenza (EVAC) - PENSILINA 1:100 1 A0+ PIS-D-001-IM03-SPC-PL01_A Link

PIS D 001 IM 0 3 SPC PL 0 2 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianto TVcc, Antintrusione e Controllo accessi - PENSILINA 1:100 1 A0+ PIS-D-001-IM03-SPC-PL02_A Link

PIS D 001 IM 0 3 SPC PL 0 3 A Planimetria e lay-out apparecchiature impianti speciali - GUARDIANIA 1:50 1 A0+ PIS-D-001-IM03-SPC-PL03_A Link

PIS D 001 IM 0 3 SPC PL 0 4 A Planimetria cavidotti esterni impianti speciali 1:200 1 A0+ PIS-D-001-IM03-SPC-PL04_A Link

H - IMPIANTI FERROVIARI - SEGNALAMENTO E TRAZIONE ELETTRICA 10 10

H.1 SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI 5 4

PIS D 001 IS 0 1 IS0 RE 0 1 A Relazione Tecnica IS 1 PIS-D-001-IS01-IS0-RE01_A Link

PIS D 001 IS 0 1 IS0 RE 0 2 A Prescrizioni tecniche IS 1 PIS-D-001-IS01-IS0-RE02_A Link

PIS D 001 IS 0 1 IS0 PS 0 1 A Piano Schematico IS 1 PIS-D-001-IS01-IS0-PS01_A Link

PIS D 001 IS 0 1 IS0 TC 0 1 A Tabella delle condizioni IS 1 PIS-D-001-IS01-IS0-TC01_A Link

PIS D 001 IS 0 1 IS0 PC 0 1 A Piano Cavi IS 1 PIS-D-001-IS01-IS0-PC01_A Link

PIS D 001 IS 0 1 IS0 PL 0 1 A Layout Fabbricato Tecnologico 1 PIS-D-001-IS01-IS0-PL01_A Link

PIS D 001 IS 0 1 IS0 RE 0 3 A Relazione Tecnica di manutenzione 1 PIS-D-001-IS01-IS0-RE03_A Link

PIS D 001 IS 0 1 IS0 RE 0 4 A Indici Rams 1 PIS-D-001-IS01-IS0-RE04_A Link

PIS D 001 IS 0 1 IS0 CM 0 1 A Computo Metrico Estimativo IS 1 PIS-D-001-IS01-IS0-CM01_A Link
H.2 TRAZIONE ELETTRICA 5 6

PIS D 001 ST 0 1 TRE CA 0 1 A Capitolato di Appalto TE (Redatto sulla base del capitolato tecnico TE 2014 di RFI) 1 PIS-D-001-ST01-TRE-CA01_A Link

PIS D 001 ST 0 1 TRE ST 0 1 A Sezioni Tipologiche dell’impianto 1 PIS-D-001-ST01-TRE-ST01_A Link

PIS D 001 ST 0 1 TRE DI 0 1 A Fabbisogno Materiali (riferimento a categorici in uso presso Italferr/RFI con prezziario MaCeP. 2020) 1 PIS-D-001-ST01-TRE-DI01_A Link

PIS D 001 ST 0 1 TRE CM 0 1 B Computo Metrico Estimativo (riferimento a tariffe in uso presso Italferr/RFI con prezziario EC 2020) 1 PIS-D-001-ST01-TRE-CM01_B Link

PIS D 001 ST 0 1 TRE SM 0 1 B Sommario 1 PIS-D-001-ST01-TRE-SM01_B Link

PIS D 001 ST 0 1 TRE RE 0 1 A Relazione Specialistica TE 1 PIS-D-001-ST01-TRE-RE01_A Link

PIS D 001 ST 0 1 TRE PL 0 1 A Piano di Elettrificazione e CPRTE Finale 1 PIS-D-001-ST01-TRE-PL01_A Link

PIS D 001 ST 0 1 TRE PL 0 2 A Piano Cavi Sezionatori Finale 1 PIS-D-001-ST01-TRE-PL02_A Link

PIS D 001 ST 0 1 TRE SC 0 1 A Schema di alimentazione TE Finale 1 PIS-D-001-ST01-TRE-SC01_A Link

PIS D 001 ST 0 1 TRE RE 0 2 A Relazione di calcolo per sostegno e relativo blocco di fondazione 1 PIS-D-001-ST01-TRE-RE02_A Link

PIS D 001 ST 0 1 TRE PC 0 1 A Disegno costruttivo relativo a n°1 Fondazione 1 PIS-D-001-ST01-TRE-PC01_A Link

I - INTERFERENZE 4 1

I.1 - CENSIMENTO E RISOLUZIONE INTERFERENZE 4 1

PIS D 001 IN 0 1 GEN RE 0 1 A Relazione descrittiva delle interferenze 1 PIS-D-001-IN01-GEN-RE01_A Link

PIS D 001 IN 0 1 GEN PP 0 1 A Planimetria censimento Interferenze su sato attuale 1 A0 PIS-D-001-IN01-GEN-PP01_A Link

PIS D 001 IN 0 1 GEN PP 0 2 A Planimetria censimento Interferenze su planimetria di progetto 1 A0 PIS-D-001-IN01-GEN-PP02_A Link

PIS D 001 IN 0 1 GEN PP 0 3 A Planimetria risoluzione Interferenze 1 A0 PIS-D-001-IN01-GEN-PP03_A Link

PIS D 001 IN 0 1 GEN PC 0 1 A Particolari costruttivi 1 A0 PIS-D-001-IN01-GEN-PC01_A Link

J - ESPROPRI 1 3

J.1 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 1 3

PIS D 001 ES 0 1 GEN RE 0 1 E Relazione giustificativa indennità di esproprio 1 PIS-D-001-ES01-GEN-RE01_E Link

PIS D 001 ES 0 1 GEN EE 0 1 D Elenco Ditte 1 PIS-D-001-ES01-GEN-EE01_D Link

PIS D 001 ES 0 1 GEN PC 0 1 D Planimetria piano particellare di esproprio 1 PIS-D-001-ES01-GEN-PC01_D Link

PIS D 001 ES 0 1 GEN VC 0 1 A Visure Catastali - book A4 1 PIS-D-001-ES01-GEN-VC01_A Link

K - CANTIERIZZAZIONE 10 3

K.1 - CANTIERIZZAZIONE 8 2

PIS D 001 CA 0 1 CAN RE 0 1 A Relazione di cantierizzazione - 1 PIS-D-001-CA01-CAN-RE01_A Link
PIS D 001 CA 0 1 CAN PL 0 1 A Planimetria aree di cantiere e piste di accesso - Fase 1 1:500 1 PIS-D-001-CA01-CAN-PL01_A Link
PIS D 001 CA 0 1 CAN PL 0 2 A Planimetria aree di cantiere e piste di accesso - Fase 2 1:500 1 PIS-D-001-CA01-CAN-PL02_A Link
PIS D 001 CA 0 1 CAN PL 0 3 A Planimetria aree di cantiere e piste di accesso - Fase 3 1:500 1 PIS-D-001-CA01-CAN-PL03_A Link
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PIS D 001 CA 0 1 CAN PL 0 4 A Layou cantiere Base - Fasi 1 e 2 1:200 1 PIS-D-001-CA01-CAN-PL04_A Link
PIS D 001 CA 0 1 CAN PL 0 5 A Layou cantiere Base - fase 3 1:200 1 PIS-D-001-CA01-CAN-PL05_A Link
PIS D 001 CA 0 1 CAN RE 0 2 A Piano di gestione delle materie - 1 PIS-D-001-CA01-CAN-RE02_A Link
PIS D 001 CA 0 1 CAN CO 0 1 A Cave, discariche, impianti di recupero e impianti di betonaggio 1:50.000 1 PIS-D-001-CA01-CAN-CO01_A Link

PIS D 001 CA 0 1 CAN CR 0 1 A Cronoprogramma - 1 PIS-D-001-CA01-CAN-CR01_A Link
PIS D 001 CA 0 1 CAN FE 0 1 A Fasi esecutive intervento 1:2000 1 PIS-D-001-CA01-CAN-FE01_A Link

K.2 - PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 2 1

PIS D 001 CA 0 2 AMB RE 0 1 A Relazione descrittiva degli interventi di mitigazione 1 PIS-D-001-CA02-AMB-RE01_A Link

PIS D 001 CA 0 2 AMB PL 0 1 A Planimetria con individuazione degli interventi di mitigazione 1 PIS-D-001-CA02-AMB-PL01_A Link

PIS D 001 CA 0 2 AMB TP 0 1 A Tipologici degli interventi di mitigazione 1 PIS-D-001-CA02-AMB-TP01_A Link

L - PREVENZIONE INCENDI 2 1

PIS D 001 PI 0 1 GEN RE 0 1 B Prevenzione incendi - Relazione 1 PIS-D-001-PI01-GEN-RE01_B Link

PIS D 001 PI 0 1 GEN DI 0 1 B Prevenzione incendi - Inquadramento e planimetrie 1:200 1 PIS-D-001-PI01-GEN-DI01_B Link

PIS D 001 PI 0 1 GEN DI 0 2 B Prevenzione incendi - Compartimenti - Piante e sezioni 1:200 1 PIS-D-001-PI01-GEN-DI02_B Link

M - PIANO DI SICUREZZA 0 2

M.1 - PRIME INDICAZIONI SICUREZZA 0 2

PIS D 001 SC 0 1 GEN RE 0 1 A Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 1 PIS-D-001-SC01-GEN-RE01_A Link

PIS D 001 SC 0 1 GEN CM 0 1 B Valutazione dei costi della sicurezza 1 PIS-D-001-SC01-GEN-CM01_B Link

N - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA 1 5

N.1 - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA 1 5

PIS D 001 CM 0 1 COM PP 0 1 A Planimetria delle wbs 1:1000 1 PIS-D-001-CM01-COM-PP01_A Link

PIS D 001 CM 0 1 COM ET 0 1 C Computo metrico estimativo - 1 PIS-D-001-CM01-COM-ET01_C Link

PIS D 001 CM 0 1 COM ET 0 2 C Sommario - 1 PIS-D-001-CM01-COM-ET02_C Link

PIS D 001 CM 0 1 COM ET 0 3 B Analisi Nuovi prezzi - 1 PIS-D-001-CM01-COM-ET03_B Link

PIS D 001 CM 0 1 COM ET 0 4 B Elenco Prezzi Unitari - 1 PIS-D-001-CM01-COM-ET04_B Link

PIS D 001 CM 0 1 COM ET 0 5 C Quadro economico - 1 PIS-D-001-CM01-COM-ET05_C Link

249 77
TOTALE ELABORATI

326
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