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Premesse 

 Con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma 

Operativo Complementare (POC) 2014/2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE; in data 14 aprile 

2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 2014/2020, approvato con DGR n. 59/2016 

come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti e, in particolare, dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze; il CIPE, nella seduta straordinaria del 1° maggio 2016, ha approvato con 

proprie deliberazioni n. 11 e n. 12, la proposta del POC presentata dalla Regione Campania attribuendo alla stessa le 

risorse finanziarie per la realizzazione del predetto Programma. 

 Con Deliberazione n. 338 del 14 giugno 2017 la Giunta Regionale della Campania ha demandato alla Direzione 

Generale per la Mobilità l’adozione degli atti necessari ai fini della ammissione a finanziamento dei 3 lotti dell’intervento 

“Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare”, nei limiti delle disponibilità finanziarie già 

programmate sul Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 pari a 15 milioni di euro con la DGR n. 180 

del 3 maggio 2016. 

 Il programma citato prevede una complessa e ampia azione di riqualificazione di alcuni assi viari dell'area 

occidentale, nella fattispecie: via Cinthia, viale Augusto e via Beccadelli. 

 A tal fine, con Delibera di Giunta Comunale n. 534  del 21/11/2019. si è stabilito, tra l'altro, di approvare il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra 

d'Oltremare LOTTO 3: Via Cinthia” ed il relativo quadro economico, come di seguito.  

 

 Le prestazioni oggetto del presente appalto sono, pertanto, la redazione della progettazione definitiva ed 

esecutiva dell’intervento di via Cinthia a partire dal progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi 

aspetto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i 

contenuti e degli elaborati. 

 

Art. 1 – Oggetto del contratto 

L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e modalità previsti 

nel presente capitolato. Oggetto dell’incarico è la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione inerente i lavori  di “Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'Oltremare 

LOTTO 3: Via Cinthia”. 

 

QUADRO ECONOMICO

Lavori di Riqualificazione di Via Comunale Cinthia  

Descrizione Importo

A1) Importo per lavori con esclusione degli oneri estrinseci per la sicurezza (A-A2) € 4.171.750,00 

A2) Totale costi estrinseci per la Sicurezza € 125.152,50 

A) IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2) € 4.296.902,50 

B1) Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010) 4,0% € 171.876,10 

B2) Accantonamento per incentivi 1,6% € 68.750,44 

B3) Contributo AVCP € 600,00 

B4) Oneri smaltimento rifiuti € 300.000,00 

B5) Allacci pubblici servizi € - 

B6) Lavori in economia € - 

B7) Spostamento sottoservizi Enti gestori pubblici servizi compreso IVA € 66.087,97 

B8) Rilievi, accertamenti,indagini. € - 

B9) € 174.000,00 

B10.1) IVA Lavori 10,0% € 429.690,25 

B10.2) IVA Accantonamento per  imprevisti 22,0% € 37.812,74 

B10.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti 22,0% € 66.000,00 

B10.4) IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto 22,0% € - 

B10.5) 22,0% € - 

B10.6) 22,0% € 38.280,00 

B10) Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) € 571.782,99 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) € 1.353.097,50 

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) € 5.650.000,00 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento,

e di verifica e  validazione compresa casse professionali oneri compresi

IVA Rilievi, accertamenti,indagini

IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
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Il professionista provvederà altresì ad effettuare tutta l'attività professionale e a redigere tutti gli elaborati necessari 

all'ottenimento dei pareri favorevoli degli Enti preposti all'autorizzazione del progetto. 

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi a quanto 

stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara, oltre che alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. a tutt’oggi 

applicabile in virtù della previsione di cui all’art. 216 – comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’incarico dovrà essere svolto in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di 

G.C. n. 534  del 21/11/2019. 

L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal Responsabile del Procedimento in 

relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che 

la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle 

richieste di eventuali varianti o modifiche. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una 

sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che economico. 

 

Art. 2 – Progettazione dei lavori 

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione previste agli artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 

207/2010, nonché dai punti da 1 al 4 del presente articolo. 

Si precisa inoltre che: 

1. le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi, oltre 

che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. ed a quanto stabilito nel 

Bando e nel Disciplinare di gara; 

2. l’incarico dovrà essere svolto in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara; 

3. l’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del 

Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del lavoro, nonché 

ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche 

in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche; 

4. il progetto sarà sottoposto a validazione nei termini di legge. 

L’attività di progettazione sarà espletata mediante le seguenti prestazioni: 

1. rilievi plano-altimetrici; 

2. rilievo critico con indagini conoscitive: mappatura dei sottoservizi interferenti con la posa dei manufatti previsti 

in progetto; 

3. progettazione definitiva ed esecutiva, impiantistica e strutturale, comprensiva di tutti gli elaborati grafici e 

descrittivi, preventivi sommari, computi metrici estimativi in relazione alle prestazioni affidate con il presente 

contratto; 

4. ogni altra attività progettuale necessaria a garantire il rispetto di tutte le norme di settore e specialistiche, 

l’approvazione del progetto e la sua realizzabilità. 

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla committenza sugli 

elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento 

esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il 

pieno soddisfacimento degli obiettivi che la stazione appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista 

per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà 

quella che scaturirà con l’approvazione del progetto. 

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di controllo che verificherà i progetti ai 

sensi del D.lgs.50/2016. 

 

Art. 3 – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV) 

L’incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione compresa la 

predisposizione del piano di sicurezza, il tutto da predisporre e consegnare unitamente e congiuntamente al progetto 

esecutivo. 

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, sarà espletato mediante le seguenti prestazioni: 

A) redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.); 

B) documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere attraverso planimetria del 

cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l’ambiente 

esterno; 

C) elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di 

realizzazione (concordate con l’équipe di progettazione); 

D) predisposizione di cronoprogramma, dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento all’area, all’organizzazione 

del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività 

dell’impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi. Il PSC dovrà in ogni caso avere una sezione dedicata 

all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, 

attività all’interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.). Si dovranno predisporre le 

regole generali per il coordinamento all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di 
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apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il coordinamento, 

l’organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

E) quantificazione dei costi della sicurezza; 

F) ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 

e D.lgs.50/2016 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai sensi delle vigenti 

norme. 

 

Art. 4 – Ulteriori precisazioni relative all’espletamento dell’incarico 

L’Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il Responsabile Unico del 

Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare 

l’attività di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto. 

In qualsiasi momento del processo di progettazione spetta al Responsabile Unico del Procedimento segnalare, con 

motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell’incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il 

conseguimento dell’obiettivo, la Committente potrà proporre la risoluzione in danno dell’incarico. 

 

Art. 5 – Onorario dell’incarico 

L’importo stimato delle opere da progettare, per il quale si affidano i servizi in oggetto, è previsto in               

€_4.296.902,50, ed è relativo per € 3.601.652,50 alla categorie d’opera “Infrastrutture per la mobilita”, corrispondente 

all’ID. V.01 e per € 695.250,00 alla categorie d’opera “Acquedotti e fognature”, corrispondente all’ID. D.05 di cui al 

D.M.17/06/2016. 

La parcella professionale delle prestazioni poste a base di gara ammonta a complessivi € 167.000,00, comprensivo di 

ogni tipo di spesa e compenso accessorio, oltre IVA ed è sinteticamente definita nella tabella seguente: 

 

Fasi prestazionali Categorie d'opera ID opera Costi singole 

categorie (V) 

Grado di 

complessità 

Corrispettivo 

a base di gara 

PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA 

INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITA' 
V.01  €_4.296.902,50 0,4 

 

€ 60.000,00  

 

PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA 

ACQUEDOTTI E 

FOGNATURE 
D.05 € 695.250,00 0,8 € 38.000,00 

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITA' 
V.01  €_4.296.902,50 0,4 

 

€ 42.000,00 

  

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

ACQUEDOTTI E 

FOGNATURE 
D.05 € 695.250,00 0,8 € 27.000,00 

TOTALE € 167.000,00 

 

Art. 6 – Durata 

La durata per lo svolgimento delle attività di progettazione è così stabilita: 

 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento della progettazione definitiva; tale durata decorrerà 

dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e avvio della progettazione definitiva, congiuntamente 

firmato dal RUP e dall’Esecutore, fino alla verifica della completezza degli elaborati per le successive 

approvazioni del progetto definitivo; 

 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento della progettazione esecutiva; tale durata decorrerà 

dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e avvio della progettazione esecutiva, congiuntamente 

firmato dal RUP e dall’Esecutore successivamente all’approvazione del progetto definitivo, fino alla verifica 

della completezza degli elaborati per le successive approvazioni del progetto esecutivo. 

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di 

legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione. 

 

 

Art. 7 – Prescrizioni generali relative al progetto esecutivo 

Il progetto esecutivo oggetto dell’affidamento dell’incarico dovrà essere redatto in conformità al progetto di fattibilità 

tecnica ed economica posto a base di gara. Il progetto dovrà contenere tutti gli elaborati necessari all’ottenimento dei 

pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati. 

 

Art. 8 – Obblighi dell’Aggiudicatario 

Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Committente e con i 

terzi. 

L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i., delle linee 
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guida dell’ANAC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti, del D. Lgs. 81/2008 e 

delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa 

vigente. Egli è inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, 

nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle 

prestazioni professionali. 

L’aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di 

errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare 

apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 19. 

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante e dovranno essere redatti 

secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 2 (due) copie 

cartacee, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico modificabile. 

 

Art. 9 – Proprietà dei progetti e dei piani 

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprietà piena ed 

assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. 

 

Art. 10 – Modificazioni del progetto su richiesta della Committente 

L’Aggiudicatario incaricato deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti 

necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque 

denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si 

dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento. 

Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un’insufficiente o errata 

previsione del progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero 

ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il 

progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore 

progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.  

 

Art. 11 – Incompatibilità 

L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità 

ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

 

Art. 12 – Esclusione di altri incarichi 

Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione o la direzione dei lavori di eventuali 

futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano 

quelli espressamente previsti nel presente Capitolato. 

 

Art. 13 – Pagamenti 

Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le seguenti 

modalità: 

 anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale da liquidarsi entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del 

verbale di avvio dello svolgimento delle attività, congiuntamente firmato dal RUP e dall’Esecutore, previa 

costituzione di garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.lgs 50/2016; 

 acconto pari al 38% dell’importo contrattuale da liquidarsi entro 15 giorni dall’approvazione del progetto 

definitivo; 

 la restante parte a saldo, pari al 42% dell’importo contrattuale, da liquidarsi entro 15 giorni dall’approvazione 

del progetto esecutivo. 

Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all’effettivo trasferimento dei fondi alla 

stazione appaltante. 

L’aggiudicatario sarà tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione 

dell’importo a base d’asta. 

Per la liquidazione del compenso si procederà applicando la medesima classe, categoria ed importo posta a base di gara, 

indipendentemente dalle risultanze effettive del progetto esecutivo. L’importo si intende comprensivo delle spese 

generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per la raccolta dati, sopralluoghi, indagini del sottosuolo, 

incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all’incarico affidato. 

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che 

siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al 

soggetto affidatario. 

Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’aggiudicatario e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 

specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti 

non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'aggiudicatario non potrà espletare attività eccedenti a 

quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a 

procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscerà 

l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. 
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Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo del contratto d’appalto, quelle dell’eventuale registrazione, tutte le 

imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. È a carico dell’Amministrazione Committente l’I.V.A. 

Il pagamento all’aggiudicatario dei corrispettivi in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per le prestazioni 

oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del 

documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP 

aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la 

regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti 

predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; 

per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né 

ha titolo al risarcimento di danni. 

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica utilizzando il codice IPA e il riferimento del Servizio che verranno 

comunicati dalla stazione appaltante. 

 

Art. 14 – Tracciabilità flussi finanziari 

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3, L. 136/10 e s.m.i., 

rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane 

S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato. 

 

Art. 15 – Riservatezza 

L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello 

finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente 

o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di 

risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 22. 

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri 

elaborati, l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà 

ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre. 

 

Art. 16 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 

L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore. 

 

Art. 17 – Penali 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza 

agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Aggiudicatario, questi potrà 

incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e fatta salva 

la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Aggiudicatario avrà la facoltà di 

presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. 

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di 

giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penalità.  

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, con le precisazioni di cui all’art. 7 del 

presente Capitolato, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della 

relativa prestazione progettuale, salva la facoltà per l’Amministrazione di richiedere il maggior danno. 

Analoga penale, in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, 

sarà applicata in caso di ritardo sulla presentazione delle integrazioni e/o modifiche di cui all’art 2 punto c del presente 

Capitolato, rispetto ai tempi indicati nella comunicazione del RUP. 

La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione. 

In ordine alle sanzioni in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 

di Napoli, si applica quanto previsto all'art. 20 c. 7 dello stesso. 

 

Art. 18 – Proroghe 

Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all’esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente 

Capitolato, ad eccezione di quelle previste dall’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016. 

 

Art. 19 – Garanzie 

Garanzia definitiva 
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una 

cauzione definitiva ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della 

predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune, che procederà all’affidamento 

dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

Polizza assicurativa del progettista 
L’aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale con 

specifico riferimento ai lavori progettati. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico. 
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La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e deve coprire oltre alle 

nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti, resesi 

necessarie in corso di esecuzione. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse 

l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo 

inizio attività (e non dalla stipula contrattuale). 

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 

milioni e 500 mila euro, IVA esclusa. 

 

Art. 20 – Responsabilità dell’Aggiudicatario 

L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel presente 

Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o 

del Responsabile del Procedimento. 

L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto 

non eseguito, comunque, a regola d’arte. 

L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, 

proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico. 

 

Art. 21 – Recesso 

La Committente si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento 

motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso. 

La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte 

dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) ad effetto immediato. 

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell’attività 

svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente articolo 8 “obblighi dell’aggiudicatario”. 

La Stazione Appaltante dovrà liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte. 

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione 

da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi 

progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse 

siano meritevoli di approvazione. 

Ove per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di regolamento su uno dei 

livelli progettuali, non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da 

qualunque ente o Amministrazione, verrà corrisposto all’Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite 

come precisate all’articolo 13 del presente capitolato.  

Ove non venga acquisita la verifica della completezza degli elaborati effettuata dal Responsabile del Procedimento, 

all’aggiudicatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare esaurito 

l’incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la valutazione dei danni che da ciò derivassero. 

Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte dell’organo di controllo di cui all’art. 

26 del D.lgs. 50/2016 per fatti comunque ascrivibili a comportamenti dell’aggiudicatario. 

 

Art. 22 – Inadempienze e risoluzione del contratto 

E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, 

previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Aggiudicatario, qualora non 

adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero 

per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle 

disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate 

che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario 

stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, 

cessione anche parziale del contratto. 

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla 

sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. 

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le 

seguenti fattispecie: 

 sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 

 falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; 

 transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane 

spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis 

dell’art. 3 della L. 136/2010; 

 interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il 

contraente; 

 accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione 

abusiva per il reclutamento della stessa; 
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 inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 

altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o 

dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente 

o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello 

svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.  

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del 

Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di 

G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. 

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. 

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del 

contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore 

diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario stesso. 

All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, 

detratte le penalità, le spese e i danni. 

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero 

non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

 

Art. 23 – Foro competente 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il Foro competente è 

Napoli. 

 

Art. 24 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali 

La stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni dall’aggiudicazione. Il contratto sarà formalizzato e gestito dal 

Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di 

rivalsa. 

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e 

qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. 

 

Art. 25 – Condizioni generali di contratto 

L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, 

comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni 

di legge e regolamento nel presente atto richiamate. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto 

delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 

 

Art. 26 – Protocollo di legalità 

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con 

la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007,  pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo 

www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it  unitamente alla Delibera di G.C. 

3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la 

stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, 

che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli 

effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario. 

 

Art. 27 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara 

e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli. 

 

Art. 28 – Divieto di cessione del contratto 

Come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

Art. 29 – Cessione del credito 

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o 
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