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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO MISTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA 

IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA – GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE  

TRA 

 ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore 

Generale e legale rappresentante pro tempore ing. Francesco Mascolo, nato a Napoli ___________- 

Codice Fiscale e Partita Iva _________ - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”) 

E 

 ____________________- (di seguito denominato “Appaltatore”) 

      Congiuntamente definite “Parti”. 

PREMESSO 
 

1) che con bando pubblicato il _______ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto una gara per l’affidamento 

dell’appalto misto avente ad oggetto la fornitura con posa in opera nonché la gestione, la assistenza e 

la manutenzione biennale (ovvero per il maggior termine offerto dall’Appaltatore) di un sistema 

integrato di videosorveglianza dei siti aziendali di ASIA Napoli S.p.A. e dei Centri di Raccolta 

Comunali, tutti indicati nei documenti di gara; 

2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenuti n._____ plichi contenenti le 

offerte; 

3) che l’offerta presentata da____________________________, è risultata aggiudicataria dell’appalto in 

quanto economicamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante in considerazione del punteggio 

totale ottenuto pari a _______; 

4) che in data____, la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della  

documentazione a comprova dei requisiti dichiarati; 

5) che in data_____________, con nota____________, il Responsabile del Procedimento ha comunicato 

all'Appaltatore l’aggiudicazione definitiva; 

6) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del 

D. Lgs n. 163/2006; 

7) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore ha presentato entro il termine 
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previsto nei documenti di gara: 

  la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni di fornitura con posa in opera del sistema integrato 

di videosorveglianza nonché quella a garanzia dell’attività di gestione, assistenza e manutenzione; 

 la Relazione dettagliata sulle modalità di posa in opera dei sistemi di videosorveglianza, secondo 

l’ordine di priorità degli interventi stabilito dalla Stazione Appaltante; 

 il Piano Operativo di Sicurezza.  

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue  

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato: 

- per Appaltatore si intende_________________________; 

- per Stazione Appaltante si intende ASIA Napoli come in epigrafe identificata; 

- per Contratto si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore; 

- per Disciplinare: si intende il Disciplinare Tecnico Funzionale consegnato in sede di gara; 

- per Direttore dell’esecuzione del contratto si intende l’ing. Antonio Mestoli; 

- per Parti si intendono la Stazione Appaltante e l’Appaltatore; 

- per Offerta si intende l’offerta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, ivi 

compreso il cronoprogramma degli interventi nei diversi siti aziendali; 

- per Responsabile del Procedimento si intende ing. Paolo Stanganelli; 

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO MISTO 

2.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’incarico di eseguire la fornitura con posa in 

opera  nonché la gestione, l’assistenza e la manutenzione biennale (ovvero per il maggior termine offerto 

dall’Appaltatore) di un sistema integrato di videosorveglianza dei siti aziendali di ASIA Napoli S.p.A. e dei 

Centri di Raccolta Comunali, composto da una piattaforma di gestione residente presso un centro di gestione 

(CR), quindici postazioni di controllo, distribuite sulle varie sedi aziendali, dei sistemi di videosorveglianza 

attivi e/o passivi.  

2.2 L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto, con propria organizzazione di mezzi 

e personale e con gestione a proprio rischio, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare,  nel presente 

schema di contratto e nell’Offerta presentata dall’Appaltatore.  

2.3 Costituiscono oggetto dell’appalto gli approvvigionamenti, le forniture, le apparecchiature, i dispositivi ed 

ogni altro materiale  occorrente per dare corretta esecuzione alle prestazioni oggetto di appalto. 
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2.4 L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare materiali, apparecchiature e dispositivi di primaria marca produttrice 

che devono essere oggetto di verifica da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto prima della loro 

installazione. Tutte le forniture, le apparecchiature e dispositivi funzionali all’espletamento delle prestazioni 

contrattuali devono essere conformi alle normative vigenti e, in particolare, devono rispettare gli standard UNI-

ISO IEC- CCITT- CE e quanto previsto dal D.M. 37/2008 e dal D. Lgs n. 81/2008. 

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE 

3.1 L’Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. eseguire le prestazioni di fornitura con posa in opera dei sistemi integrati di videosorveglianza nei 16 siti 

interessati dagli interventi de quibus, seguendo  la ripartizione in tre tranche stabilita dalla Stazione Appaltante 

e, segnatamente:   

1. Control Room Via Ponte dei Francesi n. 37/D Napoli; Autoparco Via Volpicella; Autoparco Via 

Antiniana; Autoparco Via Brin; Autoparco ed isola ecologia Viale della Resistenza –Scampia; 

Impianto Ex ICM - Via Nuova delle Brecce 187 – Poggioreale Zona Industriale; 

2. Autoparco Via Fratelli Cervi Scampia; Distretto Via V. Wolf; Distretto Via H. Pratt; Isola Ecologica 

Via Saverio Gatto - Colli Aminei; Isola Ecologica Via Ponte alla Maddalena – Poggioreale Zona 

Industriale; 

3. Isola Ecologica Via Labriola – Fuorigrotta; Isola Ecologica Salgari - Barra; Isola Ecologica Via Cupa 

Capodichino - Miano; Isola Ecologica Polo Artigianale - Pianura; Isola Ecologica via Mastellone – 

Barra; 

b. a rispettare i tempi di installazione dei sistemi di videosorveglianza indicati nel cronoprogramma, presentato  

in sede di gara, osservando l’ordine di priorità innanzi indicato e il termine di ultimazione di tutte le prestazioni 

di fornitura con posa in opera dei sistemi integrati di videosorveglianza fissato in 90 giorni naturali e 

consecutivi dal verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto; 

c. a provvedere all’organizzazione razionale delle prestazioni oggetto dell’appalto, tenendo conto dei luoghi 

e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di esecuzione da parte della Stazione 

Appaltante o di altre imprese; 

d. ad osservare tutte le norme e le prescrizioni del vigente C.C.N.L di categoria, conseguentemente ad 

inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale normativa e da quella legale, 

provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali 

di legge,  
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e. ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione e 

protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;  

f. a consentire in ogni momento il libero accesso al Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed agli eventuali 

incaricati della Stazione Appaltante, per le verifiche e i controlli; 

g. a presenziare alle riunioni che si terranno su richiesta del  Direttore dell’Esecuzione del Contratto presso la 

sede della Stazione Appaltante. Di tali riunioni sarà redatto apposito verbale; 

h. a provvedere alla pulizia delle aree interessate dallo svolgimento delle prestazioni e delle vie di transito e di 

accesso alle stesse, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, conformemente alla normativa vigente in 

materia; 

i. a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall’esecuzione 

delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

l. ad approntare, nel caso di sospensione dell’esecuzione delle prestazioni ai sensi dell’art. 308 del D.P.R. n. 

207/2010, ogni misura occorrente ad evitare danni alle opere già eseguite ed alle attrezzature/ apparecchiature 

già montate, restando a suo carico  l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 

insufficiente rispetto della presente clausola; 

m. a rendere una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’avvenuto pagamento degli 

stipendi ai lavoratori impiegati nell’appalto da consegnare alla Stazione Appaltante con cadenza trimestrale in 

allegato alle fatture, dandone evidenza contabile  in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, 

a prescindere dall’importo erogato; 

n. a comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi dei dipendenti impiegati nell’appalto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e a comunicare ogni eventuale successiva variazione; 

o. a dotare il proprio personale delle attrezzature protettive antinfortunistiche, previste dalla normativa vigente 

in materia di sicurezza sul lavoro; 

p. ad eseguire le prestazioni di gestione, manutenzione ed assistenza dettagliate al paragrafo 9 del Disciplinare, 

nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti; 

q. ad attenersi ad ogni altra disposizione vigente in materia in appalti pubblici. 

ARTICOLO 4 – CONSEGNA RIPARTITA SITI AZIENDALI 

4.1 Le Parti convengono che si proceda alla consegna ripartita alla Stazione Appaltante dei siti in cui sono 

state completate le prestazioni di fornitura con posa in opera dei sistemi di videosorveglianza. Nello 

specifico, la consegna ripartita deve avvenire nelle seguenti tre tranche: 
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1. Control Room e primi cinque siti aziendali in seguito alla verifica di conformità degli impianti ivi 

installati; 

2. successivi cinque siti aziendali in seguito alla verifica di conformità degli impianti ivi installati; 

3. ultimi cinque siti aziendali in seguito alla verifica di conformità degli impianti ivi installati. 

4.2 Nelle more del completamento delle prestazioni di fornitura con posa in opera e del conseguente rilascio 

del certificato di verifica di conformità dell’intero impianto di videosorveglianza, l’Appaltatore è tenuto a 

garantire la gestione, l’assistenza e la manutenzione necessari a garantire il funzionamento degli impianti già 

installati e consegnati alla Stazione Appaltante.  

4.3 Le Parti si danno, altresì, atto che il termine biennale (ovvero il maggior termine offerto dall’Appaltatore) 

fissato per l’attività di gestione, manutenzione ed assistenza cominci a decorrere solo in seguito al rilascio 

del certificato di verifica di conformità definitiva dell’intero impianto di videosorveglianza. 

ARTICOLO 5 -   DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO 

5.1 Ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs n. 163/2006 e degli articoli 300 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, la 

Stazione Appaltante ha affidato all’ing. Antonio Mestoli l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

con il compito di: 

a) provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del 

presente Contratto; 

b) assicurare la regolare esecuzione del Contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e 

le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali e che i materiali, 

apparecchiature e/o dispositivi utilizzati siano conformi a quanto previsto nel Disciplinare; 

c) impartire prescrizioni ed istruzioni in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, a 

cui l’Appaltatore deve attenersi rispettando i termini di adempimento fissati dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto. 

5.2 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nell’espletamento di tali funzioni, può avvalersi anche di una 

commissione di tecnici all’uopo individuati dalla Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 6 -VERIFICA DI CONFORMITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE  E VERIFICA DI 

CONFORMITA’ DEFINITIVA 

Verifica di conformità in corso di esecuzione 

6.1 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto deve eseguire la verifica di conformità in corso di esecuzione, 

nel rispetto del contraddittorio con la Stazione Appaltante e con l’Appaltatore. Delle attività di verifica 
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devono redigersi appositi verbali, da trasmettere al Responsabile del Procedimento entro i 15 giorni 

successivi alla data dei singoli controlli, che riferiscono sull’andamento dell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e sul rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma. Tali verbali contengono, inoltre, le 

osservazioni e le indicazioni ritenute necessarie per proseguire correttamente le prestazioni oggetto del 

Contratto, alle quali l’Appaltatore deve attenersi. I verbali devono essere  sottoscritti dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, da un rappresentante della Stazione Appaltante e dall’Appaltatore. 

6.2 Tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 4 in merito alla consegna ripartita dei siti in cui sono 

state completate le prestazioni di fornitura con posa in opera dei sistemi di videosorveglianza, si procede alla 

verifica di conformità delle prestazioni eseguite secondo l’ordine di riconsegna alla Stazione Appaltante e 

segnatamente: 

a. Control Room e primi cinque siti aziendali (e segnatamente: 1) Control Room Via Ponte dei Francesi n. 

37/D; 2) Autoparco Via Volpicella; 3) Autoparco Via Antiniana; 4) Autoparco Via Brin; 5) Autoparco ed isola 

ecologia Viale della Resistenza –Scampia; 6) Impianto Ex ICM - Via Nuova delle Brecce 187- Poggioreale 

Zona Industriale) 

b. successivi cinque siti aziendali (e segnatamente: 7) Autoparco Via Fratelli Cervi Scampia; 8) Distretto Via 

V. Wolf; 9) Distretto Via H. Pratt; 10) Isola Ecologica Via Saverio Gatto - Colli Aminei; 12) Isola Ecologica 

Via Ponte alla Maddalena – Poggioreale Zona Industriale); 

c. ultime cinque siti aziendali (e segnatamente: 12) Isola Ecologica Via Labriola – Fuorigrotta; 13) Isola 

Ecologica Salgari – Barra; 14) Isola Ecologica Via Cupa Capodichino – Miano; 15) Isola Ecologica Polo 

Artigianale – Pianura; 16) Isola Ecologica via Mastellone – Barra). 

L’Appaltatore comunica, di volta in volta, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ultimazione delle 

installazioni nei siti di cui alle precedenti lett. a) b) e c) nei due giorni successivi. Ricevuta tale 

comunicazione, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa il giorno del controllo e ne informa il 

Responsabile del Procedimento, dando tempestivo avviso all’Appaltatore del giorno della verifica di 

conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.  

Alla data prevista il Direttore dell’Esecuzione del Contratto redige il verbale che, oltre ad una sintetica 

descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi del Contratto, deve 

contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, il giorno della verifica di conformità, le generalità degli intervenuti al 

controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi 
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fatti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei 

rilievi effettuati e i risultati ottenuti. Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti. 

Nell’ambito delle attività di verifica il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede a raffrontare i dati di 

fatto risultanti dal processo verbale di controllo, con gli eventuali dati risultanti dal Contratto e dai documenti 

contabili, e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’Appaltatore ha osservato le prescrizioni 

contrattuali e le eventuali indicazioni dallo stesso impartite. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto procede alla verifica di conformità, indica se le prestazioni sono o meno 

collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili 

previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Appaltatore, con assegnazione di un termine per 

adempiere. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto redige la relazione riservata in cui esprime il proprio 

parere sulle contestazioni avanzate dall’Appaltatore e sull’eventuali applicazioni delle penali. 

6.3 Verifica di conformità definitiva dell’intero impianto 

Resta inteso che il certificato di verifica di conformità definitiva, con il quale si attesta la completa e regolare 

esecuzione delle prestazioni contrattuali, viene rilasciato  solo dopo che sono state completate, con esito 

positivo, le verifiche di conformità di tutti gli impianti installati nella Control-Room e nei 15 siti aziendali.  

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, 

l’indicazione dell’Appaltatore, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di 

effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo ai verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del 

controllo definitivo; l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore; la certificazione di verifica di conformità. 

Il certificato di verifica di conformità, confermato dal Responsabile del Procedimento, deve essere trasmesso 

per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento 

dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle 

operazioni di verifica di conformità.  

6.4 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore che, a propria 

cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto i mezzi necessari ad eseguire le 

verifiche. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore. 

6.5 La verifica di conformità con esito positivo non elimina la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali 

vizi o difetti anche in relazione a singole parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica 

di conformità. 
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ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO 

7.1 La Stazione Appaltante corrisponderà all’Appaltatore un corrispettivo globale, forfetario ed 

omnicomprensivo pari ad Euro _______________, oltre iva e altri oneri di legge, così ripartito: 

a) Euro _____________ la fornitura con posa in opera del sistema integrato di videosorveglianza; 

b) Euro ________________ per il servizio di gestione, assistenza e manutenzione. 

7.2 L’importo contrattuale sopra convenuto si intende globale e comprensivo di tutte le prestazioni, le attività 

di posa in opera,  l’installazione degli strumenti, gli approvvigionamenti e di ogni altro onere necessario per 

dare completa esecuzione alle prestazioni oggetto dell’appalto, comprese quelle di gestione, manutenzione 

ed assistenza degli impianti di videosorveglianza, e a quanto altro specificato nel Disciplinare. 

7.3 L’importo del contratto compresi i relativi costi per la sicurezza e per la manodopera, resta fisso e 

invariabile, senza che possa essere invocata dalle Parti alcuna successiva verifica sulle prestazioni svolte. 

L’Appaltatore rinunzia sin d’ora a qualunque eccezione, riserva o richiesta di maggiori compensi che possa 

derivare dalla quantizzazione delle prestazioni eseguite, e ciò anche in considerazione del fatto che l’importo 

dell’appalto è riferito alle stime liberamente ed autonomamente effettuate dall’Appaltatore, sulla base dei 

documenti di gara. 

ARTICOLO 8 – VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE DI 

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO 

8.1 In seguito alla firma del Contratto, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore 

dell'Esecuzione del Contratto a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’avvio delle 

prestazioni contrattuali viene attestato mediante la redazione di apposito verbale riportante: 

a) l’indicazione dei siti e degli immobili in cui l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni contrattuali, 

secondo l’ordine di priorità stabilito dalla Stazione Appaltante; 

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'Appaltatore dalla  

Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni;  

c) la dichiarazione che i siti e gli immobili nei quali devono effettuarsi le prestazioni si trovano in condizioni 

tali da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività oggetto del Contratto.  

Il verbale, redatto in doppio esemplare, è firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e 

dall’Appaltatore che ne riceve una copia. Considerato che le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere 

eseguite in siti e immobili diversi, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede a dare tutte le 

istruzioni e le indicazioni necessarie nel verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto al quale l’Appaltatore 
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deve attenersi.  

8.2 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto comunica all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve 

presentarsi per l’avvio dell’esecuzione del Contratto. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno 

stabilito, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine 

contrattuale resta comunque la data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine, la 

Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del Contratto e all’incameramento della cauzione. 

8.3 Il termine per l’ultimazione di tutte le prestazioni contrattuali è pari a 90 giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto. Tale termine deve intendersi 

perentorio ed essenziale nell’interesse della Stazione Appaltante, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore 

di rispettare i termini di ultimazione indicati nel cronoprogramma e l’ordine di priorità fissato dalla Stazione 

Appaltante.  

8.4 In ogni caso, l’Appaltatore deve organizzare le maestranze, i mezzi, i macchinari e quant’altro occorrente 

per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto in modo da rispettare il termine di 

cui al precedente punto 8.3.  

8.5 Qualora, per negligenza dell'Appaltatore, le prestazioni oggetto dell’appalto fossero in ritardo tale da far 

ritenere che le stesse non possano essere ultimate nei termini stabiliti, la Stazione Appaltante si riserva di 

applicare l'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, oltre alle penali previste dal Contratto. 

ARTICOLO 9- SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

9.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione, indicando le 

ragioni e l'imputabilità delle medesime.  

9.2 E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai 

sensi del precedente capoverso, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre 

circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni. Tra le 

circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una 

variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da 

fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160 del 

D.P.R. n. 207/2010, in quanto compatibili.  

9.3 Fuori dei casi previsti dai precedenti capoversi, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di 

pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#159
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previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.  

9.4 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale 

rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione 

delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa 

dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri. I mezzi e gli strumenti esistenti  

rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di 

sospensione è firmato dall'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione del  Contratto -deve inviare il verbale di 

sospensione al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.  

9.5 I verbali di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione del 

Contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed 

inviati al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla relativa redazione. Nel verbale di ripresa il 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato 

tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.  

ARTICOLO 10 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

10.1 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto 

delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010. Le modifiche non previamente 

autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione 

originaria preesistente. 

10.2 La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al Contratto,  a meno che non ricorrano le 

condizioni di seguito indicate. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del D. Lgs n. 

163/2006, la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al Contratto nei seguenti casi: 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta 

possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la 

procedura di gara, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità 

delle prestazioni eseguite; 

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, 

verificatisi nel corso di esecuzione del Contratto. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#159
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#114
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#114
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10.3 Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, 

a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze 

derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in 

aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario 

del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione delle prestazioni. Tali varianti 

sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dall’organo competente della Stazione 

Appaltante. 

10.4 Nei casi previsti al precedente punto 10.2, la Stazione Appaltante può chiedere all’Appaltatore una 

variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo 

complessivo previsto dal Contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di 

sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto senza diritto ad alcuna indennità ad 

eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la 

Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al Contratto, previa acquisizione del consenso 

dell’Appaltatore. 

10.5 L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai precedenti punti 10. 2 e 10.3, alle 

stesse condizioni previste dal Contratto. 

10.6 In ogni caso, l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale 

che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto abbia 

ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni oggetto del Contratto e che 

non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri. 

ARTICOLO 11 –CONTABILITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

11.1 Per quanto riguarda le prestazioni di fornitura con posa in opera dei sistemi di videosorveglianza, 

l’Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto dell’importo, di cui all’art. 6 lett. a), con le seguenti modalità: 

a) I acconto pari al 40% dell’importo, di cui all’art. 7 lett. a),  in seguito alla verifica di conformità delle 

prestazioni eseguite nella Control Room e nei primi 5 siti aziendali indicati nell’elenco di cui al 

precedente articolo 3; 

b) II acconto pari al 20% dell’importo, di cui all’art. 7 lett. a), in seguito alla verifica di conformità delle 

prestazioni eseguite nei successivi 5 siti aziendali indicati nell’elenco di cui al precedente articolo 3; 

c) III acconto pari al 20% dell’importo, di cui all’art. 7 lett. a), in seguito alla verifica di conformità delle 
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prestazioni eseguite nei successivi 5 siti aziendali indicati nell’elenco di cui al precedente articolo 3; 

d) Il saldo in seguito al rilascio del certificato di verifica di conformità definitiva dell’intero impianto di 

videosorveglianza  

Al raggiungimento delle soglie di acconto innanzi indicate, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

procede all’accertamento delle prestazioni eseguite, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni 

previste nel Contratto, nel Disciplinare e nell’Offerta. L’accertamento del Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto deve essere confermato dal Responsabile del Procedimento. Il pagamento delle rate di acconto sarà 

eseguito a 60 giorni d.f. f.m. dal completamento dell’attività di accertamento della conformità delle 

prestazioni eseguite alle previsioni contrattuali. Tale accertamento è demandato al Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto che vi provvede con le modalità e nei termini previsti dall’art. 6 del Contratto. Il pagamento 

della rata di saldo viene eseguito a 60 giorni d.f. f.m. dal completamento della procedura di rilascio del 

certificato di verifica di conformità dell’intero impianto di videosorveglianza (emesso dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal responsabile del Procedimento e firmato dall’Appaltatore).  

11.2 Per quanto riguarda le attività di  gestione, manutenzione e assistenza, l’Appaltatore ha diritto al 

pagamento dell’importo di cui all’art. 7 lett. b) secondo le seguenti modalità: 

a) rate semestrali posticipate, il cui numero è in funzione dell’offerta formulata dall’Appaltatore in sede di 

gara; 

b) il pagamento delle rate semestrali sarà eseguito dalla Stazione Appaltante a 60 giorni d.f. f.m. decorrenti 

dalla data di completamento delle attività di accertamento della conformità delle prestazioni eseguite alle 

previsioni contrattuali. Tale accertamento è demandato al Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

11.3 Le fatture devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi e-mail: fatture@asianapoli.it; pec: 

asianapoli.afc@pec.it. 

11.4 Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante opera una trattenuta pari 

allo 0,50% sull’importo netto di ciascuna fattura. Tali trattenute saranno liquidate dopo l’approvazione da 

parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità dell’intero impianto. 

11.5 La Stazione Appaltante esegue i pagamenti delle fatture, al netto delle eventuali penali, esclusivamente 

con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.  Il pagamento è inoltre 

subordinato alle verifiche di legge (DURC, Equitalia ecc.).  

ARTICOLO 12  - PENALI 

12.1 La Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, si riserva di applicare le 

mailto:fatture@asianapoli.it
mailto:asianapoli.afc@pec.it
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penali di seguito dettagliate, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei maggiori danni, ai sensi dell’art. 1382 

del C.C.. 

Penali ritardo  nella consegna di ciascuna tranche (art. 4)  e Penali per ritardo rispetto al termine di 90 giorni 

per ultimazione delle prestazioni  

a. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali, previsto per 

ciascuna tranche di consegna di cui all’art. 4, l’Appaltatore incorrerà in una penale pari all’1 per mille % del 

valore della rata di acconto di riferimento, previsto dall’art. 11 del Contratto. 

b. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali fissato al 

precedente art. 8.3 del Contratto, l’Appaltatore incorrerà in una penale pari all’1 per mille del corrispettivo 

previsto per l’intero Contratto.  

Penali per inadempienze alle prescrizioni impartite, negli apposti verbali/ordini di servizio, dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto 

Qualora l’Appaltatore non adempia alle prescrizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

entro i termini e nei modi stabiliti negli appositi verbali/ordine di servizio, è prevista l’applicazione di una 

penale nella misura € 1.000,00 per ciascun inadempimento. 

Penali Manutenzione straordinaria di cui art. 9.1 del Disciplinare 

Nel caso di inosservanza dei tempi di intervento e/o di risoluzione fissati nell’art. 9.1 del Disciplinare 

(ovvero il minore intervallo di tempo offerto in sede di gara), l’Appaltatore incorrerà in una penale pari  ad 

Euro 500,00, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13. L’intervallo temporale decorre dalla 

segnalazione di malfunzionamento effettuata dal sistema di monitoraggio o dalla segnalazione dell’utente 

tramite il servizio di segnalazione guasti, appositamente predisposto.  

Penali Manutenzione ordinaria programmata di cui art. 9.2 del Disciplinare 

Qualora l’Appaltatore non ottemperi all’obbligo di eseguire i n. 6 interventi programmati di manutenzione  

ordinaria  nell’arco di un anno (es. pulizia contenitori, obiettivi, verifiche di funzionalità, verifiche di 

sicurezza, aggiornamenti software/firmware, ecc.) incorrerà in una penale pari ad Euro 1000,00, per ciascun 

inadempimento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13.  

Penali per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto 

Resta inteso che eventuali violazioni degli obbligazioni derivanti dal Contratto, non ricadenti nelle ipotesi 

contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto mediante 
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appositi ordini di servizio. L'Appaltatore è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la 

violazione contestata. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nel caso in cui non accolga le giustificazioni 

addotte, proporrà al Responsabile del Procedimento l'applicazione della penale. La penale per dette 

inadempienze contrattuali sarà pari ad € 1.000,00. 

Modalità di applicazione delle penali 

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l’importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e 

dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell’inadempimento, 

senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all’applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà 

della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell’incameramento degli importi 

maturati a seguito dell’applicazione delle penali.  

ARTICOLO 13 – ESECUZIONE IN DANNO  

13.1 Qualora l’Appaltatore non si attenga alle prescrizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto nei verbali ovvero negli ordini di servizio dallo stesso assunti, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di avvalersi di altra ditta per l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’Appaltatore.  

13.2 La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di avvalersi di altra ditta nel caso in cui l’Appaltatore non 

esegua gli interventi di manutenzione straordinaria di cui art. 9.1 del Disciplinare e di manutenzione 

ordinaria programmata di cui art. 9.2 del Disciplinare, nei tempi ivi stabiliti. 

13.3 La Stazione Appaltante si riserva di dedurre tali costi dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria 

discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell’inadempimento 

ARTICOLO 14- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

14.1 La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto nei casi previsti dagli artt. 135 e136 del D. 

Lgs. 163/2006, oltre che nei casi espressamente previsti nel Contratto e nel Disciplinare.  

a) Risoluzione ex art. 135 del D. Lgs n. 163/2006 

Qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D. Lgs n. 159/2011 

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 

3-bis e 3-quater, del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 

319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei 

riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 

interessati alle prestazioni contrattuali, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#051
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#051
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#314
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#314
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lavoro, il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato delle 

prestazioni e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla 

risoluzione del Contratto. In tal caso, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. 

b) Risoluzione ex art. 136 del D. Lgs n. 163/2006 

Gravi inadempienze (art. 136, commi 1-3 del D. Lgs n. 163/2006) 

Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti comportamenti dell’Appaltatore costituenti grave 

inadempimento alle obbligazioni oggetto del Contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia 

al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, 

indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.  

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell’Esecuzione del Contratto formula la 

contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la 

presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate 

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, 

la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.  

Ritardo nell’esecuzione del Contratto (art. 136, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006) 

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell’Appaltatore, si sia verificato un  ritardo 

nell'esecuzione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto assegna all’Appaltatore un termine, 

che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è 

registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l’Appaltatore, o, in sua mancanza, con la 

assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da 

trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento 

permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del 

Contratto.  

c) Effetti della risoluzione del Contratto ex art. 135 e 136 del D. Lgs n. 163/2006 

Nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, il Responsabile del 

Procedimento, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto rediga 

una relazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite. In sede di liquidazione finale delle 

prestazioni oggetto del Contratto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell’Appaltatore 
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inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra 

impresa l’appalto, qualora la stazione appaltante non avvalga della facoltà prevista dall'articolo 140, 

comma 1, del D. Lgs n. 163/2006.  

In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore deve provvedere a tutti gli incombenti che si rendano 

necessari ai fini della continuazione e dell’ultimazione delle prestazioni appaltate. L’Appaltatore è, quindi, 

tenuto al ripiegamento dei cantieri (ove allestiti) e allo sgombero delle aree interessate dalle prestazioni 

contrattuali e delle relative pertinenze (ove esistenti) entro il termine all’uopo assegnato dalla Stazione 

Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante può provvedere in via 

di autotutela, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.  La risoluzione del Contratto comporta 

l’immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante,  fermo restante il diritto 

di quest’ultima al risarcimento del danno subito. 

d) Clausola Risolutiva espressa ex art. 1456 Cod. Civ.  

Fermo restando quanto previsto dai precedenti capoversi, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di 

risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione scritta all’Appaltatore 

mediante lettera trasmessa a mezzo raccomandata o pec, nei seguenti casi: 

a. qualora l’Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni e/o istruzioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto ovvero non si attenga ai termini dallo stesso indicati; 

b. nel caso di accertata violazione da parte dell’Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la 

salute dei lavoratori; 

c. sospensione delle prestazioni contrattuali o mancata ripresa delle stesse da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo; 

d. subappalto abusivo e violazione degli obblighi di cui al successivo art. 15 sul subappalto; 

e. qualora il ritardo nell’adempimento, da parte dell’Appaltatore, determini un importo massimo della penale 

superiore al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 298 del D.P.R. n. 207/2010; 

f. qualora non venga prodotta l’autodichiarazione trimestrale attestante l’avvenuta corresponsione degli 

stipendi ai lavoratori impegnati nell’appalto e non venga comprovato l’effettivo adempimento degli obblighi 

retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato nell’appalto; 

g. qualora a carico dell’Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il 

Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo; 

h. violazione di quanto previsto dall’art. 20 del Contratto in materia di divieto di cessione del credito e del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#140
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#140
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Contratto; 

i. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge mn. 

136/2020; 

l. nel caso in cui vengano utilizzati materiali, apparecchiature e dispositivi non conformi a quanto richiesto 

nel Disciplinare e comunque nei documenti di gara; 

m. qualora l’Appaltatore non ottemperi a due richieste consecutive di assistenza e manutenzione formulate 

dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

n. nel caso di sospensione/interruzione ingiustificata del servizio di assistenza e manutenzione per più di 24 

ore. 

La risoluzione avrà effetto dal momento della ricezione da parte dell’Appaltatore, della comunicazione con 

la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. 

e) Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ. 

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il 

diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere 

la buona riuscita dell’appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le 

violazioni riscontrate, intimando l’Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non 

inferiore a 15 giorni, con l’espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si 

intende risolto di diritto. 

f) Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ. 

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause contemplate al precedente capoverso,l’Appaltatore ha 

diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Resta fermo l’obbligo dell’Appaltatore, ai sensi 

dell’art. 139 del D. Lgs n. 163/2006, di provvedere a tutti gli incombenti che si rendano necessari ai fini della 

continuazione e dell’ultimazione delle prestazioni appaltate. Egli è, quindi, tenuto al ripiegamento dei 

cantieri (ove allestiti) e allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze (ove esistenti) entro il 

termine all’uopo assegnato dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la 

Stazione Appaltante può provvedere in via di autotutela, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. 

La risoluzione del Contratto comporta l’immediata escussione della cauzione definitiva da parte della 

Stazione Appaltante,  fermo restante il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno subito. 

ARTICOLO 15 -  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 



 

 

 

 

 

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A. 

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli 
Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315         Sede Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D  
Tel +39 081 735 15 85  •  Fax +39 081 735 15 77  •  e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it  •  www.asianapoli.it  •  C.F. e P.Iva 07494740637 

15.1 Ai sensi dell’art.118, comma 2,  del D. Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, 

che ricorrerà al subappalto per le seguenti prestazioni: 

a. ______ 

b. ________  

15.2 L’Appaltatore, nel chiedere l’autorizzazione al subappalto, deve allegare alla copia autenticata del 

contratto, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa affidataria del subappalto o del 

cottimo. Nel caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascun soggetto che compone l’RTI. 

15.3 L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore o del cottimista, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di 

ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del 

subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo 

pagamento a favore del medesimo Appaltatore. In caso di controversia insorta tra l’Appaltatore e i 

subappaltatori o cottimisti e fino alla risoluzione della stessa, la Stazione Appaltante potrà anche operare a 

garanzia in corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti 

all’Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta. L’Appaltatore prende 

atto, altresì, che il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola 

costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto. 

15.4 L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 

l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese 

subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche 

delle prestazioni subappaltate. 

ARTICOLO 16 - REVISIONE PREZZI 

16.1 Per le sole attività di gestione, assistenza e manutenzione degli impianti di videosorveglianza la 

Stazione Appaltante provvederà,  partire dal secondo anno, su istanza dell’Appaltatore, all’adeguamento dei 

prezzi ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs n. 163/06. La rivalutazione del corrispettivo avverrà sulla base dei dati 

di cui all’art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato Decreto Legislativo. Nell’ipotesi in cui tali dati non 

fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all’indice di variazione FOI pubblicato dall’ISTAT.  
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ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA 

17.1 L’Appaltatore (ha prodotto) la cauzione  definitiva, di cui all’articolo 113 del D. Lgs n. 163/2006, sotto 

forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a 

______ [da determinare in base al ribasso in sede di gara] di quello contrattuale (fermo restando quanto 

previsto dall’art. 40, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006). Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell’art. 1944 del Cod. Civ, la sua 

operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di 

documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l’espressa 

rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia 

dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è 

prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni 

derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell’Appaltatore, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante 

l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta 

fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra 

azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

17.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese 

inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.  

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell’avvenuta 

risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dall’Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

17.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore 

avrà l’obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza 

a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto. 

ARTICOLO 18 – RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

18.1 Tutti i rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, da qualunque causa 
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determinati, sono a carico dell’Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione 

Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine, l’Appaltatore (ha prodotto) apposita polizza 

assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a 

cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo 

dell’Appaltatore. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, deve essere stipulata con compagnia 

assicuratrice e deve ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza deve riportare 

l’impegno dell’Assicuratore, esteso all’intera durata dell’appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali 

carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la 

garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere  inferiori a € 1.500.000,00, per ogni evento 

dannoso.  

18.2 La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi 

di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle  prestazioni contrattuali, 

compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico 

e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di 

proprietà, in locazione o uso dell’Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei 

rifiuti sul territorio di competenza.  

18.3 Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a 

carico dell’azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne 

esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite. 

ARTICOLO 19 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI 

19.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, 

del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il 

soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso 

d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’Appaltatore. 

19.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del 

Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#118.6
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19.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento 

provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari 

accertamenti 

ARTICOLO 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

20.1 Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006, è fatto espresso 

divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito derivante dal Contratto ovvero di cedere il Contratto a 

terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione dello stesso 

e l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior 

danno. 

ARTICOLO 21– QUINTO D’OBBLIGO 

21.1 Qualora si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento od una diminuzione delle prestazioni 

contrattuali l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo 

dell’appalto alle stesse condizioni del Contratto.  

ARTICOLO 22 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

22.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 

136/2010 e successive modifiche. L’Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i 

numero/i di C/C Bancario o postale acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. appositamente 

dedicato/i alla commessa pubblica nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad 

operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata alla Stazione Appaltante entro 7 giorni 

dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a 

commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, 

nonché del CIG dell’appalto.  

22.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non 

vengano eseguite in conformità  a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..  

22.3 L’Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti 

con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i..  

22.4 L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte 
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(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

ARTICOLO 23 - SICUREZZA SUL LAVORO 

23.1 L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul 

lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto. 

L’eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell’Appaltatore, costituisce causa di 

risoluzione del Contratto. 

23.2 L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in 

cui devono eseguirsi le prestazioni contrattuali . 

23.3 L’Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice devono predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante 

prima della stipula del Contratto  il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del Contratto. 

ARTICOLO 24 -  ELEZIONE DI DOMICILIO 

24.1 Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio 

in_____________________. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere 

comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall’avvenuto cambiamento.   

24.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata. 

ARTICOLO 25 - SPESE CONTRATTUALI 

25.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far 

recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 26 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

26.1 L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel “Protocollo di legalità”. In caso 

contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni 

eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l’esecuzione del Contratto, ivi comprese le 

variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori. 

ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE 

26.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o 

bonaria ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006. 

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del 
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Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del 

Giudice Ordinario del Foro di Napoli. 

ARTICOLO 27 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO 

27.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché 

non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:; 

a) Disciplinare; 

b) DUVRI; 

c) Offerta presentata dall’Appaltatore, in sede di gara e relativo cronoprogramma; 

d) Piano Operativo della Sicurezza. 

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI 

28.1 L’eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso. 

28.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle 

Parti. 

28.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:  

D. Lgs. n. 163/2006 e smi;  D.p.r. n. 207/2010;  Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 

e s.m.i.. 

Napoli,  

 

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare specificatamente 

l’articolo 26 (Foro competente) del Contratto. 

 


