



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA SPORT**  
**Servizio Tecnico Impianti Sportivi**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
n. 05 del 16 Aprile 2021

(K1130\_16042021\_005)

**Oggetto:** presa d'atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 5 del 10/03/2021 (DETDI/2021/129 del 15/03/2021) ed affidamento alla NEW Verde s.r.l., con sede in Quarto (Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P.iva 04956271219, dell'appalto dei lavori di "manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio" per un importo di € **727.776,89**.

Assunzione dell'impegno di spesa di € **879.663,38**

CUP: B69H19000370003

CIG: 8565795DA3

Il dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi, ing. Maurizio ATTANASIO

**Premesso che:**

con delibera di Giunta Comunale G.C. n. 421 del 4 dicembre 2020 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto ai sensi dell'art 23 comma 4 del D. Lgs n.50/2016, relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio" finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana per un importo complessivo di € 1.400.000,00 con il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 1.172.275,67</b>	
A.1)	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.590,36
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.240,04	
A.3)	Costi della sicurezza "covid" non soggetti a ribasso	€ 994,11	
A.4)	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti	€ 5.000,00	
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 1.191.509,82</b>	
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1)	Imprevisti compreso IVA	€ 18.924,64	
B.2)	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 19.064,16	
B.3)	Spese tecniche per la verifica e validazione progetto (già impegnati con determinazione dirigenziale n.9 del 21-10-2020)	€ 10.150,40	
B.4)	Spese tecniche per accertamenti verifiche e collaudi compreso IVA e oneri	€ 40.000,00	
B.5)	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza	€ 600,00	
B.6)	IVA 10% su totale A)+A.2)+A.3)	€ 118.650,98	
B.7)	IVA 22% su oneri per discarica voce A.4)	€ 1.100,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 208.490,18</b>	
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>	

con Determinazione Dirigenziale n.12 del 17 dicembre 2020 (IG/2020/2006 del 28/12/2020) è stata indetta la gara mediante procedura negoziata di cui all'art 63 del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 ed art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) e con criterio del minor prezzo;

alla suddetta procedura di affidamento sono stati invitati n. 25 operatori economici, individuati nel rispetto del criterio di rotazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett b) della L. 120/2020 tramite elenco di operatori economici del Comune di Napoli abilitati per la categoria OG1 e presenti su piattaforma MEPA;

sono stati pubblicati su MEPA tutti gli atti utili alla partecipazione ed è stato fissato il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 30 gennaio 2021 quale "data scadenza" per la presentazione delle offerte;

entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 24 domande di partecipazione tramite Piattaforma MEPA;

le operazioni di gara sono state tutte svolte in modalità telematica su MEPA nelle sedute del 5 e 12 febbraio 2021 ed i relativi verbali sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente.

**Considerato che:**

con determinazione del dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi n. 5 del 10 marzo 2021 DETDI/2021/0000129 del 15 marzo 2021 è stata approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale di gara del 12 febbraio 2021 per l'affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio" alla **NEW Verde s.r.l.**, con sede in Quarto (Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P.iva 04956271219 che ha offerto un ribasso percentuale del 39,7820% sul prezzo a base di gara, subordinandone l'efficacia all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed agli ulteriori controlli previsti dalla normativa dichiarati in sede di partecipazione; in conseguenza del ribasso offerto in sede di gara, il quadro economico definitivo di aggiudicazione risulta essere il seguente:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 701.952,38</b>
A.1)	Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.590,36
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.240,04
A.3)	Costi della sicurezza "covid" non soggetti a ribasso	€ 994,11
A.4)	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti	€ 5.000,00
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 727.776,89</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1)	Imprevisti compreso IVA	€ 18.924,64
B.2)	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 18.984,16
B.3)	Spese tecniche per la verifica e validazione progetto (già impegnati con determinazione dirigenziale n.9 del 21-10-2020)	€ 10.150,40
B.4)	Spese tecniche per accertamenti verifiche e collaudi compreso iva e oneri	€ 40.000,00
B.5)	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza	€ 600,00
B.6)	IVA 10% su totale A)+A.2)+A.3)	€ 72.277,69
B.7)	IVA 22% su oneri per discarica voce A.4)	€ 1.100,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 162.036,89</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 889.813,78</b>

**Rilevato che:**

- sono state eseguite, con esito regolare, le verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, di regolarità contributiva e di regolarità tributaria di cui al Programma 100 a carico dei soggetti aggiudicatari;
- sono state esperite, con esito regolare, le verifiche dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica di cui all'art. 83 c. 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 mediante l'acquisizione dei certificati della Camera di Commercio e dell'attestazione SOA;
- è stata altresì verificata l'insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 53 c. 16 ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.;
- ai fini della verifica di cui al Protocollo di Legalità, con nota prot. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0059101\_20210223 del 23 febbraio 2021 è stata inviata alla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di informazione antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs 159/2011 a carico del soggetto aggiudicatario;
- come disposto dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011, decorsi trenta giorni dalla data della consultazione della Banca Dati Antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le pubbliche amministrazioni procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione risolutiva.

**Ritenuto**, per quanto in premessa:

di prendere atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 5 del 10/03/2021 (DETDI/2021/129 del 15/03/2021), e pertanto confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della NEW Verde s.r.l., con sede in Quarto (Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P.iva 04956271219, dei lavori "manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio", la quale ha offerto un ribasso del 39,7820% sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari a € **727.776,89**;

**Attestato**

che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1 lett. b) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;

che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'ing. Maurizio Attanasio, R.U.P. del procedimento e dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi;

che ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. non è stata preventivamente rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse né del R.U.P. né della Dirigenza che adotta il presente atto.

**Visto** il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, con il quale il termine di approvazione del Bilancio Comunale è stato prorogato al 30 Aprile 2021;

**Visti:**

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.mm.ii;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.mm.ii come vigente;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.mm.ii
- le linee Guida ANAC n.4;
- il regolamento di contabilità.

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte dispositiva:

**PRENDERE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 5 del 10/03/2021 (DETDI/2021/129 del 15/03/2021), e pertanto confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della NEW Verde s.r.l., con sede in Quarto (Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P.iva 04956271219, dei lavori "manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio", la quale ha offerto un ribasso del 39,7820% sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari a € **727.776,89**;

**APPROVARE** il quadro economico dei lavori rimodulato a seguito del ribasso d'asta:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	€ 701.952,38
A.1)	Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.590,36
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.240,04
A.3)	Costi della sicurezza "covid" non soggetti a ribasso	€ 994,11
A.4)	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti	€ 5.000,00
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 727.776,89</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1)	Imprevisti compreso IVA	€ 18.924,64
B.2)	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 18.984,16

B.3)	Spese tecniche per la verifica e validazione progetto (già impegnati con determinazione dirigenziale n.9 del 21-10-2020)	€ 10.150,40
B.4)	Spese tecniche per accertamenti verifiche e collaudi compreso iva e oneri	€ 40.000,00
B.5)	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza	€ 600,00
B.6)	IVA 10% su totale A)+A.2)+A.3)	€ 72.277,69
B.7)	IVA 22% su oneri per discarica voce A.4)	€ 1.100,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 162.036,89</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 889.813,78</b>

**AFFIDARE** l'appalto dei lavori di "manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio" alla **NEW Verde s.r.l.**, con sede in Quarto (Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P.iva 04956271219 che ha offerto un ribasso percentuale del 39,7820% sul prezzo a base di gara, per un importo complessivo di € **727.776,89 oltre IVA** di cui € 701.952,38 per lavori, € 20.824,51 per oneri della sicurezza ed € 5.000,00 per oneri aggiuntivi per discarica autorizzata rifiuti;

**IMPEGNARE** la spesa complessiva di € **879.663.38** sul capitolo di spesa 299063 Bilancio 2021 E.P. codice di bilancio 06.01- 2.02.01.09.016:

**DARE ATTO**

dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000, così come coordinato ed integrato con D.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014;

che gli impegni di cui sopra sono vengono assunti nel rispetto dell'art. 163 commi 3-5 del D.lgs 267/2000;

**STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma di scrittura privata semplice in formato elettronico su piattaforma MEPA;

**PROVEDERE** in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committente all'indirizzo [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) nella sezione – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e contratti – Comunicazioni ex art. 29 D.Lgs. 50/2016.

**Allegati:**

All\_1130\_005\_01 - DET. IG/2020/0002006 del 28/12/2020;

All\_1130\_005\_02 - DURC New Verde

All\_1130\_005\_03 - DETDI/2021/0000129 del 15 marzo 2021

*Sottoscritta digitalmente*

Il Dirigente

ing. Maurizio ATTANASIO

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del d.lgs. n.82 e s.m. e i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del comune di Napoli ai sensi dell'art.22 del d.lgs. 82/2005.*