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Oggetto:

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE

Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 05 del 24 aprile 2018

Determina a contrarre. Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva del primo lotto funzionale dell'intervento
denominato "Ampliamento deposito mezzi e officina della Linea 1 - Località
Piscinola", comprensivi del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
delle relative indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione.
CUP B61E16000790007; CIG 7434512163

Pervenuta al Servizio Finanziario
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Il dirigente del Servizio realizzazione e manutenzione linea metropolitana 1

Premesso che:
in data 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il "Patto per lo sviluppo della Città
Metropolitana di Napoli" per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC
2014-2020, così come stanziate dalla delibera CIPE 26/2016;

con deliberazione n. 240 del 28 dicembre 2016 il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del
Patto per Napoli, così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato "all'Autorità urbana del
Comune di Napoli l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi finanziati con risorse a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014-2020, ivl compresi quelli
previsti in eventuali modifiche al Patto" ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere
con il Comune di Napoli;

la convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l'attuazione del Patto è stata
firmata in data 13 marzo 2017 e registrata al repertorìo con progressivo n. 661 del20 marzo 2017;

con deliberazione n. 284 del primo giugno 2017 l'Amministrazione comunale ha preso atto del
Patto, degli atti conseguenti, nonché dell'elenco degli interventi finanziati con risorse FSC 2014
2020, così come rimodulati, dando atto che sono conformi alla programmazione del Comune di
Napoli e previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 25 del 20 aprile 2017 (successivamente aggiornato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 64 del 31 luglio 2017);

il Patto per la Città di Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come
"raggruppamenti di interventi";

tra i raggruppamenti di interventi previsti dal Patto rientra quello denominato "Ampliamento
deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - Località Piscinola", per un importo
finanziato con risorse nazionali FSC 2014-2020 di 10,00 €/mln;

il medesimo intervento rientra anche tra quelli finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti,
con contratto di prestito stipulato ìn data 10 luglio 2017, per un importo di 3,14 €/mln, e dal fondo
per il finanziamento e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui al D.M. n. 587 del 22 dicembre
2017, per un importo di 1,46 €/mln, pertanto la dotazione finanziaria disponibile è pari
complessivamente a 14,6 €/mln.

Premesso altresì che:
l'ampliamento dell'attuale deposito dei mezzi di trazione e dell'officina di manutenzione della
Linea "1" della metropolitana di Napoli risulta indispensabile per soddisfare l'esigenza di ricovero e
manutenzione del parco rotabile di progetto previsto per l'esercizio della linea fino a Garibaldi e,
successivamente, a Capodichino con frequenze di passaggio ben inferiori a quelle attuali;

si è stimato che detto ampliamento, nella sua interezza, richieda un finanziamento di complessivi
47,5 €/mln, a fronte dell'attuale dotazione finanziaria pari a 14,6 €/mln;
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nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, al fine di dare corso all'intervento complesso in
parola si è reso necessario individuare un primo lotto funzionale dello stesso, tale da garantire la
progettazione, l'esecuzione e la messa in servizio di una prima parte di officina di manutenzione,
adeguatamente attrezzata in base alle funzioni che in essa devono essere realizzate;

detto lotto, tra l'altro, include il progetto definitivo dell'intero intervento, articolato in due parti
(prima parte e completamento), e il progetto esecutivo delle opere della prima parte di
ampliamento del deposito officina;

con deliberazione di Giunta comunale n. 94 dell'8 marzo 2018 l'Amministrazione ha approvato il
Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell'intervento complesso denominato
"Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - Località Piscino la",
articolato come segue:

progetto 1: progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito e progettazione
esecutiva della prima parte dell'intervento;
progetto 2: esecuzione dei lavori relativi alla prima parte dell'intervento;

con la medesima deliberazione l'Amministrazione ha autorizzato la predisposizione degli atti per
l'indizione della gara unica per l'affidamento della progettazione definitiva dell'intero
ampliamento del deposito, anche ai fini dell'acquisizione della variante urbanistica, nonché della
progettazione esecutiva della prima parte dell'intervento e degli atti conseguenti, entrambe le
progettazioni contenute nel primo lotto funzionale (progetto 1), il cui importo di euro 737.439,17
comprensivo di onorario, spese, IVA e CPA - trova copertura nelle somme di cui al capitolo di spesa
256150/5, euro 1.000.000,00, per l'annualità 2018;

con la citata deliberazione l'Amministrazione comunale ha altresì autorizzato l'attivazione della
centrale di committenza nell'ambito del rapporto di collaborazione con l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.pA (Invitalia) per conto della Stazione
Appaltante, secondo l'Accordo, in aderenza alla Convenzione "Azioni di sistema", per l'attivazione
della suddetta Agenzia ai sensi dell'art. 55-bis del D.L. n. 1/2012, rep. n. 960 del 22 novembre
2017;

nel corso della successiva predisposizione degli elaborati per l'indizione della citata gara Invitalia
ha evìdenziato l'opportunità di

esplicitare che tra i servizi di progettazione affidati è compresa l'attività di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione;
inserire, nell'affidamento al medesimo operatore economico dei servizi di progettazione,
anche la preventiva determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni interessati
dall'intervento, mediante sondaggi geognostici, stimati in euro 44.000,00 oltre IVA e CPA,
pari a complessivi euro 55.827,20

con deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 20 aprile 2018 l'Amministrazione ha:
1. preso atto della necessità di predisporre gli atti per l'indizione della gara unica di

affidamento della progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito, nonché
della progettazione esecutiva della prima parte dell'intervento, già autorizzati con
deliberazione di Giunta comunale n. 94 dell'8 marzo 2018, comprendendo anche
l'affidamento delle preventive indagini geognostiche, nell'ambito dell'intervento complesso
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denominato "Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 
Località Piscinola";

2. preso atto che l'affidamento delle preventive indagini geognostiche, di cui al punto
precedente, comporta una ulteriore spesa di euro 55.827,20 che, sommati all'importo di
euro 737.439,17 autorizzati con la deliberazione di Giunta comunale n. 94 deil'8 marzo
2018, determinano un importo complessivo dell'affidamento di euro 793.266,37
comprensivo di onorario, spese, IVA e CPA;

3. autorizzato la predisposizione degli atti di cui al punto 1 per un importo totaie di euro
793.266,37, che trova copertura nelle somme di cui al capitolo di spesa 256150/5 per
l'annualità 2018 (importo a base di gara euro 628.818,56 interamente soggetti a ribasso);

4. dato atto che i servizi di progettazione da affidare già ricomprendono l'attività di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Considerato che:
si rende necessario procedere all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva prevista
nel primo lotto funzionale dell'intervento complesso anzidetto (progetto 1), comprensive delle
attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle preventive indagini
geognostiche;

le procedure di ricerca di professionalità multidisciplinari - sia interne all'Amministrazione, sia
esterne presso la Città Metropolitana di Napoli - per l'individuazione di tecnici in possesso
professionalità adeguate per ricoprire l'incarico di progettista, non hanno sortito buon esito in
quanto non hanno consentito la costituzione di un gruppo unitario di progettazione;

per poter procedere alla progettazione dell'opera in argomento è necessario avviare il
procedimento per l'affidamento in appalto del servizio professionale adottando la determinazione
a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

l'art. 32, comma 2, dei D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delie procedure di
affidamento, le stazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Ritenuto che:
per l'individuazione del professionista cui affidare l'incarico della progettazione di cui al primo
lotto funzionale (progetto 1) si procederà mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e verrà utilizzato quale criterio di aggiudicazione dell'offerta quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 50/2016;

l'importo del corrispettivo del servizio di progettazione, come sopra individuato - pari a euro
793.266,37 e comprensivo di onorario, spese, IVA e CPA - è stato correttamente definito facendo
riferimento ai criteri fissati dal D.M. 17 giugno 2016;

sia necessario rimodulare le modalità di pagamento del servrno di progettazione previste al
capitolo 9.1.8 del Documento di Indirizzo alla Progettazione, come segue:
"II pagamento del corrispettivo, previa autorizzazione al pagamento da parte del R.U.P., avverrà
con le seguenti modalità:

per la progettazione definitiva:
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5

quanto al 30% del corrispettivo contrattuale, a seguito della istruttoria del R.U.P. sulla
versione finale di tutti gli elaborati progettuali, comprensiva di tutti i pareri, visti,
autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla realizzazione dell'intervento;
quanto al 50% del corrispettivo contrattuale, a seguito dell'esito positivo della verifica
e della validazione da parte del R.U.P. degli elaborati progettuali;
quanto al 20% del corrispettivo contrattuale, ad avvenuta approvazione del progetto
da parte dell'Amministrazione nelle forme di rito;

per la progettazione esecutiva:
quanto al 30% del corrispettivo contrattuale, a seguito della istruttoria del R.U.P. sulla
versione finale di tutti gli elaborati progettuali, comprensiva di tutti i pareri, visti,
autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla realizzazione dell'intervento;
quanto al 50% del corrispettivo contrattuale, a seguito dell'esito positivo della verifica
e della validazione da parte del R.U.P. degli elaborati progettuali;
quanto al 20% del corrispettivo contrattuale, ad avvenuta approvazione del progetto
da parte dell'Amministrazione nelle forme di rito";

la durata del servizio di progettazione sia definita in n. 150 giorni decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di affidamento delle prestazioni in argomento, di cui n. 110 per la
progettazione definitiva e n. 40 per la progettazione esecutiva, ovvero il termine inferiore
eventualmente offerto dall'operatore economico in sede di gara, al netto delle interruzioni
previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e
delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal
R.U.P. in funzione delle prescrizioni degli Enti competenti e delle tempistiche di approvazione, con
le fasi di condivisione dell'evoluzione progettuale previste nel DIP;

al fine di ampliare quanto più possibile la platea di potenziali concorrenti, garantendo nel
contempo che il soggetto affidatario abbia la solidità organizzativa per il corretto espletamento del
servizio, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione alla procedura
di affidamento dei servizi di progettazione siano fissati, in linea con l'articolo n. 263, comma 1, del
D.P.R. 207/2010, con riguardo:

a) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a
iavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta l'importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie;

b) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi
ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totalenon inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell'affidamento;

c) per i soggetti organizzati in forma societaria, al numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino
il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente
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una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti
arti e professioni), in una misura pari ad almeno n. 8 unità;

sia opportuno riservarsi la possibilità di affidare successivamente la progettazione esecutiva del
completamento dell'intervento (secondo lotto) al medesimo progettista - ai sensi dell'art. 63,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 -, già aggiudicatario della gara di progettazione dei lavori del
primo lotto funzionale, laddove sussistano i presupposti di legge e una volta reperiti i
finanziamenti occorrenti stimati in complessivi euro 440.056,26, comprensivi di onorario, spese,
IVA e CPA e da ribassare in fase di gara.

Visti:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente);

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

la D.G.C. n. 94 deli'8 marzo 2018.

Attestato che:
non si rinvengono nella determinazione elementi da cui possa desumersi la presenza di conflitto di
interessi di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, che impongono un dovere di astensione in ipotesi di
situazione di conflitto di interessi, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di
interessi anche potenziale, così come peraltro sancito anche dagli artt, 7 e 9 del Codice di
comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.c. n. 254 del24 aprile 2014;

l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità tecnica e della
correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e degli art. 13, comma llett. b), e 17, comma 2lett. a), del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni, approvato con deliberazione del c.c. n. 4 del 28.02.2013

DETERMINA

procedere, mediante indizione di gara unica, ali'individuazione del professionista cui affidare
l'incarico per la progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito, nonché della
progettazione esecutiva della prima parte dell'intervento e degli atti conseguenti, entrambe le
progettazioni contenute nel primo lotto funzionale (progetto 1), comprensive delle attività di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle preventive indagini geognostiche,
nell'ambito dell'intervento complesso denominato "Ampliamento deposito mezzi e officina di
manutenzione della Linea 1- Località Piscinola";

quantificare l'importo del corrispettivo dell'intero servizio di progettazione, da porre a base di
gara, in euro 793.266,37 e comprensivo di onorario, spese, IVA e CPA, che trova copertura nelle
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somme di cui al capitolo di spesa 256150/5, euro 1.000.000,00, per l'annualità 2018 (importo a
base di gara pari ad euro 628.818,56 interamente soggetti a ribasso);

dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, come
coordinato dal D.Lgs.n. 118/2011 e n. 126/2014;

prenotare la spesa del suddetto servizio di progettazione, da porre a base di gara, definita in euro
793.266,37 da imputare al capitolo di spesa 256150/5 per l'annualità 2018;

procedere mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando
quale criterio di aggiudicazione dell'offerta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b),
del D.Lgs. 50/2016;

rimodulare le modalità di pagamento del servizio di progettazione previste al capitolo 9.1.8 del
Documento di Indirizzo alla Progettazione, come riportato in narrativa, con conseguente revisione
dello stesso Documento;

ritenere congrui la durata del serVIZIO di progettazione ed i requisiti di ammissione alla gara
individuati per la selezione degli operatori economici esposti in narrativa, a fronte dello scopo
perseguito dall'Amministrazione;

riservarsi la possibilità di affidare successivamente la progettazione esecutiva del completamento
dell'intervento (secondo lotto) al medesimo progettista - ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs.
n. 50/2016 " già aggiudicatario della gara di progettazione dei lavori del primo lotto funzionale,
laddove sussistano i presupposti di legge e una volta reperiti i finanziamenti occorrenti stimati in
complessivi euro 440.056,26, comprensivi di onorario, spese, IVA e CPA e da ribassare in fase di
gara;

definire la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica per la stipula del contratto
d'appalto;

trasmettere la presente determinazione all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.pA (Invitalia) per i consequenziali adempimenti di competenza;

procedere con la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

La narrativa si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte
integrante e sostanziale.

La presente determinazione annulla e sostituisce la precedente n. 02 del 29 marzo 2018, rep. n. 73
del 30 marzo 2018.

Il Dirigente
Servizio realizzazione e manutenzione

linea metropolitana 1

Ing~~PJa.Riccio
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Servizio Realizzazione e manutenzione linea metropolitana1

Det. N. 05 del 24 aprile 2018

Q03'" J-e:=j-SJ-t 1'2018
Letto l'art.147/bis, comma 1 del d.lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012,
convertito in Legge 231/2012;
Ai sensi dell'art.183, comma 7, decreto legislativo n.267 del 18/08/2000, vista la regolarità
contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa dei seguenti lr.1t-ll-~@Rti: do..ss\.f\ cC( K<D'-"é'
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segue Determina n. 05 del 24 aprile 2018
Indice Generale n.5(,~.?. deI3l?.;Otj -!0/8

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretoria ai sensi dell'art. 10, comma 1, del
D.L.va 267/2000.

Dalo..e;6.s.;6~/.e./ .
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ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE E AL TRASPORTO
DIREZIONE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
SERVIZIO REALIZ. E MANUTENZ. LINEA METROPOLITANA 1
U.O.A. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DIRETTI
ALL'ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI

Proposta di Delibera prot. n. 04 del 18/04/2018

Categoria Classe Fascicolo .

Annotazioni , .

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBo No 1.1.2

Oggetto:

Il giorno

Integrazione dell'affidamento dei servizi di progettazione defmitiva ed esecutiva del primo lotto
funzionale dell 'intervento denominato "Ampliamento deposito mezzi e officina della Linea l 
Località Piscinola" con le relative indagini geo gnostiche propedeutiche alla progettazione.
CUP B61E16000790007; CIO 7434512163

.20 /O/, !.zD18 11 'd C al . d' d' l ì è rìunìt l G'........ I.t...':f./.~ ne a resi enza omun e convocata nel ma 1 1 egge 81 e numta ia tunta

Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n' Amministratori in carica:

SINDACO:

LUIGI DE MAGISTRIS

ASSESSORI:

RAFFAELE DEL GIUDICE

CIRO BORRIELLO

MARIO CALABRESE

ALESSANDRA CLEMENTE

GAETANO DANIELE

ROBERTA GAETA

lY/ARIA D 'AMBROSlO

ANNAMARIA PALMIERI

ENRICO PANINI

CARMINEPISCOPO

ALESSANDRA SARDU

(Nota bene: Rergli assentivieneapposto.a fiancodel nominativo, il timbro"ASSENTE "; per i presenti vieneappostala lettera "P")

Assume la Presidenza: o 0 0 0 ..

Partecipa il Segretario del Comune:

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.
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La Giunta comunale, su relazione e proposta dell' Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto,

Premesso che:
con deliberazione di Giunta comunale n. 94 dell'8 marzo 2018 l'Amministrazione ha, tra

. l'altro:
1. approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell'intervento complesso

denominato "Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 
Località Piscinola", già previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017
2019, nonché nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017, nei quali è compreso detto
intervento articolato come segue:

progetto l: progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito e
progettazione esecutiva della prima parte dell'intervento;
progetto 2: esecuzione dei lavori relativi alla prima parte dell'intervento;

2. preso atto che il primo lotto funzionale dell'intervento, per un importo complessivo di
14,6 €lmIn, trova copertura nelle somme oggi disponibili di pari importo come segue:

finanziamento Patto per la Città per euro 10.000.000: capitolo di entrata 452300;
capitolo di spesa 256150/5, euro 1.000.000 anno 2018, euro 9.000.000 anno 2019;
prestito BEI per euro 4.600.000: capitolo di entrata 536055, capitolo di spesa
236055/4, da accertare;

3. autorizzato la predisposizione degli atti per l'indizione della gara unica per l'affidamento
della progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito, anche ai fini
dell'acquisizione della variante urbanistica, nonché della progettazione esecutiva della
prima parte dell 'intervento e degli atti conseguenti, entrambe le progettazioni contenute
nel primo lotto funzionale (progetto l), il cui importo di euro 737.439,17 - comprensivo
di onorario, spese, IVA e CPA - trova copertura nelle somme di cui al precedente capitolo
di spesa 256150/5 per l'annualità 2018;

4. autorizzato l'U.O.A. "Coordinamento degli interventi per le infrastrutture, l'ambiente e il
territorio diretti all' attuazione del Patto per Napoli" ad attivare la centrale di committenza
nell'ambito del rapporto di collaborazione con 1nvitalia, secondo lo schema di Accordo
allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del primo giugno 2017;

l'U.O.A. "Coordinamento degli interventi per le infrastrutture, l'ambiente e il territorio
diretti all'attuazione del Patto per Napoli" ha attivato la centrale di committenza nell'ambito
del rapporto di collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.pA (Invitalia);
nel corso della successiva predisposizione degli elaborati per l'indizione della citata gara
Invitalia ha evidenziato l'opportunità di

esplicitare che tra i servizi di progettazione affidati è compresa l'attività di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
inserire, nell'affidamento al medesimo operatore economico dei servizi di progettazione,
anche la preventiva determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni
interessati dall'intervento, mediante sondaggi geognostici, stimati in euro 44.000,00 oltre
IVA e CPA, pari a complessivi euro 55.827,20.

Considerato che:
la suddetta gara deve includere l'attività propedeutica alla progettazione quale l'affidamento
delle indagini delle caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dall'intervento,
mediante sondaggi geognostici per complessivi euro 55.827,20;
l'importo complessivo dell'affidamento (sondaggi, progettazione e coordinamento della
sicurezza) ammonta ad euro 793.266,37 (pari a euro 737.439,17 + 55.827,20) - comprensivo
di onorario, spese, IVA e CPA -, anziché euro 737.439,17 a parziale rettifica di quanto
contenuto nella deliberazione di Giunta comunale n. 94 dell'8 marzo 2018,
l'importo di euro 793.266,37 trova copertura nelle somme di cui al capitolo di sp~
256150/5, euro 1.000.000,00, perl'annualità2018. f.
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Ritenuto:
imprescindibile, che gli atti per l'indizione della gara unica di affidamento della
progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito, nonché della progettazione
esecutiva della prima parte dell'intervento, autorizzati con deliberazione di Giunta comunale
n. 94 dell'8 marzo 2018, vengano integrati comprendendo anche l'affidamento delle
preventive indagini geognostiche, nell'ambito dell'intervento complesso denominato
"Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - Località
Piscinola";
precisare che i servizi di progettazione da affidare già ricomprendono l'attività di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
a parziale rettifica di quanto contenuto nella deliberazione di Giunta comunale n. 94 dell'8
marzo 2018, l'importo complessivo dell'affidamento (sondaggi, progettazione e
coordinamento della sicurezza) ammonta ad euro 793.266,37 anziché euro 737.439,17 
comprensivo di onorario, spese, IVA e CPA che trova copertura nelle somme di cui al
capitolo di spesa 256150/5 per l'annualità 2018.

Visti:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 dell'8 marzo 2018;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011, come coordinato e integrato con il D.Lgs. 126/2014;
il D.Lgs. n. 50/2016.

Attestato:
la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.l47 bis del
D.Lgs.n. 267/2000 e degli art.13, co. 1 letto b) e 17, co. 2 letto a) del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013;
che ai sensi dell'art.6 bis della 1.241/1990 e ss. mm. ed ii. non è stata preventivamente
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse né dal R.u.p. né dalla Dirigenza che
adotta il presente atto.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi,
redatte dal dirigente del Servizio Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 1 e dal
dirigente dell'D.O.A. denominata "Coordinamento degli interventi per le infrastrutture, l'ambiente e
il territorio diretti all' attuazione del Patto per Napoli", sotto la propria responsabilità tecnica, per cui
sotto tale profilo gli stessi qui appresso sottoscrivono:

te del servizio
metropolitana 1

,,/"!v'yvra .ccio

Il dirigente dell'D.O.A.
Coordinamento degli interventi per le

infrastrutture, l'ambiente e il territorio diretti

all' attuazio~~I:~~~7~' Napoli

VW'~

DELIBERA

1. Prendere atto della necessità di predisporre gli atti per l'indizione della gara unica di
affidamento della progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito, nonché della
progettazione esecutiva della prima parte dell'intervento, già autorizzati con deliberazione di
Giunta comunale n. 94 dell'8 marzo 2018, comprendendo anche l'affidamento delle preventive
indagini geognostiche, nell'ambito dell'intervento complesso denominato "Ampliamento
deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - Località Piscinola".

2. Prendere atto che l'affidamento delle preventive indagini geognostiche, di cui al punto
3



precedente, comporta lilla ulteriore spesa di euro 55.827,20 che, sommati all'importo di euro
737.439,17 autorizzati con la deliberazione di Giunta comunale n. 94 dell'8 marzo 2018,
determinano un importo complessivo dell'affidamento di euro 793.266,37 comprensivo di
onorario, spese, IVA e CPA.

3. Autorizzare la predisposizione degli atti di cui al punto 1 per un importo totale di euro
793.266,37, che trova copertura nelle somme di cui al capitolo di spesa 256150/5 per l'annualità
2018.

4. Dare atto che i servizi di progettazione da affidare già ricomprendono l'attività di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il dirigente del servizio
R.M. Li metropolitana 1

a Riccio

Il dirigente dell'U.O.A.
Coordinamento degli interventi per le

infrastrutture, l'ambiente e il territorio diretti
all' attuazion Patto per Napoli

VIeìf];!1jI~al~::.+d'--I....i

e centrale
. i e mobilità
e

Visto
Il direttore dell i

Pianificazione e ti

M

ione centrale
territorio - Sito

L'assessore
Infrastrutture e trasporto

;~
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I
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 04 DEL 18/04/2018 AVENTE AD

Oggetto: Integrazione dell'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva del primo lotto
funzionale dell'intervento denominato "Ampliamento deposito mezzi e officina della Linea I 
Località Piscinola" con le relative indagini geo gnostiche propedeutiche alla progettazione.
CVP B61E16000790007; CIG 7434512163

Il dirigente del servizio Realizzazione e Manutenzione Linea Metropolitana le il dirigente dell'U.O.A. denominata
"Coordinamento degli interventi per le infrastrutture, l'ambiente e il territorio diretti all'attuazione del Patto
per Napoli" esprimono, ai sensi dell'art. 49 - conuna l - del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica
in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi, U .. APR ..201t ..

te del servizio
metropolitana l

A~Wl-"""òI.OlO

Il dirigente dell'V.O.A.
Coordinamento degli interventi per le

infrastrutture, l'ambiente e il territorio diretti

alI' attuazio~.~;:~W!~~~~el ~apoli
V~;~

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il Prot. ..
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, conuna l, del D. Lgs. 26712000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi, . IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € viene prelevata dal Titolo Sez Rubrica
.................. Cap ( ) del Bilancio , che presenta la
seguente disponibilità:

Dotazione

Impegno precedente

Impegno presente

Disponibile

€ ..

€ .

€ .

€ .

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria
della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi, .
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Il Segretario Generale del Comune esprime le seguenti osservazioni in ordine alla suddetta proposta:
Deliberazione della Giunta Comunale n del .

I
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Deliberazione di G. C. n " .. " del " " composta da n pagine, nonché da allegati di

complessive pagine ",. progressivamente numerate, che ne costituiscono parte integrante.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazioneè stata pubblicata ali'Albo Pretorio il e vi rimarrà per quindici giorni (art.
124, comma l, del D.Lgs. 267/2000).
Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICIDARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi
Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134,comma 3, del
D.Lgs.267/2000 .

Addì, .

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi, .

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:
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IL SEGRETARIO GENERALE

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da
parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le

copie conformi della presente deliberazione)
La presente copia, composta da n. pagine,
progressivamente numerate, è conforme all'originale della
deliberazione di Giunta comunale n del.. , .

tJ Divenuta esecutiva in data ... "" ... " .. " (l)

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da
n , pagine separatamente numerate,

O sono rilasciati in copia conforme unltamente alla
presente (1)

D sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono
depositati (1), (2).

Il Funzionario Responsabile

(1),' Barrare solole caselle delle ipotesi ricorrenti
(2): LaSegreteria dellaGiunta indicherà l'archiviopressocuigliatti

sonodepositati al momento dellarichiesta di visione
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~ • DIREZIONE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

I SERVIZIO REALIZ. E MANUTENZ. LINEA METROPOLITANA 1
.~ U.O.A. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DIRETTI

~_._,~ '\': ALL'ATTUAZIONE DELPATTO PER NAPOLI

COMUNE DI NA6.1:l'G'U,t210NE :lHIIIIME.OXATA
Proposta diDelibera prot. n. 02 del 1910212018

Categoria Classe Fascicolo ..

Annotazioni ..

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 14
Oggetto: Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento denominato

"Ampliamento depositomezzi e officinadi manutenzionedella Linea 1 - LocalitàPiscinola",
Presa d'atto della localizzazione dell'intervento.
Presa d'atto della coperturafinanziaria del primo lotto funzionale per un importodi 14,6 €fmln.
Autorizzazione alla predisposizione degli atti per l'indizione della gara unica per l'affidamento
della progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito, nonché della progettazione
esecutiva della prima parte dell'intervento, entrambe le progettazioni contenute nel primo lotto
funzionale.
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Il ' ,., ",ci" 11'd C al . l' d' l . è . . l G'giorno .: ~'''' , ne a resi enza omun e convocata nel mooi I egge SI riunita a ìunta

Comunale. Si dàatto chesono presenti i seguenti n' <5f Amministratori in carica:

SINDACO:

LUIGI DE MAGISTRIS

ASSESSORI:

RAFFAELE DEL GIUDiCE

CiRO BORRlELLO

lVIARiO CALABRESE

ALESSANDRA CLEMENTE

GAEIANODANIELE

ROBERTA GAETA

p

p

i\!IAJIJA D 'AMBROSlO

ANNAMARiA PALMlERl

ENRiCOPANINI

CARMINE PISCOPO

ALESSANDRA SARDU

p

p

(Notabene:Per gli assentiviene apposto, a fiancodirl rominativo, il timbro"ASSENTE "; per i presenti vieneapposta la lettera"P")
ç, / '. / /u 'c,...,;-'

Assume la Presidenza: .,;;u:.LMiUl..fd.::l.... . ~J. tXL. I/.(ft!jM)../Jy,,4 .

Partecipa il Segretario del Comune:~'fr,}~ ?&JM(.l"....ftav~~LL " " ..
IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato inoggetto.
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'La Giunta comunale, su relazione e proposta dell' Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto,

Premesso che:
in data 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il "Patto per lo
sviluppo della Città Metropolitana di Napoli" per un valore complessivo di 308 milioni di
euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, cosi come stanziate dalla delibera CIPE 26/2016;
con deliberazione n. 240 del 28 dicembre 2016 il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto
del Patto per Napoli, cosi come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato "all'Autorità
.urbana del Comune di Napoli l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi finanziati
con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione
2014.2020, iv; compresi quelli previsti in eventuali modifiche al Patto" ed ha approvato lo
schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Napoli;
la convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l'attuazione del Patto è
stata firmata in data 13 marzo 2017 e registrata al repertorio con progressivo n. 661 del 20
marzo 2017;
con deliberazione n. 284 del primo giugno 2017 l'Amministrazione comunale ha preso atto
del Patto, degli atti conseguenti, nonché dell' elenco degli interventi finanziati con risorse
FSC 2014-2020, cosi come rimodulati, dando atto che sono conformi alla programmazione
del Comune dì Napoli e previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20 aprile 2017 (successivamente
aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31 luglio 2017);
il Patto per la Città di Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi,
intesi come "raggruppamenti di interventi";
tra i raggruppamenti di interventi previsti dal Patto rientra quello denominato "Ampliamento
deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - Località Piscinola", per un
importo finanziato con risorse FSC 2014-2020 di 10,00 €/mln;
il medesimo intervento rientra anche tra quelli finanziati dalla Banca Europea per gli
Investimenti, con contratto di prestito stipulato in data IO luglio 2017, per un importo di
4,6 €/mln, pertanto la dotazione finanziaria disponibile è pari complessivamente a
14,6 €/mln;
i lavori di che trattasi sono inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019,
nonché nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017, come risulta da deliberazione di
Consiglio Comunale n. 64 del 31 luglio 2017.

Premesso, altresi, che:
l'ampliamento dell'attuale deposito dei mezzi di trazione e dell'officina di manutenzione
della Linea "l" della metropolitana di Napoli risulta indispensabile per soddisfare l'esigenza
di ricovero e manutenzione del parco rotabile di progetto previsto per l'esercizio della linea
fino a Garibaldi e, successivamente, a Capodichino con frequenze di passaggio ben inferiori
a quelle attuali;
all'epoca della sua costruzione l'attuale deposito/offlcina fu dimensionato per ospitare n. 15
elettrotreni al fine di ottimizzare l'impiego delle limitate risorse finanziarie disponibili in
quanto, negli anni '90, era in esercizio la sola tratta Piscinola-Colli Aminei-Vanvitelli e dal
momento che la linea era ancora in evoluzione progettuale, per cui, prudenzialmente, ci si
limitò a realizzare un deposito/officina tale da soddisfare le esigenze economiche e
trasportistiche di quel determinato periodo tenendo presente e lasciando disponibili le aree
che, comunque 25 anni dopo, sarebbero state utili al futuro ampliamento di un parco rotabile
adeguato e necessario, per l'esercizio della tratta Piscinola-Garibaldi, dì almeno 29
elettrotreni;
per far fronte alle nuove esigenze di materiale rotabile, a seguito di pubblica gara di appalto,
in data 9 novembre 2017 è stato stipulato l'Accordo Quadro rep, 86155 e,
conseguentemente, il primo contratto applicativo rep. 86156 con il quale è sta.to affidato alla

Società C.A.F. SA l'appalto avente pe: oggetto la pr~ge~I,:.~l,:7ft~L~:i,o~e~,.f~mitura,
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collaudo e immissione in linea e in servizio di n,lO nuovi elettrotreni a sei, casse da adibire I;
al servizio viaggiatori, che andranno ad integrare la flotta attualmente esistente, costituita da
n, 15 elettrotreni, al fine di assicurare, per la tratta in esercizio, frequenze prossime, se pure
non ancora uguali, a quelle di progetto previste in 4 minuti primi;
sono state già acquisite ulteriori risorse finanziarie per cui si prevede, nel breve periodo e
nell'ambito del suddetto Accordo Quadro, di stipulare ulteriori n, 2 contratti applicativi
successivi al primo, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, per la
fomitura di ulteriori n,lO (2 + 8) elettrotreni.

Considerato che:
nelle more della fornitura dei nuovi rotabili si è avviato uno studio, sinergico e concreto, con
la Società gestrice A.N.M. S,p.A. finalizzato all'individuazione delle esigenze, degli
obiettivi/livelli prestazionali attesi, relativamente all'ampliamento dell'attuale deposito in
funzione dei mezzi di trazione e dei cicli di manutenzione da effettuare nell'officina della
Linea "1" della metropolitana di Napoli;
si è, quindi, definita la necessità di ampliare detto deposito mediante la realizzazione di una
nuova officina di manutenzione, che possa ospitare n, 12 tratte di binari per la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché dotare l'area adiacente delle strutture funzionali
alle attività previste (magazzino, servizi, impianti, ulteriori n, 6 tratte di binari per il ricovero
ed il lavaggio dei treni, ecc.);
si è stimato che detto ampliamento, nella sua interezza, richieda un finanziamento di
complessivi 47,5 €/mln, a fronte dell'attuale dotazione finanziaria pari a 14,6 €Imln;
nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, al fine di dare corso all'intervento
complesso in parola si è reso necessario individuare un primo lotto funzionale dello stesso,
tale da garantire la progettazione, l'esecuzione e la messa in servizio di una prima parte di
officina eli manutenzione, adeguatamente attrezzata in base alle funzioni che in essa devono
essere realizzate;
detto lotto include anche la progettazione definitiva dei lavori di completamento in maniera
tale che, in un'ottica di complementarietà dell'intervento ed una volta acquisiti i restanti
finanziamenti necessari, a seguito di specifiche gare di progettazione esecutiva ed
affidamento dell'esecuzione, detta prima parte di officina verrà ampliata per soddisfare
l'esigenza di ricovero e manutenzione del parco rotabile di progetto previsto per l'esercizio
della linea, senza che si determinino successivi impedimenti o sovrapposizioni nella fase
dello sviluppo futuro previsto;
Pertanto, il primo lotto funzionale comprende, nei limiti del finanziamento acquisito pari ad
euro 14,6 milioni:

progetto definitivo dell'intero intervento, articolato in due parti:
- parte l: prima parte di ampliamento del deposito officina (fase l);

parte 2: completamento dell'intervento, da porre a base di gara per il successivo
affidamento della progettazione esecutiva dei lavori del successivo secondo lotto
funzionale (fase 2) con l'indicazione del restante finanziamento da acquisire per
portare a compimento il restante ampliamento del deposito;

progetto esecutivo dei lavori della prima parte di ampliamento del deposito officina
(fase l), da porre a base eli gara per il successivo affidamento dei relativi lavori;
lavori di fase l di realizzazione di parte del deposito-officina- con circa n. 6 fasci di
binari ove possa essere eseguita la manutenzione ciclica (straordinaria) e quella corrente
(ordinaria) dei nuovi rotabili " con esecuzione di quota parte della dotazione
impiantistica di base e della sistemazione delle aree interessate (n, 1 fascio di binari
esterni per lavaggio dei rotabili, strade interne, basamenti e tettoie esterne per la
protezione delle aree con particolari destinazioni (l'uso (area impianti e servizi e area,.Ji
deposito materiali ed attrezzature), modifiche della viabilità esterna, marciapiedi, tf
recinzioni, ccc.), previsione e predisposizione di quanto occorrente per il successivo
ampliamento in prosecuzione dello stesso, avendo cura di rendere perfettamente
funzionale l'opera realizzata, anche in termini di interoperabilità tecnica e funzionale con
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il deposito preesistente e con la Linea 1, e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento ~
regolare delle attività di ricovero e manutenzione mezzi che si svolge presso il deposito .
preesistente;
autorizzazioni ed approvazioni ai fini della sicurezza e regolarità, collaudo e messa in
esercizio dei lavori eseguiti.

comunque, gli interventi di cui al primo lotto non sono sufficienti a soddisfare pienamente le
esigenze che con il successivo completamento del deposito si intendono perseguire, ma
rappresentano una sofferta soluzione funzionale e transitoria, da attuare per garantire le
operazioni di parcamente e manutenzione anche di parte dei nuovi rotabili, nelIe more
dell' acquisizione di ulteriori linee di finanziamento;
per consentire al progettista di avere piena contezza di ciò che viene richiesto
dall' Amministrazione per il perseguimento degli obiettivi posti a base delI'intervento e delle
modalità con cui tali obiettivi devono essere conseguiti, è stato redatto il Documento di
Indirizzo alla Progettazione (di seguito, il DIP), che riporta, con approfondimenti tecnici e
amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da
realizzare (Allegato n. 1):
a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;
b) le esigenze da soddisfare, gli obiettivi generali da perseguire, i livelli prestazionali da

raggiungere, nonché le funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica

vigente e dal soddisfacimento clelle esigenze di cui alla lettera b);
d) i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto

alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento;
e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere, sulla base di quanto stabilito dalla

legislazione tecnica vigente;
f) le raccomandazioni per la progettazione, i codici di pratica, le procedure tecniche

integrative e gli specifici standard tecnici che l'Amministrazione intende porre a base
della progettazione dell'intervento, ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti
da rispettare;

g) la stima dei costi e delle fonti di fìnanziarncnto e i limiti finanziari da rispettare;
h) il sistema cii realizzazione dell'intervento;
i) la procedura di scelta del contraente;
j) il criterio di aggiudicazione;
k) la tipo!ogia cii contratto individuata per la realizzazione dellintervento.
il quadro economico, elaborato per il primo lotto funzionale dell'intervento previsto dal DIP,
ammonta a complessivi 14,6 €/mln.

Preso atto che:
l'attuale deposito officina, ubicato su un'area pari a circa 117.730 mq. tra il quartiere
Scampia (167 di Secondigliano) e la via G. A. Campano, è un complesso edilizio a servizio
della Linea 1 della metropolitana di Napoli; in esso sono raggruppate le principali funzioni
tecniche e amministrative necessarie per l'esercizio e tutte le attrezzature per la revisione e
manutenzione dei rotabili e degli impianti della linea;
l'indivìduazìone di un'area ave allocare il nuovo deposito, nelle immediate adiacenze
rispetto a quello esistente, consente di conseguire indubbi vantaggi sia dal punto di vista
tecnico (interoperabilità tecnica e funzionale, gestione unitaria dell'Infrastruttura completa),
sia dal punto di vista economico per l'inutile duplicazione di funzioni ed opere esistenti
(mancata realizzazione di nuove strutture funzionali alla gestione ciel movimento ecl
ausiliarie all' esercizio, impiego comune di costose attrezzature già realizzate ed in uso), con
conseguente contenimento della spesa pubblica;
in questa ottica sono state esaminate le aree poste nelle vicinanze dell'attuale deposito con i

particolare rignardo all'orografia del territorio, ai vincoli edilizi ed urbanistici, alla -/' I
destinazione d'uso, al grado edificatorio, allo stato di conservazione, alle infrastrutture '6'" ~
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adiacenti e alle possibili problematiche connesse con la realizzazione dell'ampliamento K'
dello stesso; { I
le infrastrutture esistenti nelle aree di che trattasi (elettrodotto, grandi assi viari, tracciato
interrato ferroviaE.A.V. molto superficiale, alveo Spinelli) ed i vincoli su dì esse gravanti,
unitamente alla specifica orografia del territorio in funzione dei raggi di curvatura e delle
massime pendenze ammissibili dal tracciato metropolitano, hanno determinato l'esclusione
di varie ipotesi localizzative;
tra le aree adiacenti, l'unica soluzione praticabile per l'ampliamento del deposito ferroviario
risulta essere l'utilizzo di un' area ubicata in località Piscinola, e precisamente alla estremità
Nord del territorio comunale ed in prossimità del confine con il Comune di Mugnano di
Napoli;
dal punto di vista urbanistico, tale area è classificata come Zona E "Componenti strutturanti
la conformazione naturale del territorio", e ricade, in parte, nella Sotto Zona Ea "Aree
agricole" e, in piccola parte, nella Sotto Zona Eb"Aree incolte" della zonizzazione operata
attraverso la "Variante al Piano Regolatore Generale" approvata con decreto del Presidente
della Giunta Regionale della Campania n. 323 dell' 11 giugno 2004 ed è soggetta alla
normativa di cui agli articoli 39, 40 e 41 delle correlate Nonne di Attuazione;
l'intervento si estende su una superficie complessiva di circa mq, 46.245, dì cui circa mq.
45.262 di proprietà privata; ,
l'area è classificata come agricola, pertanto, il progetto definitivo del primo lotto funzionale,
per opere non previste nello stnunento urbanistico comunale generale, dovrà essere
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nei modi previsti, ai sensi e con le
conseguenze del D.P.R. n. 327/2001, art. 19, comma 2 (adozione della variante allo
strumento urbanistico);
successivamente si darà corso al completamento della procedura espropriativa delle aree di
proprietà privata interessate dall'intervento.

Preso atto, altresì, che:
con nota prot. TMEF 590 del 20 dicembre 2017, acquisita al prot. PG/2017/0999203 in pari
data, la Società Esercente A.N,M. S.p.A. ha confermato i contenuti del DIP, sia per quanto
attiene la necessità di un ampliamento del deposito/officina per poter garantire le operazioni
di mantenimento in efficienza della flotta, sia in merito alla funzionalità dell'intervento di
cui al primo stralcio dell'ampliamento dello stesso, pur con i disagi che inevitabilmente si
proporranno nella prima fase operativa (Allegato n. 2);
con deliberazione n. 284 del primo giugno 2017 l'Amministrazione comunale ha definito di
volersi avvalere del supporto tecnico operativo di Invitalia quale centrale di committenza e
assistenza tecnica per l'attuazione di parte degli interventi previsti dal Patto, tra cui figura
quello denominato "Ampliamento deposito mezzi e officina cii manutenzione della Linea l 
Località Piscinola";
l'attivazione della collaborazione con Invitalia richiede la preventiva approvazione del DIP
e l'autorizzazione alla predisposizione dei relativi elaborati di gara per l'esecuzione del
primo lotto funzionale;
al completamento dell'intervento si potrà dar corso una volta acquisiti i restanti
finanziamenti necessari, stimati preventivamente in 32,9 €Imln (pari ad 47,5 - 14,6 €/mln).

t
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Ritenuto:
imprescindibile, nelle more della fornitura dei nuovi rotabili, ampliare l'attuale deposito dei
mezzi di trazione e dell' officina di manutenzione della Linea "1" della metropolitana di
Napoli, per soddisfare l'esigenza di ricovero e manutenzione del parco rotabile di progetto
previsto per l'esercizio della stessa linea;
opportuno, al fine di dare corso alla realizzazione dell'intervento complesso denominato
"Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - Località
Piscinoia", definirne una sottoarticolazione che individui i progetti che devono essere
realizzati;



!/}
dover approvare il DIP dell'intervento complesso denominato "Ampliamento deposito t
mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - Località Pìscinola", già previsto nel
Programma Triermale dei Lavori Pubblici 2017-2019, nonché nell'Elenco Annuale dei
Lavori Pubblici 2017, nei quali è compreso detto intervento articolato per progetti come
segue:

progetto 1: progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito e
progettazione esecutiva della prima parte dell'intervento;
progetto 2: esecuzione dei lavori relativi alla prima parte dell'intervento;

prendere atto della localizzazione dell'intervento, come unica soluzione praticabile per
l'ampliamento del deposito ferroviario.individuata in area posta in località Piscinola, e
precisamente alla estremità Nord del territorio comunale ed in prossimità del confine con il
Comune di Mugnano di Napoli;
prendere atto che 11 primo lotto funzionale dell'intervento, per un importo complessivo di
14,6 €/mln, trova copertura nelle somme oggi disponibili di pari importo come segue:

finanziamento Patto per la Città per euro 10.000.000: capitolo di entrata 452300; capitolo
di spesa 256150/5, euro 1.000.000 anno 2018, euro 9.000.000 anno 2019;
prestito BEI per euro 4.600.000: capitolo di entrata 536055, capitolo di spesa 236055/4,
da accertare;

autorizzare la predisposizione degli atti per l'indizione della gara unica per l'affidamento
della progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito, anche ai fini
dell'acquisizione della variante urbanistica, nonché della progettazione esecutiva della prima
parte dell'intervento e degli atti conseguenti, entrambe le progettazioni contenute nel primo
lotto funzionale (progetto 1), il cui importo di euro 737.439,17 • comprensivo di onorario,
spese, IVA e CPA • trova copertura nelle somme di cui al precedente capitolo di spesa
256150/5 per l'annualità 2018;
autorizzare l'attivazione della centrale di committenza nell'ambito del rapporto di
collaborazione con Invitalie, secondo lo schema di Accordo allegato alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 284 del primo giugno 2017;
doversi riservare in merito all'individuazione di ulteriori somme per il completamento
dell'intervento, stimate preventivamente in 32,9 €/mln.

Visti:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del primo giugno 2017;
il contratto di prestito stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti in data lO luglio
2017;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31 luglio 2017;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011, come coordinato e integrato con il D.Lgs. 126/2014;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 327/2001.

Attestato:
la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs.n. 267/2000 e degli art.13, co. l letto b) e 17, co. 2 lett, a) del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C, n. 4 del 28.02.2013;
che ai sensi dell'art.6 bis della 1.241/1990 e ss. mm. ed ii. non è stata preventivamente
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse né dal R.u.p. né dalla Dirigenza che
adotta il presente atto.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi,
redatte dal dirigente del Servizio Realizzazione e manutenzione linea metropolitana I e dal
dirigente dell'U.O.A. denominata "Coordinamento degli interventi per le infrastrutture, l'ambiente e
il territorio diretti all'attuazione del Patto per Napoli", sotto la propria responsabilità tecnica, per cui
sotto tale profilo gli stessi qui appresso sottoscrivono: . . f;.----
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l d.' . ente del servizio

R.M. r a metropolitana 1
. nwccio

Il dirigente dell'V.O.A. ti:
Coordinamento degli interventi per le ['(

infrastrutture, l'ambiente e il territorio diretti

all' attuazione d~\;:~~~lrr Napoli

t~~~"'C)

DELIBERA

1. approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell'intervento complesso
denominato "Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - Località
Piscino1a", già previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, nonché
nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017, nei quali è compreso detto intervento articolato
come segue:

progetto 1: progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito e progettazione
esecutiva della prima parte dell'intervento;
progetto 2: esecuzione dei lavori relativi alla prima parte dell'intervento;

2. prendere atto della localizzazione dell'intervento, come unica soluzione praticabile per
l'ampliamento del deposito ferroviario, individuata in area posta in località Piscinola, e
precisamente alla estremità Nord del territorio comunale ed in prossimità delconfìne con il
Comune di Mugnano di Napoli;

3. prendere atto che il primo lotto funzionale dell'intervento, per un Importo complessivo di
14,6 €/mln, trova copertura nelle somme oggi disponibili di pari importo come segue:

finanziamento Patto per la Città per euro 10.000.000: capitolo di entrata 452300; capitolo di
spesa 256150/5, euro 1.000.000 anno 2018, euro 9.000.000 armo 2019;
prestito BEI per euro 4,600.000: capitolo eli entrata 536055, capitolo di spesa 236055/4, da
accertare;

4. autorizzare la predisposizione degli atti per I'indizione della gara unica per l'affidamento della
progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito, anche ai fini dell'acquisizione
della variante urbanistica, nonché della progettazione esecutiva della prima parte dell'intervento
e degli atti conseguenti, entrambe le progettazioni contenute nel primo lotto funzionale
(progetto 1), il cui importo di euro 737.439,17 - comprensivo di onorario, spese, !VA e CPA
trova copertura nelle somme di cui al precedente capitolo di spesa 256150/5 per l'annualità
2018;

5. autorizzare ru.o.x. "Coordinamento degli interventi per le infrastrutture, l'ambiente e il
territorio diretti all'attuazione del Patto per Napoli" ad attivare la centrale di committenza
nell'ambito del rapporto di collaborazione con Invitalia, secondo lo schema di Accordo allegato
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del primo giugno 2017;

6. riservarsi in merito all'mdtvìduazione eli ulteriori somme per il completamento dell'intervento,
stimate preventivarnente in 32, 9 €/mln;

7. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

li dirigente del servizio

R.M~Linmetropolitana 1

~
~
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Il dirigente dell'U.O.A.
Coordinamento degli interventi per le

infrastrutture, l'ambiente e il territorio diretti
all'attu~z~~,~el Patto per Napoli
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Visto
Il direttore della direzione centrale (f

Pi.mfi~"":kC -Sito "O

L'assessore
Infrastrutture e trasporto

~-
Oli allegati, numerati progressivamente dal numero 01 al numero 89 costituiscono parte integrante
del presente provvedimento:
Allegato 1: Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)dell'intervento denominato

"Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - Località
Piscinola";

Allegato 2: nota A.N.M. S.p.A. prot. TMEF 590 del 20 dicembre 2017, acquisita al prot.
PO/2017/0999203 in pari data.

• ~ilW '1M i1>I:ofmoo I rool!'A II! Ur;j~lllIl> ~"',b~ <>lli!I'iIltI.. 134
~w.4,~ tJj,LM$,,~f},'?~OO Int'il'!ill\ltll.\ ~$i,'(~X'lb' ',:~';~l'-~,' ii~,~w~!ì~d~):{~J1UI:'~":Ttm

.~'ii0;l ;'il.)!!}! ~I(I-c;f.j~~"ib~n:t~ cll cu! ~H* à..<l)U!b@rn~~(tM(~ ~fnl';:li~_~;;, 4il<'Ii;.f;;,~&t\tn

~"",jj"H'\Nl'\.ll

.. _1§ ,",et:IIJj;=';'!"'i\n~ hHfYlltl~lata; alla pre$Gnl:a ,.dl!:~nblIM"ijj,zIDn(llj f.~~·~j,dQ

_ooro·~ì<li:"\'lP~!.Il!lllff;OI <II ~Ilu.'·" ,,, cl~l~rmllllW"lli.
L\liIJ!l>, _f'lli'lll"il) ~ $1ltl....ncrlllG

8



I
/l

CO==iM":":',U"::N=esnN':'::A,I1'OU

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 02 DEL 19/02/2018 AVENTE AD

Oggetto: Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento denominato "Ampliamento
depositomezzi e officinadì manutenzione della Linea 1- LocalitàPiscinola",
Presa d'atto della localizzazione dell'intervento,
Presa d'atto della copertura finanziaria delprimo lotto funzionale per un importodi 14,6 €Imln.
Autorizzazione alla predisposizione degli atti per I'indizione della gara unica per l'affidamento della
progettazione definitivadell'intero ampliamento del deposito, nonché della progettazione esecutiva della
prima parte dell'intervento, entrambe le progettazioni contenute nel primolotto funzionale.

Il dirigente del servizio Realizzazione e Manutenzione Linea Metropolitana le 11 dirigente dell'U.GA denominata
"Coordinamento deglì interventi per le infrastrutture, l'ambiente e il territorio diretti all'attuazione del Patto
per Napoli" esprlmono, ai sensi dell'art. 49 • comma l . del D.Lgs. 267/2000, il seguenteparere di regolarità tecnica
in ordine alla suddettaproposta:

FAVOREVOLE

Addì, ..t.t .1;,?~IS(y:\.((l ....~.\~ .....

te del servizio
a metropolitana l

>E---T'rena iccio

Il dirigente dell'U.GA
Coordinamento degli interventi per le

infrastrutture, l'ambiente e il territorio diretti

all'attuaz~~l~I!A:tt~ Pffl,J' Napoli

wr~~~~--a

Pervenutaalla DirezioneCentraleServizi Finanziari~1~ :.E.B:.. 2~1~ Prot.1.;i1 !qq ..

)

1 Di 'igente del Servizio dì Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, commaA,' del D. Lgs. 267/2000, il

"
'

s . "'. nte parere di regolarità contabilein ordinealla suddettaproposta:,"V,,,, P.,,'4-IUfIUAleiUilTlJ-

, ch, ,.......;~~~~;~~~.~~~~~~RTURAFINANZIARIAE~~~rE
La somma dì E " viene prelevata dal Titolo """ .. " Sez " Rubrica

.................. Cap ( ) del Bilancio .. " , che presenta la

seguentedispon:~:::;one E :~~~~.: ..~~.:0? ~v. bo Le

Impegnoprecedente E t\\.h.i!A:ìL\) ..~~/.l t .. O~:o?.. 1&

Impegnopresente €................................................ '~
Disponibile € , .

Ai sensi e per quanto disposto clan'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria
della spesa di cui alla suddettaproposta.

[AddJ, .
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OOMUNt:DI NAPOLI

DirezioneCentrale ServiziFinanziari
Servizio ControIlo e Registrazione Spese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO AI SENSI DELL' ART.49, COMMA 1, D. LGS, 267/2000,
IN ORDINE ALLO SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL
SERVIZIO R.NE E M.NE LINEA METROPOLITANA 1- PROP. N. 02 DEL 19-02-2018 - (12-99 DEL 23-02
2018) .

FAVOREVOLE

Con riferimento al punto 3) del Deliberato la spesa prevista per il l f\ lotto funzionale, parzialmente
finanziatadal prestito BEI per € 4,600,000,00, resta subordinata all'approvazione del Bilancio 2018
20,

cl
IL RAGIONIERE GENERALE
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Proposta di deliberazione del Servizio Realizzazione e Manutenzione Linea Mett:9poHtana 1 e
V.O.A. Coordinamento degli interventi diretti all'attuazione del patto per Napoli prot. 2 del
~018· pervenuta al Servizio Sllgreteria della Giunta Comunale in data 8.3.2018 - SG 98

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende approvare il documento di indirizzo alla
progettazione dell'intervento di "ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della
Linea 1 - Località Piscinola", prendendo atto che il costo del primo lotto dell'intervento (di
importo complessivo pari a € 14,6 milioni) trova copertura su somme già disponibili derivanti in
parte da un prestito BEI non ancora accertato e in parte dal finanziamento Patto per la Città; si
intende, inoltre, autorizzare l'indizione di una gara per l'affidamento della progettazione
definitiva del primo lotto e della progettazione esecutiva della sola prima parte del primo lotto
dell'intervento, Con l'attivazione della centrale di committenza istituita nell'ambito del rapporto
con Invitalia, La Giunta intende riservarsi, infine, in ordine al reperimento delle ulteriori risorse
finanziarie che si renderanno necessarie, stimate pari a € 32,9 milioni.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "Favorevole. Con riferimento al punto 3 del
deliberato la spesa previstaper il l/: lotto funzionale, parzialmente finanziata dalprestito BEI
per e4.600.000. 00 restasubordinata all'approvazione delBilancì02018-20".

Si richiama l'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, in cui si disciplinano i livelli della progettazione e in
cui si prevede, tra l'altro, che il progetto di fattibilità sia sviluppato dal progettista "nel rispetto
dei contenuti del documento di Indirizzo alla progettazione"; in proposito si rileva che tale
documento di indirizzo trova la sua disciplina nello schema di decreto ministeriale recante la
"definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli
progettuali", la cui emanazione è prevista dall'art. 23, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, ma il cui
iter di formazione non è ancora completato. Nel parere espresso dal Consiglio di Stato su tale
schema di regolamento si chiarisce che il documento di indirizzo alla progettazione è finalizzato
"a consentire al progettista di avere piena contezza di ciò che viene richiesto
dall'amministrazione aggiudicatrice per il perseguimento degli obiettivi stessi e delle modalità
con cui tali obiettivi vanno conseguiti".

Si richiamano, altresi:
l'art. 24 del D. Lgs, 50/2016, rubricato "Progettazione Interna e esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici", in cui si prevede, tra l'altro, che "[..] gli
affidatari di incarichi diprogettazione per progettiposti a base di gara nonpossono essere
affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto lasuddetta attività diprogettazione. { ..j";
l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 recante norme in materia di aggregazioni e centralizzazione
delle committenze;
le Linee Guida dell'ANAC, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria".

Con riferimento al punto 2 del dispositivo, relativo alla presa d'atto della localizzazione
dell'intervento in quanto "unica soluzione praticabile", si rileva che tale determinazione
presuppone valutazioni di natura tecnica da parte degli uffici preposti.

\lìsrc~: Ll!lIIi<lRfi!'J::j.t Gl.':H~:::I~i~,tlll
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Attiene alla dirigenza la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle
disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa
urbanistica - edilizia, paesaggìstica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a
fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti
autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dalla dirigenza che
sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di
"favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità
amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione
dell'atto.

Richiamate le considerazione espresse nel parere di regolarità contabile, resta inteso che i
provvedimenti autorizzativi di spesa richiederanno la previa attestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte della Ragioneria Generale ai sensi del combinato disposto
dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al pnncipio
costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa, di cui
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità costituiscono canoni di attuazione.
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Deliberazione di O.C. n.. fJJt- ........ ·delQ . J...'!ef!f...... composta da r((3. pagine progressivamente numerate. I
nonché daallegati dichiarati nell'atto.

• ~~eA;~~~~~~~ deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorioiv.l4/JIM~ vi rimarrà per quindici
giorni (art. 124, comma 1, del Dolgs. 267/2000).
Che con nota in pari data è stata comunioata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del
D.Lgs.26712000).

Il Funzionario Responsabile

DICffiARAZIONEDIESECUTIVI~ --

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta
comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai
sensi dell'art.l34, comma 3, del D.Lgs.267/2000 ".

Addi IL SEGRETARIO GENERALE

npresente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi. .

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(dautilizzare CI compilare, conle diciture de!caso, solo perle copie
corformì delta presente deliberazione)

La presente copìa, composta da TI """.. pagine,

progressivamente numerate, è conforme all'originale della

deliberazione di Giunta Comunale n. ".......... del

D divenut<;tl;lsecutivaindata.",,,,,,,,,,,,,,,, " ,

Gli allegati dichiarati nell'atto:

D sono rilasciati in copia conforme unitamente alla
presente:

D sonovisionabili in originale presso l'archivio in cui
sono depositati;

II Funzfonarto respensablle
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