

ANNO 2021



Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 DEL 13/12/2021

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016. Indizione di gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) del D.lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 120/2020, come sostituito dall'art. 51, della legge n. 108/2021, per l'affidamento dei *“Lavori di completamento e di riqualificazione urbana del complesso di edilizia pubblica denominato CITTÀ DEI BAMBINI da destinare a LABORATORIO - TEATRO ubicato nel Parco della Villa Romana, in Viale delle Metamorfosi, nel quartiere Ponticelli”*.
Approvazione dei documenti di gara e prenotazione della spesa.

CUP: B66D18000030002 CIG: 9021017AB8

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITÀ

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 30 dicembre 2020 (all. 1) è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato *Lavori di completamento e di riqualificazione urbana del complesso di edilizia pubblica denominato CITTÀ DEI BAMBINI da destinare a LABORATORIO – TEATRO ubicato nel Parco della Villa Romana, in Viale delle Metamorfosi, nel quartiere Ponticelli* di € 2.620.775,17 di cui € 1.993.985,15 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 49.990,02) ed € 626.790,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto, nei modi di cui all'art. 23, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 18 del D.M. 154/2017, dal gruppo di lavoro composto da tecnici dipendenti dell'Amministrazione comunale, con il supporto di due consulenti eterni, arch. Davide Vargas e ing. Nicola Migliaccio;
- con la suddetta deliberazione è stato altresì approvato il seguente quadro economico dell'intervento in parola;

Quadro tecnico economico

a1	Lavori a corpo	€ 1.943.995,13
a2	Costi della di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.011,05
Aa	Somma	€ 1.967.006,18
A3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso per misure di prevenzione contro l' epidemia Covid-19	€ 26.978,97
A	Totale lavori e costi sicurezza	€ 1.993.985,15
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1.a	Oneri di smaltimento e manto copertura (comprensivi del 15% per spese generali dell'impresa)	€ 7.800,45
b1.b	Oneri di smaltimento macerie derivanti dalla demolizione e materiali vari e pulizia aree interne ed esterne (comprensivi del 15% per spese generali dell'impresa)	€ 17.956,56
B1.a.b	Totale oneri di smaltimento	€ 25.757,01
b1.c	Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche...incl. IVA	€ 52.747,03
b1.d	Spese tecniche relazione previsionale acustica incluso IVA	€ 4.436,36
b1.e	Incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016 inclusi oneri riflessi/ IRAP	€ 39.879,70
b1.f	Imprevisti, accantonamenti, spese generali inclusa IVA	€ 97.199,76
b1.g	Polizze rischi professionali personale interno per prog. art.24	€ 5.000,00
b1.h	Allacciamenti inclusa IVA	€ 34.885,68
B1.c-i	Totale Spese tecniche	€ 234.148,53
b2.a	Oneri di verifica progetto (CPA 4% e IVA 22% inclusa)	€ 21.913,37
b2.b	Spese per pubblicità/ANAC	€ 3.000,00
b2.c	Incarichi esterni (ad. es. D.L., C.S.E., attività certificaz.tecnico-specialistiche, attività di supporto RUP) e altre attività tecnico-amministrative (ad. es. Commissioni giudicatrici) incl. oneri e IVA	€ 133.668,59
b2.d	IVA sui Lavori al 10% di a1 (€ 1.943.995,13)	€ 194.399,51
b2.e	IVA sui costi sicurezza al 10% di a2 (€ 1.943.995,13)	€ 2.301,10
b2.f	IVA sui costi sicurezza anti Covid 19 al 22% di a3 (€ 26.978,97)	€ 5.935,37
b2.g	IVA su oneri di smaltimento di b1.a e b1.b (€ 25.757,01)	€ 5.666,54
B2	Totale Spese tecnico-amministrative	€ 366.884,48
B	Totale somme a disposizione	€ 626.790,02
A+B	Totale lavori e somme a disposizione	2.620.775,17

Atteso che:

- i lavori relativi ai Lavori in oggetto sono finanziati dal “Bando di riqualificazione delle periferie nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti – Decreto dirigenziale n. 716 del 22/04/2003 di approvazione della graduatoria definitiva del “Bando di riqualificazione delle periferie nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti – deliberazione di G. R. n. 7245 del 27/12/2001”, con decreto di finanziamento n. 414 del 3/09/2004 dell’Area generale di coordinamento della Regione Campania - AGC16 - settore 4;

- tali lavori hanno la finalità di completare un precedente intervento avviato sul medesimo complesso di “Città dei bambini”, la cui esecuzione non è stata portata a compimento per la intervenuta risoluzione del contratto con il precedente appaltatore – A.T.I. N.P. Costruzioni s.r.l. (Capogruppo mandataria), Soc. lavori Generali Contestabile s.r.l., Soc. Coop. PACO 81 a.r.l. (mandanti) –, stabilita con determinazione dirigenziale n. 1 del 4/3/2019 del Servizio Edilizia residenziale pubblica;

- in data 4/10/2021, visto il verbale di accertamento tecnico-contabile del collaudatore del 17/03/2021 (PG/2021/0230670), è stato sottoscritto un Atto di transazione tra la citata N.P. Costruzioni con cui è stato risolto il contratto, e il Comune di Napoli, approvato con determinazione dirigenziale n. 16 del 6/10/2021, reg. al n. 364 del 18/10/2021, con il quale si è concordato e stabilito di compensare le rispettive pretese risarcitorie (penali vs riserve), con reciproca rinuncia ad ogni ulteriore reciproca pretesa;

Tenuto conto che:

- il suddetto importo per la verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016, di € 21.913,37, Cap. 203814/3 – 5512-2019, parte del QTE è stato già speso, essendo stata approvata la regolare esecuzione delle l’attività, con determinazione n. 1 del 7/01/2021 del Servizio Edilizia residenziale pubblica e Nuove centralità;

- è necessario procedere alla procedura di gara per il suddetto intervento denominato: Lavori di completamento e di riqualificazione urbana del complesso di edilizia pubblica denominato CITTÀ DEI BAMBINI da destinare a LABORATORIO – TEATRO ubicato nel Parco della Villa Romana, in Viale delle Metamorfosi, nel quartiere Ponticelli”;

Tenuto conto altresì che:

- è necessario modificare il Capitolato speciale di appalto, tra gli elaborati del progetto esecutivo, approvati con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 30/12/2020, al fine di adeguarlo in conformità alla intervenuta normativa in merito al subappalto di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 49 della legge 108/2021;

Ritenuto:

- dover procedere, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, in conformità alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera d) del D.lgs. 50/2016, come sostituito dall’art. 1 comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, come sostituito dall’art. 51, comma 1, lett. a), 2.2 della legge n. 108/2021, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, [...], individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, essendo l’importo dei lavori superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice;

- poter ricorrere, per l’individuazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti per l’appalto in esame (attestazione SOA OG1, classifica III), all’Elenco telematico degli operatori economici, Esecutori Lavori pubblici “E00002” di questa Amministrazione, e di dover adottare per l’aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

Dato atto che si è verificato – ai fini del rispetto del criterio di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 1002/2011, che obbliga, nell’ambito di una procedura negoziata, ad invitare il 5% degli operatori che denunciano fenomeni di racket – che non esistono operatori in tale condizione tra quelli presenti nell’Elenco fornitori di questa Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti per la prestazione in oggetto.

Rilevato altresì:

- che, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 49 commi 1 e 2 della legge 108/2021, nella documentazione di gara e in particolare nel disciplinare di gara e nell’allegato A al medesimo disciplinare, sono indicate le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a

cura dell'aggiudicatario e quelle per le quali è possibile il subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

- che, in particolare, l'aggiudicatario dovrà eseguire a propria cura talune lavorazioni oggetto dell'appalto, come specificato nell'allegato A al disciplinare di gara e parte integrante di esso, in quanto l'appalto medesimo risulta essere "ad alta intensità di manodopera", contraddistinto da un elevato grado di complessità, trattandosi di un Laboratorio-teatro (settore Edilizio G- E.13 ai sensi del D.M. 17 giugno 2016), nonché per l'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo e il coordinamento delle attività di cantiere e quindi di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

- che il progetto esecutivo a base di gara è costituito dagli elaborati allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 30/12/2020, a meno del Capitolato speciale di appalto (All. 19 alla citata deliberazione 491/2020), che viene sostituito ad avvenuta efficacia della presente determinazione, tenuto conto del suo adeguamento dovuto alla intervenuta normativa inerente il subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49, commi 1 e 2, della legge 108/2021, entrata in vigore "a regime" dal 1/11/2021;

Visto

- il capitolato speciale di appalto che sostituisce quello già approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 491 del 30/12/2020, per le anzidette motivazioni;
- lo schema di lettera di invito/disciplinare di gara con elenco delle lavorazioni che possono essere subappaltate e indicazione delle lavorazioni che deve eseguire a propria cura l'aggiudicatario di cui all'Allegato A al disciplinare medesimo e parte integrante di esso;

Rilevato altresì:

che per l'espletamento dell'appalto in esame, verrà nominata, mediante disposizione dirigenziale, una Commissione giudicatrice composta da personale tecnico qualificato, in quanto il criterio adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto specificato nell'allegato disciplinare di gara;

Stabilito:

che l'appalto in esame verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua; in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016;

Dato atto:

che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito al bando di gara, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

Precisato

Che nulla sarà dovuto al soggetto selezionato con il presente appalto nel caso in cui il Comune di Napoli non proceda all'aggiudicazione;

Preso atto che, con nota prot. n. PG/2021/889289 del 10/12/2021 (All. 05) il Dirigente del CUAG – Servizio Gare Lavori ha validato la procedura di gara (procedura negoziata), proposta dal Servizio Edilizia residenziale pubblica e Nuove centralità;

Visto

- gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 4 comma 2 del d.lgs. 165/2001;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
- il d.lgs 50/2016;
- la legge 120/2020;
- la legge 108/2021;

Dato atto che:

- la spesa complessiva del QTE relativo all'intervento in oggetto di € **2.620.775,17** trova copertura finanziaria per € **2.592.498,33** sul capitolo **203814**, codice bilancio 01.06-1.01.01.01.004 - Esercizio 2021 sui seguenti impegni di seguito specificati:

- FPV 2021 - Cap. 203814/1 – 5536-2017 (€ 1.765.475,69) - ATI NP Costruzioni
 - FPV 2021 - Cap. 203814/3 – 3982-2018 (€ 323.331,56 - ATI NP Costruzioni
 - FPV 2021 Cap. 203814/3 – 3983-2018 (€ 34.885,68); enti gestori E-distrib.-Italgas, ecc..
 - FPV 2021 - Cap. 203814/3 – 3984-2018 (€ 5.878,75); oneri progettazione
 - FPV 2021 - Cap. 203814/3 – 467/2019 (€ 940,79) - (l'ulteriore importo dell'impegno di € 3.499,97 risulta **già pagato** a seguito dell'espletamento del servizio redazione relazione elaborati di acustica);
 - FPV 2021 - Cap. 203814/3 – 5513-2019 (€ 3.664,19) - economia aggiudicazione verifica progetto;
 - FPV 2021 - Cap. 203814/3 – 5689-2018 (€ 92.251,25) - ATI NP Costruzioni;
 - FPV 2021 - Cap. 203814/3 – 5512-2019 (€ 21.913,37) (**già pagato** a seguito espletamento verifica progetto);
 - Cap. 203814/8 – (€ 340.657,08) da applicazione avanzo vincolato;
- che quota parte della spesa complessiva del QTE relativo all'intervento pari a **€ 28.276,84** (per incentivi) trova copertura finanziaria sul seguente capitolo di spesa 36024/10 – imp. 9020-2005 – RE 2005;

Rilevato inoltre

Che per i su indicati impegni 5536-2017, 3982-2018, 5689-2018, imputati nel FPV 2021, in favore della ATI NP Costruzioni (con la quale, come suddetto in premessa, è stato risolto il contratto nonché sottoscritto Atto di transazione con il quale sono compensate le reciproche pretese), si può procedere alla variazione dei medesimi impegni e alla prenotazione della spesa per la gara in esame come specificato al punto 12 della presente determinazione;

Visto altresì il par. 5.4. 9 del principio contabile dell'Allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011 s.m.i.

-il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 24/4/1992.

Per le motivazioni in narrativa indicate:

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Approvare** la modifica all'Allegato 19 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 30 dicembre 2020 "Capitolato speciale di appalto" del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, in conformità ed a seguito della entrata in vigore dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 in merito al subappalto, come modificato dall'art. 49 commi 1 e 2 della legge 108/2021.
3. **Indire gara**, mediante procedura negoziata ai sensi 36, comma 2, lettera d) del D.lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 1 comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lett. a), 2.2 della legge n. 108/2021, per l'affidamento dei *Lavori di completamento e di riqualificazione urbana del complesso di edilizia pubblica denominato CITTÀ DEI BAMBINI da destinare a LABORATORIO – TEATRO ubicato nel Parco della Villa Romana, in Viale delle Metamorfosi, nel quartiere Ponticelli*, per l'importo a base d'appalto **€ 1.943.995,13**, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di **€ 49.990,02** oltre IVA, finanziato con Decreto regionale n. 414 del 3/09/2004 dell'Area generale di coordinamento della Regione Campania - AGC16 - settore 4.
4. **Stabilire** che, a norma dell'art. 1 comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lett. a), 2.2 della legge n. 108/2021, l'invito sarà rivolto a 10 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti – attestazione SOA OG1, classifica III – da individuare nell'elenco telematico degli operatori economici "E002" di questa Amministrazione.
5. **Stabilire** che la gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016.
6. **Stabilire** che l'appalto in esame verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua; in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016.
7. **Approvare** la Lettera di invito/disciplinare di gara e l'Allegato A al medesimo disciplinare di gara, allegati quale parte integrante alla presente determinazione.

8. Dare atto che il progetto esecutivo a base di gara è costituito dagli elaborati approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 30 dicembre 2020, a meno del Capitolato speciale di appalto (All. 19 alla predetta deliberazione 491/2020), che viene sostituito dal Capitolato speciale di appalto approvato con il presente provvedimento di cui al precedente punto 2.

9. Precisare, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016, che l'aggiudicatario dovrà eseguire a propria cura talune lavorazioni oggetto dell'appalto in esame, come specificato nell'allegato A alla Lettera di invito/disciplinare di gara, di cui al precedente punto 7, e parte integrante di esso, in quanto l'appalto medesimo risulta essere "ad alta intensità di manodopera", contraddistinto da un elevato grado di complessità, trattandosi di un Laboratorio-teatro (settore Edilizio G- E.13 ai sensi del D.M. 17 giugno 2016), nonché per l'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo e il coordinamento delle attività di cantiere e quindi di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

10. Precisare ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, che:

- il fine da perseguire con il contratto è il completamento di parte del complesso di edilizia pubblica denominato: "Città dei bambini", da destinare a Laboratorio-teatro;
- il contratto ha ad oggetto l'esecuzione dei *Lavori di completamento e di riqualificazione urbana del complesso di edilizia pubblica denominato CITTÀ DEI BAMBINI da destinare a LABORATORIO – TEATRO ubicato nel Parco della Villa Romana, in Viale delle Metamorfosi, nel quartiere Ponticelli*;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d'appalto di cui al precedente punto 2, approvato con la presente determinazione;
- la modalità di scelta del contraente avverrà con procedura negoziata ai sensi 36, comma 2, lettera d) del D.lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 1 comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lett. a), 2.2 della legge n. 108/2021, con invito rivolto a n. 10 operatori economici individuati nell'elenco telematico degli operatori economici Esecutori Lavori pubblici "E00002" di questa Amministrazione, aggiudicando l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

11. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 50/2016 così come coordinato con il d.lgs., 118/2001, come coordinato ed integrato dal d.lgs. 126/2014.

12. Procedere alla cancellazione dei seguenti impegni:

- Cap. 203814/1 – 5536-2017 (€ 1.765.475,69) in favore di ATI NP Costruzioni;
- Cap. 203814/3 – 3982-2018 (€ 323.331,56) in favore di ATI NP Costruzioni;
- Cap. 203814/3– 5689-2018 (€ 92.251,25) in favore di ATI NP Costruzioni;
- Cap. 203814/3– 467-2019 (€ 940,79) in favore di V. De Stefano – economia servizio acustica;
- Cap. 203814/3 impegno 5513-2019 di (€ 3.664,19) economia da aggiudicazione verifica progetto.

13. Precisare che, del suddetto quadro tecnico economico, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 30/12/2020, di importo complessivo pari a € **2.620.775,17**, risulta già speso nell'anno 2021 l'importo complessivo di € **25.413,34** del QTE in premessa, di cui: - € 21.913,37 a valere sull'impegno 5512-2019 - Cap. 203814/3 (per servizio di verifica progetto esecutivo); - € 3.499,97 quota parte dell'impegno n. 5513-2019 - Cap. 203814/3 (per servizio di supporto al gruppo di progettazione volto alla redazione delle relazioni di impatto acustico e requisiti acustici passivi).

14. Prenotare la spesa inerente ricadente nel quadro economico per i Lavori di completamento di cui al precedente punto 3 del presente provvedimento, sul capitolo 203814 - codice bilancio 01.06-1.01.01.01.004 – FPV 2021 - come di seguito specificato:

- **prenotare la spesa di € 2.196.621,14 per Lavori** (inclusa IVA al 10% per € 196.700,62 e IVA al 22%) a valere sul Cap. 203814/1 - FPV 2021 - per € 1.765.475,69 inclusa IVA; sul Cap. 203814/3 – FPV 2021 per € 415.582,81 inclusa IVA; e sul Cap. 203814/8 (da applicazione avanzo vincolato - quota parte) per € 15.562,64 inclusa IVA;
- **prenotare la spesa di € 4.604,98** per Spese tecnico amministrative (quota-parte) sul Cap. 203814/3 – FPV 2021;
- **prenotare l'importo di € 190.747,02 per Spese tecniche e amministrative** (inclusa IVA) sul Cap. 203814/8 – da applicazione avanzo vincolato (quota-parte);
- **prenotare la spesa di € 31.423,55 per Oneri smaltimento** inclusa IVA al 22% (da pagare a fattura) a valere sul Cap. 203814/8 - da applicazione avanzo vincolato (quota-parte);

- prenotare la spesa di **€ 5.724,11 per Incentivi** (quota parte) sul Cap. 203814/8 – da applicazione avanzo vincolato (quota parte);
- prenotare la spesa di **€ 97.199,76 per Imprevisti** sul Cap. 203814/8 - da applicazione avanzo vincolato (quota parte).

15. Confermare i seguenti impegni, compresi nel suddetto quadro tecnico economico di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 491/2020:

- **confermare** l'impegno 3983-2018 - Cap. 203814/3 - FPV 2021 - di **€ 34.885,68**; per Allacciamenti in favore degli enti gestori (E-distrib.-Italgas, ecc.);
- **confermare** l'impegno 3984-2018 - Cap. 203814/3 - FPV 2021 - di **€ 5.878,75** per incentivi;
- **confermare** l'impegno 9020-2005 - Cap. 36024/10 – RE 2005 di **€ 28.276,84** per incentivi.

16. Precisare che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione della presente procedura negoziata.

17. Stabilire che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli e le società concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3 dicembre 2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

18. Demandare all'Area CUAG – Servizio Gare Lavori - gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni allo schema di lettera d'invito/disciplinare di gara derivanti dall'entrata in vigore di ulteriori disposizioni imperative in materia, nelle more della pubblicazione dello stesso.

19. Attestare che la presente determinazione è conforme all'art. 6 del Regolamento Generale UE per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR) anche per la pubblicazione di cui al precedente punto 14.

La sottoscritta, in qualità di dirigente del Servizio *Edilizia residenziale pubblica e Nuove centralità*, in ordine alla spesa, oggetto del presente provvedimento, attesta:

- che la spesa rientra nella previsione dell'art.191, comma 5 del d.lgs. n.267/2000.
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n.118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 205 firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriato con i nn. 205:

All_K1058_42_01: deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 30 dicembre 2020 (p. 14);

All_k1058_042_02_Capitolato speciale d'appalto, modificato a seguito della l. 108/2021;(pg 155

All_K1058_042_03: schema lettera d'invito / disciplinare di gara (27 p.);

All_K1058_042_04: Allegato A alla lettera di invito/disciplinare di gara (p. 8);

All_K1058_042_05: nota prot. n. PG/2021/889289 del 10/12/2021 del Dirigente dell'Area CUAG – Servizio *Gare Lavori*. (p.1)

*Sottoscritto digitalmente da
Il dirigente
arch. Paola Cerotto*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005