



**Comune di Napoli**



**Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.**

TRASPORTO DI SUPERFICIE  
ESERCIZIO TRAZIONE ELETTRICA  
INFRASTRUTTURE TRAZIONE ELETTRICA



## REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SEGNALAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA N. 4 DI NAPOLI

### QUADRO ECONOMICO

**Prat.**

**Elab.**

**File**

**PROGETTO DI FATTIBILITA'**

EMISSIONE: Ottobre 2020

### GRUPPO DI PROGETTAZIONE


Tipologia di costi	Voci di costo	Importi ammissibili a contributo (euro)	Ulteriori importi (euro)	CostoTotale (euro)
IMPORTO DEI LAVORI (*)	Opere civili (da C807 a C821)	100.000,00	-	100.000,00
	Impianti civili (da C822 a C827)	-	-	-
	Sistemi di comunicazione e sicurezza (C831)	20.652.000,00	-	20.652.000,00
	Impianti elettro-ferroviari (da C828 a C833, escluso C831)	-	-	-
	Veicoli (da C834 a C836)	-	-	-
	CLR (COSTI LAVORI E ROTABILI)	20.752.000,00	-	20.752.000,00
	Oneri della sicurezza	622.560,00	-	622.560,00
	CLR + ONERI SICUREZZA	21.374.560,00	-	21.374.560,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	-	-	-
	Rilievi, accertamenti e indagini	-	-	-
	Allacciamenti a pubblici servizi	-	-	-
	Imprevisti	1.126.690,69	-	1.126.690,69
	Acquisizione aree o immobili e Indennizzi	-	-	-
	Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a), del D.lgs. 50/2016	-	-	-
	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.lgs. 50/2016	-	-	-
	Spese di cui all'articolo 113, comma 4 del D.lgs. 50/2016	85.498,24	-	85.498,24
	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi	498.199,61	-	498.199,61
	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	-	-	-
	Incentivo di cui all'articolo 113, comma 3 del D.lgs. 50/2016, spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione	341.992,96	-	341.992,96
	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione di cui all'articolo 26 del D.lgs. 50/2016	162.204,52	-	162.204,52
	Spese per commissioni giudicatrici	-	-	-
	Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche	12.000,00	-	12.000,00
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	-	-	-
	Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	-	-	-
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.226.586,02	-	2.226.586,02
OPERE COMPENSATIVE/MONITORAGGIO	Opere compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera	-	-	-
	Opere di mitigazione e compensazione ambientale	-	-	-
	Monitoraggio ambientale	-	-	-
	TOTALE OPERE COMPENSATIVE/MONITORAGGIO	-	-	-
IMPOSTE	I.V.A.	2.398.053,98	-	2.398.053,98
	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	800,00	-	800,00
	TOTALE IMPOSTE	2.398.853,98	-	2.398.853,98
TOTALE I.V.A. INCLUSA		26.000.000,00	-	26.000.000,00