



AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 3/K del 15/02/2021

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. art.1 c.2 della Legge 120/2020 alla Società Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, dei *“Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020”* e relativo impegno di spesa.

CIG: 8632832654
CUP: B67H21000310004

Rif. Interno 5 del 15/02/2021

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo FUSCO

PREMESSO che:

- con Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 06/03/2019 sono state assegnate al Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, tra l'altro, le attività di pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture stradali e di interventi di riqualificazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali ivi incluse le relative opere d'arte comprese nell'elenco A del regolamento delle Municipalità;
- in data 28-29/12/2020 una violenta mareggiata ha determinato ingenti danni al lungomare di Napoli (via Caracciolo, piazza Vittoria e via Partenope), che hanno interessato, in misura più o meno grave, le pavimentazioni dei marciapiedi, il parapetto stradale ed il rivestimento del sottostante muro Parabolico e gli arredi; il punto ove si sono maggiormente concentrati i danni è all'altezza dei civici nn. 18-30 di via Partenope;
- in particolare, la mareggiata ha prodotto il crollo di parte dei parapetti e lo sradicamento di alcuni elementi lapidei del muro parabolico con conseguente parziale svuotamento della zona sottostante il marciapiede;

CONSIDERATO:

- che lo stato in cui si trova la zona, la rende più vulnerabile all'azione di agenti atmosferici e mareggiate anche di media intensità, che potrebbero incrementare lo stato di dissesto dell'area;
- che è indispensabile ripristinare in tempi brevi lo stato dei luoghi per non creare ulteriori inevitabili disagi agli utenti, accentuati anche dal fatto che, allo stato, la strada è aperta al traffico veicolare;
- necessario eseguire urgentemente interventi mirati, tesi, prevalentemente, alla messa in sicurezza della zona, al ripristino dello stato dei luoghi e alla conservazione dei beni, al fine di poter fruire, nel più breve tempo possibile, dell'area maggiormente colpita dall'evento calamitoso del 28-29/12/2020.

VISTO il progetto definitivo, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 12/02/2021, dei lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020" redatto dal Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, che prevede un importo complessivo, per la realizzazione dell'intervento, pari ad € 230.179,41, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28/12/2020			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 133.945,52
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 6.105,44
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)		€ 140.050,96
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 14.005,10
B2)	Accantonamento per incentivi	2,0%	€ 2.801,02
B3)	Spostamento e ripristino sottoservizi compresa IVA		€ 15.000,00
B4)	Contributo AVCP		€ 30,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 20.000,00
	B6.1) IVA Lavori	22,0%	€ 30.811,21
	B6.2) IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 3.081,12
	B6.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 4.400,00
B6)			€ 38.292,33
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 90.128,45
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 230.179,41

DARE ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 12/02/2021 si è tra l'altro stabilito che la spesa

complessiva di € 230.179,41 graverà sul capitolo 233171 del redigendo Bilancio 2021 - esercizio provvisorio 2021 - codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

VISTO l'art.1 c.2 della Legge 120 del 11/09/2020 il quale prevede, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.*

ATTESO CHE l'importo dei lavori da affidare è pari ad € 140.050,96.

RITENUTO possibile, pertanto, procedere con affidamento diretto, ai sensi l'art.1 c.2 della Legge 120 del 11/09/2020, dei lavori in questione.

ATTESO che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon andamento, imparzialità e concorrenza di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato richiesto alla ditta Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, la disponibilità ad effettuare le lavorazioni applicando un ribasso offerto pari al 23,00 %;

VISTO:

- l'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, con il quale la Società ha assunto l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti dal progetto di "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020", applicando un ribasso pari al 23,00%, obbligandosi, pertanto, ad eseguire i lavori per l'importo di € 109.243,49, di cui € 6.105,44 per oneri per la sicurezza, escluso IVA;
- il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020				
Descrizione				Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)			€ 103.138,05
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)			€ 6.105,44
	A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ -
	A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.105,44
A3)	Costo della manodopera presente in A1			€ -
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)			€ 109.243,49
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%		€ 14.005,10
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi			€ 12.295,08
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	2,00%		€ 2.801,02
B4)	Contributo AVCP			€ 30,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti			€ 5.000,00
B6)	Lavori in economia			€ 0,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	4,0%		€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti			€ 0,00
B9)	Oneri per commissari di gara			€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara			€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva			€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)			€ 30.919,61
	B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 24.033,57
	B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 3.081,12
	B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 1.100,00
	B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ -
	B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ -
	B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ 2.704,92
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			€ 65.050,81
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 174.294,30

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del

procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" che al comma 2 recita "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art.1 della Legge 120 del 11/09/2020 che al comma 3 recita "gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

RITENUTO, pertanto, possibile:

- affidare i lavori alla Società Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, che si è impegnata ad eseguire i lavori previsti nel progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 12/02/2021 applicando un ribasso pari al 23,00%, e, pertanto, per l'importo di € 109.243,49, di cui € 6.105,44 per oneri di sicurezza, oltre IVA pari a € 24.033,56 per un totale di € 133.277,05, nonché i relativi oneri di smaltimento per € 5.000,00, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 6.100,00;
- impegnare pertanto in favore della predetta Società Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217 l'importo complessivo di € 139.377,05, a valere sul Capitolo 233171 del Bilancio 2021 - esercizio provvisorio 2021 - codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, come do seguito:
 - lavori al netto del ribasso € 133.277,05 compresa IVA al 22%
 - oneri di smaltimento: € 5.000,00, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 6.100,00.

TENUTO CONTO che:

- le società, come sopra generalizzata, risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come risulta dalla certificazione regolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti del Responsabile Unico del Procedimento;
- il "Patto di integrità", di cui alla D.C. n. 797 del 03/12/15 è stato debitamente sottoscritto dai Legali Rappresentanti della società.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 di differimento al 31.03.2021 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

ATTESTATO:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

DATO ATTO che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.

VISTO:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

- 1) **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **AFFIDARE**, ai sensi dell'art.1 c.2 della Legge 120 del 11/09/2020, i “*Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020*” alla Società Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, applicando il ribasso del 23,00 %, per l'importo di € 109.243,49, di cui € 6.105,44 per oneri di sicurezza, oltre IVA pari a € 24.033,56 per un totale di € 133.277,05, nonché i relativi oneri di smaltimento per € 5.000,00, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 6.100,00;
- 3) **IMPEGNARE** la somma di € 142.208,08 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021, come indicato di seguito:
 - a) € 133.277,06 compresa IVA al 22% in favore della predetta Società Impresappalti srl per lavori;
 - b) € 6.100,00 compresa iva al 22% in favore della predetta Società Impresappalti srl per oneri di smaltimento;
 - c) € 30,00 in favore dell'Autorità Anticorruzione;
 - d) € 2.801,02 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.
- 4) **VINCOLARE** la somma di € 32.086,22 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021, come indicato di seguito:
 - a) € 17.086,22 per imprevisti compresa IVA al 22%;
 - b) € 15.000,00 per Spostamento/Allaccio sottoservizi/Rilievi/Accertamenti/Indagini, compresa IVA al 22%.
- 5) **DARE ATTO** che il quadro economico, alla luce del ribasso offerto, si rimodula come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 103.138,05
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 6.105,44
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ -
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.105,44
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ -
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 109.243,49
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 14.005,10
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ 12.295,08
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	2,00%	€ 2.801,02
B4)	Contributo AVCP		€ 30,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 5.000,00
B6)	Lavori in economia		€ 0,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 0,00
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 30.919,61
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 24.033,57
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 3.081,12
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 1.100,00
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ -
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ -
B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ 2.704,92
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 65.050,81
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 174.294,30

- 6) **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
- 7) **DARE ATTO** che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.

- 8) **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.

- 9) **STABILIRE** che il contratto scaturente da tale determinazione sarà stipulato in forma di scrittura semplice privata.

Sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente del Servizio¹
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.