

QUADRO ECONOMICO				
manutenzione straordinaria di viale della villa romana				
Descrizione			Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)			€ 944.237,89
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)			€ 26.404,61
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso			€ 6.513,67
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso			€ 19.890,94
A3)	Costo della manodopera presente in A1			€ 154.339,22
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)			€ 970.642,50
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%		€ 97.064,25
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi			€ 0,00
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%		€ 15.530,28
B4)	Contributo AVCP			€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti			€ 74.641,45
B6)	Lavori in economia			€ 50.000,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	0,0%		€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti			€ 0,00
B9)	Oneri per commissari di gara			€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara			€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva			€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)			€ 262.316,61
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 213.541,35	
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 21.354,14	
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 16.421,12	
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 11.000,00	
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ -	
B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ -	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			€ 499.927,59
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)				€ 1.470.570,09