



Comune di Napoli

Nuovo Ecoquartiere a Ponticelli

FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR

Programma "sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"

Allegato 1

Schema Calcolo Quadro Economico



PROGETTAZIONE PIANO DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO "NUOVO ECO -QUARTIERE A PONTICELLI" E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR CUP B61B21006280001.

SCHEMA CALCOLO QUADRO ECONOMICO

FASE 1

1.a Progettazione Archeologica;

1.b Redazione Elaborati per contabilità;

1.c Redazione Tavole;

1.d Coordinamento e supervisione scientifica

IMPORTO COMPENSI — a) Archeologo I fascia Coordinatore € 4.544,80 – b) Archeologo I Fascia Aiuto al Coordinamento scientifico e ricognizione luoghi € 4.544,80

TOTALE 9.089,60 € (ribasso 1% **8.998.70 €**)

FASE 2

2. a Realizzazione di saggi archeologici

2.b Redazione del diario dei lavori/rapporti di scavo

2.c Documentazione fotografica, in dettaglio e in generale, in corso d'opera

IMPORTO COMPENSI – 21.236,80 € così distinto: Compenso n.1 Coordinatore Supervisore Scientifico Archeologo I fascia, Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore € 9.089,60 ; n° 2 Responsabili/Archeologi collaboratori II fascia € 12.147,20 = (ribasso 1% **21.024,43 €**)

FASE 3

3.a Attività di rilevazione plano-altimetrica

IMPORTO COMPENSI – 3.774,40 € - per compenso Topografo esecutore rilievi (ribasso 1% **3.736,66 €**)





PROGETTAZIONE PIANO DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO "NUOVO ECO -QUARTIERE A PONTICELLI" E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR CUP B61B21006280001.

FASE 4.1

- Restituzione grafica

- Elaborazione GIS

IMPORTO COMPENSI 1.970,40 € per compenso Restitutista/Elaboratore GIS (ribasso 1% **1.950,70 €**)

FASE 4.2

- Documentazione definitiva archeologica

IMPORTO COMPENSI – 4.247,36 € - per compenso per documentazione finale di scavo, 20% compensi Fase 2: n°1 Archeologo I fascia, Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore e n° 2 Responsabili/Archeologi collaboratori II fascia (ribasso 1% **4.204,89 €**)

FASE 5

- Opzionale in caso di rinvenimenti archeologici

IMPORTO COMPENSI 3.859,54 € per compenso n°1 Archeologo I fascia Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore, e n°1 Responsabili/Archeologi collaboratori II fascia e n. 1 Archeologo III fascia responsabile catalogazione (ribasso 1% **3.820,94 €**)

TOTALE IMPORTO COMPENSI SERVIZI FASI 1-4 = 40.318,56 € (ribasso 1% **39.915,37 €**)

TOTALE IMPORTO COMPENSI SERVIZI FASE OPZIONALE 5 - 3.859,54 € (ribasso 1% **3.820,94 €**)





PROGETTAZIONE PIANO DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE - PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO "NUOVO ECO -QUARTIERE A PONTICELLI" E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PIANO NAZIONALE PER GLI
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR CUP B61B21006280001.

TOTALE IMPORTO COMPENSI FASI 1-5 – 44.178,10 € (ribasso 1% **43.736,32 €**)

CASSA

CASSA FASE 1 **359,95 €**

CASSA FASE 2 **359,95 €**

CASSA FASE 3 -----

CASSA FASE 4a Altri professionisti **168,20 €**

CASSA FASE 4b Archeologo **78,03 €**

CASSA FASE OPZIONALE 5 **152,84 €**

TOTALE CASSA FASI 1-4 **966,12 €**

TOTALE CASSA FASI 1-5 **1.118,96 €**

IVA

IVA FASE 1 **1.979,71 €**

IVA FASE 2 **1.979,71 €**

IVA FASE 3 **822,06 €**

IVA FASE 4a **429,15 €**

IVA FASE 4b **925,08 €**

IVA FASE 5 **840,61 €**

TOTALE IVA FASI 1-4 **6.135,72 €**





PROGETTAZIONE PIANO DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE - PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO "NUOVO ECO -QUARTIERE A PONTICELLI" E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PIANO NAZIONALE PER GLI
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR CUP B61B21006280001.

TOTALE IVA FASI 1-5 6.976,33 €

TOTALE

TOTALE COMPENSI FASI 1-4 **39.915,37 €**

TOTALE CASSA FASI 1-4 **966,12 €**

TOTALE IVA FASI 1-4 **6.135,72 €**

TOTALE FASI 1-4 (INCLUSA CASSA E IVA) 50.462,28 €

TOTALE FASE 5

TOTALE COMPENSI FASE OPZIONALE 5 **3.820,94 €**

TOTALE CASSA FASE OPZIONALE 5 **152,84 €**

TOTALE IVA FASE OPZIONALE 5 **840,61 €**

TOTALE FASE 5 OPZIONALE (INCLUSA CASSA E IVA) 4.848,01 €

RIEPILOGO FINALE INCLUSA CASSA E IVA 55.310,29 €

TOTALE FASI 1-4 (INCLUSA CASSA E IVA) **50.462,28 €**

TOTALE FASE 5 OPZIONALE (INCLUSA CASSA E IVA) **4.848,01 €**

TOTALE IMPORTO DA IMPEGNARE FASI 1-5 (INCLUSA CASSA E IVA) **55.310,29 €**





PROGETTAZIONE PIANO DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO "NUOVO ECO -QUARTIERE A PONTICELLI" E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR CUP B61B21006280001.

TABELLA FASE 1

Professionisti	Denominazione	Tariffa oraria	Tariffa giornaliera	Giornate previste	Tariffario
Archeologo I fascia	Direttore/Coordinatore/Responsabile/ Esecutore	56.81€	454.48 €	10 giornate da 8 ore	ANA Associazione Nazionale Archeologi 2011
Archeologo I fascia	Direttore/Coordinatore/Responsabile/ Esecutore – Aiuto al coordinamento scientifico e ricognizione sui luoghi	56.81€	454.48 €	10 giornate da 8 ore	

TABELLA FASE 2

Professionisti	Denominazione	Tariffa oraria	Tariffa giornaliera	Giornate previste	Tariffario
a)Archeologo I fascia	N°1 Figura di Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore	56.81€	454.48 €	20 giornate da 8 ore	ANA Associazione Nazionale Archeologi 2011
b)Archeologo II fascia	N°2 Figura di Responsabile/Esecutore	37.96 €	303.68 €	20 giornate da 8 ore	





PROGETTAZIONE PIANO DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO "NUOVO ECO -QUARTIERE A PONTICELLI" E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR CUP B61B21006280001.

TABELLA FASE 3

Professionisti	Denominazione	Tariffa oraria	Tariffa giornaliera	Giornate previste	Tariffario
Topografo	Responsabile e esecutore del rilievo topografico con stazione totale e posizionamento topografico.	47.18€	377.44 €	10	Prezziario DEI per i Beni Artistici del 2009

TABELLA FASE 4.1

Professionisti	Denominazione	Tariffa oraria	Tariffa giornaliera	Giornate previste	Tariffario
Elaboratore GIS	Elaborazione GIS per georeferenziazione saggi ed elaborazione GIS dei dati, ricostruzione dei profili altimetrici delle fasi stratigrafiche, ricostruzione geoarcheologica e ambientale dell'area indagata, elaborazione di piani altimetrici diacronici basati sulle eventuali fasi naturali ed antropiche individuate.	24.63€	197.04€	4	Prezziario DEI per i Beni Artistici del 2009
Restitutista	Operatore CAD/Professionista disegnatore specializzato in restituzione grafica tramite strumenti analogici e analitici	24.63€	197.04€	6	Prezziario DEI per i Beni Artistici del 2009





PROGETTAZIONE PIANO DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO "NUOVO ECO -QUARTIERE A PONTICELLI" E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR CUP B61B21006280001.

TABELLA FASE 4.2					
Professionisti	Denominazione	Tariffa	Importo	Giornate previste	Tariffario
Archeologo I fascia / Archeologi II fascia	Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore	+ 20% sul totale lavorato (Fase 2)	4.247,36 € ⁱ	6	ArcheoImprese 2023





dr. Salvatore Agizza

PROGETTAZIONE PIANO DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO "NUOVO ECO -QUARTIERE A PONTICELLI" E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR CUP B61B21006280001.

TABELLA FASE 5

Professionisti	Denominazione	Tariffa oraria	Importi	Giornate previste	Tariffario
Archeologo III fascia	Responsabile di magazzino e catalogazione reperti	28,00 €	1.344,00 €	6	ANA Associazione Nazionale Archeologi 2011
Archeologo I fascia	Esito positivo saggi (rinvenimento reperti) Per 1 unità	+ 10 % del totale lavorato (Fase 2a)	908,96 €	2	
Archeologo II fascia	Esito positivo saggi (rinvenimento reperti) Per 1 unità	+ 10 % del totale lavorato (Fase 2b)	607,36 €	2	
Altri professionisti	Esito positivo saggi (rinvenimento reperti)	+ 10 % del totale lavorato (Fase 3, Fase 4.1, Fase 4.2)	999,22 €	2	

Si fa presente che i giorni previsti per i lavori (20gg) sono da considerarsi solo in caso di sterilità archeologica.

Pertanto, i giorni lavorativi nella Fase 5 sono da considerarsi indicativi, in quanto non c'è modo di pianificare in maniera precisa l'effettiva necessità di dette prestazioni professionali e lavorazioni.

Dott. Salvatore Agizza

