



1074 - ARAM 1074 - Servizio Verde Pubblico

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1074 n° 33 del 29/04/2025

Oggetto: Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano-Piscinola-Scampia–San Carlo all’Arena nell’ambito dell’AQ ad oggetto gli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune–LOTTO 2. Approvazione degli elaborati progettuali. Conferimento dell’incarico di DL e nomina dell’UDL. Affidamento del CA2 a favore di Mondo Service S.r.l., in avalimento con Marchini Piante S.r.l., e impegno di spesa

CUP AQ: B63B20000040005

CIG AQ Lotto 2: 8418871022

CIG contratto applicativo n. 2: A06A37F8C3

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale della Città metropolitana di Napoli n. 7905 del 12/12/2018 è stato approvato l'Avviso per *Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde* ed è stato approvato lo *Schema di convenzione* che disciplina i tempi e le modalità per la realizzazione delle attività di comune interesse dei due Enti nonché per il trasferimento delle risorse;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 632 del 18/12/2018 è stato approvato il programma di interventi per la ripiantumazione e l'incremento del verde cittadino, per partecipare all'avviso di trasferimento di risorse in conto capitale della Città metropolitana di Napoli;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8455 della Città metropolitana di Napoli del 28/12/2018 è stato approvato l'elenco dei Comuni beneficiari ed è stato assunto a favore del Comune di Napoli l'impegno di spesa, pari ad € 5.536.606,36 sul cap. 231100 del progetto 5001. Art 295 , Obiettivo 1 del PEG 50 Bilancio 2018;
- in data 06/03/2019 è stata sottoscritta la *Convenzione* registrata con n. 35 del 06/03/2019 ai sensi dell'art. 7 comma 4 dell'Avviso pubblico *Trasferimenti ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde*, tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli;
- il Servizio *Verde Pubblico* (già Servizio *Verde della Città*), nella considerazione che il patrimonio arboreo è per sua natura un sistema dinamico e in continua evoluzione, ha individuato nella procedura dell'accordo quadro con operatore unico, previsto e disciplinato dall'art. 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. lo strumento più idoneo a dare esecuzione al programma di cui alla Deliberazione n. 632/2018 e alla citata *Convenzione* con la Città Metropolitana di Napoli, in quanto tale strumento consente di definire in linea generale le tipologie e le caratteristiche di intervento, rimandando a successivi atti negoziali e alla fase di esecuzione del contratto la puntuale definizione tecnica ed economica degli stessi, sulla base di progetti formalmente approvati dalla Stazione appaltante;
- con Delibera di Giunta comunale n. 298 del 12 agosto 2020 sono stati approvati gli interventi relativi ai *lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli*, prevedendo la suddivisione dell'affidamento in cinque lotti funzionali come di seguito:

Lotto	Quartieri
Lotto 1	Soccavo – Fuorigrotta – Pianura – Bagnoli – Posillipo
Lotto 2	Miano – Piscinola – Scampia – San Carlo all' Arena
Lotto 3	Barra – Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano
Lotto 4	Vomero – Arenella – Avvocata – Montecalvario – Stella – Chiaiano – San Lorenzo – Vicaria
Lotto 5	Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio

- con Determina Dirigenziale n. 6 del 07/09/2020 (DETDI/2020/0000239 del 07/09/2020) è stata disposta l'indizione della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento degli interventi in parola, per un importo complessivo pari ad € 5.536.606,06, compreso IVA e somme a disposizione, secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO						
		LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	LOTTO 4	LOTTO 5
A	Lavori					Totale Accordo Quadro
a1)	Importo lavori a base di gara	€ 1.100.000,00	€ 845.000,00	€ 825.000,00	€ 780.000,00	€ 740.000,00
a2)	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 75.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00
	totale A	€ 1.200.000,00	€ 925.000,00	€ 900.000,00	€ 850.000,00	€ 800.000,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante					
b1)	spese per pubblicazione avvisi di gara					€ 7.000,00
b2)	Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribas	€ 52.000,00	€ 40.000,00	€ 39.500,00	€ 37.000,00	€ 35.000,00
b3)	IVA su smaltimenti (22% b2)	€ 11.440,00	€ 8.800,00	€ 8.690,00	€ 8.140,00	€ 7.700,00
b4)	Imprevisti	€ 15.204,90	€ 12.409,70	€ 11.800,00	€ 11.200,00	€ 11.000,00
b5)	IVA su Imprevisti (10% b4)	€ 1.520,49	€ 1.240,97	€ 1.180,00	€ 1.120,00	€ 1.100,00
b6)	contributo ANAC					€ 0,00
b7)	incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 18.240,00	€ 14.060,00	€ 13.680,00	€ 12.920,00	€ 12.160,00
b8)	IVA su lavori (10%A)	€ 120.000,00	€ 92.500,00	€ 90.000,00	€ 85.000,00	€ 80.000,00
	totale B	€ 218.405,39	€ 169.010,67	€ 164.850,00	€ 155.380,00	€ 146.960,00
	TOTALE A + B	€ 1.418.405,39	€ 1.094.010,67	€ 1.064.850,00	€ 1.005.380,00	€ 946.960,00

- con Determina Dirigenziale n. 7 del 30/10/2020 (DETDI/2020/0000309 del 02/11/2020) in esito alle operazioni di gara, si è preso atto dei verbali di gara e contestualmente approvato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale n. 2 delle operazioni di gara in favore dell'operatore economico primo classificato per ogni singolo lotto;
- in particolare, per il Lotto 2 è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore della ditta Mondo Service S.r.l., C.F./P.IVA: 08009331219, con sede nel comune di Melito di Napoli (NA) alla via Roma n. 544/4, in avvalimento con Marchini Piante S.r.l., C.F./P.IVA: 01986140125, che ha offerto il ribasso del 38,812%;
- con Determina Dirigenziale n. 12 del 02/03/2021 (DETDI/2021/0000113 del 10/03/2021) si è preso atto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con la citata Determina n. 7 del 30/10/2020 (DETDI/2020/0000309 del 02/11/2020) in favore della su citata ditta Mondo Service S.r.l. in avvalimento con Marchini Piante S.r.l.;
- in data 04/05/2021 è stato stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro repertorio n. 86492;
- con Disposizione Dirigenziale n. 44 del 22/06/2022 (DISP/2022/0005042 del 22/06/2022) si è preso atto del cambio di Amministratore unico e Legale rappresentante della soc. Mondo Service S.r.l., di cui al verbale di assemblea ordinaria della società in data 21/03/2022;
- con Disposizione Dirigenziale n. 3 del 31/01/2024 (DISP/2024/0000905 del 01/02/2024) si è preso atto della variazione dell'organo amministrativo della società, da amministratore unico a consiglio di amministrazione, e dell'attribuzione di cariche e poteri ai membri del consiglio di amministrazione della ditta Marchini Piante S.r.l.;
- con Determina Dirigenziale n. 5 del 26/04/2024 (DETDI/2024/0000348 del 29/04/2024) è stata prorogata la durata del contratto di Accordo Quadro in parola per 12 (dodici) mesi, calcolata a decorrere dalla firma del contratto stesso, avvenuta in data 04/05/2021, e, pertanto fino al 04/05/2025, ai sensi ai sensi dell'art. 3 del *Capitolato Speciale d'Appalto*;

Considerato che

- la gara è stata indetta per la conclusione di accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, con la citata Determina Dirigenziale n. 12/2021 (DETDI/2021/0000113 del 10/03/2021) è stato affidato l'accordo quadro contenente le regole relative a lavori da affidare durante la sua validità;
- la stipula dell'accordo quadro, come stabilito nel *Capitolato Speciale d'Appalto*, non costituisce, quindi, fonte di immediata obbligazione con l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito;
- con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all'affidamento degli interventi all'aggiudicatario del Lotto 2 e all'assunzione dell'impegno di spesa, previa applicazione del ribasso offerto in sede di gara;

Rilevato che

- sinora, per l'esecuzione degli interventi di cui al Lotto 2 sono stati impegnati sul relativo Quadro Economico di cui alla Determina Dirigenziale n. 6 del 07/09/2020 (DETDI/2020/0000239 del 07/09/2020) i seguenti importi:
 - con Determina Dirigenziale n. 1074K_9 del 19/06/2024 (IG/2024/0001603 del 02/07/2024)– contratto applicativo n. 1:
 1. per lavori al netto del ribasso: € 565.023,33 (inclusa IVA al 10%);
 2. per oneri di smaltimento: € 24.400,00 (inclusa IVA al 22%);
 3. per imprevisti: € 7.700,00 (inclusa IVA al 10%);
 4. per incentivi: € 9.510,70;
- pertanto, al netto degli impegni già assunti, è possibile assumere ulteriori impegni per il Lotto 2, per gli importi di seguito elencati:
 1. per lavori: € 452.476,67 (inclusa IVA al 10%);
 2. per oneri di smaltimento: € 24.400,00 (inclusa IVA al 22%);
 3. per imprevisti: € 5.950,67 (inclusa IVA al 10%);
 4. per incentivi: € 4.549,30;

Considerato, altresì, che

- con Disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 (DISP/2023/4241 del 20/06/2023) è stata approvata la nuova articolazione della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31/05/2023, con cui è stato approvato il nuovo *Regolamento degli uffici* e dei servizi e il nuovo *Organigramma* del Comune di Napoli;
- con la richiamata Disposizione del Direttore Generale n. 17/2023 (DISP/2023/4241 del 20/06/2023) il Servizio *Verde della Città* è parzialmente confluito nel Servizio *Verde Pubblico*;

Rilevato che

- il personale tecnico del Servizio *Verde Pubblico* ha avviato le attività di rilievo propedeutiche alla progettazione su tutto il territorio comunale ed alla redazione degli elaborati progettuali;
- in particolare, la dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano, il dott. Agr. Giovanni Zarra e il dott. For. Francesco Cona, istruttori direttivi agronomi incardinati nel Servizio *Verde Pubblico*, hanno provveduto alla redazione degli elaborati progettuali *Relazione Generale*, *Computo Metrico*, *Quadro Incidenza Manodopera*, *Quadro Incidenza Sicurezza*, *Elenco Prezzi*, *Quadro Economico*, *Cronoprogramma* e *Schede di valutazione degli alberi da sostituire* per il *Secondo gruppo di interventi di*

sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all’Arena;

Dato atto, altresì, che

- gli aggiornamenti delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 a carico dell’impresa affidataria e di quella ausiliaria hanno avuto esito regolare e che i relativi certificati sono in corso di validità;
- sia l’impresa affidataria sia quella ausiliaria sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come risulta, rispettivamente, dal DURC INAIL_47371235 con scadenza validità al 15/05/2025 e dal DURC INPS_44407055 con scadenza validità al 29/05/2025;
- le verifiche di regolarità tributaria prevista dal Documento Unico di Programmazione (DUP 2022/2024) Programma 100 “Le Nuove Regole – Gruppo A” a carico sia dell’impresa affidataria sia di quella ausiliaria hanno avuto esito regolare, come comunicato, rispettivamente, con note protocollo nn. 242032 del 14/03/2025 e 257653 del 19/03/2025 dal Servizio *IMU e TARI*;
- con nota PR_NAUTG_Ingresso_0108528_20250313 del 13/03/2025 è stata aggiornata la richiesta di informazione antimafia di cui all’art. 91 del D.L.gs. 159/2011 a carico della ditta Mondo Service S.r.l., in ottemperanza agli obblighi derivanti dall’adesione al *Protocollo di Legalità* in materia di appalti;
- la ditta Marchini Piante S.r.l. risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, la c.d. White List, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Varese e consultabile, altresì, accedendo alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.);

Considerato, altresì, che

- con Determinazione Dirigenziale n. 10608 del 10/12/2024 della Direzione Amministrativa Ambiente della Città Metropolitana di Napoli, è stato prorogato il termine per la conclusione delle attività relative ai *“Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde”* al 31/12/2025;
- occorre procedere all’affidamento del su citato *Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all’Arena* all’impresa aggiudicataria, costituente il contratto applicativo n. 2 e, contestualmente, procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa;

Rilevato, inoltre, che

- l’art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016 prevede, tra l’altro, che *“... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l’altro, di approvare il *Regolamento per l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche* di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50;

- pertanto, occorre trasferire la somma complessiva di € 4.486,12 comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298/2 annualità 2025, tramite il capitolo di spesa 203136/3 annualità 2025, per la successiva imputazione sul corrispondente capitolo di spesa 36024/2 annualità 2025, come si evince dallo schema di seguito riportato:

sezione 1: dati del progetto

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019					
Direzione/Dipartimento	Area Ambiente				
Servizio	Verde Pubblico	codice del servizio			
Denominazione del progetto	lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – Lotto 2 CA2				
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2020	codice progetto (CUP)	
Delibera di approvazione del progetto	N°	298	del	12/08/2020	tipologia progetto
Importo lavori (a base di gara)	€	572.208,76	Importo base del compenso incentivante	€	9.155,34

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro

		prestazione da conteggiare		aliquota %	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
		NO	interna	prest. esterna		
Responsabile del procedimento		NO	interna		€ -	€ 1.647,96
collaboratori del RUP		NO	interna	-	€ -	€ 1.098,64
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	NO	interna	-	€ -	€ 183,11
	Collaboratori	NO	interna	-	€ -	€ 91,55
Valutazione preventiva dei progetti	Programmazione	NO	interna	-	€ -	€ 183,11
	Verifica	NO	interna	-	€ -	€ 366,21
Fase di gara	Collaboratori	NO	interna	-	€ -	€ 366,21
	Atti di gara	SI	interna	-	€ 274,66	€ -
	Collaboratori	NO	interna	-	€ -	€ 183,11
Esecuzione	Direzione lavori	SI	interna	-	€ 2.288,84	€ -
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	-	€ 1.464,85	€ -
Collaudo	Collaudo statico	NO	esterna	100,00%	€ -	€ 457,77
	Collaboratori	NO	interna	-	€ -	€ 91,55
	Collaudo T.A.	SI	interna	-	€ 457,77	€ -
totali					€ 4.486,12	€ 4.669,22

Dato atto che il quadro economico degli interventi risulta il seguente:

Lavori	
Importo lavori a base di gara	€ 570.157,15
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.051,61
totale	€ 572.208,76
Importo lavori al netto del ribasso offerto (38,812%)	€ 348.867,76
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.051,61
totale importo di affidamento A	€ 350.919,37
Somme a disposizione della stazione appaltante	
spese per pubblicazione avvisi di gara	
Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 20.000,00
IVA su smaltimenti (22%)	€ 4.400,00

Imprevisti	€ 5.400,00
IVA su Imprevisti (10%)	€ 540,00
contributo ANAC	
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 4.486,12
IVA su lavori (10%)	€ 35.091,94
totale B	€ 69.918,06
TOTALE A + B	€ 420.837,43

Dato atto, altresì, che

- con determina n. 50 del 22/12/2020, I.G. n. 2218 del 31/12/2020, è stata prenotata la spesa complessiva di € 5.536.606,06 di cui € 4.675.000,00 per lavori, comprensivo di € 385.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 861.606,06 per somme a disposizione sul capitolo di spesa 203136/3 cod. bil. 09.02-2.02.01.99.999 bilancio 2020-2022 anno 2020, successivamente reimputata di anno in anno tramite FPV;
- con Delibera di C.C. n. 6 del 29/01/2025 è stata approvata la Deliberazione di G.C. n. 619 del 20/12/2024, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: *Approvazione dello schema del bilancio di previsione 2025/2027 ex art. 174 del D.Lgs. 267/2000*;
- con Delibera di G.C. n. 142 del 07/04/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2024 – variazioni agli stanziamenti di entrata e fondo pluriennale vincolato e ai correlati stanziamenti di spesa, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato e conseguente variazione al bilancio 2024/2026, esercizio 2024 e al bilancio 2025/2027, esercizio 2025 e 2026;
- la spesa di cui al presente provvedimento di affidamento del contratto applicativo n. 2 trova, pertanto, copertura sul citato capitolo di spesa 203136/3 annualità 2025;

Precisato che

- il CUP dell'Accordo quadro è B63B20000040005;
- il CIG dell'Accordo Quadro – Lotto 2 è 8418871022;
- il CIG del Contratto Applicativo n. 2 è A06A37F8C3;

Rilevato che

- gli interventi, consistenti nelle attività di messa a dimora di alberi, anche in sostituzione di alberi irreversibilmente compromessi, hanno carattere di stagionalità in quanto vanno effettuati nel periodo di stasi vegetativa delle piante, che, per la maggior parte delle specie arboree, coincide con il periodo autunno-vernino. Pertanto, al fine di poter effettuare tutte le attività propedeutiche alla messa a dimora degli alberi (indagini strumentali, abbattimenti, estirpazione delle ceppaie e preparazione delle buche), le stesse devono essere iniziate nel più breve tempo possibile, in modo da poter completare gli interventi entro l'inverno 2025, anche in relazione alle scadenze del finanziamento (31/12/2025), il cui mancato rispetto determinerebbe grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare;
- per tali ragioni di urgenza, occorre avviare l'esecuzione degli interventi nel più breve tempo possibile e pertanto autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipula del contratto applicativo;

Ritenuto, per quanto in premessa, di:

- procedere all'approvazione degli elaborati progettuali (*Relazione Generale, Computo Metrico, Quadro Incidenza Manodopera, Quadro Incidenza Sicurezza, Elenco Prezzi, Quadro Economico, Cronoprogramma e Schede di valutazione degli alberi da sostituire*) e all'affidamento del *Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia - San Carlo all'Arena*, nell'ambito dell'Accordo Quadro avente ad oggetto gli interventi relativi ai *lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli - LOTTO 2 (Miano - Piscinola - Scampia - San Carlo all'Arena)*, aggiudicato alla ditta Mondo Service S.r.l., C.F./P.IVA: 08009331219 con sede nel comune di Melito di Napoli (NA) alla via Roma n. 544/4, in avvalimento con Marchini Piante S.r.l., C.F./P.IVA: 01986140125, con contestuale approvazione del quadro economico e assunzione dell'impegno di spesa;
- dare atto che la progettazione degli interventi è stata effettuata dalla dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano, dal dott. Agr. Giovanni Zarra e dal dott. For. Francesco Cona, istruttori direttivi agronomi incardinati nel Servizio *Verde Pubblico*;

Rilevato, altresì, che

- è necessario conferire l'incarico di direttore dei lavori ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'intervento in parola;
- allo scopo, è stata individuata la dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano, istruttore direttivo agronomo assegnato al Servizio *Verde Pubblico*;
- è necessario, altresì, costituire l'ufficio direzione lavori con i dipendenti assegnati al Servizio *Verde Pubblico*, come di seguito indicato:

Direttori operativi:

- dott. Alfredo Esposito – istruttore direttivo agronomo;
- dott.ssa Agr. Gala Carannante – istruttore direttivo agronomo;
- dott. Agr. Giovanni Zarra – istruttore direttivo agronomo;
- il direttore dei lavori e i componenti dell'ufficio direzioni lavori hanno debitamente compilato e sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi con la su detta impresa Mondo Service S.r.l. e con la ditta ausiliaria, Marchini Piante S.r.l., acquisite agli atti del Servizio con protocolli nn. 387410, 387394, 387381 e 387406 del 28/04/2025, nel rispetto della Misura generale di prevenzione della corruzione MG4 definita nella sottosezione 2.3 "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" del PIAO 2025- 2027;

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che

- ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del *Regolamento dei controlli interni dell'ente*;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81 del 2023, e dell'art. 6 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 1° marzo 2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, tali da impedirne l'adozione;

- il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/ 679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;

Attestato, altresì, che il presente provvedimento non rientra nelle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O.; tuttavia, per completezza delle informazioni relative all'intera procedura d'appalto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito del Comune di Napoli – *Pubblicazioni ex art. 29 del D.Lgs 50/2016*, con link alla pagina della Determina a contrarre numero **41316**;

Visti, altresì

- il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022;
- il D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 226 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente;
- lo *Statuto del Comune di Napoli* ed i vigenti regolamenti interni;
- la Legge 241/1990;
- la Delibera dell'ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;
- il *Piano degli interventi per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali del Comune di Napoli*, oggetto dell'Accordo stipulato dal Comune di Napoli con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto-legge 19/2024, convertito in legge 56/2024 e, in particolare, le Misure nn. 2 e 2.1, denominate rispettivamente “*Revisione del processo di spesa*” e “*Sperimentazione del nuovo processo di spesa*”;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di approvare**, ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la *Relazione Generale*, il *Computo Metrico*, il *Quadro Incidenza Manodopera*, il *Quadro Incidenza Sicurezza*, l'*Elenco Prezzi*, il *Quadro Economico*, il *Cronoprogramma* e le *Schede di valutazione degli alberi da sostituire*, relativi al progetto per l'esecuzione del *Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all'Arena*, nell'ambito dell'Accordo Quadro avente ad oggetto gli interventi relativi ai *lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – LOTTO 2 (Miano – Piscinola – Scampia – San Carlo all'Arena)*;
- 2. di dare atto** che il quadro economico per gli interventi in parola è il seguente:

Lavori	
Importo lavori a base di gara	€ 570.157,15
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.051,61
totale	€ 572.208,76

Importo lavori al netto del ribasso offerto (38,812%)	€ 348.867,76
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.051,61
totale importo di affidamento A	€ 350.919,37
Somme a disposizione della stazione appaltante	
spese per pubblicazione avvisi di gara	
Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 20.000,00
IVA su smaltimenti (22%)	€ 4.400,00
Imprevisti	€ 5.400,00
IVA su Imprevisti (10%)	€ 540,00
contributo ANAC	
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 4.486,12
IVA su lavori (10%)	€ 35.091,94
totale B	€ 69.918,06
TOTALE A + B	€ 420.837,43

3. **di dare atto** che la progettazione degli interventi è stata effettuata dalla dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano, dal dott. Agr. Giovanni Zarra e dal dott. For. Francesco Cona, istruttori direttivi agronomi incardinati nel Servizio *Verde Pubblico*;
4. **di conferire** l'incarico di direttore dei lavori per il *Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all'Arena*, nell'ambito dell'Accordo Quadro avente ad oggetto gli interventi relativi ai *lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – LOTTO 2 (Miano – Piscinola – Scampia – San Carlo all'Arena)* alla dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano – istruttore direttivo agronomo assegnato al Servizio *Verde Pubblico*;
5. **di costituire** l'ufficio di direzione lavori con i dipendenti assegnati al Servizio *Verde Pubblico*, come di seguito indicato:
Direttori operativi:
 - dott. Alfredo Esposito – istruttore direttivo agronomo;
 - dott.ssa Agr. Gala Carannante – istruttore direttivo agronomo;
 - dott. Agr. Giovanni Zarra – istruttore direttivo agronomo;
6. **di dare comunicazione** del presente provvedimento ai tecnici incaricati;
7. **di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
8. **di ridurre** la prenotazione n. **2025/2223** del 31/12/2024 (altro riferimento n. 282 del 31/12/2020) assunta sul capitolo di spesa 203136/3 dell'importo complessivo di **€ 420.837,43**;
9. **di affidare**, alla ditta Mondo Service S.r.l., C.F./P.IVA: 08009331219, con sede nel comune di Melito di Napoli (NA) alla via Roma n. 544/4, in avvalimento con Marchini Piante S.r.l.,

C.F./P.IVA: 01986140125, aggiudicataria dell' Accordo Quadro per l'esecuzione degli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – LOTTO 2 (Miano – Piscinola – Scampia – San Carlo all'Arena):

- il Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all'Arena, per l'importo lavori di € 350.919,37, di cui € 2.051,61 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 35.091,94 per IVA al 10%, per un totale di € **386.011,31**;
- gli oneri di smaltimento: € 20.000,00, oltre € 4.400,00 per Iva al 22%, per un totale di € **24.400,00**;

10. di impegnare

IMPEGNARE la somma di	350.919,37 €
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	10%
per un totale, IVA compresa, di	386.011,31 €
in favore di	Mondo Service S.r.l., in avvalimento con Marchini Piante S.r.l.
con sede in	via Roma n. 544/4 - Melito di Napoli (NA)
codice fiscale	08009331219
P.IVA	08009331219
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Esecuzione del <i>Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all'Arena</i>
capitolo di spesa	203136
articolo	3
capitolo/articolo	203136/3
descrizione capitolo	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO CITTADINO - (FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/454 (ENTRATA CAP. 403136)
codice bilancio	09.02-2.02.01.99.999
Esigibilità annualità	2025
CIG Accordo Quadro – lotto 2	8418871022
CIG contratto applicativo n. 2	A06A37F8C3
CUP	B63B20000040005
finanziato da	Cap. 403136 Acc. 9694 del 31/12/2019

ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	- €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	386.011,31 €

11. di impegnare

IMPEGNARE la somma di	20.000,00 €
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	22%
per un totale, IVA compresa, di	24.400,00 €
in favore di	Mondo Service S.r.l., in avvalimento con Marchini Piante S.r.l.
con sede in	via Roma n. 544/4 - Melito di Napoli (NA)
codice fiscale	08009331219
P.IVA	08009331219
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Oneri di smaltimento - <i>Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all'Arena</i>
capitolo di spesa	203136
articolo	3
capitolo/articolo	203136/3
descrizione capitolo	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO CITTADINO - (FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/454 (ENTRATA CAP. 403136)
codice bilancio	09.02-2.02.01.99.999
Esigibilità annualità	2025
CIG Accordo Quadro – lotto 2	8418871022
CIG contratto applicativo n. 2	A06A37F8C3
CUP	B63B20000040005

finanziato da	Cap. 403136 Acc. 9694 del 31/12/2019
---------------	---

ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	- €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	24.400,00 €

12. di vincolare

VINCOLARE la somma di	5.400,00 €
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	10%
per un totale, IVA compresa, di	5.940,00 €
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Imprevisti - <i>Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all'Arena</i>
capitolo di spesa	203136
articolo	3
capitolo/articolo	203136/3
descrizione capitolo	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO CITTADINO - (FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/454 (ENTRATA CAP. 403136)
codice bilancio	09.02-2.02.01.99.999
Esigibilità annualità	2025
CIG Accordo Quadro – lotto 2	8418871022
CIG contratto applicativo n. 2	A06A37F8C3
CUP	B63B20000040005
finanziato da	Cap.403136 Acc. 9694 del 31/12/2019

13. di impegnare

IMPEGNARE la somma di	4.486,12 €
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	0%
per un totale, IVA compresa, di	4.486,12 €
in favore di	Vari dipendenti
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Incentivi per le funzioni tecniche - <i>Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all'Arena</i>
capitolo di spesa	203136
articolo	3
capitolo/articolo	203136/3
descrizione capitolo	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO CITTADINO - (FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/454 (ENTRATA CAP. 403136)
codice bilancio	09.02-2.02.01.99.999
Esigibilità annualità	2025
CIG Accordo Quadro – lotto 2	8418871022
CIG contratto applicativo n. 2	A06A37F8C3
CUP	B63B20000040005
finanziato da	Cap. 403136 Acc. 9694 del 31/12/2019
eventuali note	costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16

ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	- €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	4.486,12 €

14. di accertare

ACCERTARE la somma di	4.486,12 €
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	0%
per un totale, IVA compresa, di	4.486,12 €
in favore di	Vari dipendenti
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Incentivi per le funzioni tecniche - <i>Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all'Arena</i>
capitolo di entrata	3298
articolo	2
capitolo/articolo	3298/2
descrizione capitolo	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA AMBIENTE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2 (anni precedenti anche 36024/11)
codice bilancio	3.05.99.02.001
Esigibilità annualità	2025
CIG Accordo Quadro – lotto 2	8418871022
CIG contratto applicativo n. 2	A06A37F8C3
CUP	B63B20000040005
eventuali note	costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16

ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	- €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	4.486,12 €

15. di impegnare

IMPEGNARE la somma di	4.486,12 €
------------------------------	-------------------

oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	0%
per un totale, IVA compresa, di	4.486,12 €
in favore di	Vari dipendenti
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Incentivi per le funzioni tecniche - <i>Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all'Arena</i>
capitolo di spesa	36024
articolo	2
capitolo/articolo	36024/2
descrizione capitolo	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2
codice bilancio	1.01.01.01.004
Esigibilità annualità	2025
CIG Accordo Quadro – lotto 2	8418871022
CIG contratto applicativo n. 2	A06A37F8C3
CUP	B63B20000040005

ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	- €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	4.486,12 €

16. di autorizzare l'esecuzione anticipata del *Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all'Arena*, nell'ambito dell'Accordo Quadro avente ad oggetto gli interventi relativi ai *lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – LOTTO 2*, nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi di quanto previsto dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, atteso che ricorrono motivi di urgenza a causa della mole degli interventi propedeutici da eseguire per la messa a dimora delle alberature, della stagionalità delle stesse, da eseguirsi nel periodo autunno-vernino, e del termine per la conclusione delle attività relative al “Trasferimenti ai Comuni della

Città metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde” al 31/12/2025;

- 17. di provvedere**, per gli obblighi di trasparenza dei dati previsti dall’art. 1, co. 32 della L. 190/2012 ed in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell’ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, alla comunicazione tempestiva degli stessi alla BDNCP tramite SIMOG e alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella sezione *Amministrazione Trasparente – Pubblicazioni ex art. 29 del D.Lgs 50/2016*, con link alla pagina della Determina a contrarre numero **41316**.

Movimenti Contabili:

IMPEGNO	4.486,12
In favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	INTROITO INCENTIVI TECNICI- Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano-Piscinola-Scampia-San Carlo all’Arena nell’ambito dell’AQ ad oggetto gli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune–LOTTO 2.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	3298/2
Articolo	
Capitolo / Articolo	3298/2 /
Descrizione Capitolo	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA AMBIENTE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2 (anni precedenti anche 36024/11)
Codice Bilancio	
CUP	B63B20000040005
CIG	A06A37F8C3

SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
IMPEGNO	386.011,31	
In favore di	Mondo Service srl	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Mondo Service srl. Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano-Piscinola-Scampia-San Carlo all’Arena nell’ambito dell’AQ ad oggetto gli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune–LOTTO 2.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	203136/3	
Articolo		
Capitolo / Articolo	203136/3 /	
Descrizione Capitolo	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO CITTADINO - (FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/454 (ENTRATA CAP. 403136)	
Codice Bilancio	09 02	
CUP	B63B20000040005	
CIG	A06A37F8C3	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	386.011,31	
IMPEGNO	24.400,00	
In favore di	Mondo Service srl	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Mondo Service srl . Oneri di smaltimento secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano-Piscinola-Scampia-San Carlo all'Arena nell'ambito dell'AQ ad oggetto gli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune-LOTTO 2.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	203136/3	
Articolo		
Capitolo / Articolo	203136/3 /	
Descrizione Capitolo	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO CITTADINO - (FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/454 (ENTRATA CAP. 403136)	
Codice Bilancio	09 02	
CUP	B63B20000040005	
CIG	A06A37F8C3	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	24.400,00	
IMPEGNO	5.940,00	
In favore di		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Imprevisti su esecuzione secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano-Piscinola-Scampia-San Carlo all'Arena nell'ambito dell'AQ ad oggetto gli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune-LOTTO 2.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	203136/3	
Articolo		
Capitolo / Articolo	203136/3 /	
Descrizione Capitolo	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO CITTADINO - (FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/454 (ENTRATA CAP. 403136)	
Codice Bilancio	09 02	
CUP	B63B20000040005	
CIG	A06A37F8C3	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	5.940,00	
IMPEGNO	4.486,12	
In favore di	DIVERSI DIPENDENTI	

Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Incentivi per le funzioni tecniche - Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano-Piscinola-Scampia-San Carlo all'Arena nell'ambito dell'AQ ad oggetto gli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune-LOTTO 2.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	203136/3
Articolo	
Capitolo / Articolo	203136/3 /
Descrizione Capitolo	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO CITTADINO - (FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/454 (ENTRATA CAP. 403136)
Codice Bilancio	09 02
CUP	B63B20000040005
CIG	A06A37F8C3

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	4.486,12	
IMPEGNO	4.486,12	
In favore di		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	DIVERSI DIPENDENTI INCENTIVI TECNICI -Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano-Piscinola-Scampia-San Carlo all'Arena nell'ambito dell'AQ ad oggetto gli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune-LOTTO 2.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	36024/2	
Articolo		
Capitolo / Articolo	36024/2 /	
Descrizione Capitolo	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	
Codice Bilancio	01 06	
CUP	B63B20000040005	
CIG	A06A37F8C3	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	4.486,12	
IMPEGNO	420.837,43	
In favore di		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLINTERVENTO DI RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTO DEL VERDE, SUDDIVISO IN 5 LOTTI.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	203136/3	
Articolo		
Capitolo / Articolo	203136/3 /	
Descrizione Capitolo	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO CITTADINO - (FINANZIAMENTO CITTA	

	METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/454 (ENTRATA CAP. 403136)
Codice Bilancio	09 02
CUP	
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
29/04/2025	420.837,43	

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
Teresa Bastia

Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/ 679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

ALLEGATI

- Relazione Generale (impronta: 88A74390C6C01E8837A975BD96153740908FF3E7D620716AC9B3D334A56C47C4)
- Computo Metrico (impronta: 0BD48103EEEF616370C50DE6DAB26CB366A05E0BA13E7E6CE1138D286DB05117)
- Quadro Incidenza Manodopera (impronta: 4E8CF7B842646CD4E6BA69B7002323DEACDEF7ADB2DB22E130E61F6E1BC2B081)
- Quadro Incidenza Sicurezza (impronta: 404FD4DBB205C2D9BCF2925BAD6AB0D8C5D3AF276E4C192637E3F61C00CC0D3A)
- Elenco Prezzi (impronta: 5569CBBA44E43FE196580811080B3E4B4A089B572E8F8D7CDF8F90D64E97235E)
- Quadro Economico (impronta: FC23084C76E1D10E034653570CA4CB66317A8770F231F647D425DD921FC8BE9D)
- Cronoprogramma (impronta: FC62B6017A714F798FE98306D0DE23848453C544EE13A5937BF58376A2D10DD6)
- Schede di valutazione degli alberi da sostituire (impronta: D383F26B74D6F2DABB434CDE22B3D65CF25179A11DD9AF539F879B2D1878F321)
- Verbale di Validazione (impronta: 38479C1FAD7BD15441C2961D5D606E89CFAFF2A3A83FB88D6F319C67A875A7EA)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.