



PON METRO 2014-2020 – MOBILITÀ SOSTENIBILE E ITS

Proroga dei termini per la presentazione delle offerte.

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis, del D. Lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento del "Sistema di Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Traffico. - Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 - 2020, Progetto NA2.2.1.A Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi di Traffico – Semafori".

In riferimento alla gara in oggetto sono state inoltrate diverse richieste di proroga del termine per la presentazione delle offerte a causa della complessità dell'appalto e dell'offerta tecnica da presentare. L'art. 79 del D.lgs. 50/2016 al comma 1 dispone che "nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65".

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 336 del 28 marzo 2018, ha stabilito che la concessione di una proroga dei termini rientra nella piena discrezionalità dell'Amministrazione che ne valuta l'opportunità *tenendo conto dei differenti interessi coinvolti nella procedura di affidamento del contratto e delle circostanze di fatto del caso concreto*.

Atteso che alla data di pubblicazione del presente avviso non è pervenuta alcuna offerta, valutato che è interesse dell'Amministrazione assicurare la massima partecipazione alla procedura in oggetto pur nel rispetto del cronoprogramma dettato dal finanziamento PON METRO 2014-2020, si concede una proroga del termine di ricezione delle offerte e si fissano le seguenti scadenze:

Scadenza offerte: ore 9:30 del 21.06.2019

Prima seduta: ore 10:00 del 21.06.2019

Si precisa che non saranno concesse ulteriori proroghe.

Il R.U.P.
ing. Marzia Di Caprio

Il dirigente
ing. Giuseppe D'Alessio