



FSC

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



Presidenza del Consiglio dei Ministri



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio PRM Edifici Scolastici

Municipalità 4 -

Servizio Attività Tecniche

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 03 del 04/02/2019

ORIGINALE

OGGETTO: Presa d'atto della proposta di aggiudicazione della commissione di gara e **aggiudicazione definitiva** della gara espletata mediante procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016, per i "lavori relativi al miglioramento strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari, da realizzarsi sugli edifici scolastici: IC 26° Imbriani plesso Borelli di via G. A. Borelli, 2 - IC Bonghi - Quattro Giornate plesso Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 - IC Bovio - Colletta plesso Colletta corso Garibaldi, 330a - ricadenti nel territorio della Municipalità 4", in favore dell'impresa LA PASSERELLA soc. coop. a r.l. con sede legale in Villaricca (Na) - 80010 - alla via Roma, 44 - C.F. 01526820632.

Assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo € 252.692,82 di cui € 182.039,66 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 13.034,01 non soggetti a ribasso, ed € 70.653,16 quali somme a disposizione per oneri di smaltimento, incentivi tecnici, contributo ANAC ed altre spese, nonché IVA al 22%.

Impresa aggiudicataria: LA PASSERELLA soc. coop. a r.l. con sede legale in Villaricca (Na) - 80010 - alla via Roma, 44 - C.F. 01526820632. rappresentata dal Geom. Biagino Di Francesco nato il 31/01/1974 a Napoli.

CUP: B65I17000050001

CIG: 7573160156

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'Indice Generale

In data - 5 FEB. 2019 prot. n° 03/144

Data 2 FEB. 2019 n° 134

**Il Dirigente del Servizio PRM Edifici scolastici e del Servizio Attività Tecniche
Municipalità 4**

PREMESSO:

che con deliberazione n. 284 del 1° giugno 2017 la Giunta comunale ha preso atto del Patto per Napoli, sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della PA per un importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 così come individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;

che il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come "raggruppamenti di interventi", tra i quali quello dal titolo: "*Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)*", finanziato per l'importo complessivo di 75 milioni di euro, di cui 50 milioni per "*Riqualificazione degli edifici pubblici, SCUOLE*";

che, con riferimento all'intervento complesso denominato "*Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE*", inserito nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato per un importo complessivo di 50.000.000,00 €, con delibera di Giunta comunale n. 435 del 10 agosto 2017 è stato approvato il seguente programma di interventi, articolato per fasi:

1. censimento degli edifici scolastici di proprietà comunale ai fini della costituzione di una banca dati informatizzata;
2. verifica ed acquisizione delle certificazioni antincendio in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 1/511/2011;
3. acquisizione delle verifiche sismiche secondo quanto previsto dall'O.P.C.M. 3274/03, che prevede l'obbligo di verifica dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica per gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
4. individuazione degli interventi prioritari all'esito dei risultati scaturiti dalle verifiche sismiche e certificazioni antincendio;
5. conseguente esecuzione degli interventi finalizzati alla sicurezza, anche sismica e alla riqualificazione energetica degli edifici scolastici;

che a seguito delle problematiche emerse in fase di censimento degli edifici scolastici è stato necessario prevedere un primo urgente intervento per evitare il degrado dei solai di copertura, pertanto con **deliberazione n. 202 del 17/05/2018** la Giunta Comunale ha approvato i progetti definitivi ed i relativi quadri economici predisposti dai SAT delle 10 Municipalità relativi agli interventi urgenti ed indifferibili di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e dei connessi interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi in 29 edifici scolastici per un importo complessivo di € 4.449.661,68;

che con **deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 09.08.2018** si rettificava ed integrava, a parità di importo complessivo, l'elenco dei progetti definitivi predisposti dai SAT approvati con la predetta deliberazione n. 202, con i seguenti progetti elaborati dal SAT della VII Municipalità, che per mero errore di trascrizione, non risultavano nel suddetto elenco:

- o I.C. 64° "RODARI - MOSCATT" via cupa Capodichino;
- o I.C. 64° "RODARI - MOSCATT" via cupa Mianella;

che il quadro economico dell'intervento di cui trattasi, approvato con la predetta deliberazione di G.C. n. 202 del 17/05/2018, è il seguente:

"PATTO PER NAPOLI - Interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari"			
QUADRO ECONOMICO			
PROGETTO DEFINITIVO intervento presso scuole Borelli di via Borelli, 2 - Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 - Colletta di Corso Garibaldi 330a - IV Municipalità			
A. LAVORI	A.1	Importo lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso d'asta	
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 260.680,28
	A.3	Oneri della manodopera	€ 13.034,01
Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)			€ 273.714,29
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su A1+A2+A3	22%
	B.2	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 60.217,14
	B.3	Lavori in economia	€ 20.000,00
	B.4	Fondo per progettazione ed innovazione (ex art. 113, c. 3 e 4, D.Lgs. 50/2016)	€ 5.000,00
	B.4.1	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP	80% € 4.379,43
	B.4.2	Fondo per innovazione (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016) 20% fondo per progettazione e innovazione)	20% € 1.094,86
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 13.685,71
	B.7	Spese per cartellonistica	€ 500,00
	B.8	Spese di gara	€ 500,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3+B.4+B.5)			€ 105.602,15
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 379.316,44

DATO ATTO:

che con disposizione dirigenziale n. 16 del 04.06.2018 (DISP/2018/0003343) è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Ing. Francesco Rainone (matricola 55692) assegnato al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 per gli interventi di che trattasi;

che il progetto esecutivo, redatto da dai tecnici in servizio presso il S.A.T. della Municipalità 4, relativo agli interventi anzidetti è stato validato dal R.U.P. Funzionario Ing. Francesco Rainone ed è composto, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010, dai seguenti elaborati:

- Elaborati grafici;
- Relazione generale;
- Relazione Tecnica con indicazione planimetrica delle aree di solaio oggetto d'intervento;
- Quadro Economico;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Validazione del progetto esecutivo a cura del Rup;
- Capitolato d'appalto;
- Cronoprogramma dei lavori.





FSC

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPS

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

che con disposizione dirigenziale n. 16 del 12.06.2018, tra l'altro, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi per un importo lavori di € 273.714,29 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 13.034,01 non soggetti a ribasso, più somme a disposizione dell'Amministrazione oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 379.316,44, come da quadro economico approvato di seguito indicato:

		QUADRO ECONOMICO		
PROGETTO ESECUTIVO intervento presso scuole Borelli di via Borelli, 2 - Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 - Colletta di Corso Garibaldi 330a - IV Municipalità				
A. LAVORI	A.1	Importo lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso d'asta		€ 260.680,28
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 13.034,01
	A.3	Oneri della manodopera		
	Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)			€ 273.714,29
			Iva su A1+A2+A3	22%
				€ 60.217,14
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1			€ 20.000,00
	B.2	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.000,00
	B.3	Lavori in economia		€ 4.379,43
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP		€ 225,00
	B.5	Contributo A.V.C.P.		€ 14.780,57
	B.6	Imprevisti comprensivi di IVA		€ 500,00
	B.7	Spese per cartellonistica		€ 500,00
	B.8	Spese di gara		€ 105.602,14
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)				€ 379.316,44
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				

VISTO:

il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 ed in particolare gli artt. 36; il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, comma 4, 183, comma 3 e 9, 191 e 192;

VISTE:

le competenze in materia delle Municipalità come da regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 -Testo aggiornato alle modifiche apportate all'art. 74 con deliberazione di C. C. n. 47/2006, all'art. 23, comma 4 e all'art. 27, comma 2 con deliberazione di C.C. n. 20/2006) vigente per il Comune di Napoli.;

CONSIDERATO:

che con Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 16 del 26/07/2018 registrata all'Indice Generale al n. 1190 del 31/07/2018, tra l'altro è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016, individuati tramite l'elenco dei fornitori istituito presso il CUAG, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, tra tutte le imprese che avranno documentato di essere in possesso dei requisiti richiesti nella lettera di invito, da pubblicarsi nei modi di legge con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della normativa vigente, con l'importo lavori posto a base di gara pari a € 260.680,28 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.034,01 al netto dell'IVA e somme a disposizione per un totale complessivo pari a € 379.316,44, consultando le imprese presenti in elenco con qualifica nella categoria OG1 classifica "II" che soddisfino i requisiti indicati nei capitolati tecnici allegati.

ATTESO:

che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 27/09/2018 hanno presentato la loro offerta i seguenti operatori:

1. Consorzio Stabile Appaltitalia
2. ITER s.r.l.
3. ASSIA APPALTI s.r.l.s.
4. RICE. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
5. Soc. Coop. EDIL ANPA
6. Cioffo Costruzioni s.r.l.
7. SUD COSTRUZIONI 82 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
8. HYDROPOWER s.r.l.
9. INGECO s.r.l.
10. Coppola Costruzioni s.r.l.
11. D & D COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
12. LA PASSERELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L
13. Santa Maria Costruzioni 76 società cooperativa
14. ITALIANA ENERGIA S.p.A.
15. Geniale s.r.l.

che come indicato nel disciplinare – lettera di invito, ai sensi dell'art.97, comma 8, del D. Lgs.50/2016, si stabiliva di procedere ad escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 97 del D, Lgs. 50/2016;

che al termine dell'operazione di lettura dei 15 ribassi percentuali offerti, in applicazione del criterio di aggiudicazione adottato con la lettera di invito, veniva calcolata la soglia di anomalia secondo il criterio di cui all'art. 97 co. 2 lettera "d" del D. Lgs. 50/2016 estratto nel corso della prima seduta di gara;

che secondo il procedimento di calcolo estratto, come da verbale di gara n. 2, la soglia di anomalia veniva fissata nel limite del 40,37912% e i ribassi percentuali offerti dalle ditte ammesse in ordine decrescente risultavano come di seguito indicato:

Soglia di anomalia : 40,37912%	
1. Geniale s.r.l.	41,5550%
2. LA PASSERELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	39,8150%
3. HYDROPOWER s.r.l.	39,3356%
4. ASSIA APPALTI s.r.l.s.	38,8820%
Consorzio Stabile Appaltitalia	38,3380%
5. D & D COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	38,3380%
6. INGECO s.r.l.	38,3198%
7. Coppola Costruzioni s.r.l.	37,9790%
8. ITALIANA ENERGIA S.p.A.	36,9990%
9. Soc. Coop. EDIL ANPA	36,8670%
10. Cioffo Costruzioni s.r.l.	35,6170%
11. ITER s.r.l.	33,1660%
12. Santa Maria Costruzioni 76 società cooperativa	32,7489%
13. SUD COSTRUZIONI 82 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	32,0500%
14. RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	30,6140%

che il RUP accertava che il ribasso percentuale più alto al di sotto della soglia di anomalia risultava pari al 39,8150% offerto da "LA PASSERELLA soc. coop. a r.l. con sede legale in Villaricca (Na) – 80010 - alla via Roma, 44 – C.F. 01526820632. rappresentata dal Geom. Biagino Di Francesco nato il 31/01/1974 a Napoli, che indicava quale costo della manodopera l'importo di € 53,000,00;

che il RUP, pertanto, formulava proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa "LA PASSERELLA SOC.COOPERATIVA A R.L.";

che a seguito degli eventi meteorologici del 29-10-2018 si è verificata una situazione imprevista di fenomeni che hanno portato ad un forte deterioramento di alcuni edifici scolastici tanto da far emettere al Sindaco una ordinanza sindacale (O.S. n. 13/2018) per una verifica da parte dei servizi tecnici a seguito della quale è stato stilato un verbale di somma urgenza per fronteggiare le problematiche le più urgenti. Tuttavia, col peggioramento delle condizioni meteorologiche, a tutt'oggi alcune priorità sono diventate più impellenti e sulle scuole oggetto del presente intervento hanno prodotto ulteriori danni allargando quelli già previsti in somma urgenza. Pertanto si rende necessario recuperare la somma di **impresvisi pari ad € 12.115,22 oltre IVA (€ 14,780,57 IVA compresa - voce B.6)**, per permettere una migliore posa in opera dei sistemi di impermeabilizzazione e antisfondellamento in particolare sull' IC 26° Imbriani plesso Borelli di via G. A. Borelli/2;



che per effetto dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto ed utilizzo delle somme per imprevisti, il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

"PATTO PER NAPOLI - Interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari"			
QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
intervento presso scuole Borelli di via Borelli, 2 - Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 - Colletta di Corso Garibaldi 330a - IV Municipalità			
A. LAVORI	A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta pari al 39,8150%	€ 169.005,65
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.034,01
	Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)		€ 182.039,66
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su A1+A2+A3 22%	€ 40.048,73
	B.2	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.000,00
	B.3	Lavori in economia	€ 5.000,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.379,43
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.7	Spese per cartellonistica	€ 500,00
	B.8	Spese di gara	€ 500,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)		€ 70.653,16
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 252.692,82	

VISTA la nota PG2019/81433 del 28-01-2019 dell'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione con la quale si procedeva alla cancellazione parziale dell'accertamento n. 1493-2017 sul capitolo 452300 e alla rimodulazione del vincolo non perfezionato n. 209/2018.

CONSIDERATO

che la spesa complessiva degli interventi trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12, codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2018/2020 – annualità 2019;


RILEVATO:

che dal verbale della gara di cui sopra e le relative osservazioni, dal quale risulta che le verifiche di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 sono state assolve in sede di gara, con la produzione di Certificati SOA;

che in data 15/11/2018 questo Servizio richiedeva verifica antimafia tramite portale B.D.N.A. di Napoli;

che in osservanza di quanto previsto dal Programma 100/A della Relazione Previsionale e programmatica si è provveduto a richiedere con nota PG/2018/871548 del 09/10/2018 al Servizio Accertamento delle Entrate Area di Governo delle Entrate e Supporto delle Attività di Decentramento l'effettuazione delle verifiche di rito nei confronti dell'impresa "LA PASSERELLA SOC.COOPERATIVA A R.L." (esito regolare - cfr. PG/2018/918889 del 23/10/2018);

che si è proceduto altresì alla verifica del DURC numero Prot. INPS_13087185 emesso in data 20/11/2018, con validità fino al 20/03/2019 che risulta regolare;



che si è proceduto altresì alla verifica dei casellari giudiziari tramite sistema AVCPASS con esiti regolari;
che si è proceduto altresì alla verifica della regolarità fiscale n. 3027751 del 23/10/2018 con esiti regolari;

PRESO ATTO:

che in relazione alla nota della DC Servizi Finanziari 787762 dell'11.09.18 relativa all'adozione di misure correttive di riequilibrio in esecuzione della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Campania n. 107/2018 del 10.09.2018 si attesta che la spesa da impegnare in esecuzione del presente atto dirigenziale è obbligatoria in quanto:

1. Derivante dall'onere assunto con la sottoscrizione del Patto per Napoli con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'atto di delega delle funzioni dell'Organismo Intermedio del PON Metro 2014 – 2020 sottoscritto con l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
2. Attua le disposizioni della Delibera CIPE 26/2016 e del Regolamento UE 1303/2013 in materia di comunicazione e informazione;
3. Necessaria perché vincolata, finanziariamente e temporalmente a programmi di investimento alimentati dalle risorse nazionali ed europee per le politiche di coesione degli Stati membri e pertanto se non spese nei tempi imposti dalla delibera CIPE 26/2018 e dai Regolamenti UE della programmazione 2014 – 2020 soggette a disimpegno automatico con conseguente danno all'Amministrazione.

TUTTO CIO' PREMESSO:

Vista la Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 (Approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli);

Visto l'avvenuto accertamento al disposto di cui all'art.53 c.16 ter del D.Lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente;

Visti:

l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria;

l'art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (copertura finanziaria);

l'art. 152 del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (regolarità contabile);

il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.

l'art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, disciplinante la fase dell'impiego di spesa;

Attestato:

il rispetto dei principi di cui gli artt.30, comma 1, 34 e 42 del D.lgs 50/2016



DETERMINA

1. **Approvare** la proposta di aggiudicazione pronunciata in sede gara, per l'affidamento dei "lavori relativi al miglioramento strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari, da realizzarsi sugli edifici scolastici: IC 26° Imbriani plesso Borelli di via G. A. Borelli, 2 – IC Bonghi – Quattro Giornate plesso Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 – IC Bovio – Colletta plesso Colletta corso Garibaldi, 330a - ricadenti nel territorio della Municipalità 4", in favore dell'impresa **LA PASSERELLA soc. coop. a r.l.** con sede legale in Villaricca (Na) – 80010 - alla via Roma, 44 – C.F. 01526820632, rappresentata dal Geom. Biagino Di Francesco nato il 31/01/1974 a Napoli, per l'importo lavori di € **182.039,66** (al netto del ribasso percentuale del **39,8150%** sull'importo posto a base di gara) comprensivo di € **12.115,22** (assorbimento voce B.6 imprevisti) ed € **13.034,01** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
2. **Dare atto** che l'importo della manodopera dichiarata dall'impresa aggiudicataria in fase di offerta risulta congruo in relazione a quanto stabilito e regolamentato dalla normativa vigente, anche a seguito di apposita relazione giustificativa trasmessa con pec del 07/12/2018;
3. **Rideterminare**, per quanto sopra, il quadro economico scaturente dal ribasso offerto in sede di gara, come di seguito riportato:

  FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione			
 Presidenza del Consiglio dei Ministri			
 Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica			
"PATTO PER NAPOLI - Interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari"			
QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
intervento presso scuole Borelli di via Borelli, 2 - Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 – Colletta di Corso Garibaldi 330a – IV Municipalità			
A. LAVORI	A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta pari al 39,8150%	€ 169.005,65
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.034,01
	Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)		€ 182.039,66
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su A1+A2+A3	22% € 40.048,73
	B.2	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.000,00
	B.3	Lavori in economia	€ 5.000,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.379,43
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.7	Spese per cartellonistica	€ 500,00
	B.8	Spese di gara	€ 500,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)		€ 70.653,16
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 252.692,82



4. **Impegnare** la spesa complessiva di € 222.088,39 in favore dell'impresa "LA PASSERELLA soc. coop. a r.l." derivante da:

A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta pari al 39,8150%		€ 169.005,65
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 13.034,01
A.3	Oneri della manodopera		
Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)			€ 182.039,66
B.1	IVA su A1+A2+A3	22%	€ 40.048,73
TOTALE			€ 222.088,39

5. **Impegnare** la somma di € 4.379,43 a titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche di cui al fondo per progettazione ed innovazione (B.4) (ex art. 113, c. 3 e 4, D.Lgs.50/2016);
6. **Impegnare** la somma di € 225,00 in favore dell'ANAC per il contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti (B.5);
7. **Di apporre il vincolo:**
 - di € 20.000,00 per **Smaltimento compreso IVA** da pagarsi a fattura (B.2);
 - di € 5.000,00 per **Lavori in economia** (B.3);
 - di € 500,00 per **spese relative alla cartellonistica** (B.7);
 - di € 500,00 per **spese di gara** (B.8).
8. **Far gravare** l'importo complessivo di € 252.692,82 sul Capitolo 256150/12, "PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2019/2021 - annualità 2019.
9. **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014 disposto sul capitolo di entrata 245150 relativo al Patto per la città di Napoli FSC 2014-2020;
10. **Dare atto** che non vi è conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
11. **Precisare** che ai fini della formazione ed adozione della presente Determinazione Dirigenziale, è stata svolta attività di istruttoria da parte del Responsabile di Procedimento, ing. Francesco Rainone, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90;
12. **Dare atto** che sono state rispettate le disposizioni di cui al Programma 100 e che risulta regolare l'esito della verifica del DURC;
13. **Dare atto** che la spesa rientra nelle previsioni degli artt. 188 comma1-quater e 191 del D.Lgs. n.267/2000;
14. **Dare atto** altresì che le spese scaturenti dalla stipula contrattuale saranno a completo carico dell'impresa aggiudicataria;




11

Il Dirigente Servizio PRM Edifici Scolastici attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n° 4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.


Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n. 18 pagine numerate e siglate:

- *Determina Dirigenziale di indizione gara n. 16 del 26/07/2018 registrata all'Indice Generale al n. 1190 del 31/07/2018 (10 pagg.);*
- *Verbale di gara n. 2 del 05/10/2018 cons. 17068 (4 pagg.);*
- *Nota di richiesta Programma 100/A PG/2018/871548 del 09/10/2018 e relativo riscontro (3 pagg.);*
- *DURC prot. n. INAIL_13087185 emesso in data 20/11/2018 (Regolare) (1 pag.)*

Il Dirigente del Servizio
Attività Tecniche Municipalità 4
Ing. Giuseppe D'Alessio



Il Dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione
Manutenzione Edifici Scolastici
Arch. Alfonso Ghezzi



K



FSC

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



Presidenza del Consiglio dei Ministri



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

OGGETTO: Presa d'atto della proposta di aggiudicazione della commissione di gara e aggiudicazione definitiva della gara espletata mediante procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016, per i "lavori relativi al miglioramento strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari, da realizzarsi sugli edifici scolastici: IC 26° Imbriani plesso Borelli di via G. A. Borelli, 2 - IC Bonghi - Quattro Giornate plesso Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 - IC Bovio - Colletta plesso Colletta corso Garibaldi, 330a - ricadenti nel territorio della Municipalità 4", in favore dell'impresa LA PASSERELLA soc. coop. a r.l. con sede legale in Villaricca (Na) - 80010 - alla via Roma, 44 - C.F. 01526820632.

Assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo € 252.692,82 di cui € 181.142,24 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 13.034,01 non soggetti a ribasso, ed € 71.550,58 quali somme a disposizione per oneri di smaltimento, incentivi tecnici, contributo ANAC, imprevisti ed altre spese, nonché IVA al 22%.

Impresa aggiudicataria: LA PASSERELLA soc. coop. a r.l. con sede legale in Villaricca (Na) - 80010 - alla via Roma, 44 - C.F. 01526820632. rappresentata dal Geom. Biagino Di Francesco nato il 31/01/1974 a Napoli.

CUP: B65I17000050001

CIG: 7573160156

07-02-19
Prog. 1010/19

Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:

	01.05.2.02.01.09.019	E.P. 2019	CAP. 256150/12	IMP. 466-467-468 VINC. 17-18-19-20
Lotto 1:	Classificazione _____	Bilancio _____	capitolo _____	Impegno _____
Lotto 2:	Classificazione _____	Bilancio _____	capitolo _____	Impegno _____

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

segue Determina n°..... del.....
Indice gen. n°..... del.....

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Dal _____

p. IL SEGRETARIO GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Dal _____

p. IL SEGRETARIO GENERALE



Dipartimento Segreteria Generale

Servizio Segreteria della Giunta Comunale

Determinazione n 134 del 12.02.2019

La presene determinazione è stata affissa all'Albo pretorio on line, ai sensi dell'art.

10 comma 1, D.Lgs n. 267/2000, il 13/02/2019

Il Funzionario responsabile

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 134 DEL 12/02/2019.**



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



DPS

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

①
off
15



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio PRM Edifici Scolastici

Municipalità 4

Servizio Attività Tecniche

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 16 del 26 luglio 2018

✗

OGGETTO: Patto per la città di Napoli – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 co. 2) del D. Lgs. 50/2016 art. 192 del D.lgs. 267/2000.

Indizione di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento degli "interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura, da realizzarsi sugli edifici scolastici IC 26° Imbriani plesso Borelli di via G. A. Borelli, 2 – IC Bonghi – Quattro Giornate plesso Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 – IC Bovio – Colletta plesso Colletta corso Garibaldi, 330a - ricadenti nel territorio della Municipalità 4" - per un importo lavori di € 273.714,29 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 13.034,01 non soggetti a ribasso, più somme a disposizione dell'Amministrazione oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 379.316,44.

Prenotazione della spesa e approvazione dei documenti di gara

CUP: B65I17000050001

CIG: 7573160156

Pervenuta al Servizio Finanziario

27 LUG. 2018

in data _____ prot. n° 02/4268

Registrata all'Indice Generale

31 LUG. 2018 n° 1190

SM



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DPS

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

2/16
2

Il Dirigente del Servizio PRM Edifici scolastici arch. Alfonso Ghezzi e il Dirigente del Servizio Attività Tecniche Municipalità 4 ing. Giuseppe D'Alessio

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 284 del 1° giugno 2017 la Giunta comunale ha preso atto del Patto per Napoli, sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico, dell' Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della PA per un importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 così come individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;
- che il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come "raggruppamenti di interventi", tra i quali quello dal titolo: "*Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedil istituzionali, scuole, strutture monumentali)*", finanziato per l'importo complessivo di 75 milioni di euro, di cui 50 milioni per "*Riqualificazione degli edifici pubblici, SCUOLE*";
- che, con riferimento all'intervento complesso denominato "*Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE*", inserito nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato per un importo complessivo di 50.000.000.00 €, con delibera di Giunta comunale n. 435 del 10 agosto 2017 è stato approvato il seguente programma di interventi, articolato per fasi:
 1. censimento degli edifici scolastici di proprietà comunale ai fini della costituzione di una banca dati informatizzata;
 2. verifica ed acquisizione delle certificazioni antincendio in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 1/511/2011;
 3. acquisizione delle verifiche sismiche secondo quanto previsto dall'O.P.C.M. 3274/03, che prevede l'obbligo di verifica dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica per gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
 4. individuazione degli interventi prioritari all'esito dei risultati scaturenti dalle verifiche sismiche e certificazioni antincendio;
 5. conseguente esecuzione degli interventi finalizzati alla sicurezza, anche sismica e alla riqualificazione energetica degli edifici scolastici;
- che a seguito delle problematiche emerse in fase di censimento degli edifici scolastici è stato necessario prevedere un primo urgente intervento per evitare il degrado dei solai di copertura, pertanto con **deliberazione n. 202 del 17/05/2018** la Giunta Comunale ha approvato i progetti definitivi ed i relativi quadri economici predisposti dai SAT delle 10 Municipalità relativi agli interventi urgenti ed indifferibili di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e dei connessi interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi in 29 edifici scolastici per un importo complessivo di € 4.449.661,68;
- che il quadro economico dell'intervento di cui trattasi, approvato con la predetta deliberazione di G.C. n. 202 del 17/05/2018, è il seguente:

JM

3
17
3
2/R

"PATTO PER NAPOLI - Interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari"

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO intervento presso scuole Borelli di via Borelli, 2 - Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 - Colletta di Corso Garibaldi 330a - IV Municipalità

A. LAVORI					
A.1	Importo lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso d'asta				€ 280.680,28
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta				€ 13.034,01
A.3	Oneri della manodopera				
Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)					€ 273.714,29
B.1		IVA su A1+A2+A3	22%		€ 60.217,14
B.2		Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta			€ 20.000,00
B.3		Lavori in economia			€ 5.000,00
B.4		Fondo per progettazione ed innovazione (ex art. 113, c. 3 e 4, D.Lgs. 50/2016)	€ 5.474,29		
B.4.1		Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80%	80%		€ 4.379,43
B.4.2		Fondo per innovazione (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016) 20%	20%		€ 1.094,86
B.5		Contributo A.V.C.P.			€ 226,00
B.6		Imprevisti comprensivi di IVA			€ 13.685,71
B.7		Spese per cartellonistica			€ 500,00
B.8		Spese di gara			€ 500,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)					€ 106.602,15
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)					€ 379.316,44

- che la spesa complessiva degli interventi trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12, codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2018/2020 - esercizio 2018 - "Patto per Napoli" 2014/2020;

DATO ATTO CHE:

- con disposizione dirigenziale n. 16 del 04.06.2018 (DISP/2018/0003343) è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Ing. Francesco Rainone (matricola 55692) assegnato al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 per gli "interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura, da realizzarsi sugli edifici scolastici IC 26° Imbriani plesso Borelli di via G. A. Borelli, 2 - IC Bonghi - Quattro Giornate plesso Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 - IC Bovio - Colletta plesso Colletta corso Garibaldi, 330a - ricadenti nel territorio della Municipalità 4";

- che il progetto esecutivo relativo agli interventi anzidetti è stato validato dal RUP Ing. Francesco Rainone in data 11.05.2018 ed è composto, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010, dai seguenti elaborati:

- Elaborati grafici;
- Relazione generale;
- Relazione Tecnica con indicazione planimetrica delle aree di solaio oggetto d'intervento;
- Quadro Economico;
- Computo Metrico;
- Elenco-Prezzi;
- Validazione del progetto esecutivo a cura del RUP;
- Capitolato d'appalto;
- Cronoprogramma dei lavori.

[Handwritten signature]

**FSC**Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione**DPS**

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Handwritten initials and signatures

- che con disposizione dirigenziale n. 16 del 12.06.2018, tra l'altro, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi per un importo lavori di € 273.714,29 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 13.034,01 non soggetti a ribasso, più somme a disposizione dell'Amministrazione oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 379.316,44, come da quadro economico approvato senza modifiche e di seguito indicato:

"PATTO PER NAPOLI - Interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari"			
QUADRO ECONOMICO			
PROGETTO ESECUTIVO intervento presso scuole Borrelli di via Borrelli, 2 - Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 - Colletta di Corso Garibaldi 330a - IV Municipalità			
A. LAVORI	A.1	Importo lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso d'asta	€ 260.680,28
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.034,01
	A.3	Oneri della manodopera	
	Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)		€ 273.714,29
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su A1+A2+A3	22% € 60.217,14
	B.2	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.000,00
	B.3	Lavori in economia	€ 5.000,00
	B.4	Fondo per progettazione ed innovazione (ex art. 113, c. 3 e 4, D.Lgs. 50/2016)	€ 5.474,29
	B.4.1	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP	80% € 4.379,43
	B.4.2	Fondo per innovazione (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016) 20% fondo per progettazione e innovazione)	20% € 1.094,86
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 13.685,71
	B.7	Spese per cartellonistica	€ 500,00
B.8	Spese di gara	€ 500,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)		€ 105.802,15	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 379.316,44	

Dato atto che:

- che con disposizione dirigenziale n. 20 del 05-07-2018 sono state individuate le seguenti figure professionali: Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: dott. p.i. Gianfranco Donnarumma;

Considerato che:

- la scelta del contraente, per l'affidamento dei lavori in oggetto, verrà effettuata mediante gara d'appalto con procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, individuati tramite l'elenco dei fornitori istituito presso il CUAG, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, tra tutte le imprese che avranno documentato di essere in possesso dei requisiti richiesti nella lettera di invito, da pubblicarsi nei modi di legge con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della normativa vigente;

- il ricorso al comma 4 dell'art. 95 (criterio del minor prezzo) è motivato dal fatto che i lavori oggetto dell'appalto sono di modesta complessità e non richiedono l'utilizzo di specifiche e particolari competenze e maestranze. Inoltre, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori, il criterio del prezzo più basso, rispetto a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risulta essere caratterizzato da maggiore semplicità e rapidità nella selezione dell'offerta migliore;

*Handwritten mark**Handwritten signature*

5-19
5
OK

- in applicazione dell'art. 2 comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato in applicazione del D.P.R. n. 62/2013, in fase di predisposizione dello schema di contratto, si provvederà ad inserire le previste sanzioni, in congruenza con le percentuali indicate nello stesso Codice;
- la tipologia dei lavori oggetto della presente determinazione non è compresa nei cataloghi del MePA e non vi sono Convenzioni Consip alle quali aderire;

Atteso che:

- L'A.N.A.C., con Delibera n. 1377 del 21.12.2016 ha stabilito il valore del contributo da versare in relazione all'importo posto a base di gara che, per l'affidamento in questione, è pari ad € 225,00 il cui importo è stato già inserito nel quadro economico sopra riportato;

Ritenuto che :

- pertanto, ricorrano le condizioni di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
- la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala;
- l'intervento rientra nella fattispecie dei **Lavori di Estrema Urgenza** in applicazione dall'articolo 63 del d.lgs 50/2016, dovendo concludersi entro il 12 settembre, per la riapertura delle scuole, pena l'interruzione del servizio scolastico in quanto trattasi di specifici interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli Istituti stessi. I suddetti lavori prevedono la presenza di personale esterno alla scuola e pertanto è necessario svolgere i lavori in un periodo in cui la struttura non è fruita dagli studenti anche per la pericolosità degli stessi.

Precisato, quindi, che:

- il *fine* del contratto è l'esecuzione degli interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura, da realizzarsi sugli edifici scolastici IC 26° Imbriani plesso Borelli di via G. A. Borelli, 2 - IC Bonghi - Quattro Giornate plesso Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 - IC Bovio - Colletta plesso Colletta corso Garibaldi, 330a - ricadenti nel territorio della Municipalità 4;
- il contratto ha per *oggetto* l'affidamento dei lavori di cui trattasi finanziati a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per la città di Napoli;
- la *forma* del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
- le *clausole essenziali* del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, parte integrante del presente provvedimento;
- la *modalità di scelta del contraente* avverrà con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

Visto:

- che con nota PG/2018/493059 del 30/05/2018 si è provveduto ad inoltrare al Coordinamento del Servizio Autonomo C.U.A.G. richiesta di parere di validazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- che con nota PG/2018/516905 del 06.06.2018 lo stesso Coordinamento del Servizio Autonomo C.U.A.G. ha espresso parere positivo in merito alla procedura di gara in parola;
- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ed in particolare gli artt. 36 ;
- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, comma 4, 183, comma 3 e 9, 191 e 192;
- le competenze in materia delle Municipalità come da regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 -Testo aggiornato alle modifiche apportate all'art. 74 con deliberazione di C. C. n. 47/2006, all'art. 23, comma 4 e all'art. 27, comma 2 con deliberazione di C.C. n. 20/2006) vigente per il Comune di Napoli.






FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



20/6/16
G. de

Letto

- l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicando:
 - il *fine* che con il contratto si intende perseguire;
 - l'*oggetto* del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le *modalità di scelta del contraente* ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Lette

- le linee guida n. 4 emesse dall'ANAC relativamente alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Preso atto che:

- che ai sensi dell'art. 6bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale 254/2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne l'adozione;
- è necessario riformulare parzialmente il quadro economico secondo le indicazioni del Servizio Finanziario, eliminando la voce relativa al Fondo per innovazione (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016) 20% fondo per progettazione e innovazione (B.4.2);

Attestato:

- da parte di chi sottoscrive il presente atto, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, c.1, del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c.1, lettera " b" e 17, c.2, lettera " a" del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con D.C.C. n° 4 del 28.02.2013.

DETERMINA

Per i motivi di cui innanzi:

- di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo la patto per Napoli FSC 2014 – 2020;
- di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno;
- di indire gara d'appalto, mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 per l'affidamento dei lavori relativi agli "interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura, da realizzarsi sugli edifici scolastici IC 26° Imbriani plesso Borelli di via G. A. Borelli, 2 – IC Bonghi – Quattro Giornate plesso Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 – IC Bovio – Colletta plesso Colletta corso Garibaldi, 330a - ricadenti nel territorio della Municipalità 4", finanziato a valere sul FSC 2014-2020 – Patto per la città di Napoli, con consultazione di 15 operatori economici individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti tramite l'elenco online del Comune di Napoli, rilevabile al link: <https://napoli.acquistitelematici.it/elenco>;
- di approvare l'allegato schema di lettera di invito che sarà trasmesso alle ditte invitate a partecipare a seguito dell'estrazione casuale dei nominativi degli operatori economici inserito nell'apposito elenco del Comune di Napoli ed in possesso dei requisiti:
 - categ. OG 1 classifica II
- di stabilire che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di aggiudicazione individuato al co.4 dell'art.95 del D.Lgs.n.50/2016 (minor prezzo) e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto riportato al co.2 dell'art.97 del D.L.gs.n.50/2016. Il ricorso al co. 4 dell'art.95 è motivato dal fatto che i lavori oggetto dell'appalto sono di modesta complessità e non richiedono l'utilizzo di specifiche e particolari competenze e maestranze. Inoltre stante l'urgenza dell'esecuzione degli stessi, il

Handwritten signature and initials

**FSC**Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione**DPS**

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

21
7
ok

criterio del prezzo più basso, rispetto a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risulta essere caratterizzato da maggiore semplicità e rapidità nella selezione della migliore offerta;

- di porre a base d'asta della presente gara la somma di Euro 273.714,29 (compresi Euro 13.034,01 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- di prenotare la spesa complessiva di € 379.316,44 di cui € 260.680,28 per lavori, € 13.034,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% e somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, secondo il quadro economico approvato con disposizione dirigenziale n. 16 del 12.06.2018 di cui in precedenza, sul capitolo 256150/12, codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2018/2020 - esercizio 2018 - "Patto per Napoli" 2014/2020, come da quadro economico di seguito riportato:

"PATTO PER NAPOLI - Interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari"			
QUADRO ECONOMICO			
PROGETTO ESECUTIVO Intervento presso scuote Borelli di via Borelli, 2 - Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 - Colletta di Corso Garibaldi 330a - IV Municipalità			
A. LAVORI	A.1	Importo lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso d'asta	€ 260.680,28
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.034,01
	A.3	Oneri della manodopera	
Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)			€ 273.714,29
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su A1+A2+A3	22%
	B.2	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 60.217,14
	B.3	Lavori in economia	€ 20.000,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80%, compreso oneri contributivi e IRAP	€ 5.000,00
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 4.379,43
	B.6	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 225,00
	B.7	Spese per cartellonistica	€ 14.780,57
	B.8	Spese di gara	€ 500,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)			€ 105.602,15
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 379.316,44

- di dare atto che saranno consultati 15 operatori economici che saranno individuati dal competente Servizio CUAG nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti tramite l'elenco online del Comune di Napoli, rilevabile al link: <https://napoli.acquistitelematici.it/elenco>, nonché tra gli operatori iscritti all'elenco antiracket;

- ai sensi dell'art. 200 del D.Lvo. 267/2000 dal presente progetto non deriva né può derivare una ulteriore spesa o una diminuzione di entrata anche in riferimento ad esercizi successivi;

- di stabilire che l'appalto potrà essere aggiudicato anche in caso di una sola offerta valida.

ok
JL

- Precisare, ai sensi dell'192 del D.Lgs. 267/2000 che:
- Il *fine* del contratto è l'esecuzione degli interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura, da realizzarsi sugli edifici scolastici IC 26° Imbriani plesso Borelli di via G.A. Borelli, 2 – IC Bonghi – Quattro Giornate plesso Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 – IC Bovio – Colletta plesso Colletta corso Garibaldi, 330a, ricadenti nel territorio della Municipalità 4 ;
 - Il contratto ha per *oggetto* l'affidamento dei lavori di cui trattasi finanziati a valere sul FSC 2014-2020 – Patto per la città di Napoli;
 - la *forma* del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
 - le *clausole essenziali* del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto parte integrante del presente provvedimento;
 - la *modalità di scelta del contraente* avverrà con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
- che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli e le Società concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- che i prezzi che saranno corrisposti per le singole lavorazioni sono quelli desunti dal Tariffario in vigore per l'anno 2018 oltre a nuovi prezzi, che si intende allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e consultabile sul sito Web della Regione Campania al seguente link: <http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface>;

Il Dirigente Servizio PRM Edifici Scolastici attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n. 7 pagine numerate e siglate:

- ~~Delibera di C.M. n.09 del 06.12.2016~~
- Delibera di G.C. n. 202 del 17/05/2018
- Nota PG/2018/493059 del 30/05/2018 del Servizio PRM Edifici Scolastici;
- Nota PG/2018/516905 del 06.06.2018 del Servizio Autonomo CUAG – Coordinamento;
- Modello di lettera di invito
- Capitolato speciale d'appalto
- ~~Disciplinare di gara~~

Il Dirigente del Progettazione, Realizzazione
e Manutenzione Edifici Scolastici
Arch. Alfonso Ghezzi

Il Dirigente del Servizio
Attività Tecniche Municipalità 4
Ing. Giuseppe D'Alessio



FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



DPS
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

23
9
9
9

OGGETTO: Patto per la città di Napoli – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 co. 2) del D. Lgs. 50/2016 art. 192 del D.lgs. 267/2000.

Indizione di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento degli "interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura, da realizzarsi sugli edifici scolastici IC 26° Imbriani plesso Borelli di via G. A. Borelli, 2 – IC Bonghi – Quattro Giornate plesso Quattro Giornate di via Marino Freccia, 11 – IC Bovio – Colletta plesso Colletta corso Garibaldi, 330a - ricadenti nel territorio della Municipalità 4" - per un importo lavori di € 273.714,29 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 13.034,01 non soggetti a ribasso, più somme a disposizione dell'Amministrazione oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 379.316,44.

Prenotazione della spesa e approvazione dei documenti di gara

CUP: B65I17000050001

CIG: 7573160156

Determina n° del

24-07-18

Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Prog. 9307/18

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:

Classificazione 01.05.2.02.01.09.019 Bilancio 201 8 capitolo 256150/12 Impegno (P.I. UNVC. 209/18)

Classificazione _____ Bilancio 201 _____ capitolo _____ Impegno _____

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

segue Determina n° del
Indice gen. n° 1190 del 21-07-2018.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Dal _____

p. II SEGRETARIO GENERALE

Determinazione n. 1190 del 21/07/2018

24
10
10
22

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA della GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il 10/08/2018

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili presso l'archivio di cui sono depositati (*).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



(*) La Segreteria della Giunta indicherà il luogo di deposito al momento della richiesta di visione.

11
25
OK

Cons. 17068

Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori

Verbale n.2 di proposta di aggiudicazione del giorno 5 ottobre 2018.

In data odierna, 5 ottobre 2018, alle ore 10:40, in Napoli, presso la sala gare del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sito in via S. Giacomo n. 24, 3° piano, si è riunito il seggio monocratico di gara per l'espletamento delle operazioni finalizzate all'aggiudicazione dell'appalto relativo agli *"interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari"* presso le scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 4: *"Borelli"* di via Borelli, 2, *"Quattro Giornate"* di via Marino Freccia, 11, *"Colletta"* di Corso Garibaldi, 330a - CIG: 7573160156; CUP B65I17000050001 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 16 del 26 luglio 2018, I.G. 1190 del 31 luglio 2018 del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4. L'importo complessivo dell'appalto posto a base d'asta è pari ad € 273.714,29 di cui € 13.034,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%. La Presidenza del seggio monocratico di gara, come stabilito dalla Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e dall'art.6 del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Napoli n. 745 del 01/12/2016, viene assunta dall'ing. Francesco Rainone, funzionario ingegnere del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 e R.U.P. della presente procedura di affidamento, assistito dalla d.ssa Anna Buschini, funzionario

~~OK~~
OK
CB

26
12
OR

economico finanziario del Servizio Autonomo C.U.A.G. – Area Lavori, testimone con funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare la seduta di gara sulla **Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli** (d'ora in poi **Piattaforma digitale**), accessibile all'indirizzo <https://napoli.acquistitelematici.it>, e dall'istruttore tecnico dr. Gianfranco Donnarumma del Servizio Attività Tecniche Municipalità 4 in qualità di testimone. In apertura di seduta gli stessi producono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, versata in atti al Servizio Autonomo C.U.A.G., con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui all'art.35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016 per alcuno di essi.

PREMESSO

che nel corso della prima seduta di gara del giorno 28 settembre 2018 erano stati ammessi n. 15 operatori economici di cui n.3 operatori economici con riserva "D & D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.", "ASSIA APPALTI S.R.L.S.", "R.I.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL" per le motivazioni in quella sede espresse, giusta verbale di prima seduta cui si rinvia; Il RUP apre la seduta di gara e prende atto che, l'operatore economico "D & D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.", invitato a regolarizzare l'istanza di partecipazione, ha fatto pervenire un plico integrativo a mezzo pec il 04/10/2018 alle ore 19:16, che l'operatore economico "ASSIA APPALTI S.R.L.S.", invitato a regolarizzare l'istanza di partecipazione, ha fatto pervenire un plico telematico attraverso la piattaforma digitale il 28/09/2018 alle ore 13:02 e che l'operatore economico "R.I.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL" ha fatto pervenire un plico telematico attraverso la piattaforma digitale il 28/09/2018 alle ore 16:38. Quindi, attestato che tutti i plichi sono pervenuti entro il termine fissato dalla comunicazione, il RUP procede all'analisi dei plichi telematici integrativi pervenuti, e dall'esame del loro contenuto, verificato che i n.3 operatori economici hanno regolarmente integrato la documentazione amministrativa come richiesto nella relativa comunicazione, il RUP ammette i suddetti 3 partecipanti alla fase successiva di gara.

OR

13
eh

A questo punto, il RUP procede all'analisi delle offerte economiche presentate dalle n.15 ditte ammesse attraverso l'apertura dei files trasmessi tramite la Piattaforma digitale, pertanto, ne verifica la regolarità delle dichiarazioni in essi contenuti, da lettura dei ribassi offerti e questi ultimi vengono registrati nel software di gestione delle gare telematiche.

Al termine dell'operazione di lettura dei n.15 ribassi percentuali offerti, in applicazione del criterio di aggiudicazione adottato con la lettera d'invito, viene calcolata la soglia di anomalia secondo il criterio di cui all'art.97, co.2, lettera "d" del D.Lgs. 50/2016 estratto nel corso della prima seduta di gara. Secondo il procedimento di calcolo estratto, la soglia di anomalia è fissata nel limite del 40,37912% e i ribassi percentuali offerti dalle ditte ammesse in ordine decrescente sono:

Denominazione ditta	Percentuale ribasso
Geniale srl	41.5550%
LA PASSERELLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PROD. E LAVORO	39.8150%
HYDROPOWER SRL	39.3356%
ASSIA APPALTI S.R.L.S.	38.8820%
Consorzio Stabile Appaltitalia	38.3380%
D & D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.	38.3380%
INGECO SRL	38.3198%
Coppola Costruzioni Srl	37.9790%
ITALIANA ENERGIA SPA	36.9990%
Soc. Coop. EDIL ANPA	36.8670%
Cioffo Costruzioni Srl	35.6170%
ITER srl	33.1660%
Santa Maria Costruzioni 76 società cooperativa	32.7489%
SUD COSTRUZIONI 82 SOC. COOP. di P.L. a R.L.	32.0500%
RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL	30.6140%

eh
eh

Il RUP, quindi, accerta che il ribasso percentuale più alto al di sotto della soglia di anomalia è pari al 39,8150% offerto da "LA PASSERELLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO" con sede in Villaricca (NA) alla via Roma n.44 con codice fiscale 01526820632 e P.IVA n. 01262301219 rappresentata da Di Francesco Biagino nato il 31.01.1974 a Napoli. Secondo classificato con il ribasso del 39,3356% l'operatore economico "HYDROPOWER SRL" con sede legale in c.so Garibaldi n.66 - San Gregorio Magno (SA), Codice fiscale/P.IVA 05656510657, rappresentata da Giuseppe Infante nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 19.08.1983 in avvalimento con "Consorzio Stabile

Costruendo srl" con sede in Puegnago sul Garda (BS) P.IVA/cod. Fisc. 03782970986.


Il RUP formula proposta di aggiudicazione in favore di "LA PASSERELLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO" e procederà alle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la verifica in capo all'affidataria dell'assenza delle ipotesi di esclusione previste dall'art.53 co.16 ter del D.Lgs. n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 co.42 legge 190/2012, delle quali dovrà darsi atto nella determinazione di aggiudicazione.

L'acquisizione dei PASSOE sulla piattaforma AVCPass sarà curata dal RUP.


Il RUP conclude i lavori alle ore 11:20.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.


R.U.P. (ing. Francesco Rainone)



Testimone (d.ssa Anna Buschini)



Testimone (dr. Gianfranco Donnarumma)



(92) 28
OK



15
29

Municipalità 4
San Lorenzo · Vicaria
Poggioreale · Zona Industriale
Servizio Attività Tecniche

PG/2018/871548

Direzione Generale Servizi Finanziari
Servizio Affari Generali e Controlli Interni
U.O. Contrasto all'evasione ed elusione fiscale e tributaria
4-16-1-0-0

OGGETTO: *Lavori di intervento di miglioramento strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari.*
Verifica tributaria relativa al Programma 100 "Tipologia Gruppo A".

Al fine di aggiudicare definitivamente l'appalto, si chiede a codesto Servizio la verifica tributaria della Società più appresso indicata, aggiudicataria provvisoria, per le necessarie procedure relative al Programma 100.

La Passerella Soc. Coop.
via Roma, 44 - 80010 Villaricca (NA)
P.IVA 01526820632

Per eventuali contatti: 081 7951337

Il Responsabile Unico del Procedimento
ING. FRANCESCO RAINONE

FIRMA OMESSA EX ART. 3 DEL D. LGS. 39/1993



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari
U.O. Contrasto Evasione ed Elusione fiscale e tributaria

16/11/2018

Prot PG 2018/ 91888

Napoli 23 ottobre 2018

Oggetto: riscontro nota protocollo 871548 relativa verifica Programma 100/A "LA PASSERELLA"

alla Municipalità 4
Servizio Attività Tecniche.

Si riscontra la nota di cui all'oggetto e si allega riscontro già inoltrato in data 11/7/2018 alla Municipalità X^a dal quale si comunica la regolarità per soggetto fuori comune.

Il Funzionario Responsabile della U.O.

COMUNE DI NAPOLI



(Handwritten signature)

33526

Direzione Centrale Servizi Finanziari

U.O. Contrasto Evasione ed Elusione

Ufficio Programma 100

Prot. Pg/2018/639251

NAPOLI 21/4/18

MUNICIPALITÀ X
Servizio Attività tecniche
Ufficio del RUP
Ufficio del DL

OGGETTO: VERIFICHE PROGRAMMA 100 "LE NUOVE REGOLE - GRUPPO A" - DUP 2017/2019

LA PASSERELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

C.F. 01526820632 / P.IVA 01262301219

In riscontro alla nota PG/2018/629060 del 09/07/2018 concernente la richiesta di controllo della regolarità tributaria da effettuarsi nei confronti della società in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DUP 2017/2019 - Programma 100 "Le Nuove Regole - Gruppo A", si comunica che il medesimo soggetto non risulta a oggi avere sedi e/o unità locali nel territorio cittadino.

Allo stato può, pertanto, certificarsi la regolarità tributaria riferita ai tributi locali, come disposto dal richiamato DUP 2017/2019 - Programma 100/A.

La Responsabile del Procedimento



32
18/11

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13087185	Data richiesta	20/11/2018	Scadenza validità	20/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA PASSERELLA SOC.COOP.
Codice fiscale	01526820632
Sede legale	VIA ROMA 44 VILLARICCA NA 80010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.