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Procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura consistenti nella Valutazione della Sicurezza (escluse indagini e 
prove) e Progettazione definitiva ed esecutiva nonché Coordinamento Sicurezza in fase di 
Progettazione per i lavori di recupero e ristrutturazione dell’immobile ubicato in Vicolo Grazie a 
Soprammuro 25, individuato tra gli edifici di cui all’Accordo di Programma del 15/04/2020 tra 
Regione Campania e Comune di Napoli - Modulo “A”. 
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Premesse 
Il Comune di Napoli e la Regione Campania in data 15 aprile c.a. hanno sottoscritto l’Accordo di 
Programma per l’approvazione e la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e 
programmi di recupero urbano nel Comune di Napoli,  volto all’utilizzo dei fondi, pari a complessivi 
€ 107.274.416,59,  provenienti dall’Accordo di Programma del 3/08/1994 e successivi atti 
integrativi tra il Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Campania e il Comune di 
Napoli e dall’AdP del 10/04/2007 tra Ministero Infrastrutture e Trasporti, Comune Napoli e 
Regione Campania e IACP; all’art. 4 dell’Accordo di programma del 15/04/2020 “il Comune di 
Napoli, in qualitàdi soggetto attuatore degli interventi previsti dai citati Accordi, si impegna ad 
avviare il primo intervento (pubblicazione gara d'appalto) entro il termine massimo di un anno 
dalla sottoscrizione dell’atto, nonché ad avviare i lavori di tutte le restanti opere nell’arco dei due 
anni successivi al primo intervento”;   

L'appalto di che trattasi costituisce uno dei 4 interventi individuati tra gli edifici di cui all’Accordo di 
Programma del 15/04/2020 tra Regione Campania e Comune di Napoli - Modulo “A”, che 
risultano: 

1) Vicolo Grazie a Soprammuro n.25; 

2) Via Cisterna dell’Olio n. 8/10; 

3) Via Napoli Ponticelli; 

Il presente Capitolato riguarda l’esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella 
Valutazione della Sicurezza (escluse indagini e prove) e Progettazione definitiva ed esecutiva 
nonché Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di recupero e ristrutturazione 
dell’immobile ubicato in Vicolo Grazie a Soprammuro 25. 

L’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 2079 del 16 Dicembre 2010, 
denominata “Approvazione del progetto definitivo dei lavori di recupero dell’immobile di 
proprietà comunale sito in Napoli al Vico Grazie a Soprammuro n.25 per la realizzazione di edilizia 
sociale” ha approvato il progetto definitivo per il recupero e la riqualificazione dell’immobile in 
argomento. 
 
Il R.U.P., giusta nomina con Disposizione N. 027 del 07.05.2020 del Servizio Edilizia Residenziale 
Pubblica, ha redatto il DPP per l’affidamento dei suddetti servizi di ingegneria finalizzati alla 
realizzazione dell’intervento di recupero e ristrutturazione per l’edificio di vico Grazie a 
Soprammuro 25 sulla scorta della suddetta documentazione.  
Lo studio, fornisce le prime indicazioni per l’elaborazione della Verifica della Sicurezza 
dell’immobile e del successivo progetto esecutivo, da redigere sulla scorta di quello presente agli 
atti aggiornato ed integrato in relazione alle modifiche normative introdotte e tenendo conto degli 
obbiettivi da conseguire per questa amministrazione.  
Pertanto gli interventi saranno volti all’adeguamento in termini di sicurezza statica ed 
impiantistica, nonché ad una generale ricomposizione funzionale dello stesso con riqualificazione 
delle aree esterne; 
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Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e 
relativamente a qualsiasi aspetto, la documentazione progettuale e gli allegati posti a base di gara, 
dichiarandone la completezza di tutti i contenuti. 
 

Art. 1. Oggetto del contratto 
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, 
fatti e modalità previsti nel presente capitolato. Oggetto dell’incarico è la Valutazione della 
Sicurezza (escluse indagini e prove), Progettazione Esecutiva, nonché Coordinamento Sicurezza in 
fase di Progettazione per l’Intervento di recupero e ristrutturazione inserito nell’accordo di 
programma stipulato tra il Ministero LL.PP Regione Campania e Comune di Napoli per l’edificio in 
vico Grazie a Soprammuro 25 – Modulo A. 
Il professionista provvederà altresì ad effettuare tutta l'attività professionale ed a redigere tutti gli 
elaborati necessari e funzionali all'ottenimento dei pareri favorevoli dagli uffici comunali 
competenti nonché degli Enti preposti all'autorizzazione del progetto (Soprintendenza, Genio 
Civile, VVF, ASL etc.). 
Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato, nel Disciplinare, nel DPP oltre che alle 
disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. a tutt’oggi applicabile in virtù della previsione di cui 
all’art. 216 – comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i.. 
L’incarico dovrà essere svolto in conformità al Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), ed 
in considerazione dell’ambito normativo previsto dall’Accordo di Programma, tenendo conto delle 
risultanze della Verifica della sicurezza con conseguente valutazione degli indirizzi previsti per la 
successiva fase di progettazione in relazione alla stima sommaria dei relativi costi dell’intervento 
complessivo. 
L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal 
Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed 
all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a 
manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di 
eventuali varianti o modifiche. 
 

Art. 2. Progettazione definitiva. 
Dovrà essere redatta ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 50/2016 e, nei casi di edificio soggetto a tutela ex 
parte II del d.lgs. 42/2004, con la documentazione prevista all’art. 17 del D.M. 154/2017 secondo 
le modalità di cui agli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010. 
Si precisa inoltre che: 

a) le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni 
dovranno essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche 
al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. ed a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare; 
b) l’incarico dovrà essere svolto in conformità al Documento Preliminare alla 
Progettazione posto a base di gara; 
c) in ossequio agli obblighi connessi all'accorpamento delle fasi progettuali, ed al fine 
di salva-guardare la qualità della progettazione, il progetto definitivo dovrà contenere 
tutti gli elementi previsti per il livello omesso (progetto di fattibilità tecnica ed 
economica). 
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d) il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elaborati necessari all’ottenimento 
dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque 
denominati. 
e) il progetto sarà sottoposto all’attività di verifica ed alla successiva approvazione nei 
modi sta-biliti dalla stazione appaltante (ai sensi del commi n. 9 e 12 dell’art. n. 23 del 
D.Lgs. n. 50/2016). 
f) L’approvazione del progetto definitivo sarà comunque subordinata al preventivo 
ottenimento dei necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte degli organi/enti 
competenti. Se ne ri-corrono i presupposti, si potranno acquisire i necessari pareri ed 
atti di assenso vincolanti in sede di Conferenza di Servizi ex articolo 14 della L. 241/90. 

 
La progettazione definitiva dovrà essere inoltre redatta secondo quanto riportato nel D.P.P. 
relativo all’intervento in argomento. In particolare essa sarà composta dai seguenti eleaborati: 

- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie; 

- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, 
- Relazione sismica e sulle strutture; 
- Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
- Relazione sismica e sulle strutture; 
- Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti; 
- Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti; 
- Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali. 

 
In particolare il professionista dovrà redigere tutta la documentazione tecnica (Computo, 
Capitolato, Cronoprogramma, Disciplinare etc…) relativa alla verifica sismica delle strutture 
esistenti e individuazione delle carenze strutturali in modo da consentire alla Stazione Appaltante 
l’affidamento a società specializzata dell’esecuzione delle indagini e prove (di carattere geologico e 
strutturale) predisponendo le documentazioni contenenti indicazione dei requisiti e dei tempi 
necessarie all’affidamento dei suddetti servizi. 
 
Sarà obbligo dell’Aggiudicatario: 
a) mantenere un rapporto stabile e frequente con il responsabile del procedimento ovvero con il 

direttore dell’esecuzione, anche per incontri intesi a fornire chiarimenti o indicazioni in merito 
all’andamento del servizio e delle attività ad esse connesse; 

b) introdurre negli elaborati, anche se già predisposti e presentati, tutte le modifiche che siano 
ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione fino alla definitiva 
approvazione degli stessi, secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato senza che 
ciò dia diritto a speciali e maggior compensi, compresa la predisposizione di tutti gli atti 
occorrenti e necessari per la richiesta di pareri o nulla osta; 

c) svolgere gli adempimenti tecnico/amministrativi volti all’ottenimento di necessarie 
autorizzazioni, dichiarazioni, pareri, propedeutici ed in corso di esecuzione dei lavori/attività, 
connessi al presente servizio, nessuno escluso; 

d) svolgere attività di coordinamento tra soggetti pubblici e privati, Enti e Autorità; 
e) eseguire ogni altra attività istruttoria, accessoria e complementare, necessaria al 

raggiungimento delle finalità indicate. 
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Le relazioni, la documentazione e gli elaborati grafici saranno consegnati sia in formato cartaceo 
sia in formato digitale, come meglio precisato del presente CAPITOLATO. 
Gli organi competenti della Stazione Appaltante, acquisite le risultanze degli accertamenti di cui 
alla fase descritta in precedenza, valuteranno – attraverso il RUP - l’opportunità di procedere o 
meno all’esecuzione dell’intervento previsto dallo Studio di fattibilità tecnica ed economica 
ovvero di decidere l’introduzione di modifiche agli indirizzi progettuali sugli spazi previsti nello 
studio di fattibilità, sia in termini di funzioni che di superfici interessate. Qualora l’intervento 
inizialmente previsto venga ritenuto non conveniente economicamente, la stazione appaltante 
potrà procedere a modifiche dei termini contrattuali che determineranno la variazione e/o la 
non esecuzione delle prestazioni previste e l’o.e. aggiudicatario verrà liquidato per le attività già 
svolte o che saranno svolte in base alle suddette variazioni, senza poter pretendere alcun 
indennizzo aggiuntivo.  
 

Art. 3. Progettazione Esecutiva 
Sulla scorta di quanto riportato nello DPP e nel progetto Esecutivo rinvenuto agli atti ed in base ai 
risultati della Verifica della sicurezza dovrà essere redatta la progettazione definitiva. 
Definizione degli aspetti tecnici 
Si prevede la realizzazione del terzo livello di progettazione (esecutivo di cui all’articolo n. 23, 
commi nn. 7 e 8 del D. Lgs n. 50/2016). 

Sono comprese nell’appalto, nonché propedeutiche alla redazione del progetto, le attività di 
rilievo topografico, geometrico ed architettonico, le indagini storiche, paesaggistiche ed 
urbanistiche, nonché la Valutazione della sicurezza di cui all’articolo precedente. 
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione previste dal D.P.R. 
207/2010. Si precisa inoltre che: 
a) l’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal 

Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed 
all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a 
manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle 
richieste di eventuali varianti o modifiche; 

b) a valle delle attività di indagine e delle valutazioni e verifiche eseguite a seguito della 
svolgimento della prestazione di cui all’art. 2 del presente capitolato, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di decidere l’introduzione di modifiche agli indirizzi progettuali, sia in termini 
di funzioni che di superfici interessate anche in relazione ad eventuali proposta o richieste 
avanzate dall’amministrazione; 

c) il progetto sarà sottoposto a verifica/validazione nei termini di legge. 
Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla 
committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla 
stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella 
prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento 
degli obiettivi che la stazione appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista 
per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua 
versione finale quale sarà quella che scaturirà con l’approvazione del progetto. 
Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di controllo che 
verificherà i progetti ai sensi del D.lgs.50/2016. 
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Progetto esecutivo 
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto presente agli atti ed al DPP ed in base alle 
risultanze della Verifica della Sicurezza, dovrà contenere tutti gli elaborati dei livelli precedenti  
omessi ma necessari alla stazione appaltante per procedere alla successiva fase di affidamento dei 
lavori, pertanto esso determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il 
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un 
livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione 
e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione 
dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 
Il Progetto esecutivo dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 23 D.lgs.50/2016 secondo le modalità di 
cui agli artt. dal 34 al 43 del D.P.R. 207/2010, nonché dai punti da 1 a 7 del presente articolo. 
Nella sua articolazione, la progettazione dovrà assicurare, tra l’altro, nel rispetto di quanto 
previsto al comma 1 dell’art. 23 del D. Lgs n. 50/2016, quanto segue: 
- il soddisfacimento dei fabbisogni della Stazione Appaltante; 
- la qualità architettonica, tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 
- la conformità alle norme ambientali e urbanistiche, nonché il rispetto di quanto previsto dalla 

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 
- il rispetto dei vincoli storici e sismici, nonché degli altri vincoli esistenti; 
- il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della 

manutenibilità dell’opera; 
- l’accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di 

barriere architettoniche. 
 

Si precisa inoltre che: 
a) Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. 
ed a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara; 
b) L’incarico dovrà essere svolto in conformità al DPP; 
c) Il progetto esecutivo sarà sottoposto all’attività di verifica ai fini della validazione da parte del 
RUP (ai sensi del comma n. 8 dell’art. n. 26 del D. Lgs. n. 50/2016). Tale attività sarà finalizzata ad 
accertare la sussistenza, nel progetto da porre a base di gara, dei requisiti di appaltabilità, nonché 
della conformità dello stesso alla normativa vigente. 
 
L’attività di progettazione esecutiva sarà espletata mediante le seguenti prestazioni: 
1. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi. 
2. Particolari costruttivi e decorativi. 
3. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro 
dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera. 
4. Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma. 
5. Piano di manutenzione dell’opera. 
6. Piano di sicurezza e coordinamento. 
7. Ogni altra attività progettuale necessaria a garantire il rispetto di tutte le norme di settore e 
specialistiche, l’approvazione del progetto e la sua realizzabilità. 
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Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV) 
L’incarico comprende le prestazioni inerenti al Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza, il tutto da predisporre e 
consegnare unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo. 
Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, sarà espletato mediante le 
seguenti prestazioni: 
A) redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.); 
B) documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione dei cantieri attraverso 

planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e 
delle connessioni con l’ambiente esterno; 

C) elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in 
fase di realizzazione (concordate con l’équipe di progettazione); 

D) predisposizione di cronoprogramma, dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli 
specifici propri dell’attività dell’impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi. Il PSC dovrà 
in ogni caso avere una sezione dedicata all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri 
cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all’interno di siti produttivi, 
abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.). Si dovranno predisporre le regole generali per il 
coordinamento all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il 
coordinamento, l’organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori 
autonomi; 

E) quantificazione dei costi della sicurezza; 
F) ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui 

al D.lgs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena 
sicurezza ai sensi delle vigenti norme. 

 

Art. 5. Ulteriori precisazioni relative all’espletamento dell’incarico 
L’Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il 
Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni 
specifiche, nonché a verificare e controllare l’attività di progettazione durante il suo svolgimento, 
anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto. 
In qualsiasi momento del processo di progettazione spetta al Responsabile del Procedimento 
segnalare, con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell’incarico. Ove tali 
carenze potessero compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la Stazione Appaltante potrà 
proporre la risoluzione in danno dell’incarico. 
 

Art. 6. Corrispettivo dell’incarico 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti 
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
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parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei 
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il 
parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= Σ(V×G×Q×P) 
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria (5%) 
 
La parcella professionale delle prestazioni poste a base di gara ammonta a complessivi € 
57.275,80, comprensivo di ogni tipo di spesa e compenso accessorio, oltre IVA ed oneri 
previdenziali ed è sinteticamente definita nella tabella seguente: 
 

EDILIZIA – E.20   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,2300 52% 0,1196 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 52% 0,0364 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 52% 0,0156 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 52% 0,0156 

Sommatoria 0,3600  0,1872 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0700 52% 0,0364 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,0676 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 52% 0,0104 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480 

Sommatoria 0,3200  0,1624 
 

STRUTTURE – S.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1800 52% 0,0936 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0400 52% 0,0208 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 52% 0,0156 
QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  0,0900 52% 0,0468 

QbII.15 
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici 
esistenti  

0,1200 52% 0,0624 

QbII.16 
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle 
carenze strutturali 

0,1800 52% 0,0936 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 52% 0,0156 
Sommatoria 0,6700  0,3484 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1200 52% 0,0624 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,0676 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,0130 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480 

Sommatoria 0,3750  0,1910 
 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

Di cui costo del 
personale 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
33.480,96 17.410,09 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
23.794,84 12.094,13 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 57.275,80 29.504,22 

 
 
L’importo dell’appalto è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, 
Il calcolo dei corrispettivi viene riportato nel relativo paragrafo del DPP di dettaglio facente parte 
della documentazione di affidamento.  
L’importo è stato determinato tenendo conto della dimensione e delle caratteristiche 
dell’immobile e del complesso, nonché delle prestazioni richieste e si intende fisso ed invariabile 
per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso 
né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.  
L’Appaltatore espressamente tiene conto nell’offerta da presentare che il corrispettivo relativo 
alle varie fasi dell’appalto, indicate nel presente articolo, viene da lui confermato in base ai 
propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale importo, quindi, rimane fisso ed 
invariabile, facendosi carico l’Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla 
quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. Essendo tale importo, calcolato secondo le 
modalità esplicitate nel relativo allegato, esso non potrà essere incrementato per non generare 
ulteriori aggravi di costi non sostenibili in tale particolare condizione economico finanziaria ed in 
linea col principio del contenimento della spesa adottato dall’Ente. Pertanto, lo stesso 
Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere adeguamenti e/o aumenti del predetto 
corrispettivo e delle relative spese. 

Art. 7. Durata 
Il termine complessivo per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento è stabilito in giorni 60 
(giorni sessanta). Di essi: 
 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per il Progetto Definitivo, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del verbale di consegna e avvio della progettazione esecutiva fino alla consegna 
di tutti gli elaborati; 

 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per il Progetto Esecutivo, decorrenti dalla data di 
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sottoscrizione del verbale di consegna e avvio della progettazione esecutiva fino alla consegna 
di tutti gli elaborati; 

I complessivi 60 giorni sono conteggiati al netto delle interruzioni previste per; l’esecuzione delle 
indagini, rilievi, attività geognostiche e geologiche, l’ottenimento delle necessarie approvazioni e 
per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da 
inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti 
e delle tempistiche di approvazione o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, 
successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della 
prestazione. 
 

Art. 8. Obblighi dell’Aggiudicatario 
Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la 
Stazione Appaltante e con i terzi. 
L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 
s.m.i., delle linee guida dell’ANAC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice 
degli appalti, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del 
Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è inoltre tenuto 
all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, 
nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte 
nell’espletamento delle prestazioni professionali. 
L’aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa 
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 
s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al 
successivo art. 19. 

Art. 9. Proprietà dei progetti e degli elaborati 
Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo 
corrispettivo all’Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, 
la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel 
modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno 
riconosciute necessarie, senza che dall’Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, 
purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’Appaltatore medesimo. 
La Stazione Appaltante potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato 
da o per l’Appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara 
indicazione del nominativo e dei dati dell’Appaltatore stesso. 
Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante e 
devono essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile 
del Procedimento, in almeno n. 3 (tre) copie cartacee, 1 (una) copia su supporto informatico con 
firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico in formato editabile. 
Relativamente alla copia su supporto informatico editabile si precisa che, qualora l’Aggiudicatario 
si avvalga di tecnologia BIM per il rilievo e/o la progettazione, i documenti in formato editabile 
sviluppati con software BIM dovranno essere forniti alla stazione appaltante sia in formato 
proprietario che in formato aperto IFC-Open BIM, completi di ogni elemento di rilievo e di 
progettazione oggetto del presente capitolato. 
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Art. 10. Modificazioni del progetto su richiesta della Stazione Appaltante 
L’Aggiudicatario incaricato deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche 
ed i perfezionamenti che si dovessero rendere necessari a seguito delle risultanze della fase di 
indagini preliminari e della verifica degli indirizzi progettuali o anche per il conseguimento dei 
pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che 
ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si 
dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento. 
Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di 
un’insufficiente o errata previsione del progetto, ovvero in conseguenza di difetti, errori od 
omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi 
soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà 
personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore 
progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.  
Qualora, a seguito di carenze progettuali riscontrate in sede di validazione, si rendesse necessario 
apportare al progetto adeguamenti e modifiche di varia natura ed entità, la Stazione appaltante ne 
darà comunicazione all’Aggiudicatario. In tal caso l’Aggiudicatario è tenuto ad introdurre dette 
modifiche e adeguamenti entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data in cui essi saranno stati 
comunicati, apportando le integrazioni e le prescrizioni ordinate, a pena dell’applicazione della 
penale previste dal Capitolato. Il progetto così modificato sarà ulteriormente esaminato dalla 
Stazione Appaltante e nel caso in cui non dovesse essere approvato a seguito di ulteriori carenze, 
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto in danno 
all’Aggiudicatario. La liquidazione dei relativi importi avverrà secondo le modalità fissate dal 
presente Capitolato.  

Art. 11. Incompatibilità 
L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni 
di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

Art. 12. Esclusione di altri incarichi 
Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione o la direzione dei 
lavori di eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere 
corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.  

Art. 13. Pagamenti 
Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto 
con le seguenti modalità: 
- importo del servizio relativo alla progettazione definitiva da liquidarsi entro 30 giorni dalla data 

di redazione del certifica to di ultimazione del servizio, previa verifica e validazione del RUP; 
- importo del servizio relativo alla progettazione esecutiva da liquidarsi entro 30 giorni dalla data 

di redazione del certifica to di ultimazione del servizio, previa verifica e validazione del RUP. 
Il corrispettivo, determinato a “corpo” per le attività di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale 
esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in 
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, dello 
schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli 
oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi 
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comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 
Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per 
eseguire i Servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi 
incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni e diritti stabiliti della 
Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni 
ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 
Oltre al corrispettivo “a corpo” offerto dall’Appaltatore per l’esecuzione dei Servizi di cui al 
presente Capitolato d'Oneri, non verrà corrisposta alcuna altra somma, anche se in dipendenza di 
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità dello 
stesso Capitolato d’Oneri, nonché conseguente a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei 
corrispettivi ovvero a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico 
per qualsivoglia motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. 
Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all’effettivo 
trasferimento dei fondi alla stazione appaltante. 
L’onorario relativo alle prestazioni in argomento verrà corrisposto all’aggiudicatario nei termini e 
nelle forme sopra descritte, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, e previa 
presentazione di regolare fattura da emettere in formato elettronico, conforme alle specifiche 
tecniche definite dall’allegato A ex art. 2 c. 1 D.M. 55/2013. Le fatture dovranno pervenire 
all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante. 
L’aggiudicatario conviene e dichiara di non aver nulla a pretendere qualora, ritenuto non 
conveniente l’intervento da parte della stazione Appaltante interessate, non si procederà alla 
progettazione; l’aggiudicatario verrà liquidato per le attività già svolte inerenti alla valutazione 
della sicurezza. 
L’aggiudicatario non potrà altresì pretendere alcun indennizzo aggiuntivo in caso di revoca 
dell’incarico o determinazioni riduttive dell’incarico, in qualsiasi momento adottate per esigenze 
da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il riconoscimento delle prestazioni 
professionali espletate. Il compenso stabilito è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed 
i rimborsi relativi allo svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri per eventuali studi ed 
indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio 
dall’aggiudicatario stesso e dal personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali 
riunioni informative e simili. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o 
altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel 
disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto 
affidatario. 
L’aggiudicatario sarà tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino 
una maggiorazione dell’importo a base d’asta. 
Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’aggiudicatario ed eventuali 
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora 
il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 
regolamento o contrattuali. L'aggiudicatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto 
pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto 
l’autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il 
Comune di Napoli non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. 
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo del contratto d’appalto, quelle della 
registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico 
della Stazione Appaltante l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. 
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Il pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte della 
Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato 
all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di 
regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP 
aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un 
DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento 
delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo 
spettanti all’aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei 
pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha 
titolo al risarcimento di danni. 

Art. 14. Tracciabilità flussi finanziari 
Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 
3, L. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza 
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con 
effetto immediato. 

Art. 15. Riservatezza 
L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo 
diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al 
progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che 
derivasse dall’esecuzione dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di risoluzione 
contrattuale ai sensi del successivo articolo. 
Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e 
conferenze con propri elaborati, l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico 
non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Stazione Appaltante 
sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre. 
Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche 
quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione 
Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. 
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, 
resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione 
e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all'intervento e dei singoli 
elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi 
dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto di 
affidamento. 
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della 
documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, 
potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti 
necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta. 
L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti 
commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che - a qualsiasi titolo - avranno 
collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed 
incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento 
tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola 
componente. 
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L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia 
azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà 
intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro 
materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione 
intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno. 
 

Art. 16. Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e 
dagli accordi locali in vigore per il settore. 

Art. 17. Penali 
Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso 
di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause 
imputabili all’Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il 
diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei 
casi previsti dal presente Capitolato. 
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale 
l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg 
lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. 
Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate 
o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della 
penalità.  
In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, con le precisazioni 
di cui all’art. 6 del presente Capitolato, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari all’1 
(uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, salva la facoltà per 
l’Amministrazione di richiedere il maggior danno. 
Analoga penale, in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa 
prestazione progettuale, sarà applicata in caso di ritardo sulla presentazione delle integrazioni e/o 
modifiche di cui all’art. 2 punto c) del presente Capitolato, rispetto ai tempi indicati nella 
comunicazione del RUP. 
Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, la Stazione Appaltante resterà libera da ogni impegno 
verso l’aggiudicatario inadempiente senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o 
indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, Saranno comunque a carico 
dell’aggiudicatario i maggiori oneri derivanti alla Stazione Appaltante procurati dal ritardo sopra 
citato. 
La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua 
applicazione. 
In ordine alle sanzioni in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Napoli, si applica quanto previsto all'art. 20 c. 7 dello stesso. 

Art. 18. Proroghe 
Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all’esecuzione delle prestazioni professionali 
oggetto del presente Capitolato, ad eccezione di quelle previste dall’art. 106 comma 11 del D.lgs. 
50/2016. 
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Art. 19. Garanzie 
Cauzione definitiva 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del Codice, svincolata ai sensi e secondo le 
modalità previste dal medesimo articolo. L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, 
comma 1, del Codice è ridotto del cinquanta per cento per i soggetti ai quali sia stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, e 
per le percentuali ivi indicate. La cauzione definitiva garantirà l’adempimento di tutte le 
obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il risarcimento dei danni derivanti 
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o da negligenze dell’Aggiudicatario stesso, oltre il 
rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Ente per la sostituzione del soggetto 
negligente o inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati dall’Ente, 
nonché l’eventuale applicazione delle penali previste dal presente CAPITOLATO. L’Aggiudicatario 
incaricato si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in 
conseguenza dell'esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, sollevando l’Ente da ogni 
responsabilità. 
La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei 
contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione 
del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Servizi 
affidati, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è 
automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento della 
progettazione o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 
esecuzione dei Servizi stessi. 
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto 
ed è svincolata automaticamente all'emissione del verbale di verifica e validazione o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Servizi risultante dal relativo certificato; lo 
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 
 
Polizza assicurativa del progettista 
In ossequio alle disposizioni di cui all’art. 24, comma 4 del Codice, l’Aggiudicatario dovrà essere 
munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento 
delle attività di propria competenza, durante la durata del contratto e fino all’approvazione del 
progetto.  
La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione 
del progetto esecutivo che sarà posto a base di gara per la realizzazione dei lavori di che trattasi, 
che abbiano determinato, a carico della Stazione Appaltante, nuove spese di progettazione o 
maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali, la Stazione Appaltante può richiedere 
all'Appaltatore di rivisitare la progettazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o 
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totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 
La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non 
inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, 
IVA esclusa. 
L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni 
eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della 
Stazione Appaltante o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-Appaltatore e/o 
collaboratori ovvero della Stazione Appaltante) nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente 
Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 
all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. 
 

Art. 20. Monitoraggio e Responsabilità dell’Aggiudicatario 
L’Aggiudicatario dovrà nominare, comunicandone il nominativo al Responsabile del Procedimento 
prima dell’avvio del servizio, un responsabile di progetto, il quale lo rappresenterà nei rapporti sia 
con la Stazione Appaltante e sia con Amministrazioni/Enti direttamente o indirettamente 
interessati nelle fasi propedeutiche e/o in corso di esecuzione delle attività, connesse al presente 
servizio, nessuna esclusa, nonché in quelle di validazione/approvazione dei piani e dei progetti in 
argomento. L’Aggiudicatario dovrà essere disponibile ad aggiornare periodicamente la Stazione 
Appaltante in merito allo stato di avanzamento del servizio attraverso riunioni periodiche, con 
cadenza da concordare, presso la sede del Servizio. Resta comunque obbligo dell’Aggiudicatario 
fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed in qualsiasi fase, report scritti ed elaborati grafici, 
anche in formato elettronico, per eventuali chiarimenti e delucidazioni, al fine di consentire la 
valutazione in itinere e finale del progetto. 
L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto 
nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e 
precisazioni della Stazione Appaltante o del Responsabile del Procedimento. 
L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di 
cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. 
L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che 
potessero derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico. 

Art. 21. Recesso 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi 
momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso. 
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di 
inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo 
con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato. 
Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e 
i risultati dell’attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel 
precedente articolo 8 “obblighi dell’aggiudicatario”. La Stazione Appaltante dovrà liquidare al 
progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte. 
La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di 
reclamo o di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora 
ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà 
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corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di 
approvazione. 
Ove per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di 
regolamento su uno dei livelli progettuali, non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di 
assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, verrà corrisposto 
all’Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite come precisate all’articolo 13 del 
presente capitolato.  
Ove non venga acquisita la verifica della completezza degli elaborati effettuata dal Responsabile 
del Procedimento, all’aggiudicatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante 
avrà la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la 
valutazione dei danni che da ciò derivassero. 
Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte dell’organo di 
controllo di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 per fatti comunque ascrivibili a comportamenti 
dell’aggiudicatario. 

Art. 22. Inadempienze e risoluzione del contratto 
E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 
del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a 
spese dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto 
con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli 
obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni 
legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non 
tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato 
grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante 
subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. 
Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste 
dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. 
Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola 
risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: 
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; 
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società 

Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; 

- interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario 
provvisorio o il contraente; 

- accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di 
intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; 

- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata 
prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti 
di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro 
oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso 
venga a conoscenza. 

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola 
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risolutiva. 
In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di 
cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. 
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. 
Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla 
risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo 
ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti 
dell’Aggiudicatario stesso. 
All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato 
prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. 
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo delle 
prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il 
risarcimento dei maggiori danni subiti. 

Art. 23. Foro competente 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente 
Capitolato, il Foro competente è Napoli. 

Art. 24. Stipula del contratto ed oneri contrattuali 
La stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni dall’aggiudicazione. Il contratto sarà 
formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico 
dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa. 
Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di 
registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. 

Art. 25. Condizioni generali di contratto 
L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a 
norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato 
Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente 
atto richiamate. 
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve 
essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal 
Codice Civile. 

Art. 26. Protocollo di legalità 
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di 
Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito 
internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune 
di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 
8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione 
appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel 
disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che 
le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o 
subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario. 
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Art. 27. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli. 

Art. 28. Cessione e subappalto 
È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. 
Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, di voler subappaltare i servizi, il 
subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini di legge di cui all’art. 31 c. 8 e 105 del 
Codice e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore 
dell’Aggiudicatario. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del 
subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla 
norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale 
obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà 
facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle 
residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del 
Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: 
- indagini geologiche, geotecniche e sismiche; 
- sondaggi; 
- rilievi; 
- misurazioni e picchettazioni; 
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; 
- redazione grafica degli elaborati progettuali. 
Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 

Art. 29. Cessione del credito 
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.lgs n. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di 
Napoli e dallo stesso accettate. 
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