
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

DETERMINAZIONE

N. _23_ DEL _01/06/2021

Oggetto: Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - POR
Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 –
Azioni 6.7.1 e 6.8.3. 
Intervento n. 12: Chiesa di San Pietro a Majella
Intervenuta efficacia della determinazione I.G. n. 933 del 24 maggio 2021, con cui sono stati
affidati,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016,  così  come sostituito
dall’art. 1 della Legge n. 120/2020, mediante trattativa diretta su Me.PA., all’ing. Andrea Della
Pietra, P.IVA 05368221213, i servizi di architettura e ingegneria, aventi ad oggetto la progetta-
zione esecutiva della modifica di dettaglio del sistema di presidio sismico previsto nella zona
transetto/abside della Chiesa di San Pietro a Majella, per l’importo di € 2.736,82, oltre oneri
previdenziali ed I.V.A. al 22% per complessivi € 3.472,47.
CUP B67E12000250006 - SMART CIG Z6E30B114E
Atto senza impegno di spesa.
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La Dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Premesso che:
 tra gli interventi previsti dal Grande Progetto  Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito

UNESCO è  incluso  l'intervento  denominato  Restauro,  consolidamento  e  miglioramento  degli
standard di sicurezza e fruizione della Chiesa di San Pietro a Majella;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 397 del 13 giugno 2014, è stato approvato il progetto
definitivo del suddetto intervento redatto dai progettisti incaricati con nota MIBAC-DR-CAM
prot. n. 14125 dell’8 novembre 2012 della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
della  Campania del  MIBAC,  ratificata  con disposizione del  direttore della  Direzione centrale
Pianificazione e gestione del territorio – sito UNESCO n. 6 del 4 dicembre 2012, nei modi di cui
all'art. 93, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006, dell'importo complessivo di € 3.000.000,00;

 con determinazione del dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città
storica n. 21 del 6 ottobre 2017, I.G. n. 1214 del 27 ottobre 2017, si è preso atto del decreto del
Provveditore interregionale alle  opere pubbliche Campania – Molise – Puglia  – Basilicata  n.
19439 del 4 luglio 2017, con cui è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria dell’appalto la
Società Cuzzolino costruzioni soc. coop. a r.l., per l’importo complessivo di € 1.566.599,96, di
cui € 1.526.457,63 per lavori al netto del ribasso offerto del 38,33%, € 18.664,83 per compenso
per l'attività di progettazione esecutiva al netto del medesimo ribasso del 38,33% ed € 21.477,50
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA ed oneri di legge;

 con la società Cuzzolino costruzioni soc. coop. a r.l. è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep.
n. 86182 del 11 gennaio 2018.

Visto che  con determinazione n. 11 del 11 maggio 2021, I.G. n. 933 del 24 maggio 2021, per le
motivazioni nella stessa indicate, sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 120/2020, mediante trattativa diretta su
Me.PA.,  all’ing.  Andrea  Della  Pietra,  P.IVA  05368221213, i  servizi  tecnici  di  architettura  e
ingegneria, aventi ad oggetto la progettazione esecutiva della modifica di dettaglio del sistema di
presidio  sismico  previsto  nella  zona  transetto/abside  della  Chiesa  di  San  Pietro  a  Majella  da
realizzare  nell’ambito  dell’intervento “Chiesa  di  San Pietro  a  Majella”,  ricompreso  nel  Grande
Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO,  per l’importo di € 2.736,82
oltre CNPAIA al 4% pari ad € 109,47 ed I.V.A. al 22% pari ad € 626,18 e per complessivi € 3.472,47.

Preso atto che:
 la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, effettuata dal RUP, si è

conclusa con esito positivo;
 l’Affidatario risulta in regola con il pagamento dei tributi locali di cui al cosiddetto Programma

100, come risulta dalle verifiche eseguite dal Servizio Contrasto all’evasione e innovazione dei
procedimenti tributari;

 ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione, diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ritenuto che si possa, pertanto,  dare atto dell’intervenuta efficacia dell’affidamento disposto con
determinazione  I.G.  n.  933  del  24  maggio  2021, in  favore  dell’ing.  Andrea  Della  Pietra,  P.IVA
05368221213, per i servizi tecnici di architettura e ingegneria, concernenti la progettazione esecutiva
della modifica di dettaglio del sistema di presidio sismico previsto nella zona transetto/abside della
Chiesa di San Pietro a Majella  da realizzare nell’ambito dell’intervento “Chiesa di San Pietro a
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Majella”,  ricompreso  nel  Grande  Progetto Centro  storico  di  Napoli  –  Valorizzazione  del  sito
UNESCO, per l’importo di € 2.736,82 oltre CNPAIA al 4% pari ad € 109,47 ed I.V.A. al 22% pari ad
€ 626,18 e per complessivi € 3.472,47.
Visti:
 il TUEL, approvato con D.lgs. n. 267/2000;
 il D.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa
Dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  7  del  D.lgs.  n.  50/2016,  dell’intervenuta  efficacia
dell’affidamento disposto con determinazione  I.G. n. 933 del 24 maggio 2021, in favore dell’ing.
Andrea  Della  Pietra,  P.IVA  05368221213,  per  i  servizi  tecnici  di  architettura  e  ingegneria,
concernenti  la progettazione esecutiva della modifica di dettaglio del sistema di presidio sismico
previsto nella zona transetto/abside della Chiesa di San Pietro a Majella  da realizzare nell’ambito
dell’intervento “Chiesa di San Pietro a Majella”, ricompreso nel Grande Progetto Centro storico di
Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO, per l’importo di € 2.736,82 oltre CNPAIA al 4% pari ad €
109,47 ed I.V.A. al 22% pari ad € 626,18 e per complessivi € 3.472,47.

La sottoscritta, in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della città storica – sito
UNESCO, attesta:

 che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e
degli artt. 13, c. 1 lett.  b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni,
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del
Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011,
coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

 l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli
artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile
2014.

L’allegato,  costituente  parte  integrante  della  presente  determinazione,  composto  dal  seguente
documento, per complessive pagine 37, firmato digitalmente dalla dirigente proponente, è conservato
nell’archivio informatico dell’ente, repertoriato con il n.:
All_E1059_023_01: Determinazione n. 11 del 11 maggio 2021- I.G. n. 933 del 24 maggio 2021.

Sottoscritto digitalmente da
La Dirigente ad interim 
arch. Paola Cerotto

La firma,  in  formato  digitale,  è  stata  apposta  sull’originale  del  presente  provvedimento  ai  sensi
dell’art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in
originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.
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Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 11 del 11 maggio 2021 

 

 

 

 

Oggetto: Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - POR 

Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 

6.7.1 e 6.8.3. Intervento n. 12: Chiesa di San Pietro a Majella. 

Rimodulazione del quadro economico dell’intervento, con diminuzione di spesa rispetto a quello 

approvato con determinazione I.G. n. 728/2020. 

Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del 
D.lgs. n. 50/2016 e contestuale impegno di spesa. 

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1 
della Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta su Me.PA., dei servizi di architettura ed 

ingegneria, aventi ad oggetto la progettazione esecutiva della modifica di dettaglio del sistema di 

presidio sismico previsto nella zona transetto/abside della Chiesa di San Pietro a Majella, 

dell’importo di € 2.736,82, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. al 22% per complessivi € 3.472,47. 

Assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 3.472,47 sul capitolo 207431/1, 

codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 - FPV 2021, nell’ambito dell’impegno n. 5823/2017.  
CUP B67E12000250006 - SMART CIG: Z6E30B114E 
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La Dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della città storica – Sito UNESCO 

 

 

Premesso che:  

− tra gli interventi previsti dal Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito 

UNESCO, è incluso l'intervento denominato Restauro, consolidamento e miglioramento degli 

standard di sicurezza e fruizione della Chiesa di San Pietro a Majella; 

− con deliberazione di Giunta comunale n. 397 del 13 giugno 2014, è stato approvato il progetto 

definitivo del suddetto intervento redatto dai progettisti incaricati con nota MIBAC-DR-CAM 

prot. n. 14125 dell’8 novembre 2012 della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici 

della Campania del MIBAC, ratificata con disposizione del direttore della Direzione centrale 

Pianificazione e gestione del territorio – sito UNESCO n. 6 del 4 dicembre 2012, nei modi di cui 

all'art. 93, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006, dell'importo complessivo di € 3.000.000,00; 
− con determinazione del dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città 

storica n. 21 del 6 ottobre 2017, I.G. n. 1214 del 27 ottobre 2017, si è preso atto del decreto del 

Provveditore interregionale alle opere pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata n. 

19439 del 4 luglio 2017, con cui è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria dell’appalto la 

Società Cuzzolino costruzioni soc. coop. a r.l., per l’importo complessivo di € 1.566.599,96, di cui 

€ 1.526.457,63 per lavori al netto del ribasso offerto del 38,33%, € 18.664,83 per compenso per 
l'attività di progettazione esecutiva al netto del medesimo ribasso del 38,33% ed € 21.477,50 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA ed oneri di legge; 

− con la società Cuzzolino costruzioni soc. coop. a r.l. è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. 
n. 86182 dell’11 gennaio 2018; 

− in data 5 febbraio 2018 e in data 9 maggio 2018 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori 

riguardanti l’esecuzione delle prove strumentali/statiche utili ai fini della redazione del progetto 
esecutivo – parte strutturale, con relativo montaggio dei ponteggi esterni necessari per eseguire le 

indagini sulle coperture, nonché l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza, 

preconsolidamento, consolidamento, e parziale pulitura dei beni storico-artistici presenti nella 

chiesa; 

− con deliberazione di Giunta comunale n. 301 del 27 giugno 2019, è stato approvato, con aumento 

dell’importo contrattuale, il progetto esecutivo parte strutturale dell’intervento posto dall’appalto a 
carico della società Cuzzolino costruzioni soc. coop. a r.l., con le migliorie presentate in sede di 

offerta dalla stessa; 

− tale aumento contrattuale è stato motivato in ragione della tipologia di ponteggio adottato e degli 

approfondimenti e delle campagne di indagini eseguite dalla società affidataria resisi possibili solo 

a seguito del montaggio del suddetto ponteggio all’interno e all’esterno della chiesa che ha 
consentito di verificare l’effettivo stato dei luoghi e conseguentemente di indirizzare le lavorazioni 
previste rispetto a quelle contenute nel progetto definitivo a base di gara; 

− con determinazione del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 7 del 27 

maggio 2020, I.G. n. 728 del 30 giugno 2020 è stata approvata, ai sensi dell’art. 149, comma 2 del 
D.lgs. n. 50/2016, la variante senza aumento di spesa dell’importo contrattuale e dell’importo 
complessivo del quadro economico, al progetto esecutivo di cui alla deliberazione di Giunta 

comunale n. 301 del 27 giugno 2019; 

− tale variante si è resa necessaria al fine di ottimizzare gli interventi riguardanti la copertura e in 

generale i lastrici solari della chiesa e di migliorare gli interventi connessi alla salvaguardia 

dell’immobile tutelato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, nonché alla incolumità delle persone; 
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− con la medesima determinazione n. 7/2020, I.G. n. 728/2020, è stato approvato il seguente quadro 

economico, rimodulato per tener conto della diversa distribuzione delle categorie di lavori e della 

diversa fonte di finanziamento: 
 

DESCRIZIONE   IMPORTI 

    Parziali Totali 

A) LAVORI       

A.1.1) LAVORI A MISURA: CAPO A categoria OG2      € 1.480.584,30 

A.1.1bis) a valere su fondi POR FESR 2014/2020   €1.394.189,25   

A.1.1ter) a valere su fondi Bilancio comunale    € 86.395,05   

A.1.2) LAVORI A MISURA: CAPO B categoria OS2 a valere su 

fondi POR FESR 2014/2020 
    € 133.919,52 

di cui per Affreschi, marmi e stucchi    € 116.449,96   

di cui per Opere mobili    € 17.469,56   

A.1.3) Impianto elettrico a valere su fondi POR FESR 2014/2020     € 3.441,66 

A.1.4) Impianto antincendio       

A.1.5) Incidenza sicurezza nei prezzi   € 121.623,24   

A.1.6) Incidenza manodopera (35,668%)   € 473.169,35   

A.1.7) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)   € 21.447,50   

Importo complessivo LAVORI soggetto a ribasso     € 1.617.945,48 

di cui per a valere su fondi POR   € 86.395,05   

di cui per a valere su fondi comunali   € 1.531.550,43   

Importo complessivo LAVORI non soggetto a ribasso     € 21.477,50 

Importo complessivo LAVORI     € 1.639.422,98 

A.2) SERVIZI       

A.2.a) Importo corrispettivo progettazione esecutiva strutturale   € 9.250,50   

A.2.b) Doc. storico, archivista, rel. tecn. e grafica   € 6.716,10   

A.2.c) Documentazione fotografica   € 2.698,22   

Importo complessivo SERVIZI     € 18.664,82 

Importo complessivo LAVORI + SERVIZI     € 1.658.087,80 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       

B.1) Oneri di smaltimento     € 30.636,98 

B.2) LAVORI IN ECONOMIA       

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi       

B.4) Imprevisti (max 5% di Lavori)     € 4.923,91 

B.5) Acquisizione aree o immobili       

B.6) Accantonamento di cui all'art. 133 D.lgs. n. 163/2006 (IVA 

compresa) 
    € 10.278,21 

B.7) Spese tecniche relative a consulenze tecniche, alle necessarie 

attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, alle conferenze di servizi, collaudo, 

assicurazione dei dipendenti. 

 

    € 55.047,27 

B.7.1.a) Incentivo art. 92, comma 5 D.lgs. n. 163/2006    € 53.362,01   
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B.7.1.b) Incentivo art. 93, comma 7 bis D.lgs. n. 163/2006 (su 

maggiori lavori) 
  € 1.685,26   

B.8) Spese CNPAIA per attività di consulenza o di supporto     € 370,02 

B.8.1) Contributo CNPAIA 4% su A.2.a)   € 370,02   

B.9) Spese per commissioni giudicatrici (imp. n. 3916/2017 cap. 

207431/1 det. IG 1279/2019) 
    € 10.337,50 

B.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche 

ordinate dal direttore dei lavori di cui al DPR 207/2010; 

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici.   

    € 14.000,00 

B.10.1) Saggi e indagini per cantiere studio   € 12.000,00   

B.10.2) Deposito genio civile - autorizzazione sismica   € 2.000,00   

B:11) Spese per pubblicità     € 4.000,00 

B.11.1) Pubblicazione bando di gara   € 2.000,00   

B.11.2) Pubblicazione esito di gara   € 2.000,00   

B.12) IVA ed eventuali imposte     € 179.322,48 

B.12.1) per LAVORI       

B.12.1.a) per A.1.1bis Lavori categoria OG2 a valere su fondi POR 

FESR 2014/2020 
10% € 139.418,93   

B.12.1.b) per A.1.1ter Lavori categoria Og2 a valere su fondi 

Bilancio comunale  
10% € 8.639,51   

B.12.1.c) per A.1.2 Lavori categoria OS2 a valere su fondi POR 

FESR 2014/2020 
10% € 13.391,95   

B.12.1.d) per A.1.3 lavori impianto elettrico su fondi POR FESR 

2014/2020 
10% € 344,16   

B.12.1.e) per A.1.4 lavori impianto antincendio 10% € 0,00   

B.12.1.f) per A.1.7 Oneri Sicurezza Speciali 10% € 2.147,75   

B.12.2) per A.2 SERVIZI 22% € 4.106,26   

B.12.3) per B.1 Oneri di smaltimento 22% € 6.740,14   

B.12.4) per B.4 Imprevisti  10% € 492,39   

B.12.5) per B.8.1) CNPAIA su A.2.a) 22% € 81,40   

B.12.6) per B.10.1 saggi e indagini cantiere e studio 22% € 3.080,00   

B.12.7) per B.11.1 Pubblicazione bando di gara 22% € 440,00   

B.12.8) per B.11.2 Pubblicazione esito di gara 22% € 440,00   

B.13) Contributo AVCP     € 600,00 

B.14) Accantonamento per transazioni e accordo bonario ex art.12 

D.P.R. 207/2010 (IVA compresa) 
    € 74.900,41 

Importo totale somme a disposizione     € 384.416,78 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)     € 2.042.504,58 

 

Considerato che: 

− il direttore dei lavori, con nota prot. n. 964P del 27 gennaio 2021, acquisita con prot. n. 72780 del 

27 gennaio 2021 (allegato 1), ha trasmesso una relazione relativa ai lavori in corso nella quale, a 

seguito delle valutazioni tecniche effettuate, ha evidenziato l’opportunità […] di eseguire un 
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aggiornamento tecnologico dell’intervento di presidio sismico previsto sui coronamenti murari 
della zona transetto/abside […] al fine di accrescere il grado di reversibilità, di controllo e di 

manutenibilità dell’intervento da eseguire […]; 
− per quanto su riportato, il medesimo direttore dei lavori ha proposto una […] modifica di dettaglio 

da apportare al progetto appaltato, la cui esecuzione non contempla modificazione alcuna dello 

schema strutturale di progetto già depositato presso i competenti uffici del Genio Civile […] 
segnalando l’opportunità di eseguire una verifica del calcolo relativo a tale modifica; 

− stante la specificità delle modifiche da realizzare si rendono necessarie valutazioni e competenze 

altamente specialistiche, non disponibili all’interno della stazione appaltante è opportuno conferire 

apposito incarico a un professionista esterno. 

 

Atteso che: 

− in base a valutazioni effettuate congiuntamente al direttore dei lavori, l’importo determinato per 
l’affidamento in parola è pari ad € 2.880,86 oltre CNPAIA al 4% e I.V.A. al 22% per complessivi € 
3.655,24 come da parcella calcolata a norma del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 

2019 (allegato 2); 

− con mail del 16 novembre 2020 la società Cuzzolino costruzioni soc. coop. a r.l., affidataria per 

contratto della progettazione esecutiva strutturale dell’intervento ha formulato una richiesta di 
compensi non congrua rispetto a quanto valutato mediante l’applicazione del Decreto ministeriale 
di cui al punto precedente ed è quindi indispensabile selezionare altro soggetto cui affidare 

l’incarico; 
− detta spesa complessiva pari ad € 3.655,24 può trovare copertura finanziaria mediante 

rimodulazione delle somme a disposizione, voce B.6 - Accantonamento di cui all'art. 133 D.lgs. n. 

163/2006 (IVA compresa), del quadro economico approvato con la citata determinazione I.G. n. 

728/2020. 

 

Considerato, inoltre, che: 

− è necessario, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, provvedere ad adottare la determina a 
contrarre; 

− ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120, si procederà mediante 

affidamento diretto, tenuto conto che l’importo stimato per il servizio di architettura e ingegneria 
in parola è inferiore ad € 75.000,00. 

 

Preso atto che: 

− è possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA (di seguito Me.PA.), di prodotti e 

servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie 

esigenze; 

− i principali vantaggi del Me.PA. possono essere così sintetizzati: 

- risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia; 

- trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto; 
- ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti 

offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale; 

- soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un’ampia e profonda 

gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta. 

 

Dato atto che per il servizio di che trattasi risulta possibile attivare una “Trattativa Diretta” sul 
Me.PA. nell’ambito del Bando Servizi. La Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e 
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risponde alla tipologia normativa del “Affidamento Diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. n. 50/2016.  

 

Visto il “Disciplinare d’incarico” per il servizio oggetto del presente provvedimento, predisposto dal 

responsabile del procedimento (allegato 3). 

 

Rilevato che:  

− per l’affidamento del predetto incarico in data 23 febbraio 2021 è stata inviata Trattativa Diretta n. 

1611984 di cui si allega copia (allegato 4) all’ing. Andrea Della Pietra, P. IVA 05368221213, 
abilitato al Bando Me.PA. di interesse; 

− l’ing. Andrea Della Pietra ha risposto in data 26 febbraio 2021 alla richiesta di Trattativa Diretta 

offrendo, per il servizio di cui in oggetto, un ribasso pari 5,00% sull’importo di € 2.880,86 

(allegato 5); 

− pertanto, al netto del citato ribasso, l’importo dell’affidamento del servizio in parola risulta pari a 
€ 2.736,82 oltre CNPAIA al 4% pari ad € 109,47 ed I.V.A. al 22% pari ad € 626,18 per 
complessivi € 3.472,47; 

 

Visto il nuovo quadro economico dell’intervento Chiesa di San Pietro a Majella, che di seguito si 

riporta, dell’importo complessivo pari ad € 2.042.321,82, rimodulato per appostare la voce di spesa di 

€ 2.736,82 (voce B.7.1.1) al netto del ribasso offerto del 5,00%, oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 

109,47 (voce B.8.2) ed IVA 22% pari ad € 626,18 (voci B.12.2.1 e B.12.5.1) per complessivi € 
3.472,47, mediante decremento della voce di spesa B.6 - Accantonamento di cui all'art. 133 D.lgs. n. 

163/2006 (IVA compresa) per complessivi € 3.655,24 con conseguente economia di spesa pari ad € 
182,76 corrispondenti al ribasso offerto dal professionista: 

DESCRIZIONE   IMPORTI 

    Parziali Totali 

A) LAVORI       

A.1.1) LAVORI A MISURA: CAPO A categoria OG2      € 1.480.584,30 

A.1.1bis) a valere su fondi POR FESR 2014/2020   € 1.394.189,25   

A.1.1ter) a valere su fondi Bilancio comunale    € 86.395,05   

A.1.2) LAVORI A MISURA: CAPO B categoria OS2 a valere 

su fondi POR FESR 2014/2020 
    € 133.919,52 

di cui per Affreschi, marmi e stucchi    € 116.449,96   

di cui per Opere mobili    € 17.469,56   

A.1.3) Impianto elettrico a valere su fondi POR FESR 

2014/2020 
    € 3.441,66 

A.1.4) Impianto antincendio       

A.1.5) Incidenza sicurezza nei prezzi   € 121.623,24   

A.1.6) Incidenza manodopera (35,668%)   € 473.169,35   

A.1.7) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)   € 21.447,50   

Importo complessivo LAVORI soggetto a ribasso     € 1.617.945,48 

di cui per a valere su fondi POR   € 86.395,05   

di cui per a valere su fondi comunali   € 1.531.550,43   

Importo complessivo LAVORI non soggetto a ribasso     € 21.477,50 

Importo complessivo LAVORI     € 1.639.422,98 
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A.2) SERVIZI       

A.2.a) Importo corrispettivo progettazione esecutiva 

strutturale 
  € 9.250,50   

A.2.b) Doc. storico, archivista, rel. tecn. e grafica   € 6.716,10   

A.2.c) Documentazione fotografica   € 2.698,22   

Importo complessivo SERVIZI     € 18.664,82 

Importo complessivo LAVORI + SERVIZI     € 1.658.087,80 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
      

B.1) Oneri di smaltimento     € 30.636,98 

B.2) LAVORI IN ECONOMIA       

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi       

B.4) Imprevisti (max 5% di Lavori)     € 4.923,91 

B.5) Acquisizione aree o immobili       

B.6) Accantonamento di cui all'art. 133 D.lgs. n. 163/2006 

(IVA compresa) 
    € 6.622,97 

B.7) Spese tecniche relative a consulenze tecniche, alle 

necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, alle conferenze di servizi, 

collaudo, assicurazione dei dipendenti. 

    € 55.047,27 

B.7.1.a) Incentivo art. 92, comma 5 D.lgs. n. 163/2006    € 53.362,01   

B.7.1.b) Incentivo art. 93, comma 7 bis D.lgs. n. 163/2006 (su 

maggiori lavori) 
  € 1.685,26   

B.7.1.1) Verifica calcolo presidio sismico    € 2.736,82 

B.8) Spese CNPAIA per attività di consulenza o di supporto     € 479,49 

B.8.1) Contributo CNPAIA 4% su A.2.a)   € 370,02   

B.8.2) Contributo CNPAIA 4% su B.7.1.1)  € 109,47  

B.9) Spese per commissioni giudicatrici (imp. n. 3916/2017 

cap. 207431/1 det. IG 1279/2019) 
    € 10.337,50 

B.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per 

le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui al DPR 

207/2010; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi specialistici.   

    € 14.000,00 

B.10.1) Saggi e indagini per cantiere studio   € 12.000,00   

B.10.2) Deposito genio civile - autorizzazione sismica   € 2.000,00   

B:11) Spese per pubblicità     € 4.000,00 

B.11.1) Pubblicazione bando di gara   € 2.000,00   

B.11.2) Pubblicazione esito di gara   € 2.000,00   

B.12) IVA ed eventuali imposte     € 179.948,67 

B.12.1) per LAVORI       

B.12.1.a) per A.1.1bis Lavori categoria OG2 a valere su fondi 

POR FESR 2014/2020 
10% € 139.418,93   

B.12.1.b) per A.1.1ter Lavori categoria OG2 a valere su fondi 

Bilancio comunale  
10% € 8.639,51   

B.12.1.c) per A.1.2 Lavori categoria OS2 a valere su fondi POR 10% € 13.391,95   

Comune di Napoli
Data: 24/05/2021, IG/2021/0000933

7 / 37

Comune di Napoli
Data: 21/06/2021, DETDI/2021/0000237



 

 

8 

 

FESR 2014/2020 

B.12.1.d) per A.1.3 lavori impianto elettrico su fondi POR FESR 

2014/2020 
10% € 344,16   

B.12.1.e) per A.1.4 lavori impianto antincendio 10% € 0,00   

B.12.1.f) per A.1.7 Oneri Sicurezza Speciali 10% € 2.147,75   

B.12.2) per A.2 SERVIZI 22% € 4.106,26   

B.12.2.1) per B.7.1.1) Verifica calcolo presidio sismico 22% € 602,10  

B.12.3) per B.1 Oneri di smaltimento 22% € 6.740,14   

B.12.4) per B.4 Imprevisti  10% € 492,39   

B.12.5) per B.8.1) CNPAIA su A.2.a) 22% € 81,40   

B.12.5.1) per B.8.2) Contributo CNPAIA 4% su B.7.1.1) 22% € 24,08  

B.12.6) per B.10.1 saggi e indagini cantiere e studio 22% € 3.080,00   

B.12.7) per B.11.1 Pubblicazione bando di gara 22% € 440,00   

B.12.8) per B.11.2 Pubblicazione esito di gara 22% € 440,00   

B.13) Contributo AVCP     € 600,00 

B.14) Accantonamento per transazioni e accordo bonario ex 

art.12 D.P.R. 207/2010 (IVA compresa) 
    € 74.900,41 

Importo totale somme a disposizione     € 384.234,02 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)     € 2.042.321,82 

ECONOMIA DI SPESA DA RIBASSO OFFERTO per voce B 

7.1.1.  
  

€ 182,77 

 

Atteso, inoltre, che la suindicata spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 207431/1, codice 

bilancio 05.01-2.02.01.10.999, FPV 2021, nell’ambito dell’impegno n. 5823/2017 per 

Accantonamento ex art. 133 D.lgs. 163/2006. 

 

Preso atto che con Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021, pubblicato su G.U. S.G. n. 103 del 30 

aprile 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 

locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021 e fino a tale data è autorizzato l’esercizio 

provvisorio di cui all’art. 163 del D.lgs. 267/2000. 

 

Visto l’art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Ritenuto che, per i motivi esposti, si possa accettare l’offerta relativa alla Trattativa Diretta avviata 

su Me.PA. n. 1611984 ed affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così 

come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 120/2020, i servizi di architettura e ingegneria aventi ad 

oggetto la progettazione esecutiva della modifica di dettaglio del sistema di presidio sismico previsto 

nella zona transetto/abside della Chiesa di San Pietro a Majella,  nell’ambito dell’intervento “Chiesa 

di San Pietro a Majella” ricompreso nel Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione 

del sito UNESCO, in favore l’ing. Andrea Della Pietra, P. IVA 05368221213, per l’importo di € 
2.736,82 oltre CNPAIA al 4% pari ad € 109,47 ed I.V.A. al 22% pari ad € 626,18 e per complessivi € 
3.472,47. 

 

Visti, altresì: 

− il TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000; 
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− gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000; 

− l’art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001; 
− l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009; 

− il D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;  

− il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

− il Regolamento comunale di Contabilità; 

− la deliberazione di Giunta comunale n. 146/2016, recante le modalità e le procedure per la stipula 

dei contratti; 

− Certificato Inarcassa (allegato 6) 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa 

 

1. Rimodulare, come di seguito riportato, il quadro economico nell’ambito dell’intervento 
denominato Chiesa di San Pietro a Majella ricompreso nel Grande Progetto centro storico di 

Napoli – valorizzazione del sito UNESCO approvato da ultimo con determinazione  I.G. n. 

728/2020 di € 2.736,82 (voce B.7.1.1) al netto del ribasso offerto del 5,00%, oltre oneri 

previdenziali al 4% pari ad € 109,47 (voce B.8.2) ed IVA 22% pari ad € 626,18 (voci B.12.2.1 e 
B.12.5.1) per complessivi € 3.472,47, mediante decremento della voce di spesa B.6 - 

Accantonamento di cui all'art. 133 D.lgs. n. 163/2006 (IVA compresa) per i servizi di architettura 

ed ingegneria oggetto del presente provvedimento, di complessivi € 3.655,24 con conseguente 
economia di spesa pari ad € 182,76 corrispondenti al ribasso offerto dal professionista. 

 

DESCRIZIONE   IMPORTI 

    Parziali Totali 

A) LAVORI       

A.1.1) LAVORI A MISURA: CAPO A categoria OG2      € 1.480.584,30 

A.1.1bis) a valere su fondi POR FESR 2014/2020   € 1.394.189,25   

A.1.1ter) a valere su fondi Bilancio comunale    € 86.395,05   

A.1.2) LAVORI A MISURA: CAPO B categoria OS2 a valere 

su fondi POR FESR 2014/2020 
    € 133.919,52 

di cui per Affreschi, marmi e stucchi    € 116.449,96   

di cui per Opere mobili    € 17.469,56   

A.1.3) Impianto elettrico a valere su fondi POR FESR 

2014/2020 
    € 3.441,66 

A.1.4) Impianto antincendio       

A.1.5) Incidenza sicurezza nei prezzi   € 121.623,24   

A.1.6) Incidenza manodopera (35,668%)   € 473.169,35   

A.1.7) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)   € 21.447,50   

Importo complessivo LAVORI soggetto a ribasso     € 1.617.945,48 

di cui per a valere su fondi POR   € 86.395,05   

di cui per a valere su fondi comunali   € 1.531.550,43   

Importo complessivo LAVORI non soggetto a ribasso     € 21.477,50 

Importo complessivo LAVORI     € 1.639.422,98 

A.2) SERVIZI       
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A.2.a) Importo corrispettivo progettazione esecutiva 

strutturale 
  € 9.250,50   

A.2.b) Doc. storico, archivista, rel. tecn. e grafica   € 6.716,10   

A.2.c) Documentazione fotografica   € 2.698,22   

Importo complessivo SERVIZI     € 18.664,82 

Importo complessivo LAVORI + SERVIZI     € 1.658.087,80 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
      

B.1) Oneri di smaltimento     € 30.636,98 

B.2) LAVORI IN ECONOMIA       

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi       

B.4) Imprevisti (max 5% di Lavori)     € 4.923,91 

B.5) Acquisizione aree o immobili       

B.6) Accantonamento di cui all'art. 133 D.lgs. n. 163/2006 

(IVA compresa) 
    € 6.622,97 

B.7) Spese tecniche relative a consulenze tecniche, alle 

necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, alle conferenze di servizi, 

collaudo, assicurazione dei dipendenti. 

    € 55.047,27 

B.7.1.a) Incentivo art. 92, comma 5 D.lgs. n. 163/2006    € 53.362,01   

B.7.1.b) Incentivo art. 93, comma 7 bis D.lgs. n. 163/2006 (su 

maggiori lavori) 
  € 1.685,26   

B.7.1.1) Verifica calcolo presidio sismico    € 2.736,82 

B.8) Spese CNPAIA per attività di consulenza o di supporto     € 479,49 

B.8.1) Contributo CNPAIA 4% su A.2.a)   € 370,02   

B.8.2) Contributo CNPAIA 4% su B.7.1.1)  € 109,47  

B.9) Spese per commissioni giudicatrici (imp. n. 3916/2017 

cap. 207431/1 det. IG 1279/2019) 
    € 10.337,50 

B.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per 

le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui al DPR 

207/2010; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi specialistici.   

    € 14.000,00 

B.10.1) Saggi e indagini per cantiere studio   € 12.000,00   

B.10.2) Deposito genio civile - autorizzazione sismica   € 2.000,00   

B:11) Spese per pubblicità     € 4.000,00 

B.11.1) Pubblicazione bando di gara   € 2.000,00   

B.11.2) Pubblicazione esito di gara   € 2.000,00   

B.12) IVA ed eventuali imposte     € 179.948,67 

B.12.1) per LAVORI 

 
      

B.12.1.a) per A.1.1bis Lavori categoria OG2 a valere su fondi 

POR FESR 2014/2020 
10% € 139.418,93   

B.12.1.b) per A.1.1ter Lavori categoria OG2 a valere su fondi 

Bilancio comunale  
10% € 8.639,51   

B.12.1.c) per A.1.2 Lavori categoria OS2 a valere su fondi POR 10% € 13.391,95   
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FESR 2014/2020 

B.12.1.d) per A.1.3 lavori impianto elettrico su fondi POR FESR 

2014/2020 
10% € 344,16   

B.12.1.e) per A.1.4 lavori impianto antincendio 10% € 0,00   

B.12.1.f) per A.1.7 Oneri Sicurezza Speciali 10% € 2.147,75   

B.12.2) per A.2 SERVIZI 22% € 4.106,26   

B.12.2.1) per B.7.1.1) Verifica calcolo presidio sismico 22% € 602,10  

B.12.3) per B.1 Oneri di smaltimento 22% € 6.740,14   

B.12.4) per B.4 Imprevisti  10% € 492,39   

B.12.5) per B.8.1) CNPAIA su A.2.a) 22% € 81,40   

B.12.5.1) per B.8.2) Contributo CNPAIA 4% su B.7.1.1) 22% € 24,08  

B.12.6) per B.10.1 saggi e indagini cantiere e studio 22% € 3.080,00   

B.12.7) per B.11.1 Pubblicazione bando di gara 22% € 440,00   

B.12.8) per B.11.2 Pubblicazione esito di gara 22% € 440,00   

B.13) Contributo AVCP     € 600,00 

B.14) Accantonamento per transazioni e accordo bonario ex 

art.12 D.P.R. 207/2010 (IVA compresa) 
    € 74.900,41 

Importo totale somme a disposizione     € 384.234,02 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)     € 2.042.321,82 

ECONOMIA DI SPESA DA RIBASSO OFFERTO per voce B 

7.1.1.  
  

€ 182,77 

 

2. Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1 
della Legge 11/09/2020, n. 120, tramite Me.PA., all’ing. Andrea Della Pietra, P.IVA 05368221213, 
i servizi di architettura ed ingegneria aventi ad oggetto la progettazione esecutiva della modifica di 

dettaglio del sistema di presidio sismico previsto nella zona transetto/abside della Chiesa di San 

Pietro a Majella da realizzare nell’ambito dell’intervento “Chiesa di San Pietro a Majella”, 

ricompreso nel Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO, per 

l’importo di € 2.736,82 oltre CNPAIA al 4% pari ad € 109,47 ed I.V.A. al 22% pari ad € 626,18 e 
per complessivi € 3.472,47. 

 

3. Dare atto dell’accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, 
così come coordinato con D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014. 

 

4. Assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, in favore dell’ing. Andrea Della Pietra, 

P.IVA 05368221213, l’impegno di spesa dell’importo complessivo € 3.472,47 sul capitolo 

207431/1, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 - FPV 2021, nell’ambito dell’impegno n. 

5823/2017 per Accantonamento ex art. 133 D.lgs. 163/2006 che viene contestualmente ridotto di 

ulteriori euro 182,77 (economia di spesa da ribasso).  

 

5. Dare atto che l’impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell’art. 163, commi 3 e 5 del 
D.lgs. n. 267/2000. 

 

6. Precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 
50/2016, che: 
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- il contratto di appalto, oggetto del presente provvedimento, è finalizzato a conseguire la 

realizzazione dell’intervento denominato “Chiesa di San Pietro a Majella”; 
- il contratto ha ad oggetto i seguenti servizi di architettura ed ingegneria: progettazione esecutiva 

della modifica di dettaglio del sistema di presidio sismico previsto nella zona transetto/abside 

della Chiesa di San Pietro a Majella nell’ambito dell’intervento denominato Chiesa di San 

Pietro a Majella; 

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, mediante piattaforma Me.PA., ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1 della Legge 
11/09/2020, n. 120; 

- la stipula del contratto avverrà inviando all’Affidatario, attraverso la piattaforma Me.PA., il 
documento di stipula, prodotto dalla piattaforma stessa, sottoscritto digitalmente dal Dirigente, 

responsabile della spesa. 

 

7. Dare atto che - in considerazione dell’urgenza di dare avvio alla prestazione, a norma dell’art. 8, 
comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla G.U. n. 228 
del 14 settembre 2020 – l’incarico decorrerà dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, e avrà durata giusta quanto stabilito 

all’art. 4“Durata” del Disciplinare di incarico, allegato quale parte integrante e sostanziale al 

presente provvedimento. 

 

8. Dare atto che, ai sensi dell’rt. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, sarà corrisposta 

all’Affidatario, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione a seguito di attestazione 

del responsabile del procedimento, un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto. 
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 

assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione. 

 

La sottoscritta, in qualità di dirigente ad interim del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione 

della città storica, attesta: 

- che la spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell’ambito POR Campania FESR 

2014/2020, rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000; 

- che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza 

dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e 
degli artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei 

controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013; 

- che, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (art. 1 comma 4) e degli artt. 7 
e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 254/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di 

conflitto di interesse da impedire l’adozione del presente atto. 
 

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti 

documenti, per complessive pagine 23, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati 

nell’archivio informatico dell’ente, repertoriati con i nn: 
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13 

 

All_K1059_011_01: relazione del direttore dei lavori prot. n. 964P del 27 gennaio 2021, acquisita 

con prot. n. 72780 del 27 gennaio 2021; 

All_K1059_011_02: parcella calcolata a norma del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 

2019; 

All_K1059_011_03: disciplinare d’incarico; 

All_K1059_011_04: trattativa diretta n. 1611984; 

All_K1059_011_05: offerta del 26 febbraio 2021; 

All_K1059_011_06: certificato Inarcassa. 

 

Sottoscritta digitalmente da 

La Dirigente ad interim 

arch. Paola Cerotto  

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005. 
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Area Trasformazione del Territorio 
Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO  

 
 

Determinazione n. 11  del 11  maggio 2021     
 

Oggetto: Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - POR 

Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 

6.7.1 e 6.8.3. Intervento n. 12: Chiesa di San Pietro a Majella. 

Rimodulazione del quadro economico dell’intervento, con diminuzione di spesa rispetto a quello 

approvato con determinazione I.G. n. 728/2020. 

Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del 
D.lgs. n. 50/2016 e contestuale impegno di spesa. 

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall’art. 
1 della Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta su Me.PA., dei servizi di architettura ed 

ingegneria, aventi ad oggetto la progettazione esecutiva della modifica di dettaglio del sistema di 

presidio sismico previsto nella zona transetto/abside della Chiesa di San Pietro a Majella, 

dell’importo di € 2.736,82, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. al 22% per complessivi € 3.472,47. 

Assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 3.472,47 sul capitolo 207431/1, 

codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 - FPV 2021, nell’ambito dell’impegno n. 5823/2017.  
CUP B67E12000250006 - SMART CIG: Z6E30B114E 

 
PROG. 6062/21 
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147 bis, comma 1 del citato decreto 
legislativo come modificato ed integrato del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, vista la 
regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa: 
 
COD. BIL. 05.01-2.02.01.10.999                   E.P. 2021               CAP. 207431/1 FPV           (IMP.  2094/21) 

 

Importo affidamento:  € 3.472,47 

 

  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO    IL RAGIONIERE GENERALE 

GESTIONE BILANCIO 

 
Sottoscritto digitalmente 

 

 

Napoli, 
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271112021 httpsr//webmail.pec.ivlayouvorigin/html/printMsg.html?_v_:v412b63.20201124_0940&contid=&folder=SLJ5CTl g=&msgid=4234&bod

Da "mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali. it" < mbac-sabap-na@ mailcert. beniculturalì.it>
A "va lorizzazione. cittastorica @ pec.comu ne. na poli. it" <va lorizzazione. cittastorica@ pec. comune. na poli. it >

Data mercoledì 27 gennaio 2021 - Lt:47

MIBACTfMTBACT_SABAP-NA_UO22I27lOLl2021lOOOO964-P - NAPOLT- CHTESA SAN PTETRO A
MAYELLA#27558475#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e 9li eventuali allegati.
Registro: SABAP-NA
Numero di protocollo: 964
Data protocollazionei 27 /07/202L
Segnatura: MIBACTI MIBACI_SABAP-NA_UO22 | 27 IOLl2021100O0964-P

Allegato(i)

2 RELAZIONE TECNICA modifica catene San Pietro a Majella_.doc (49 KB)
1 RELAZIONE TECNICA modifìca catene san Pietro a Majella_,pdf (326 KB)

r6l \7-18 e

*lql 1,a.4

https://wobmail.pec.ivlayouUorigin/html/printMsg.hlml?_v_=v412b63.20201124_0940&contid=&Iold6r=SU5CT'19=&msgid=Azy&body=1.2 111 1
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271112021 https://wobmaìl.pec.iUlayouVorigin/html/printMsg.html?,v,=v412b63.2020'1'124_0940&contid=&folder=SU5CT1guSWs2aWF0YQ==

Da "va lorizzazione. cittastorica @ pec,comu ne. na po li. it" < va lorizzazio ne. citta storica@ pec. com une. na poli. it >

A "luca dangelo" < luca.dangelo@comune. napoli.ìt>
Data mercoledì 27 gennaio 2027 - tzt1l

Fw:MIBACT IMIBACT-SABAP-N A-VO2zl27 /oU 2O2rlOOOo964-P - NAPoLI- CHIESA SAN
PIETRO A MAYELLA#27558475#

Da : "Per conto di: mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it' posta-certìficata@telecomPost it
A'. valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it
Ccl
Data:Wed,27 Jan 2021 11:41:10 +0100 (CET)
oggetto : POSTA CÉRTIFICATA: MIBACTIMIBACT_SABAP-NA-UO221271O112O2110000964-P - NAPOLI- CHIESA SAN PIETRO A

MAYELLA#27558475#

Si trasmette come flle allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati
Registro: SABAP-NA
Numero di protocollo: 964
Data protocollazion et 2710112021
Segnatura: M IBACTI MIBACT-SABAP-NA-UO22127 l0 1 12021 10o00964-P

Allegato(i)

2 RELAZIONE TECNICA modifica catene San Pietro a Majella-.doc (49 KB)

1 RELAZIONE TECNICA modifica catene San Pietro a Majella-.pdf (327 KB)

https://webmai!.pec.iulayouvorigin/html/prìntMsg.html?_v_=v42b63.2020'! 124-0940&contid=&folder=SUSCTl guSWS2aWF0YO==&ms9ìd= 1219... 111
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Programma Operativo Regionale FESR Campani a 2014'2020
Asse VI - Priorità di investimento 6c

Obiettivo speciEco 6.7 -.\zioni 6.7.1 e 6.8.3

Grande Ptogetto Centto Storico di Napoli,\ aloizzazione Sito UNESCO
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro, consolidamento e miglioramento

degli standatd di sicurezza e fruizione della Chiesa di San Pieto a Majella
CIG: 5843726B3D CUP: B67E12000250006

R.U.P.: Arch. Luca d'Angelo

IMPRESA ESECUTRICE: CUZZOLINO COSTRUZIONI a r' I'

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Luigr Rondinella

Oggetta «Modifrca ptogettuale di dettagtio del sistema di ptesìdio shmico pteuìso- nella zona

Tntto/"b"id" della Chiesa di San piettia Maielta", aì sensi dell'an. 149, comma I del DLG 50/2016

Il sottoscritto arch. Luigi Rondinella nel ruolo dt D.L. dell"'lnlerveflto di Re asro, cottolidamento e

niglioramento dqli ttattdard di rìczre{ry e fili{ore drlla Chieta di San Pietro a Majella ' Graadt Pmgetta Ceùm .lloito di

Napot, vakigaTione sit| UNESCO" giusto finanziamento PoR FESR Campania 2014-2020, esPone quanto

segue:" Pra-.rro che i lavori in arqomento prevedono ua Ie prossime attività dr candere l'avvio delle operazioru

attinenti alla messa in open d.i uo-sistema di presidio sismico nella zona transetto/abside della Chiesa di San

Pietro a Majella da ese'guirsi attraverso l'innesto di 10 catene ftasvenali e 4 catene longitudindi lunghe,

rispettivamente, 10 m e 30 m. ctca;' Pr"merro, altresì, che da progetto appaltato il suddetto sistema di ptesidio sismico contempla, in

particolare, per Ie catene da irrrr.rt*. iungo ii ienso longitudittale dei setti muari della zona transetto/abside

à.[" Chieo, l'inr.rimento delle stesse all'inlemo del nucleà murario mendiate I'esecuzione, per un a longhezza di

30 m. circa, di per fotazroni armate A 39 mm ed iniezioni di miscela cementizia;

Consiàerato che dutate Ie lavorazioni eseguite in ottobre del 2018 si è verificato il distacco di porzioni di

elementi decorativi dal cassettonato ìigneo cole[ato all'intadosso del sistema delle copertute, mgion per cui

questa D.L. ha risconrato in corso dlp.t" la nicessità_-di Proteggefe da interventi comPortanti sollecitazioni

strutturali il cassettonato ligneo disposto all'intradosso deUa coPettura;

Tenuto conto, aliesì, chÉ h hvomzione sopm descritta è in otdine di tempo la prossima a doversi

esegu e e una delle iti^. d.U'"pputt" in corso, u Lompletament., di un intervento di restauro lnaizzato a

elevate i livelli di tutela del bene vincolato in oggetto;
per tutto quanto sopra riportato, il .oii-or.ritto D.L., vagliata la documentazione Progettuale e contabile

consefvata agli attì'e in virtù delle considerazioni di cui sopra, ha compiuto una serie di-valutazioni tecniche che

lo hanno indotto a considetate l'opportuùà di eseguire un aggiomamento tecnologrco dell'intervento di presidio

.ir-i.o pr.ri.,o sui coroname.rti 
^Àurad 

della ,orri t rn..tto/^bside, e Pertanto, al hne di acctescere il grado di

reversibiità, di conttollo e d.i manutenibilità dell'inte.,ento da eseguire, sottopofle a codesto RUP, ai sensi

dell'art. 149 comma 1 del DLG 50/2016,1a seguente modifica di dettaglio da apportare al progetto appaltato, la

cui esecuzione non contempla modificazione Jcuna delo schema struttumle di Progetto già depositato presso i

competenti uffici del Genio Civile;

- rrr-ri"rio.r. della modalità di posa in opera delle catene longitudinali da disporre sulla zona transetto/abside della

Chiesa di San pietro a MajeIL .onsrsànte nel porre in opem dette catene longitudinali non pìù alf intemo dei

nuclei murari -"di"rrt. peÀr"zioni armate benìì in adlacirrz^ alle muratue mediante innesti a secco, allo scopo

di pemeguire l,obiettivo del consolidamento strutturale uaitamente a quelli di cui al punto precedente; in linea

.orì q,r#,o in precedenza ripoftato, l'aggiomamento ptogetnrale di cui ftattasi prevede_ìnoltre la possibilità di

miguànre, rol pi"rro dela àurabilità, J delle caratteristiche di tensione, l'intervento di tirantatr-ua atttaverso

t,,riUro di catine A 39 mm in accfùo z;ncato S355JR in luogo delle barre nervate O 32 in acàzto 8450C

previste da progetto.' ,tt iìgr7rdo, ,r"l ribadLe che la modifica d.i dettaglio ptoposta contempla [a conservazione dello schema

,t uttur"le diirogetio già depositato presso i competenti uflici del.Genio Civile, si ritiene in ogni caso oPpornna

I,esecuzione a #^ ,r.in." à"1 .d.oio relati ro aùa divetsa modalità rcatzzattva del sistema di presidio sismico

COMUNEDINAPOI]
ARF-A TR,4IF ORMAZI ON E D EL TERRITOPJO

SERWZIO V,ALONZZAZIONE DEUA CITIA STONCA - SITO LA'EJCO
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previsto nella zona ttansetto/abside della Chiesa di S. Pietro a Ìvlajella.

NapoJi 26.01.2021 Il Direttore dei Lavoti
A-tch. Luig Rondinella
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Ministero
per i beni e le attività
culturali e per il turismo

SOPRINTÉNDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E

PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOTI
P|A22A oEt- Pt-EBtSClrO 1- 80132 NAPOLT

?-a".2-.....

Al Responsabile del Procedimento
Arch. Luca D'Angelo
Direzione centrale Pianificazione e Gestione del
Territorio - Sito Unesco UOA Attivazione delle
procedure shaordinarie di coordinamento tecnico
dei grandi progetti finanziati dall'unione Europea
COMI.]NE DI NAPOLI
v alonzzazrone.cittastorica(@p gc. comune.napoli. i t

.z?t

C*"2- Napoli - POR FESR Campania 201412020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c -
Obiettivo specifico 6.7 - Aziorl 6.7.1 e 6.8.3 - Grande Progetto Centro Storico di Napoli
Y aloirzzazione del Sito Unesco - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
restauro, consolidamento e miglioramento degli standard di sicurezza e fruizione della
Chiesa di San Pietro a Majella.
C.U.P. 867E12000250006 - C.I.G . 584372683D - Modifica progettuale di dettaglio
del sistema di presidio sismico previsto nella zona transetto/abside della Chiesa di
San Pietro a Majella", ai sensi dell'art. 149. comma I del DLG 50/2016.

Per gli adempimenti di competenza, in riferimento ai lavori di cui all'oggetto, si trasmette la relazione
relativa alla proposta di "Modifica progettuale di dettaglio del sistema di presidio sismico previsto
nella zona transetto/abside della Chiesa di San Pietro a Majella, ai sensi dell'art. 149. comma I del
DLG 50/2016' a firma del D.L. arch. Luigi Rondinella.

Il Direttore dei Lavori
191 Rondinella

IL SOPRINTENDENTE
Firmato disitalmente da

LUIGI LA ROCCA

per r hefli e
anività cul

O = MIBACT

!rNLr-LRCLGU67E03F839C
r,rAia'r

e per il turisrno
SERVIZIO I'AFFARI GFìNÈRALI, INNOVAZIONE t]TRASPARENZA AI\lMINISTR{TIVA'

Via dcl Collegio Romano, 27 - 00186 Roma - TEL.06-6123.2494
PF:C : mbac-dg-or.serviziol @mailcert.beniculturali.it

.7zds-or.servizio I @beùicultunli.it

luca.dan gelo(rlcomune.napoli.it
salvatore.napolitano@comune.napoli.it

.qf.4.,, "/ÉL t/.,..,...,.,..,....,..,.

-.-.,..,... 9*,............t'.........
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Valore dell'opera (V)

50000

Categoria d'opera

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 16.195079%

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Grado di complessità (G): 0.90

Prestazioni: QbIII.01 (874.53), QbIII.02 (947.41), QbIII.03 (218.63), QbIII.05 (182.19), QbIII.06 (218.63),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q )

0.4

S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di

fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di

tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.

207/10)
(V:50000.00 x P:16.195% x G:0.90 x Q:0.120) = 874.53

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:50000.00 x P:16.195% x G:0.90 x Q:0.130) = 947.41

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza

percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:50000.00 x P:16.195% x G:0.90 x Q:0.030) = 218.63

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:50000.00 x P:16.195% x G:0.90 x Q:0.025) = 182.19

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.

163/2006)
(V:50000.00 x P:16.195% x G:0.90 x Q:0.030) = 218.63

i

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 1... https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

1 di 3 14/11/2020, 09:24
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Importo totale: 2,880.86

2,441.41

Spese e oneri accessori (18.00% del CP)

439,45

importi parziali: 2,441.41 + 439.45

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 1... https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

2 di 3 14/11/2020, 09:24
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 1... https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

3 di 3 14/11/2020, 09:24
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1 

DISCIPLINARE DI INCARICO 

 

per l’appalto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, 
attraverso Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dei servizi tecnici attinenti 
all’ingegneria e all’architettura aventi ad oggetto la progettazione esecutiva della modifica progettuale di 
dettaglio del sistema di presidio sismico previsto nella zona transetto/abside della Chiesa di San Pietro a Majella sulla 
base del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 27 giugno 
2019 e con determinazione dirigenziale n. 7 del 27 maggio 2020, I.G. n. 728 del 30 giugno 2020. 
 

CUP: B67E12000250006 - SMART CIG: Z6E30B114E. 
 

 

RUP: arch. Luca d‘Angelo 
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2 

Premessa 
Il Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta comunale n. 301 del 27 giugno 2019 ha approvato il 
progetto esecutivo dell’intervento di Restauro, consolidamento e miglioramento degli standard di sicurezza e 
fruizione della Chiesa di San Pietro a Majella, nell'ambito del Grande Progetto Centro storico di Napoli 
Valorizzazione del sito UNESCO, redatto dai progettisti incaricati da parte della società Cuzzolino 
Costruzioni s.c. a r.l., aggiudicataria dell’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, 
sulla base del progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 397 del 13 giugno 
2020. 
Con determinazione dirigenziale n. 7 del 27 maggio 2020, registrata all’indice generale al n. 728 in data 
30 giugno 2020, è stata approvata una variante senza aumento di spesa dell’importo contrattuale e 
dell’importo complessivo del quadro economico. 
In data 5 luglio 2019 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, che sono attualmente in corso di 
esecuzione. 
Il direttore dei lavori, in vista dell’avvio delle operazioni attinenti alla messa in opera di un sistema di 
presidio sismico nella zona transetto/abside della chiesa, ha compiuto una serie di valutazioni tecniche 
che lo hanno indotto a considerare l’opportunità di eseguire un aggiornamento tecnologico 
dell’intervento di presidio sismico previsto sui coronamenti murari della zona transetto/abside, e 
pertanto, al fine di accrescere il grado di reversibilità, di controllo e di manutenibilità dell’intervento da 
eseguire, ha sottoposto al RUP, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, una modifica di 
dettaglio, meglio descritta al punto successivo, da apportare al progetto appaltato, la cui esecuzione non 
contempla modificazione alcuna dello schema strutturale di progetto già depositato presso i competenti 
uffici del Genio Civile. 
Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale illustra le caratteristiche particolari delle prestazioni da 
fornire al Comune di Napoli nell’ambito dell’affidamento dei servizi tecnici di cui all’oggetto. 
Le presenti indicazioni sono da intendersi integrative rispetto a quanto indicato all’allegato 33 al 
Capitolato d’oneri servizi per l’abilitazione dei prestatori di Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, 
ingegneria ed ispezione ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
redatto da Consip e che qui si intende interamente richiamato. 
 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
Oggetto del presente incarico è l’esecuzione della progettazione esecutiva della modifica di dettaglio del 
sistema di presidio sismico previsto nella zona transetto/abside della Chiesa di San Pietro a Majella sulla base del 
progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 27 giugno 2019 e con 
determinazione dirigenziale n. 7 del 27 maggio 2020, I.G. n. 728 del 30 giugno 2020. 
Nel progetto appaltato il sistema di presidio sismico nella zona transetto/abside della Chiesa di San 
Pietro a Majella, da eseguirsi attraverso l’innesto di 10 catene trasversali e 4 catene longitudinali lunghe, 
rispettivamente, 10 m e 30 m. circa, contempla, in particolare, per le catene da innestare lungo il senso 
longitudinale dei setti murari della zona transetto/abside della Chiesa, l’inserimento delle stesse 
all’interno del nucleo murario mendiate l’esecuzione, per una lunghezza di 30 m. circa, di perforazioni 
armate Ø 39 mm ed iniezioni di miscela cementizia. 
Durate le lavorazioni eseguite nell’ottobre del 2018 si è verificato il distacco di porzioni di elementi 
decorativi dal cassettonato ligneo collegato all’intradosso del sistema delle coperture, ragion per cui il 
direttore dei lavori ha riscontrato in corso d’opera la necessità di proteggere da interventi comportanti 
sollecitazioni strutturali il cassettonato ligneo disposto all’intradosso della copertura. 
Tanto premesso il direttore dei lavori, in vista dell’avvio delle operazioni attinenti alla messa in opera di 
un sistema di presidio sismico nella zona transetto/abside della chiesa – che sono in ordine di tempo le 
prossime a doversi eseguire e tra le ultime dell’appalto in corso, a completamento di un intervento di 
restauro finalizzato a elevare i livelli di tutela del bene vincolato in oggetto – ha compiuto una serie di 
valutazioni tecniche che lo hanno indotto a considerare l’opportunità di eseguire un aggiornamento 
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tecnologico dell’intervento di presidio sismico previsto sui coronamenti murari della zona 
transetto/abside. 
Nel dettaglio le modifiche da apportare, oggetto della progettazione di cui al presente affidamento, 
devono comportare la variazione della modalità di posa in opera delle catene longitudinali da disporre 
sulla zona transetto/abside della Chiesa di San Pietro a Majella; dette catene longitudinali dovranno 
essere poste in opera non più all’interno dei nuclei murari mediante perforazioni armate bensì in 
adiacenza alle murature mediante innesti a secco, allo scopo di perseguire l’obiettivo del consolidamento 
strutturale unitamente a quelli di cui ai punti precedenti. In linea con quanto in precedenza riportato, 
l’aggiornamento progettuale di cui trattasi prevede inoltre la possibilità di migliorare, sul piano della 
durabilità e delle caratteristiche di tensione, l’intervento di tirantatura attraverso l’utilizzo di catene Ø 39 
mm in acciaio zincato S355JR in luogo delle barre nervate Ø 32 in acciaio B450C previste da progetto. 
Al riguardo, nel ribadire che la modifica di dettaglio proposta contempla la conservazione dello schema 
strutturale di progetto già depositato presso i competenti uffici del Genio Civile, si ritiene in ogni caso 
opportuna l’esecuzione di una verifica del calcolo relativo alla diversa modalità realizzativa del sistema di 
presidio sismico previsto nella zona transetto/abside della Chiesa di S. Pietro a Majella. 
Al fine dell’espletamento dell’incarico il soggetto incaricato svolgerà a propria cura ed oneri tutte le 
eventuali verifiche, indagini, analisi, prove, calcoli, modellazioni, etc., nel rispetto della normativa di 
riferimento. Nel caso in cui il progetto esecutivo redatto dal soggetto affidatario necessiti 
dell’ottenimento di autorizzazioni e/o altri atti di assenso comunque denominati, le relative procedure 
dovranno essere curate dal medesimo progettista incaricato. 
Si segnala che l’edificio è sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui alla Parte Seconda - Titolo I - 
del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.  
 
Art. 2 Modalità esecutive  
L’affidatario si impegna a svolgere l’incarico per conto e nell’interesse del Committente Comune di 
Napoli, nel rispetto delle indicazioni del presente Capitolato e di quelle contenute nell’Allegato 33 al 
Capitolato d’oneri “servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi Professionali – Architettonici, di 
costruzione, ingegneria ed ispezione” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione.  
L’affidatario opererà con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri 
per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla stazione 
appaltante, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non 
aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.  
L’affidatario deve attenersi all'osservanza del D.lgs. 81/08, del D. M. 17 gennaio 2018, delle norme 
tecniche e circolari ministeriali relative all’oggetto dell’incarico nonché del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
(Codice dei Contratti) e del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto vigente e all’ulteriore normativa in 
ambito Nazionale e Regionale attinente all’oggetto dell’incarico. 
L’affidatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il Responsabile 
del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a 
verificare e controllare l’attività durante il suo svolgimento. Dovrà, inoltre, collaborare con i tecnici 
dell’Impresa esecutrice dei lavori che elaboreranno il progetto del ponteggio oggetto della verifica. 
Gli elaborati provvisori prodotti dall’affidatario durante l’esecuzione dell’incarico potranno essere 
condivisi a mezzo e-mail ordinaria, con il Responsabile del Procedimento e/o con il Direttore 
dell’Esecuzione affinché quest’ultimo possa fornire all’affidatario, in itinere, le indicazioni correttive che 
riterrà opportune. Anche successivamente alla consegna della versione definitiva degli elaborati il 
Responsabile del Procedimento si riserva di richiedere ogni integrazione o sostituzione, a carico 
dell’affidatario, degli elaborati che non presentino, a insindacabile giudizio dello stesso RUP, carattere di 
esaustività o di completezza. In qualsiasi momento del processo di progettazione spetta al Responsabile 
del Procedimento segnalare, con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell’incarico. 
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Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell’obiettivo, il Committente potrà 
proporre la risoluzione in danno. 
 
Art. 3 Corrispettivo dell’incarico 
L'importo complessivo di cui al presente incarico, determinato sulla base di quanto previsto dal D.M. 
17 giugno 2016, ammonta ad € 2.880,86 oltre I.V.A. al 22% e CNPAIA al 4% (€ 659,14+€ 115,23) per 
complessivi € 3.655,24. 
Tale importo - al netto del ribasso offerto - sarà ritenuto congruo, fisso e immodificabile da parte 
dell’affidatario dell’incarico e il prezzo sarà remunerativo anche del costo di tutte le indagini necessarie 
per il corretto ed esaustivo espletamento dell’incarico. 
Restano a carico del committente le somme dovute per IVA e per oneri previdenziali come per legge. 
Ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo, che dovrà redatto sulla base del 
progetto esecutivo approvato e delle considerazioni di cui all’art. 2 del presente disciplinare di incarico, 
dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e 
dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito 
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 
Trattandosi di progettazione da eseguirsi con riferimento a manufatti sottoposti a tutela, il progetto 
esecutivo dovrà essere informato a tutti i criteri e dovrà uniformarsi a tutti i contenuti previsti dal 
Decreto ministeriale n. 154 del 22 agosto 2017 del Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e 
del turismo. 
 
Art. 4 – Durata 
Il termine complessivo per lo svolgimento delle attività è pari a 15 (quindici) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio delle attività da parte del 
Responsabile del Procedimento fino alla relativa verifica di completezza degli elaborati. 
I 15 giorni complessivi dovranno essere utilizzati sia per le eventuali attività di indagine che per la 
redazione della progettazione esecutiva. 
Eventuali proroghe della durata dell‘incarico non determineranno il diritto a maggiori compensi. 
 
Art. 5 – Obblighi dell‘affidatario 
Valgono per l’Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con il 
Committente e con i terzi. 
L’affidatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., del D.P.R. 207/2010 
ss.mm.ii., delle linee guida dell’ANAC, dei DD. MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice 
degli appalti, del D.lgs. n. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del 
Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è, inoltre, tenuto all’osservanza 
delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del 
Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni 
professionali. 
L’Affidatario incaricato è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dei danni subiti dalla 
stessa in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D.lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa. 
Gli elaborati di cui al presente incarico, da consegnare alla Stazione Appaltante, dovranno essere redatti, 
secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 2 
(due) copie cartacee, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 (una) copia su 
supporto informatico modificabile. 
Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di 
un’insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od 

12

Comune di Napoli
Data: 24/05/2021, IG/2021/0000933

26 / 37

Comune di Napoli
Data: 21/06/2021, DETDI/2021/0000237



 

 

 

5 

omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti 
responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei 
confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli 
eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.  
 
Art. 6 – Proprietà dei progetti e delle relazioni 
Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti e le relazioni di calcolo 
resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente il quale potrà a suo insindacabile giudizio, 
darvi o meno esecuzione. 
 
Art. 7 – Incompatibilità 
L’Affidatario è tenuto a dichiarare di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 
 
Art. 8 – Esclusione di altri incarichi 
Il presente incarico non conferisce titolo all’Affidatario per la progettazione o la direzione dei lavori di 
eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi 
per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato. 
 
Art. 9 – Pagamenti e anticipazione 
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, sarà corrisposta all’Affidatario, entro quindici 
giorni dall’effettivo inizio della prestazione, un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto. 
Il pagamento del residuo importo contrattuale verrà effettuato dopo l'approvazione del progetto 
esecutivo da parte dell'amministrazione comunale e dopo avere effettuato le verifiche in ordine alla 
buona esecuzione del servizio, alla regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi acquisita con il 
Certificato di regolarità contributiva, ed effettuate le verifiche dei pagamenti dei tributi locali 
eventualmente dovuti ai sensi del Programma 100. Il pagamento verrà disposto, previa emissione di 
regolare fattura. 
Qualora dal Certificato di regolarità contributiva risultino ritardi o irregolarità del Professionista, l’ente 
appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un Certificato che attesti la regolarità 
contributiva del soggetto. 
Il pagamento è comunque subordinato all’effettivo trasferimento dei fondi alla Stazione Appaltante. 
Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo del contratto, quelle della registrazione, tutte le imposte e 
tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell’Amministrazione Committente 
l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. 
Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno 
comunicati dalla stazione appaltante. 
Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario e eventuali collaboratori, 
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali 
collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 
L'affidatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso 
superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. 
In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscerà l’eventuale pretesa di 
onorario aggiuntivo. 
 
Art. 10 – Tracciabilità flussi finanziari 
Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 
136/10 e ss.mm.ii., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di 
banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato. 
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Art. 11 – Riservatezza 
L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo 
diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto 
che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse dall’esecuzione 
dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 17. 
 
Art. 12 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 
L’Affidatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi 
locali in vigore per il settore. 

 
Art. 13 – Penali 
Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di 
inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili 
all’Affidatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente 
Capitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale 
l’Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. lavorativi 
dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg. lavorativi, in mancanza di 
controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di 
Napoli procederà all’applicazione della penalità. In caso di ritardo sulle scadenze (indicate all’art. 4) per 
le prestazioni oggetto di incarico, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari al 3 (tre) per mille 
del corrispettivo della relativa prestazione, salva la facoltà per l’Amministrazione di richiedere il maggior 
danno. Analoga penale, in misura giornaliera pari al 3 (tre) per mille del corrispettivo della relativa 
prestazione sarà applicata in caso di ritardo sulla presentazione delle integrazioni e/o modifiche di cui 
all’art 2 del presente Capitolato, rispetto ai tempi indicati nella comunicazione del RUP. Al di fuori dei 
casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente Capitolato oltre 
che degli impegni assunti dall’affidatario in sede di offerta per cause dipendenti dall’Appaltatore, 
obbliga quest’ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra € 100,00 ed € 1.000,00 
stabilita dalla Stazione Appaltante in base alla gravità di ciascuna inadempienza e al danno cagionato. La 
penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua 
applicazione. 
 
Art. 14 – Proroghe 
Il termine di esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 4 è da considerarsi essenziale e non potrà essere 
differito, se non per circostanze non imputabili all’affidatario. 
 
Art. 15 – Garanzie 
Garanzia definitiva. 
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi 
derivanti, una cauzione definitiva ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La 
mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte del Comune. 
Polizza assicurativa. 
L’affidatario deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale, la mancata presentazione 
della polizza determina la decadenza dall’incarico. 
La polizza del progettista decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e deve coprire oltre alle 
nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante dovesse sopportare per 
le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 
comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la 
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garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività. 
 

Art. 16 – Responsabilità dell‘Affidatario 
L’Affidatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel 
presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e 
precisazioni del Committente o del Responsabile del Procedimento. 
L’Affidatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui 
sopra, o quanto non eseguito, comunque, in conformità alle norme di riferimento vigenti. 
L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero 
derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico. 
 
Art. 17 – Recesso 
Il Committente si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con 
provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 
giorni di preavviso. 
Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di 
inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con 
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato. L’affidatario, a 
comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell’attività 
svolta fino a quel momento. La Stazione Appaltante dovrà liquidare all’affidatario tutte le prestazioni 
fino a quel momento svolte. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, 
senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte dell‘incaricato, in qualunque fase delle prestazioni 
qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà 
corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di 
approvazione. Ove, per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge 
o di regolamento non venga conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato 
dovuto da qualunque ente o Amministrazione, verrà corrisposto all’Affidatario solo il compenso per le 
prestazioni già eseguite. Ove non venga acquisita la verifica della completezza degli elaborati effettuata 
dal Responsabile del Procedimento, all‘Affidatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione 
Appaltante avrà la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la 
valutazione dei danni che da ciò derivassero.  
 
Art. 18 – Inadempienze e risoluzione del contratto 
E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del 
Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese 
dell’Affidatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la 
diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o 
per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero 
qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio 
per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Affidatario stesso 
nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in 
partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto 
per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti 
nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del 
c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: 

− sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

− falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;  
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− transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società 
Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, 
ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010;  

− interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Affidatario 
provvisorio o il contraente;  

− accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di 
intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;  

− inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nel 
corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o 
dipendente, e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della 
prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà 
risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di 
lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni 
al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. 
n. 254 del 24 aprile 2014, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto 
non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi 
inadempienze, previe contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del 
contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Affidatario salvo ed impregiudicato, invece, 
qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Affidatario stesso. 
All’Affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato 
prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra 
previste, il Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non 
esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

 
Art. 19 – Foro competente 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il 
Foro competente è quello di Napoli. 
 
Art. 20 – Condizioni generali di contratto 
L’Affidatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli 
artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le 
clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. 
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta 
tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 
 
Art. 21 – Protocollo di legalità - Patto di Integrità 
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di 
Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1 agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito 
internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di 
Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 5 ottobre 2007. Gli articoli 2 e 
8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e 
l’affidatario sono tenuti a conformarsi. 
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31 dicembre 2019 e s.m.i “Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione 2019-2021 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-
2021: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento 
denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra il Comune di Napoli e operatori 
economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e 
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correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi 
contratti. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 
causa di recesso. 
 
Art. 22 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679) D.lgs. n. 101/2018 i dati forniti dal Professionista saranno 
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli. 
 
Art. 23 – Divieto di cessione del contratto 
Come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere 
ceduto a pena di nullità. 
 
Art. 24 – Cessione del credito 
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di Napoli e 
dallo stesso accettate. 
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Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale

e della segnaletica (Scheda di RdO per fornitura a corpo)
Nome Scheda Tecnica

1Quantità

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 1611984
progettazione esecutiva della modifica progettuale di

dettaglio del sistema di presidio sismico previsto nella zona
transetto/abside della Chiesa di San Pietro a Majella

Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
COMUNE DI NAPOLI - COMUNE DI NAPOLI AREA

TRASFORMAZIONE TERRITORIO
80014890638

80133 PIAZZA MUNICIPIO, 22 NAPOLI (NA)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

PAOLA CEROTTO / CRTPLA68D48F839APunto Ordinante
PAOLA CEROTTO / CRTPLA68D48F839A

COMUNE DI NAPOLISoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale (SERVIZI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

DELLA PIETRA ANDREAFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna LARGO TORRETTA 19 NAPOLI - 80122 (NA) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: LARGO TORRETTA 19 NAPOLI -
80122 (NA) CAMPANIA

Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Ribasso a corpo

Z6E30B114E

B67E12000250006

4YNHLB

19/02/2021 17:08

26/02/2021 18:00

19/08/2021 18:00

2880.86

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato

Data Creazione Documento: 19/02/2021 17.08.34 Pagina 1 di 2
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1 SERVIZIO PREVALENTE
OGGETTO DELLA RDO Tecnico Nessuna regola

2 ACQUISTOTipo contratto Tecnico Lista di scelte

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file

Protocollo di legalità.pdfProtocollo legalità da restituire firmato

GP12 patto di integritá.pdfPatto di integrità da restituire firmato
GP12 disciplinare di incarico

modifica catene.pdfDisciplinare di incarico da restituire firmato

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

Nopolizza professionale

SìDisciplinare incarico firmato

SìProtocollo legalità firmato

SìPatto di integrità firmato

Data Creazione Documento: 19/02/2021 17.08.34 Pagina 2 di 2Data Creazione Documento: 19/02/2021 17.08.34 Pagina 2 di 2
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

progettazione esecutiva della modifica progettuale di
dettaglio del sistema di presidio sismico previsto nella zona

transetto/abside della Chiesa di San Pietro a Majella
Descrizione

COMUNE DI NAPOLINome Ente

Nome Ufficio COMUNE DI NAPOLI AREA TRASFORMAZIONE
TERRITORIO

PIAZZA MUNICIPIO, 22
80133 NAPOLI (NA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante PAOLA CEROTTO / CF:CRTPLA68D48F839A

B67E12000250006

Z6E30B114E

1611984

80014890638

0817958243 / 0817958243

4YNHLB

Firmatari del Contratto PAOLA CEROTTO / CF:CRTPLA68D48F839A

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

DELLA PIETRA ANDREARagione o denominazione Sociale

ANDREA.DELLAPIETRA@PEC.BELLAPIETRA.ORGPEC Registro Imprese

27/10/2004 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)

3934071526

DLLNDR71C17F839S

05368221213

ANDREA DELLA PIETRA - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI
NAPOLI N. 16221

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale NA

DP.1NAPOLI@PEC.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA ORAZIO, 31
80122 NAPOLI (NA)

Partita IVA di Fatturazione 05368221213

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 26/02/2021 16.21.11 Pagina 1 di 3
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT42S0347501605CC0010336932

Andrea Della Pietra (DLLNDR71C17F839S)Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

N.A. / N.A.CCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 972099

L'offerta è irrevocabile fino al 19/08/2021 18:00

Email di contatto BELLAPIETRA@FASTWEBNET.IT

Offerta sottoscritta da ANDREA DELLA PIETRA

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradaleBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

TecnicoSERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

ACQUISTOTipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta:

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 2.880,86 EURO)

5,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)

Data Creazione Documento di Offerta: 26/02/2021 16.21.11 Pagina 2 di 3
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna LARGO TORRETTA 19 NAPOLI - 80122 (NA) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: LARGO TORRETTA 19 NAPOLI - 80122 (NA)
CAMPANIA

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

Data Creazione Documento di Offerta: 26/02/2021 16.21.11 Pagina 3 di 3
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CASSA NAZIONALE Protocollo:

DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  

LIBERI PROFESSIONISTI  

  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

 

739704/171.2.1/STAP03

Spett.le

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

COMUNE DI NAPOLI

LARGO TORRETTA 19

80125 NAPOLI NA

Roma, 16 febbraio 2021

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Andrea Della Pietra - richiesta del 16/02/2021

 

 

L'Ing.  Andrea Della  Pietra,  nato  a  NAPOLI  NA il  17/03/1971,  codice  fiscale  DLLNDR71C17F839S,

matricola 739704 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 16/02/2021, risulta in regola con

gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle

comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

(Sergio Ricci)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org
1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it

Inarcassa.0178690.16-02-2021
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