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Area tutela del territorio 
Servizio Ciclo Integrato delle Acque  

 
ACCORDO DI PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA DEL 18 

LUGLIO 2008 E SUCCESSIVO ATTO MODIFICATIVO DELL'8 APRILE 2009 
 

 
 
 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 
 
 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per  l’affidamento dei servizi tecnici attinenti 
l’ingegneria e  l’architettura relativi alla redazione del progetto di  fattibilità tecnica ed economica e alla 
redazione  del  progetto  definitivo  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  inerente  i 
lavori  di  “Collettamento  acque  e  fognature  Chiaiano‐Camaldoli  versante  Pianura  –  Interventi  per  il 
completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso di realizzazione sul versante 
Pianura “ e della sistemazione idraulica ed idrogeologica del versante. 
 
IMPORTO  A  BASE  DI  GARA:  €  391.800,00,  oltre  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  pari  a 
€4.200,00, oltre IVA e oneri previdenziali. Valore complessivo dell’appalto: € 396.000,00 oltre IVA e oneri 
previdenziali. 
 
CUP: B61E09000090002 
CIG: 8493738654 
RUP: ing. Roberta Catapano 
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Premesse 
‐ con  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  1326  del  04  agosto  2009  è  stato  approvato  l’Accordo  di 

Programma “ Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania”; 
‐ l’Accordo  prevede  lo  stanziamento  di  5  milioni  di  euro  a  valere  su  fondi  Regionali  per  il 

completamento delle opere poste ai piedi del versante dei Camaldoli che procede verso Pianura; 
‐ l’efficacia  di  un  intervento  del  genere  non  può  prescindere  da  una  sistemazione  complessiva 

dell’intero  versante  pertanto  questa  amministrazione  ha  inteso  coerente  con  l’obiettivo 
dell’Accordo  una  progettazione  integrata  finalizzata  alla  messa  in  sicurezza  del  versante  e  al 
drenaggio controllato delle acque di ruscellamento. 

E’  pertanto  prevista  la  redazione  di  uno  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  di  un  progetto 
definitivo  degli  interventi  necessari  per  la  sistemazione  idraulica  ed  idrogeologica  del  versante  dei 
Camaldoli  che  procede  verso  Pianura  unitamente  alla  regimentazione  e  al  collettamento  delle  acque  di 
dilavamento e all’eventuale adeguamento del sistema fognario di recapito. 
La problematica del dissesto  idrogeologico del  versante dei Camaldoli  che procede verso Pianura è  stata 
affrontata nell’ambito delle progettazioni effettuate dal Sindaco di Napoli Commissario per il Sottosuolo ex 
O.P.C.M.  2509/97  e  s.m.i..  Gli  interventi  sono  stati  parzialmente  realizzati  ma  una  riprogettazione  delle 
opere  si  rende  oggi  necessaria  sia  perché  il  versante  ha  subito  delle modifiche  legate  all’evoluzione  dei 
fenomeni di dissesto e alle manomissioni antropiche occorse rispetto alle ultime progettazioni disponibili, 
sia  perché  occorre  riverificare  il  sistema  fognario  di  recapito  alla  luce  degli  ulteriori  elementi  acquisiti 
durante l’esecuzione degli appalti, sia per intervenute modifiche normative. 
 
Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e relativamente 
a qualsiasi aspetto, l’onere dell’esperimento delle indagini, rilievi e quant’altro necessario alla redazione del 
progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  del  progetto  definitivo  degli  interventi  necessari  per  il 
Collettamento acque  e  fognature  Chiaiano‐Camaldoli  versante  Pianura  –  Interventi  per  il  completamento 
delle  reti  fognarie  e  delle  vasche di  sedimentazione  in  corso  di  realizzazione  sul  versante  Pianura  e  della 
sistemazione idraulica ed idrogeologica del versante. 
 
Art. 1 – Oggetto del contratto 
L’Aggiudicatario  è  tenuto  all’osservanza  piena,  assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,  fatti  e 
modalità previsti  nel presente  capitolato. Oggetto dell’incarico è  la progettazione di  fattibilità  tecnica ed 
economica, la progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i 
lavori  di  Collettamento  acque  e  fognature  Chiaiano‐Camaldoli  versante  Pianura  –  Interventi  per  il 
completamento delle  reti  fognarie  e delle  vasche di  sedimentazione  in  corso di  realizzazione  sul  versante 
Pianura e della sistemazione idraulica ed idrogeologica del versante. 
Il professionista provvederà altresì ad effettuare tutta l'attività professionale e a redigere tutti gli elaborati 
necessari all'ottenimento dei pareri  favorevoli degli Enti preposti all'autorizzazione della  realizzazione del 
progetto. 
Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi a 
quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara, oltre che alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 
s.m.i. a tutt’oggi applicabile in virtù della previsione di cui all’art. 216 – comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
L’Aggiudicatario  si  impegna  ad  ottemperare  alle  integrazioni  o  modifiche  richieste  dal  Responsabile  del 
Procedimento  in  relazione  alla  tipologia,  alla  dimensione,  alla  complessità  ed  all’importanza  del  lavoro, 
nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del 
progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche. 
La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 
offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all'aggiudicazione del servizio anche 
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che economico. 
 
Art. 2 – Progettazione dei lavori 
La progettazione dell’intervento dovrà essere svolta in accordo con l’art.23 del DLgs. 50/2016. 
Dovrà essere redatto prima un progetto di fattibilità tecnica ed economica e successivamente un progetto 
definitivo dell’intervento come descritto nella relazione tecnica illustrativa del servizio. 
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L’espletamento del  servizio deve essere eseguito nel  rispetto degli adempimenti previsti dalle  leggi e dai 
regolamenti vigenti  in materia di  lavori pubblici, nonché nel rispetto del Codice Civile e della deontologia 
professionale; in particolare, il servizio dovrà essere svolto seguendo le indicazioni contenute nel presente 
Capitolato,  nella  Relazione  tecnica  illustrativa,  nonché  sulla  base  delle  indicazioni  che  la  Stazione 
Appaltante fornirà all’Affidatario in corso di svolgimento del servizio. 
Durante  l’espletamento  del  servizio  l’Affidatario  dovrà  coordinarsi  in  maniera  continua  con  la  Stazione 
Appaltante o con i suoi delegati, soprattutto in corrispondenza della scelta delle variabili da utilizzare. 
Durante  l’espletamento  del  servizio  l’Affidatario  dovrà  garantire  la  partecipazione  agli  incontri  che  la 
Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuni. 
L’Affidatario dovrà  inoltre garantire  la partecipazione agli  incontri pubblici  che dovessero essere  richiesti 
dalla Stazione Appaltante o dagli altri Enti coinvolti nella procedura di approvazione, predisponendo anche 
apposito  materiale  divulgativo  (es.  poster,  presentazioni,  brochure,  ecc.)  senza  oneri  aggiuntivi  per  la 
Stazione Appaltante. 
Lo  svolgimento  del  servizio  dovrà  seguire  un  percorso  integrato  con  gli  Enti  Locali  coinvolti,  le 
Amministrazioni pubbliche e  i gestori di servizi pubblici a rete preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, 
nullaosta, ecc. e al soggetto  incaricato della verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
tale percorso integrato riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei vari 
soggetti sopra indicati, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Il  servizio  di  progettazione  dovrà  essere  conforme  ai  criteri  ambientali  minimi  definiti  con  decreto  del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
Il  servizio  dovrà  essere  corredato  della  documentazione  necessaria  per  lo  svolgimento  delle  verifiche  di 
assoggettabilità ad impatto ambientale e dello studio di incidenza. 
Nel caso di Raggruppamenti di concorrenti, l’Affidatario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per 
assicurare un effettivo ed efficace coordinamento tra il proprio Gruppo di Lavoro e la Stazione Appaltante o 
i  suoi  delegati.  In  fase  di  assegnazione  dell’incarico  dovrà  essere  comunicato  alla  stazione  appaltante  il 
nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il 
Raggruppamento  e la Stazione Appaltane e dovrà partecipare alle riunioni che si terranno presso gli uffici 
del Comune di Napoli, oltre a quelle che si  renderanno eventualmente necessarie presso  i  siti  interessati 
dalla presente gara e con gli Enti interessati per l’illustrazione del progetto ed il recepimento dei pareri. 
 
Si precisa inoltre che: 
a) l’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del 

Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del lavoro, 
nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali 
del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche; 

b) i progetti saranno sottoposti a validazione nei termini di legge. 
 
L’attività di progettazione sarà espletata mediante le seguenti prestazioni: 
1) censimento e analisi della documentazione esistente; 
2) sopralluoghi,  rilievi  ed  indagini  finalizzati  alla  ricostruzione dello  stato di  fatto dell’area di  intervento 

anche mediante utilizzo di tecniche e tecnologie d’avanguardia per l’acquisizione di dati relativi al suolo 
e al sottosuolo; 

3) verifica, integrazione o completamento di rilievi plano‐altimetrici; 
4) verifica ed aggiornamento del quadro idraulico e idro geomorfologico del versante; 
5) rilievo critico con indagini conoscitive: mappatura dei sottoservizi interferenti con la posa dei manufatti 

previsti in progetto; 
6) progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva di tutti gli elaborati grafici, descrittivi e 

contabili previsti dalla noma vigente  in relazione alle prestazioni affidate con il presente contratto; 
7) progettazione  definitiva  comprensiva  di  tutti  gli  elaborati  grafici,  descrittivi  e  contabili  previsti  dalla 

noma vigente  in relazione alle prestazioni affidate con il presente contratto; 
8) programmazione delle priorità di intervento; 
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9) ogni  altra  attività  progettuale  necessaria  a  garantire  il  rispetto  di  tutte  le  norme  di  settore  e 
specialistiche, l’approvazione del progetto e la sua realizzabilità. 

 
E tutte le ulteriori prestazioni così come descritte nella relazione tecnica illustrativa del servizio. 
 
Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla committenza 
sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in 
qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le 
migliorie,  volte  a  raggiungere  il  pieno  soddisfacimento  degli  obiettivi  che  la  stazione  appaltante  ha 
prefigurato.  Nulla  sarà  dovuto  pertanto  al  progettista  per  la  redazione  di  tutte  le  suddette  proposte  di 
sviluppo  in  itinere  del  progetto  fino  alla  sua  versione  finale  quale  sarà  quella  che  scaturirà  con 
l’approvazione del progetto. 
Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di controllo che verificherà i 
progetti ai sensi del D.lgs.50/2016. 
 
Art. 3 – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV) 
L’incarico  comprende  le  prestazioni  inerenti  il  Coordinamento  per  la  Sicurezza  in  fase  di  progettazione 
compresa la predisposizione dell’ elaborato contenente le “prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela 
della  salute  e  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro”  per  la  stesura  dei  piani  di  sicurezza,  da  predisporre  e 
consegnare  unitamente  e  congiuntamente  al  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  il  “piano  di 
sicurezza  e  coordinamento”  da  predisporre  e  consegnare  unitamente  e  congiuntamente  al  progetto 
definitivo. 
Il  coordinamento  in  materia  di  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  sarà  espletato  mediante  le  seguenti 
prestazioni: 
A) redazione del documento contenente le “prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e 

sicurezza dei  luoghi di  lavoro” per  la  stesura dei piani di  sicurezza,  con  i  contenuti minimi di  seguito 
indicati: 

 l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 
o la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere; 
o una  descrizione  sintetica  dell'opera,  con  riferimento  alle  scelte  progettuali  preliminari 

individuate; 

 una  relazione  sintetica  concernente  l'individuazione,  l'analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  in 
riferimento  all'area  ed  all'organizzazione  dello  specifico  cantiere  nonché  alle  lavorazioni 
interferenti; 

 le  scelte  progettuali  ed  organizzative,  le  procedure  e  le  misure  preventive  e  protettive,  in 
riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; 

 la  stima  sommaria  dei  costi  della  sicurezza,  determinata  in  relazione  all’opera da  realizzare  sulla 
base degli elementi contenuti negli elaborati progettuali, secondo le modalità di cui all’articolo 22, 
comma 1, secondo periodo, del DPR 207/2010; 

B) redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay‐out, ecc.); 
C) documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere attraverso planimetria 

del  cantiere con dislocazione degli  impianti, dei  servizi, della viabilità  interna e delle  connessioni  con 
l’ambiente esterno; 

D) elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di 
realizzazione (concordate con l’équipe di progettazione); 

E) predisposizione  di  cronoprogramma,  dell’analisi  dei  rischi  presenti  (con  riferimento  all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle  lavorazioni e alle  loro  interferenze ad esclusione di quelli  specifici 
propri dell’attività dell’impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi. Il PSC dovrà in ogni caso avere 
una  sezione  dedicata  all’analisi  delle  eventuali  interferenze  con  terzi  (altri  cantieri  limitrofi,  attività 
limitrofe,  circolazione  di  zona,  attività  all’interno  di  siti  produttivi,  abitazioni,  ambienti  occupati  in 
genere, ecc.). Si dovranno predisporre le regole generali per il coordinamento all’uso comune da parte 
di  più  imprese  e  lavoratori  autonomi  di  apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi 
collettivi; così come il coordinamento, l’organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e 
lavoratori autonomi; 
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F) quantificazione dei costi della sicurezza; 
G) Ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 

81/2008  e  D.lgs.50/2016  per  garantire  la  completa  programmazione  dei  lavori  in  piena  sicurezza  ai 
sensi delle vigenti norme. 

Inoltre dovranno essere contemplate tutte le disposizioni di legge inerenti il contenimento del contagio da 
COVID‐ 19. 
 
Art. 4 – Ulteriori precisazioni relative all’espletamento dell’incarico 
L’Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il Responsabile 
del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare 
e  controllare  l’attività  di  progettazione  durante  il  suo  svolgimento,  anche  mediante  revisione  periodica 
degli elaborati di progetto. 
In  qualsiasi momento  del  processo  di  progettazione  spetta  al  Responsabile  del  Procedimento  segnalare, 
con  motivata  proposta,  eventuali  carenze  nello  svolgimento  dell’incarico.  Ove  tali  carenze  potessero 
compromettere  il  conseguimento  dell’obiettivo,  la  Committente  potrà  proporre  la  risoluzione  in  danno 
dell’incarico. 
 
Art. 5 – Onorario dell’incarico 
Il  valore  complessivo  dell’appalto,  calcolato  applicando  il  Decreto  del  Ministero  della  Giustizia  del 
17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al  livello qualitativo delle prestazioni 
di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016”., ammonta a € 396.000,00 
comprensivo  di  ogni  tipo  di  spesa  e  compenso  accessorio,  escluso  IVA  ed  oneri  previdenziali,  come 
riportato nella tabella A che segue:  
 

Prestazioni  Categorie d'opera ID opera Grado  di 
complessità 

Corrispettivo 
a base di gara (€) 

Progetto  di  fattibilità 
tecnica ed economica 

Bonifiche  ed 
irrigazioni  a  deflusso 
naturale, 
sistemazione  di  corsi 
d'acqua  e  di  bacini 
montani 

D.02 0,45 70.000 

Strutture  o  parti  di 
strutture  in  cemento 
armato  di  media 
complessità  o 
ricadenti  in  zona 
sismica  ‐  Verifiche 
strutturali  relative  ‐ 
Ponteggi,  centinature 
e  strutture 
provvisionali 
complesse. 

S.03 0,95 21.000 

Impianti  per 
provvista,  condotta, 
distribuzione  d'acqua 
‐  Fognature  urbane  ‐ 
Condotte subacque in 
genere,  metanodotti 
e  gasdotti,  con 
problemi  tecnici  di 
tipo speciale 

D.05 0,80 15.000 

TOTALE PFTE 106.000 

PROGETTO  Bonifiche  ed  D.02 0,45 145.000 
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DEFINITIVO  irrigazioni  a  deflusso 
naturale, 
sistemazione  di  corsi 
d'acqua  e  di  bacini 
montani 

Strutture  o  parti  di 
strutture  in  cemento 
armato  di  media 
complessità  o 
ricadenti  in  zona 
sismica  ‐  Verifiche 
strutturali  relative  ‐ 
Ponteggi,  centinature 
e  strutture 
provvisionali 
complesse. 

S.03 44.000 

Impianti  per 
provvista,  condotta, 
distribuzione  d'acqua 
‐  Fognature  urbane  ‐ 
Condotte subacque in 
genere,  metanodotti 
e  gasdotti,  con 
problemi  tecnici  di 
tipo speciale 

D.05 31.000 

TOTALE  PROGETTO 
DEFINITIVO 

220.000 

RILIEVI, 
ACCERTAMENTI  E 
INDAGINI 

  70.000 

  TOTALE 
COMPLESSIVO 

396.000 

 
La determinazione dei corrispettivi è stata effettuata come riportato nell’allegato 1 al presente capitolato. 
 
Art. 6 – Durata 
La redazione degli elaborati progettuali del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, al netto dei tempi 
occorrenti  alla  Stazione  Appaltante  per  le  operazioni  di  verifica  e  validazione  deve  essere  eseguita  nel 
termine massimo  di  80  (ottanta)  giorni,  naturali  e  consecutivi,  comprensivi  dell’esecuzione  dei  rilievi, 
accertamenti e indagini necessari. La durata decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e 
avvio  della  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  congiuntamente  firmato  dal  RUP  e 
dall’affidatario, fino alla verifica della completezza degli elaborati per le successive approvazioni. La durata 
dell’istruttoria  tecnica  della  Stazione  Appaltante  finalizzata  alla  verifica  della  completezza  degli  elaborati 
sarà non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, all’interno di questo periodo dovranno essere 
rese dall’Aggiudicatario  le prestazioni di chiarimento oppure di modifica eventualmente richieste dal RUP 
per migliorare la comprensione delle previsioni progettuali e lo stesso potrà richiedere anche modifiche e/o 
adattamenti degli elaborati presentati. 
Per le successive fasi, finalizzate all’acquisizione dei pareri, all’avanzamento delle procedure di esproprio e 
alla  verifica  e  validazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  dovranno  essere  rese 
dall’Aggiudicatario  le prestazioni di  chiarimento oppure di modifica eventualmente  richiesti,  compresa  la 
presentazione di ulteriori elaborati che dovessero occorrere. 
 
La redazione degli elaborati progettuali del Progetto definitivo, al netto dei tempi occorrenti alla Stazione 
Appaltante  per  le  operazioni  di  verifica  e  validazione,  deve  essere  eseguita  nel  termine massimo  di  50 
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(cinquanta)  giorni,  naturali  e  consecutivi.  La  durata  decorrerà  dalla  data  di  sottoscrizione  del  verbale  di 
avvio  della  progettazione  definitiva,  congiuntamente  firmato  dal  RUP  e  dall’affidatario,  fino  alla  verifica 
della  completezza  degli  elaborati  per  le  successive  approvazioni.  La  durata  dell’istruttoria  tecnica  della 
Stazione Appaltante finalizzata alla verifica della completezza degli elaborati sarà non superiore a 10 (dieci) 
giorni  naturali  e  consecutivi,  all’interno  di  questo  periodo  dovranno  essere  rese  dall’Aggiudicatario  le 
prestazioni  di  chiarimento  oppure  di  modifica  eventualmente  richieste  dal  RUP  per  migliorare  la 
comprensione  delle  previsioni  progettuali  e  lo  stesso  potrà  richiedere  anche modifiche  e/o  adattamenti 
degli elaborati presentati. 
Per le successive fasi, finalizzate all’acquisizione dei pareri, all’avanzamento delle procedure di esproprio e 
alla verifica e validazione del progetto definitivo, dovranno essere rese dall’Aggiudicatario le prestazioni di 
chiarimento oppure di modifica eventualmente richiesti. 
 
Dovrà essere rispettato il cronoprogramma delle attività di cui alla relazione tecnica esplicativa del servizio. 
 
I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di 
nuove  norme  di  legge  che,  successivamente  all'affidamento  dell'incarico,  ne  disciplinino  diversamente 
l'effettuazione della prestazione. 
 
Art. 7 – Prescrizioni generali relative al progetto di fattibilità tecnica ed economica 
In accordo con le prescrizioni normative, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà individuare, 
tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione 
alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e  prestazioni  da  fornire.  In  tale  fase  è  prevista  la  redazione  del 
documento di fattibilità delle alternative progettuali. L’aggiudicatario dovrà inoltre sviluppare, nel rispetto 
del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui all’art.23 
comma 1 del DLgs50/2016 tra cui: 

‐ il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;  
‐ la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 
‐ la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché 

il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 
‐ un limitato consumo del suolo; 
‐ il rispetto dei vincoli idro‐geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 
‐ la compatibilità con le preesistenze archeologiche; 
‐ la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo 

uso  di  metodi  e  strumenti  elettronici  specifici  quali  quelli  di  modellazione  per  l’edilizia  e  le 
infrastrutture; 

‐ la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 
nonché redigere gli elaborati grafici per  l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa 
la scelta in merito alla suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve 
consentire inoltre l'avvio della procedura espropriativa.  
L’attività di progettazione in questione dovrà essere espletata anche mediante le seguenti prestazioni: 

1) censimento e analisi della documentazione esistente; 
2) sopralluoghi, rilievi ed indagini finalizzati alla ricostruzione dello stato di fatto dell’area di intervento 
anche mediante utilizzo di tecniche e strumenti elettronici specifici per l’acquisizione di dati relativi al 
suolo e al sottosuolo (per esempio rilievi aereofotogrammetrici, utilizzo di droni); 
3) restituzione ortofotogrammetrica dell’area ed elaborazione di un modello digitale della superficie e 
del terreno; 
4) verifica ed aggiornamento del quadro idraulico e idro‐geomorfologico del versante; 
5) rilievo  critico  con  indagini  conoscitive:  mappatura  dei  sottoservizi  interferenti  con  la  posa  dei 
manufatti previsti in progetto; 
6) programmazione delle priorità di intervento; 
7) ogni altra attività progettuale necessaria a garantire il rispetto di tutte le norme di settore, le norme 
specialistiche, l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e la sua realizzabilità. 

Sono elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 
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‐ la relazione generale;  
‐ la relazione tecnica;  
‐ le indagini e ricerche preliminari;  
‐ studi (di natura geologica e geomorfologica, geotecnica, idrologica e idraulica)atti a pervenire ad una 

completa conoscenza del territorio interessato e dei possibili futuri scenari; 
‐ aereofotogrammetria e ortofotogrammetria delle aree; 
‐ planimetria generale ed elaborati grafici;  
‐ lo studio di prefattibilità ambientale  
‐ prime indicazioni e disposizioni per  la  stesura  dei  piani della sicurezza;  
‐ calcolo sommario della spesa;  
‐ quadro economico di progetto;  
‐ piano particellare preliminare; 
‐ cronoprogramma;  
‐ documento di fattibilità delle alternative  progettuali;  

 Nonché eventuali ulteriori elaborati dovessero rendersi necessari ai fini dell’approvazione da parte della 
stazione appaltante. 

 
Art. 8 – Prescrizioni generali relative al progetto definitivo 
In  accordo  con  le  prescrizioni  normative,  il  progetto  definitivo  individua  compiutamente  i  lavori  da 
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli  indirizzi e delle  indicazioni stabiliti dalla 
stazione appaltante e dal progetto di fattibilità tecnica ed economica; il progetto definitivo contiene, altresì, 
tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini  del  rilascio  delle  prescritte  autorizzazioni  e  approvazioni,  nonché  la 
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso 
l'utilizzo del prezziario predisposto dalla Regione Campania o apposite analisi prezzi. 
Sono elaborati del progetto definitivo: 

‐ la relazione generale;  
‐ la relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
‐ rilievi plano‐altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 
‐ elaborati grafici di inquadramento e di dettaglio: 

o stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione 
dell’intervento. 

o un quadro d'insieme (in scala non inferiore a 1:25.000); 
o  corografia di inquadramento (in scala 1:25.000); 
o corografia generale (in scala non inferiore a 1:10.000); 
o planimetria con ubicazione indagini geologiche (in scala non inferiore a 1:5.000); 
o planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche; 
o carta geologica (in scala non inferiore a 1:5.000); 
o carta geomorfologica (in scala non inferiore a 1:5.000); 
o carta idrogeologica (in scala non inferiore a 1:5.000);  
o  profilo geologico (in scala non inferiore a 1:5.000/500); 
o profilo geotecnico (in scala non inferiore a 1:5.000/500); 
o corografia dei bacini (in scala non inferiore a 1:25.000); 
o planimetrie stato attuale (in scala non inferiore a 1:5.000); 
o planimetrie di insieme (in scala non inferiore a 1:5.000). 
o Per le opere d’arte gli elaborati dovranno contenere: 

 planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere 
l’opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali; 

 profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell’opera; 
 carpenterie (in scala non inferiore a 1:100); 
 disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata. 

o Per gli impianti gli elaborati dovranno contenere: 
 schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti; 
 planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali 

delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con 
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l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da 
poterne determinare il relativo costo; 

  sezioni tipo con le differenti componenti impiantistiche; 
‐ Studio di impatto ambientale ovvero studio di fattibilità ambientale; 
‐ calcoli delle strutture e degli impianti; 
‐ disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
‐ censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
‐ piano particellare di esproprio, degli asservimenti e delle interferenze; 
‐ elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo; 
‐ quadro economico redatto come di seguito descritto; 
‐ cronoprogramma; 
‐ piano di sicurezza e coordinamento; 
‐ capitolato speciale d’appalto; 

nonché  eventuali  ulteriori  elaborati  dovessero  rendersi  necessari  ai  fini  dell’approvazione  da  parte  della 
stazione appaltante. 
 
 
Art. 9 – Obblighi dell’Aggiudicatario 
Valgono  per  l’Aggiudicatario  le  norme  relative  alla  riservatezza  ed  alla  diligenza  nel  rapporto  con  la 
Committente e con i terzi. 
L’Aggiudicatario  svolgerà  l’incarico  nell’osservanza  del  D.  Lgs  50/2016  s.m.i.,  del  D.P.R.  207/2010  s.m.i., 
delle linee guida dell’ANAC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti, 
del D.  Lgs.  81/2008 e delle  istruzioni  che  gli  verranno  impartite  dal Responsabile del  Procedimento e,  in 
ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di 
regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano 
la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali. 
L’aggiudicatario  incaricato  è  responsabile  verso  la  Stazione  Appaltante  dei  danni  subiti  dalla  stessa  in 
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai  sensi del D.  Lgs. 50/2016 s.m.i. e  si 
impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 19. 
Gli  elaborati  di  cui  al  presente  incarico  devono  essere  consegnati  alla  Stazione  Appaltante  e  dovranno 
essere  redatti  secondo  le  disposizioni  e  nei  formati  che  verranno  indicati  dal  Responsabile  del 
Procedimento, in n. 3 (tre) copie cartacee, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 (una) 
copia su supporto informatico modificabile. 
 
Art. 10 – Proprietà dei progetti e dei piani 
Fermo restando  il diritto d’autore a  tutela della proprietà  intellettuale,  i progetti ed  i piani  resteranno di 
proprietà  piena  ed  assoluta  della  Committente  la  quale  potrà  a  suo  insindacabile  giudizio,  darvi  o meno 
esecuzione. 
 
Art. 11 – Modificazioni del progetto su richiesta della Committente 
L’Aggiudicatario  incaricato  deve  senza  indugio  introdurre  negli  atti  progettuali  tutte  le  modifiche  ed  i 
perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di 
assenso  comunque  denominati,  senza  che  ciò  dia  diritto  a  maggiori  compensi.  I  termini  per  la 
presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del 
Procedimento. 
Qualora  si  rendesse  necessario  fare  luogo  ad  una  variante  al  progetto  approvato  in  ragione  di 
un’insufficiente  o  errata  previsione  del  progetto  esecutivo,  ovvero  in  conseguenza  di  difetti,  errori  od 
omissioni  in  sede  di  progettazione,  ovvero  ancora  per  carenza  di  coordinamento  tra  i  diversi  soggetti 
responsabili  degli  atti  progettuali  e  del  piano  di  sicurezza,  il  progettista  risponderà  personalmente  nei 
confronti  della  Stazione  Appaltante  per  un  importo  pari  ai  costi  della  ulteriore  progettazione  e  agli 
eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.  
 
Art. 12 – Incompatibilità 
L’Aggiudicatario deve dichiarare di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni 
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di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 
 
Art. 13 – Esclusione di altri incarichi 
Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione o la direzione dei lavori di 
eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi per 
altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato. 
 
Art. 14 – Pagamenti 
Il  corrispettivo  relativo all’incarico ed alle  attività  relative  connesse ed accessorie  sarà  corrisposto  con  le 
seguenti modalità: 
 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
 
- anticipazione  pari  al  20%  dell’importo  contrattuale  previsto  per  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 

economica  da  liquidarsi  entro  15  giorni  dalla  data  di  sottoscrizione  del  verbale  di  avvio  dello 
svolgimento delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, congiuntamente firmato 
dal RUP e dall’Affidatario; 

- una rata di acconto pari al 50% dell’importo contrattuale da liquidarsi entro 60 giorni dalla validazione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

- saldo  della  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  pari  al  30%  dell’importo  contrattuale 
previsto  per  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  da  liquidarsi  entro  60  giorni 
dall’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
- anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale previsto per il progetto definitivo da liquidarsi entro 

15  giorni  dalla  data  di  sottoscrizione  del  verbale  di  avvio  dello  svolgimento  delle  attività  di 
progettazione definitiva, congiuntamente firmato dal RUP e dall’Affidatario; 

- una rata di acconto pari al 50% dell’importo contrattuale da liquidarsi entro 60 giorni dalla validazione 
del progetto definitivo; 

- saldo  della  progettazione  definitiva  pari  al  30%  dell’importo  contrattuale  previsto  per  il  progetto 
definitivo da liquidarsi entro 60 giorni dall’approvazione del progetto definitivo. 

Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all’effettivo trasferimento dei 
fondi alla stazione appaltante. 
L’aggiudicatario  sarà  tenuto  ad  adottare  scelte  e  soluzioni  tecniche  che  in  alcun modo  comportino  una 
maggiorazione dell’importo a base d’asta. 
Per la liquidazione del compenso si procederà applicando la medesima classe, categoria ed importo posta a 
base  di  gara,  indipendentemente  dalle  risultanze  effettive  della  progettazione.  L’importo  si  intende 
comprensivo  delle  spese  generali,  delle  prestazioni  speciali  e  dei  compensi  accessori  per:  raccolta  dati, 
sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all’incarico affidato. 
Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto  indicato  in 
offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano 
già previste per legge in capo al soggetto affidatario. 
Il  Comune  di  Napoli  è  estraneo  ai  rapporti  intercorrenti  tra  l’aggiudicatario  e  eventuali  collaboratori, 
consulenti  o  tecnici  specialisti  delle  cui  prestazioni  intenda  o  debba  avvalersi  qualora  il  ricorso  a  tali 
collaboratori,  consulenti  o  specialisti  non  sia  vietato  da  norme  di  legge,  di  regolamento  o  contrattuali. 
L'aggiudicatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso 
superiore  a quello previsto prima di  aver  ricevuto  l’autorizzazione a procedere dal  Comune di Napoli.  In 
mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario 
aggiuntivo. 
Sono  a  carico  dell’aggiudicatario  le  spese  di  bollo  del  contratto  d’appalto,  quelle  dell’eventuale 
registrazione,  tutte  le  imposte  e  tasse  da  esso  derivanti,  a  norma  delle  Leggi  vigenti.  Sono  a  carico 
dell’Amministrazione Committente l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. 
Il pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per 
le  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto  è  subordinato  all’acquisizione  della  regolarità  contributiva 
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previdenziale  o,  se  dovuto,  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva.  Qualora  dal  DURC  risultino 
ritardi  o  irregolarità  del  Professionista  o  RTP  aggiudicatario  dell’appalto,  l’ente  appaltante  sospenderà  i 
pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche 
provvedere  al  versamento  delle  contribuzioni,  se  richieste  dagli  Enti  predetti,  rivalendosi  sugli  importi  a 
qualunque titolo spettanti all’aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni 
dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo 
al risarcimento di danni. 
Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati 
dalla stazione appaltante. 
 
Art. 15 – Tracciabilità flussi finanziari 
Il  professionista  si  assume  tutti  gli  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art  3,  L. 
136/10  e  s.m.i.,  rendendosi  edotto  che  qualora  le  transazioni  risultassero  eseguite  senza  avvalersi  di 
banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato. 
 
Art. 16 – Riservatezza 
L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da 
quello  finalizzato  allo  svolgimento dell’incarico,  qualsiasi  informazione  relativa  al  progetto  che non  fosse 
resa nota direttamente o  indirettamente dalla Committente o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico. 
L’inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 22. 
Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con 
propri  elaborati,  l’Affidatario,  sino  a  che  la  documentazione  oggetto  dell’incarico  non  sia  divenuta  di 
dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che 
intendesse esporre o produrre. 
 
 
Art. 17 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 
L’Aggiudicatario  è  tenuto  ad  osservare,  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  e  collaboratori,  condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali 
in vigore per il settore. 
 
Art. 18 – Penali 
Nel  caso  in  cui  la  Stazione  Appaltante  rilevasse  inadempienze  nell’esecuzione  del  servizio  o  in  caso  di 
inottemperanza  agli  obblighi  contrattuali  e  qualora  le  inadempienze  dipendano  da  cause  imputabili 
all’Aggiudicatario,  questi  potrà  incorrere  nel  pagamento  di  penalità,  fermo  restando  il  diritto  al 
risarcimento  dell’eventuale maggiore  danno  e  fatta  salva  la  risoluzione  contrattuale  nei  casi  previsti  dal 
presente Capitolato. 
L’applicazione  della  penale  sarà  preceduta  da  formale  contestazione,  rispetto  alla  quale  l’Aggiudicatario 
avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento 
della contestazione stessa. 
Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso 
di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penalità.  
In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, con le precisazioni di cui 
all’art. 7 del presente Capitolato, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille 
del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, salva la facoltà per l’Amministrazione di richiedere il 
maggior danno. 
Analoga penale,  in misura giornaliera pari all’1  (uno) per mille del  corrispettivo della  relativa prestazione 
progettuale,  sarà  applicata  in  caso  di  ritardo  sulla  presentazione  delle  integrazioni  e/o modifiche  di  cui 
all’art 2 punto c del presente Capitolato, rispetto ai tempi indicati nella comunicazione del RUP. 
La  penale  verrà  trattenuta  in  occasione  del  primo  pagamento  effettuato  successivamente  alla  sua 
applicazione. 
In ordine alle sanzioni in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti 
del Comune di Napoli, si applica quanto previsto all'art. 20 c. 7 dello stesso. 
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Art. 19 – Proroghe 
Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all’esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del 
presente Capitolato, ad eccezione di quelle previste dall’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016. 
 
Art. 20 – Garanzie 
Garanzia definitiva 
L’aggiudicatario,  prima  della  stipula  del  contratto,  è  tenuto  a  prestare,  a  garanzia  di  tutti  gli  oneri  ivi 
derivanti, una cauzione definitiva ai  sensi e  secondo  le modalità di  cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  La 
mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune, 
che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
Polizza assicurativa del progettista 
L’aggiudicatario  contestualmente  all'aggiudicazione  deve  produrre  la  polizza  di  responsabilità  civile 
professionale  con  specifico  riferimento  ai  lavori  progettati.  La  mancata  presentazione  della  polizza 
determina la decadenza dall’incarico. 
La  polizza  del  progettista  o  dei  progettisti  decorre  a  far  data  dalla  sottoscrizione  del  contratto  e  deve 
coprire  oltre  alle  nuove  spese  di  progettazione,  anche  i  maggiori  costi  che  la  stazione  appaltante  deve 
sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. Qualora la stazione appaltante, ai sensi 
dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, 
la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale). 
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati e in 
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento in accordo con 
l’art.103 del Codice. 
 
 
Art. 21 – Responsabilità dell’Aggiudicatario 
L’Aggiudicatario  è  responsabile  della  perfetta  esecuzione  dell’incarico,  secondo  quanto  prescritto  nel 
presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni 
della Committente o del Responsabile del Procedimento. 
L’Aggiudicatario  dovrà  correggere  a  proprie  spese  quanto  eseguito  in  difformità  alle  disposizioni  di  cui 
sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. 
L’Aggiudicatario  è  responsabile  civilmente  e  penalmente  dei  danni  di  qualsiasi  genere  che  potessero 
derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico. 
 
Art. 22 – Recesso 
La  Committente  si  riserva  la  facoltà  di  recedere  dall’incarico  in  oggetto  in  qualsiasi  momento,  con 
provvedimento  motivato,  da  inoltrarsi  all’Affidatario  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  con  30 
giorni di preavviso. 
La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di inadempimento 
da  parte  dell’Aggiudicatario  degli  obblighi  da  lui  assunti  senza  giustificato  motivo  con  comunicazione  a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato. 
Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati 
dell’attività  svolta  fino  a  quel  momento,  con  le  modalità  e  i  termini  indicati  nel  precedente  articolo  9 
“obblighi dell’aggiudicatario”. La Stazione Appaltante dovrà liquidare al progettista tutte le prestazioni fino 
a quel momento svolte. 
La Stazione Appaltante ha  inoltre facoltà di dichiarare esaurito  l’incarico, senza possibilità di reclamo o di 
opposizione  da  parte  del  progettista,  in  qualunque  fase  delle  prestazioni  qualora  ritenga  di  non  dare 
seguito alle ulteriori fasi progettuali.  In tali casi al  tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo 
alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione. 
Ove per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di regolamento 
su  uno  dei  livelli  progettuali,  non  venisse  conseguito  il  parere  positivo  o  l’atto  di  assenso  comunque 
denominato  dovuto  da  qualunque  ente  o  Amministrazione,  verrà  corrisposto  all’Aggiudicatario  solo  il 
compenso per le prestazioni già eseguite come precisate all’articolo 13 del presente capitolato.  
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Ove  non  venga  acquisita  la  verifica  della  completezza  degli  elaborati  effettuata  dal  Responsabile  del 
Procedimento, all’aggiudicatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avrà la facoltà 
di dichiarare esaurito l’incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la valutazione dei danni che 
da ciò derivassero. 
Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte dell’organo di controllo 
di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 per fatti comunque ascrivibili a comportamenti dell’aggiudicatario. 
 
Art. 23 – Inadempienze e risoluzione del contratto 
E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice 
Civile,  previa  diffida  ad  adempiere  ed  eventuale  conseguente  esecuzione  d’ufficio,  a  spese 
dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la 
diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per 
gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora 
siano  state  riscontrate  irregolarità  non  tempestivamente  sanate  che  abbiano  causato  disservizio  per 
l’Amministrazione,  ovvero  vi  sia  stato  grave  inadempimento  dell’Aggiudicatario  stesso  nell’espletamento 
del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche 
parziale del contratto. 
Si  procederà  inoltre  alla  risoluzione  del  contratto  per manifesta  inosservanza  delle  norme  previste  dalla 
legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. 
Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva 
espressa) le seguenti fattispecie: 
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; 
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste 

Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del 
comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; 

- interdizione,  sulla  base  dell’informativa  Antimafia  emessa  dalla  Prefettura,  per  l’Aggiudicatario 
provvisorio o il contraente; 

- accertamento  dell’impiego  di  manodopera  con  modalità  irregolari  o  del  ricorso  a  forme  di 
intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; 

- inosservanza  degli  impegni  di  comunicazione  alla  Prefettura  di  ogni  illecita  richiesta  di  denaro, 
prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della 
gara  e/o  dell’affidamento  ovvero  nel  corso  dell’esecuzione  del  servizio  nei  confronti  di  un  proprio 
rappresentante,  agente  o  dipendente,  delle  imprese  subappaltatrici  e  di  ogni  altro  oggetto  che 
intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.  

Nelle  ipotesi  di  cui  sopra  il  contratto  sarà  risolto  di  diritto  con  effetto  immediato  a  seguito  della 
dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 
In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla 
Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. 
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. 
Per  il  ripetersi  di  gravi  inadempienze,  previe  le  contestazioni  del  caso,  potrà  darsi  luogo  alla  risoluzione 
anticipata del contratto senza che alcun  indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed  impregiudicato, 
invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario stesso. 
All’aggiudicatario verrà corrisposto  il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della 
risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. 
In ognuna delle  ipotesi  sopra previste,  la Committente non pagherà  il  corrispettivo delle prestazioni non 
eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori 
danni subiti. 
 
Art. 24 – Foro competente 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il Foro 
competente è Napoli. 
 
Art. 25 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali 
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La  stipula  del  contratto  avrà  luogo  entro  120  giorni  dall’aggiudicazione.  Il  contratto  sarà  formalizzato  e 
gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza 
alcuna possibilità di rivalsa. 
Tali  oneri  sono: marche  da  bollo  per  la  stesura  del  contratto,  diritti  di  segreteria,  imposta  di  registro  a 
norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. 
 
Art. 26 – Condizioni generali di contratto 
L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli 
artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole 
contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. 
L’interpretazione delle  clausole  contrattuali  e delle disposizioni del presente  capitolato deve essere  fatta 
tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 
 
Art. 27 – Protocollo di legalità 
Il  Comune  di  Napoli,  con  Delibera  di  G.C.  3202  del  05/10/07,  ha  preso  atto  del  “Protocollo  di  Legalità” 
sottoscritto  con  la Prefettura di Napoli  in data 1/8/2007,   pubblicato e prelevabile  sul  sito  internet della 
Prefettura  di  Napoli  all’indirizzo  www.utgnapoli.it,  nonché  sul  sito  Web  del  Comune  di  Napoli 
www.comune.napoli.it  unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo 
di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono 
tenuti a conformarsi,  sono  integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che  forma parte  integrante e 
sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, 
verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario. 
 
Art. 28 – Trattamento dei dati personali 
Ai  sensi  della  normativa  vigente  i  dati  forniti  dalle  società  saranno  trattati  esclusivamente per  le  finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli. 
 
Art. 29 – Divieto di cessione del contratto 
Come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto a 
pena di nullità. 
 
Art. 30 – Cessione del credito 
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di Napoli e dallo stesso 
accettate. 


