
Municipalità 7
Secondigliano – Miano - San Pietro a Patierno

Direzione

RELAZIONE TECNICA

Lavori di Manutenzione ordinaria degli spazi destinati a Ludoteca posti 
all'interno del Plesso Picasso dell'I.C. 64 Rodari Moscati 

IL PROGETTISTA
                         (Ing. M. Vanacore)         

Piazzetta del Casale, 6/7 -  80144  - Napoli – Italia  - tel. (+39) 0817952252/53 



PREMESSA

Il Regolamento delle Municipalità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 21 settembre 

2005  e  modificato  con  successivi  provvedimenti  Del.  CC  n.47/2006  e  n.20/2006,  ha  individuato  le 

funzioni di competenza assegnate alle municipalità tra le quali rientrano quelle di manutenzione degli  

immobili scolastici di proprietà comunale.

La presente relazione illustra gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire presso i locali destinati 

a ludoteca posti all’interno del Plesso Picasso dell’I.C. Rodari Moscati in Cupa Capodichino.

Gli  interventi  di  manutenzione ordinaria consentiranno di  rendere agibile i  locali  destinati  a  ludoteca 

consentendo di aprire la stessa e fornendo alla cittadinanza un servizio di base. 

LO STATO ATTUALE

I locali utilizzati dalla ludoteca si trovano al piano terra del plesso Picasso  dell’I.C. Rodari Moscati in 

Cupa Capodichino, si riporta a seguire un immagine da google con individuazione dell’area destinata a  

ludoteca:

La ludoteca  si  presentano in  discreto  stato  di  conservazione  con puntuali  aree  rovinate  a  seguito di  

infiltrazioni  dell’intera  struttura.  Le  cause  dell’infiltrazioni  sono  stati  risolti  con  interventi  di  

impermeabilizzazione in copertura ed in facciata tra agosto e settembre 2021. Si riportano a seguire foto 

dei locali interessati da macchie di pregresse infiltrazioni:
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Figura 1: Ortofotocarta della scuola – immagine da Google – individuazione zona ludoteca
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Figura 2:  solaio del locale spogliatoio

Figura 3: pareti del locale spogliatoio
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Figura 4: parete del locale spogliatoio

Figura 5: parete del locale segreteria
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Figura 6: solaio del locale segreteria

Figura 7: parete della sala attività
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Figura 8: parete della sala attività

Figura 9: solaio del locale psico motorio
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Figura 10: solaio psico motorio

 
Figura 11: parete deposito Figura 12: solaio ripostiglio
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Figura 13: solaio del sottoscale - zona ingresso bagni

Figura 14: solaio corridoi aule e bagno
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Figura 16: solaio ingresso sala psico-motorio

Figura 15: solaio ingresso sala attività

Figura 17: parete e solaio del locale bagno - zona ingresso



OPERE IN PROGETTO

Il progetto prevvede interventi di manutenzione ordinaria al fine di rendere agibili i locali utilizzati dalla 

ludoteca che si trovano al piano terra del plesso Picasso dell’I.C. Rodari Moscati in Cupa Capodichino. 

Gli interventi consistono in:

 puntuali interventi di spicconature dell’intonaco ammalorato;

 puntuali interventi di raschiatura di vecchie tinteggiature;

 risanamento del calcestruzzo della zona sotto scala mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni  

di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle  

armature ossidate,  con rimozioni  di  tutte le  parti  copriferro anche leggermente ammalorate  e  

sfarinanti,  pulizia  del  sottofondo  per  eliminare  polveri,  tracce  di  olii  grassi  e  disarmanti;  

applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da  

applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e  
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Figura 18: solaio bagno - zona wc



successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e 

stuccature  a  spessore,  fibrorinforzata  con microfibre  sintetiche  priva  di  componenti  metallici  

tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per  

ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori 

fino a 2 cm 

 rifacimento puntuale di intonaco;

 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici  

per la preparazione alla tinteggiatura;

 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo;

 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o  

a rullo su pareti o soffitti, con tre mani;

 puntuali interventi idraulici con sostituzione di alcuni galleggianti e batterie catis;

 puntuali interventi elettrici con sostituzione neon.

CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DA REALIZZARE

I lavori sono suddivisi nelle seguenti categorie:

 Lavori di edilizia in genere;

 Opere provvisionali di sicurezza.

Pertanto,  la  categoria  dei  lavori  oggetto  dell'appalto  è:  OG1  –  EDIFICI  CIVILI  E 

INDUSTRIALI CLASSIFICA I. 

Trattandosi di opere manutentive dei locali di ludoteca già esistenti, che non comportano modifiche della  

sagoma o dei prospetti e non recano pregiudizi alle strutture esistenti, ma permettono il ripristino delle  

stesse, gli interventi proposti risultano fattibili.

ELENCO PREZZI UNITARI

Il  costo dell’intervento è stato dedotto utilizzando i  prezzi  della tariffa per  le OO.PP.  della  Regione  

Campania edizione 2022 e nuovi prezzi per i quali di allega analisi dei prezzi che tiene conto di indagine 

di  mercato  degli  oneri  della  sicurezza,  dell'utile  e  delle  spese  dell'impresa.  Il  costo  dei  lavori  di  

manutenzione, comprensivi degli oneri della sicurezza e dello smaltimento, risulta pari a € 12.758,48.

DURATA DELL'INTERVENTO

I lavori di manutenzione ordinaria, avranno una durata di 30 giorni per un importo totale di € 15.598,29 

comprensivo delle  somme a disposizione dell'Amministrazione come riportato nel  quadro economico 

riportato di seguito:
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Manutenzione ordinaria degli spazi destinati a Ludoteca posti all'interno del Plesso Picasso dell'IC 64 
Rodari Moscati

QUADRO ECONOMICO
A
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R
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A.1 Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 12.239,56

A.2 Lavori in economia € 0,00

A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 215,75

A.4 Oneri per lo smaltimento € 303,17

Totale Lavori e oneri smaltimento (A.1+A.2.+A.3+A.4) € 12.758,48

A.5 di cui soggetti a ribasso di Tot. A € 12.239,56
A.6 non soggetti a ribasso d’asta di tot. A € 518,92
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N

E B.1 IVA su A.1+A.2+A.3+A.4 al 22% € 2.806,87

B.2 Contributo A.V.C.P. € 0,00

B.3 premio incentivante 2% € 0,00

B.4 Imprevisti comprensivi di IVA al 22% € 0,00

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione 
(B.1+B.2+B.3+B.4)

€ 2.806,87

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 15.565,35

IL PROGETTISTA
                         (Ing. M. Vanacore)         

Piazzetta del Casale, 6/7 -  80144  - Napoli – Italia  - tel. (+39) 0817952252/53 



Municipalità 7
Secondigliano – Miano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

COMPUTO METRICO

Lavori di Manutenzione ordinaria degli spazi destinati a Ludoteca posti 
all'interno del Plesso Picasso dell'I.C. 64 Rodari Moscati 

IL PROGETTISTA
                         (Ing. M. Vanacore)         
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

opere edili  (SpCat 1)
OG1 - edifici civili ed industriali  (Cat 1)

1 / 1 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a SpCat 1 - opere edili

Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali
deposito 3,36 1,000 3,36
disimpegno bagno 0,30 4,30 1,29
spogliatoio 0,80 6,000 4,80

0,80 13,45 1,000 10,76
0,80 3,40 0,300 0,82
0,80 0,70 0,300 0,17
0,80 0,50 2,930 1,17

segreteria 0,80 1,00 0,80
0,80 7,16 1,000 5,73

corridoio e zona sotto scala *(H/peso=3+0,6+0,6) 0,80 4,200 3,36
sala attività 0,80 4,00 1,500 4,80

0,80 5,92 1,000 4,74
sala psico-motrice 0,80 5,18 2,000 8,29
bagno *(lung.=5+2+2) 0,80 9,00 7,20

0,80 5,00 0,800 3,20

SOMMANO mq 60,49 2,83 171,19

2 / 2 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro

SpCat 1 - opere edili
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali
spogliatoio 6,000 6,00

0,20 13,45 1,000 2,69
0,20 3,40 0,300 0,20
0,20 0,70 0,300 0,04
0,20 0,50 2,930 0,29

segreteria 0,20 1,00 0,20
0,20 7,16 1,000 1,43

corridoio e zona sotto scala *(H/peso=3+0,6+0,6) 0,20 4,200 0,84
sala attività 0,20 4,00 1,500 1,20

0,20 5,92 1,000 1,18
sala psico-motrice 0,20 5,18 2,000 2,07
bagno *(lung.=5+2+2) 0,20 9,00 1,80

0,20 5,00 0,800 0,80

SOMMANO mq 18,74 5,16 96,70

3 / 3 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
R.03.040.090 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,
.a spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con

rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii
grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a
pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di
intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta
cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici
tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per
ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su
pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino
a 2 cm
SpCat 1 - opere edili
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali
zona sotto scala 1,000 1,00

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 7
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 267,89

SOMMANO mq 1,00 137,58 137,58

4 / 4 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
SpCat 1 - opere edili
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali
Vedi voce n° 1 [mq 60.49] 0,01 0,60
Vedi voce n° 2 [mq 18.74] 0,03 0,56
Vedi voce n° 3 [mq 1.00] 0,05 0,05

SOMMANO mc 1,21 44,16 53,43

5 / 5 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.b.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta

lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e
cemento
SpCat 1 - opere edili
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali
Vedi voce n° 2 [mq 18.74] 18,74
Vedi voce n° 3 [mq 1.00] 1,00

SOMMANO mq 19,74 25,09 495,28

6 / 6 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.a.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

emulsionato
SpCat 1 - opere edili
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali
deposito 5,44 2,930 15,94
spogliatoio 19,09 19,09

19,10 2,930 55,96
disimpegno bagno 4,30 4,30
segreteria 14,12 14,12

16,23 2,930 47,55
zona corridoio e sotto scala *(lung.=25,37+0,6+0,6) 26,57 26,57
(lung.=31,22+12,08) 43,30 2,930 126,87
sala attività 35,40 35,40

5,92 1,000 5,92
4,75 2,930 13,92
1,05 2,930 3,08

sala psico - motrice 35,05 35,05
bagno *(lung.=28,75+2) 30,75 30,75

22,58 0,800 18,06

SOMMANO mq 452,58 10,28 4´652,52

7 / 7 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
SpCat 1 - opere edili
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali
Vedi voce n° 6 [mq 452.58] 452,58

SOMMANO mq 452,58 3,65 1´651,92

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 7´258,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´258,62

8 / 8 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
SpCat 1 - opere edili
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali
Vedi voce n° 7 [mq 452.58] 452,58

SOMMANO mq 452,58 9,84 4´453,39

9 / 9 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 05 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

SpCat 1 - opere edili
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 36,06 72,12

10 / 10 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 07 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
SpCat 1 - opere edili
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 90,22 180,44

11 / 11 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere
NP 23 e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - opere edili
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 12,67 190,05

12 / 12 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle
NP 24 plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la

ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di
eventuali scale e ponteggi.
SpCat 1 - opere edili
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 84,94 84,94

sicurezza  (SpCat 2)

13 / 13 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani.
SIC.COVID. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun
09 dispenser computato  con  le  voci  SIC.COVID.26.a  e

SIC.COVID.26.b.
SpCat 2 - sicurezza
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali

1,00

SOMMANO litro 1,00 28,75 28,75

14 / 14 Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di
SIC.COVID. pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici  e simili di cui il Piano di
19 Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse

imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà  essere effettuata
attraverso  l'uso  di  ipoclorito  di  sodio  0,1%  dopo pulizia. Per le

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 7
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´268,31

superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio,
utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. In
luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati altri di idonee
caratteristiche.
SpCat 2 - sicurezza
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali

15,00

SOMMANO giorno 15,00 4,84 72,60

15 / 15 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di
SIC.COVID. idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto
15 controllo.  - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.

SpCat 2 - sicurezza
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 0,76 15,20

16 / 16 MASCHERA  TIPO  CHIRURGICO.  Sono  maschere  facciali  lisce
SIC.COVID. o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che
06 vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o

elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione
di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In
relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono
essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR
(quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica
(98%), la IIR resistente anche agli spruzzi (Regolamento
Dispositivi      Medici      (UE)      2017/745;      EN 14683:2019)•. Costo
di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita  dal  datore  di
lavoro  e  usata dall'operatore durante  le lavorazioni interferenti. Sono
indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo.
Sono compresi: l'uso giornaliero  al  fine  di  garantire  la  sicurezza
dei  lavoratori;  il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i
lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che
pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il
marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE,
purchè, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto
superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la
documentazione  delle  mascherine  chirurgiche fornite  ai lavoratori.
Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.
SpCat 2 - sicurezza
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali

40,00

SOMMANO cadauno 40,00 0,61 24,40

17 / 17 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai
SIC.COVID. sensi  del  DLgs  10-1997  -  Guanti  in  nitrile  EN  420-388  e  374.
03 Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente fornito per

garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza
sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.
SpCat 2 - sicurezza
Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali

40,00

SOMMANO cadauno 40,00 1,87 74,80

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 7
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´455,31

oneri smaltimento  (SpCat 3)

18 / 18 ONERI PER ANALISI E SMALTIMENTO MATERIALE
ONERI SpCat 3 - oneri smaltimento
SMALTIME Cat 1 - OG1 - edifici civili ed industriali
NTO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 303,17 303,17

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´758,48

T O T A L E   euro 12´758,48
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 opere edili 12´239,56 95,933
  002 sicurezza 215,75 1,691
  003 oneri smaltimento 303,17 2,376

Totale SUPER CATEGORIE euro 12´758,48 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG1 - edifici civili ed industriali 12´758,48 100,000

Totale CATEGORIE euro 12´758,48 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 



pag. 9

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 12´758,48 100,000

M:001 opere edili euro 12´239,56 95,933

M:001.001      OG1 - edifici civili ed industriali euro 12´239,56 95,933

M:002 sicurezza euro 215,75 1,691

M:002.001      OG1 - edifici civili ed industriali euro 215,75 1,691

M:003 oneri smaltimento euro 303,17 2,376

M:003.001      OG1 - edifici civili ed industriali euro 303,17 2,376

TOTALE  euro 12´758,48 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 opere edili;  002 sicurezza;  003 oneri smaltimento

euro 12´758,48 100,000

T O T A L E   euro 12´758,48 100,000

     Data, 18/10/2022

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Municipalità 7
Secondigliano – Miano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI

Lavori di Manutenzione ordinaria degli spazi destinati a Ludoteca posti 
all'interno del Plesso Picasso dell'I.C. 64 Rodari Moscati 

IL PROGETTISTA
                         (Ing. M. Vanacore)         

 Piazzetta del Casale, 6/7 -  80144  - Napoli – Italia  - tel. (+39) 0817952268 –  fax (+39) 0817952267 1
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.b.CAM complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o

esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
euro (venticinque/09) mq 25,09

Nr. 2 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
E.21.010.005 all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato
.a.CAM euro (dieci/28) mq 10,28

Nr. 3 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
E.21.010.010 acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
.a.CAM euro (tre/65) mq 3,65

Nr. 4 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
E.21.020.030 mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
.b.CAM euro (nove/84) mq 9,84

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio
NP 05 pezzo.

euro (trentasei/06) cadauno 36,06

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia
NP 07 batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

euro (novanta/22) cadauno 90,22

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
NP 23 euro (dodici/67) cadauno 12,67

Nr. 8 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la
NP 24 ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.

euro (ottantaquattro/94) cadauno 84,94

Nr. 9 ONERI PER ANALISI E SMALTIMENTO MATERIALE
ONERI euro (trecentotre/17) a corpo 303,17
SMALTIME
NTO Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
Nr. 10 euro (due/83) mq 2,83
R.02.015.010
.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
Nr. 11 delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
R.02.040.010 euro (cinque/16) mq 5,16
.a.CAM
Nr. 12 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,
R.03.040.090 spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
.a sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento

anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di
intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per
ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
fino a 2 cm
euro (centotrentasette/58) mq 137,58

Nr. 13 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi  del  DLgs  10-1997  -  Guanti  in  nitrile  EN  420-388  e  374.
SIC.COVID. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente fornito per garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria.
03 Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.

euro (uno/87) cadauno 1,87

Nr. 14 MASCHERA  TIPO  CHIRURGICO.  Sono  maschere  facciali  lisce  o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso,
SIC.COVID. che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella
06 diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza

respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di
filtrazione batterica (98%), la IIR resistente anche agli spruzzi (Regolamento      Dispositivi      Medici      (UE)      2017/745;      EN
14683:2019)•. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita  dal  datore  di  lavoro  e  usata dall'operatore durante  le lavorazioni
interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel
Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  lavoratori;  il corretto uso durante il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE,
purchè, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la
documentazione  delle  mascherine  chirurgiche fornite  ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

euro (zero/61) cadauno 0,61

Nr. 15 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun
SIC.COVID. dispenser computato  con  le  voci  SIC.COVID.26.a  e SIC.COVID.26.b.
09 euro (ventiotto/75) litro 28,75

Nr. 16 Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale
SIC.COVID. addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in
13.b modalità  a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale).

euro (centouno/20) cadauno 101,20

Nr. 17 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione
SIC.COVID. dell'avvenuto controllo.  - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.
15 euro (zero/76) cadauno 0,76

Nr. 18 Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici  e simili di cui il Piano di
SIC.COVID. Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà  essere effettuata
19 attraverso  l'uso  di  ipoclorito  di  sodio  0,1%  dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio,

utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati altri di idonee
caratteristiche.
euro (quattro/84) giorno 4,84

Nr. 19 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
T.01.020.010 e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento
.a del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

euro (quarantaquattro/16) mc 44,16

     Data, 18/10/2022

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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SCHEDA NP.01

ANAGRAFICA

Codice NP.01

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2.00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33.15 20               11.05 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30.79 

3 1 livello Operaio Comune  ora         27.72 20                 9.24 

Totale Risorse Umane        20.29 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Galleggiante per cassetta scaricatrice cad          7.50            1.00          7.50 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Prodotti da costruzione          7.50 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0.23 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Attrezzature          0.23 

Spese generali % 17.00%          4.76 

Utili % 10.00%          3.28 

Prezzo di applicazione        36.06 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.01

cad.        36.06 56.28%          0.41 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio 
pezzo.

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso 
igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.



SCHEDA NP.02

ANAGRAFICA

Codice NP.02

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2.00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33.15 30               16.58 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30.79 

3 1 livello Operaio Comune  ora         27.72 30               13.86 

Totale Risorse Umane        30.44 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Batteria catis cad        38.50            1.00        38.50 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Prodotti da costruzione        38.50 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          1.16 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Attrezzature          1.16 

Spese generali % 17.00%        11.92 

Utili % 10.00%          8.20 

Prezzo di applicazione        90.22 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.02

cad.        90.22 33.74%          0.61 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia 
batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso 
igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.



SCHEDA NP.03

ANAGRAFICA

Codice NP.03

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad

2.00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33.15 3                 1.66 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30.79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27.72 3                 1.39 

Totale Risorse Umane          3.05 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Neon a led cad          6.60            1.00          6.60 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          6.60 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0.20 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0.20 

Spese generali % 17.00%          1.67 

Utili % 10.00%          1.15 

Prezzo di applicazione        12.67 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.03
cad        12.67 24.08%          0.06 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte.   

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.   



SCHEDA NP.04

ANAGRAFICA

Codice NP.04

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad

2.00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33.15 60               33.15 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30.79 60               30.79 

3 1 livello Operaio Comune  ora         27.72               -   

Totale Risorse Umane        63.94 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Cavo cad          2.00            1.00          2.00 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          2.00 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0.06 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0.06 

Spese generali % 17.00%        11.22 

Utili % 10.00%          7.72 

Prezzo di applicazione        84.94 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.04

cad        84.94 75.28%          1.28 

Data

Il Tecnico

Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la 
ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.

sicurezza/
manodopera

Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso 
l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua 
eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.



Municipalità 7
Secondigliano – Miano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

Lavori di Manutenzione ordinaria degli spazi destinati a Ludoteca posti 
all'interno del Plesso Picasso dell'I.C. 64 Rodari Moscati 

IL PROGETTISTA
                         (Ing. M. Vanacore)         

 Piazzetta del Casale, 6/7 -  80144  - Napoli – Italia  - tel. (+39) 0817952268 –  fax (+39) 0817952267 1
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con
.b.CAM malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore

complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel
prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta
bastarda di calce, sabbia e cemento

SOMMANO mq 19,74 25,09 495,28 3,47 0,700

2 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle
E.21.010.005 superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
.a.CAM pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

SOMMANO mq 452,58 10,28 4´652,52 32,57 0,700

3 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne.
.a.CAM Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 452,58 3,65 1´651,92 11,56 0,700

4 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
E.21.020.030 pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
.b.CAM preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche

SOMMANO mq 452,58 9,84 4´453,39 31,17 0,700

5 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso
NP 05 igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

SOMMANO cadauno 2,00 36,06 72,12 1,44 2,000

6 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso
NP 07 igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 90,22 180,44 3,61 2,000

7 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per
NP 23 dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 15,00 12,67 190,05 3,80 2,000

8 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso
NP 24 l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua

eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.
SOMMANO cadauno 1,00 84,94 84,94 1,70 2,000

9 ONERI PER ANALISI E SMALTIMENTO MATERIALE
ONERI SOMMANO a corpo 1,00 303,17 303,17 0,00
SMALTIME
NTO Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.
10 Raschiatura di vecchie tinteggiature
R.02.015.010 SOMMANO mq 60,49 2,83 171,19 1,20 0,700
.a
11 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
R.02.040.010 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco
.a.CAM a vivo di muro

SOMMANO mq 18,74 5,16 96,70 0,68 0,700

12 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
R.03.040.090 parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle
.a armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente

ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi
e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di
ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio
della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta
cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con
microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate
caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni
volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a
2 cm

SOMMANO mq 1,00 137,58 137,58 0,96 0,700

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 12´489,30 92,16
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R I P O R T O 12´489,30 92,16

13 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi  del  DLgs  10-
SIC.COVID. 1997  -  Guanti  in  nitrile  EN  420-388  e  374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto
03 solitamente fornito per garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza

sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.
SOMMANO cadauno 40,00 1,87 74,80 0,00

14 MASCHERA  TIPO  CHIRURGICO.  Sono  maschere  facciali  lisce  o pieghettate
SIC.COVID. (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e
06 bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione

nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In
relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I,
IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore
efficienza di filtrazione batterica (98%), la IIR resistente anche agli spruzzi
(Regolamento      Dispositivi      Medici      (UE)      2017/745;      EN 14683:2019)•. Costo
di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita  dal  datore  di  lavoro  e  usata
dall'operatore durante  le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel
Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei
lavoratori;  il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro,
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti
dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che
pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti
privi del marchio CE, purchè, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto
superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione  delle
mascherine  chirurgiche fornite  ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo
smaltimento.

SOMMANO cadauno 40,00 0,61 24,40 0,00

15 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di
SIC.COVID. 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato  con  le  voci
09 SIC.COVID.26.a  e SIC.COVID.26.b.

SOMMANO litro 1,00 28,75 28,75 0,00

16 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea
SIC.COVID. strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo.  - per ciascun
15 addetto e per ciascuna operazione di verifica.

SOMMANO cadauno 20,00 0,76 15,20 0,00

17 Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio,
SIC.COVID. pulsantiere, quadri elettrici  e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento
19 preveda uso promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà

essere effettuata  attraverso  l'uso  di  ipoclorito  di  sodio  0,1%  dopo pulizia. Per le
superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al
70% dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono
esserne impiegati altri di idonee caratteristiche.

SOMMANO giorno 15,00 4,84 72,60 0,00

18 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
T.01.020.010 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.a zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino
a 10 km

SOMMANO mc 1,21 44,16 53,43 0,37 0,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´758,48 92,53 0,725

T O T A L E   euro 12´758,48 92,53 0,725

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 12´758,48 92,53 0,725

M:001 opere edili euro 12´239,56 92,53 0,756

M:001.001      OG1 - edifici civili ed industriali euro 12´239,56 92,53 0,756

M:002 sicurezza euro 215,75 0,00 0,000

M:002.001      OG1 - edifici civili ed industriali euro 215,75 0,00 0,000

M:003 oneri smaltimento euro 303,17 0,00 0,000

M:003.001      OG1 - edifici civili ed industriali euro 303,17 0,00 0,000

TOTALE  euro 12´758,48 92,53 0,725

     Data, 18/10/2022

Il Tecnico
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con
.b.CAM malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore

complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel
prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta
bastarda di calce, sabbia e cemento

SOMMANO mq 19,74 25,09 495,28 272,40 55,000

2 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle
E.21.010.005 superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
.a.CAM pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

SOMMANO mq 452,58 10,28 4´652,52 2´372,79 51,000

3 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne.
.a.CAM Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 452,58 3,65 1´651,92 991,15 60,000

4 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
E.21.020.030 pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
.b.CAM preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche

SOMMANO mq 452,58 9,84 4´453,39 1´692,29 38,000

5 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso
NP 05 igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

SOMMANO cadauno 2,00 36,06 72,12 40,59 56,280

6 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso
NP 07 igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 90,22 180,44 60,88 33,740

7 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per
NP 23 dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 15,00 12,67 190,05 45,76 24,080

8 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso
NP 24 l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua

eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.
SOMMANO cadauno 1,00 84,94 84,94 63,94 75,280

9 ONERI PER ANALISI E SMALTIMENTO MATERIALE
ONERI SOMMANO a corpo 1,00 303,17 303,17 0,00
SMALTIME
NTO Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.
10 Raschiatura di vecchie tinteggiature
R.02.015.010 SOMMANO mq 60,49 2,83 171,19 133,53 78,000
.a
11 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
R.02.040.010 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco
.a.CAM a vivo di muro

SOMMANO mq 18,74 5,16 96,70 75,42 78,000

12 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
R.03.040.090 parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle
.a armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente

ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi
e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di
ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio
della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta
cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con
microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate
caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni
volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a
2 cm

SOMMANO mq 1,00 137,58 137,58 66,04 48,000

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 12´489,30 5´814,79
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R I P O R T O 12´489,30 5´814,79

13 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi  del  DLgs  10-
SIC.COVID. 1997  -  Guanti  in  nitrile  EN  420-388  e  374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto
03 solitamente fornito per garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza

sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.
SOMMANO cadauno 40,00 1,87 74,80 0,00

14 MASCHERA  TIPO  CHIRURGICO.  Sono  maschere  facciali  lisce  o pieghettate
SIC.COVID. (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e
06 bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione

nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In
relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I,
IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore
efficienza di filtrazione batterica (98%), la IIR resistente anche agli spruzzi
(Regolamento      Dispositivi      Medici      (UE)      2017/745;      EN 14683:2019)•. Costo
di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita  dal  datore  di  lavoro  e  usata
dall'operatore durante  le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel
Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei
lavoratori;  il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro,
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti
dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che
pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti
privi del marchio CE, purchè, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto
superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione  delle
mascherine  chirurgiche fornite  ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo
smaltimento.

SOMMANO cadauno 40,00 0,61 24,40 0,00

15 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di
SIC.COVID. 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato  con  le  voci
09 SIC.COVID.26.a  e SIC.COVID.26.b.

SOMMANO litro 1,00 28,75 28,75 0,00

16 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea
SIC.COVID. strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo.  - per ciascun
15 addetto e per ciascuna operazione di verifica.

SOMMANO cadauno 20,00 0,76 15,20 0,00

17 Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio,
SIC.COVID. pulsantiere, quadri elettrici  e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento
19 preveda uso promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà

essere effettuata  attraverso  l'uso  di  ipoclorito  di  sodio  0,1%  dopo pulizia. Per le
superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al
70% dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono
esserne impiegati altri di idonee caratteristiche.

SOMMANO giorno 15,00 4,84 72,60 0,00

18 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
T.01.020.010 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.a zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino
a 10 km

SOMMANO mc 1,21 44,16 53,43 10,15 19,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´758,48 5´824,94 45,655

T O T A L E   euro 12´758,48 5´824,94 45,655

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 12´758,48 5´824,94 45,655

M:001 opere edili euro 12´239,56 5´824,94 47,591

M:001.001      OG1 - edifici civili ed industriali euro 12´239,56 5´824,94 47,591

M:002 sicurezza euro 215,75 0,00 0,000

M:002.001      OG1 - edifici civili ed industriali euro 215,75 0,00 0,000

M:003 oneri smaltimento euro 303,17 0,00 0,000

M:003.001      OG1 - edifici civili ed industriali euro 303,17 0,00 0,000

TOTALE  euro 12´758,48 5´824,94 45,655

     Data, 18/10/2022

Il Tecnico
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QUADRO ECONOMICO

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 12.239,56

A.2 Lavori in economia € 0,00

A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 215,75

A.4 Oneri per lo smaltimento € 303,17

Totale Lavori e oneri smaltimento (A.1+A.2.+A.3+A.4) € 12.758,48

A.5 di cui soggetti a ribasso di Tot. A € 12.239,56
A.6 non soggetti a ribasso d’asta di tot. A € 518,92

B.1 IVA su A.1+A.2+A.3+A.4 al 22% € 2.806,87

B.2 Contributo A.V.C.P. € 0,00

B.3 premio incentivante 2% € 0,00

B.4 Imprevisti comprensivi di IVA al 22% € 0,00

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4) € 2.806,87

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 15.565,35

Manutenzione ordinaria degli spazi destinati a Ludoteca posti all'interno del Plesso Picasso dell'IC 64 
Rodari Moscati
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Municipalità 7
Secondigliano – Miano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

Lavori di Manutenzione ordinaria degli spazi destinati a Ludoteca posti 
all'interno del Plesso Picasso dell'I.C. 64 Rodari Moscati 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

   IL PROGETTISTA
                         (Ing. M. Vanacore)         

Comune di Napoli – Municipalità 7 – 



PARTE PRIMA 

- DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori  e  forniture  necessari  per  la  realizzazione 

dell’intervento  relativo  a:  Lavori  di  Manutenzione  ordinaria  degli  spazi  destinati  a  Ludoteca  posti 

all'interno  del  Plesso  Picasso dell'I.C.  64  Rodari  Moscati.  Sono compresi  nell’appalto  tutti  i  lavori,  le 

prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le 

condizioni  stabilite  dal  presente capitolato  speciale  d’appalto,  con le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e 

quantitative individuate e descritte dal progetto esecutivo e dai relativi elaborati, dei quali l’appaltatore dichiara 

di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2.  L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque effettuata  secondo le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore  deve  

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento risulta dal seguente prospetto:

1 2 3

Importi in euro A misura
In economia 

(eventuale)
TOTALE

A Importo dei lavori 
   

€ 12.239,56 € 0,00 € 12.239,56

B Oneri di smaltimento e per la sicurezza 
(non soggetti a ribasso)  

€ 518,92 € 518,92

A + B
IMPORTO TOTALE € 12.758,48

C
Importo totale somme a disposizione € 2.806,87

a+b+c
Importo totale progetto approvato € 15.565,35

2.  L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori indicato al comma 1 lettera a), al quale deve essere 

applicato  il  ribasso  percentuale  sull’elenco  prezzi  offerto  dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara,  aumentato 

dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza e allo smaltimento (comma 1 lettera b).
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3. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e l'importo relativo agli oneri di smaltimento, non sono soggetto ad 

alcun ribasso di gara.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del Codice.

2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi 

restando i limiti consentiti dal Codice dei contratti e alle condizioni previste dal presente capitolato.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi  

unitari  in  elenco i quali,  così  ribassati,  costituiscono i  prezzi  contrattuali  da applicare alle singole quantità 

eseguite.

4. I  prezzi  contrattuali  sono  vincolanti  anche  per  la  definizione,  valutazione  e  contabilizzazione  di  eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 

106 del Codice dei contratti.

5.  I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a 

base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno 

pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, 

che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i  medesimi di attrezzi e utensili  del mestiere,  

nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni 

d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra 

specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre  

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso  

per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati  

nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

6. I  prezzi  medesimi,  per  lavori  a  misura  ed  a  corpo,  diminuiti  del  ribasso  offerto,  si  intendono  accettati 

dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
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Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e in conformità all’allegato “A” al predetto decreto, i lavori  

del  presente appalto  sono classificati  nella categoria  prevalente di  opere generali  o  specializzate e  sono 

individuati nella tabella “A” seguente, insieme con i relativi importi.

2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

3. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei  

lavori  e inferiore a euro 150.000,00 possono essere realizzati  dall’appaltatore  anche se questi  non sia in 

possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria.

TABELLA “A”
CATEGORIA PREVALENTE 

n. Lavori di
Categoria ex allegato A

D.P.R. n. 34/2000
Euro  

Incidenza % 
manodopera 

% sul totale

1
Manutenzione opere edili

………………………………………
Prevalente OG1 12.758,48 45,655% 100,00%

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 12.758,48 45,655% 100%

Art. 5 – Designazione sommaria delle opere - Gruppi di lavorazioni omogenee

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi nella realizzazione di interventi di manutenzione 

ordinaria dei locali della ludoteca sita al piano terra del plesso Picasso dell’IC 64 Rodari Moscati.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del C.S.A. 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il  

lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 

esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
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luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure  all'ordinamento 

giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del  presente  capitolato,  è  fatta 

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni  

altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non 

previsto o diversamente disciplinato dal presente Capitolato speciale d’appalto;

b) il presente capitolato,

c) l’elenco dei prezzi unitari – tariffa OO.PP. Regione Campania Edizione 2020.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti (decreto legislativo 50/2016 e s.m.); 

c) il Regolamento di esecuzione attuazione (D.P.R. 5/10/2010 n. 207) per quanto applicabile;

d) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;

e) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti  

il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione 

dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini  

della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 149 del Codice dei contratti;

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

 4. L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che 

da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei  

cavi stradali,  alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al 

momento dell’esecuzione delle opere (sia per  quanto riguarda il  personale dell’Appaltatore  stesso,  che di  
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eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e 

s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

 Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 493/96 ed al D.Lgs 81/08, in materia di  

segnaletica  di  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,  nonché  le  disposizioni  di  cui  al  D.P.C.M.  1.3.1991  e 

successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge 

quadro sull’inquinamento acustico).

Art.  8 - Disposizioni particolari  riguardanti  l’appalto – Protocollo di  legalità – Legge 

Regionale n. 3/07 – Programma 100 della A.C. di Napoli

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di  perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in  

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,  

e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Regolamento di attuazione l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 

piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello 

stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,  

come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

3. L’appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, 

con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la  

Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 -  pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli 

all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it, 

unitamente alla  delibera  di  GC 3202/07,  -  e  di  accettarne le  condizioni.  Nel  presente CSA sono riportati 

integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione 

appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l’articolo 8 contenente le otto clausole cui deve 

attenersi l’appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all’applicazione dell’art. 3 comma 2, che dovranno  essere 

inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli 

ambiti applicativi. 

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
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sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile agli appalti con importo superiore ai 250.000 €

(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

 La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché 

delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle 

procedure e agli obblighi di seguito indicati.

 Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero 

ai  subappalti  c/o subcontratti  concernenti  la  realizzazione di  opere o lavori  pubblici  del  valore pari  o 

superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a  

50.000,00 curo; tutte somme al netto di I.V.A., 

La stazione appaltante:

a. assume l'obbligo,  prima  di  procedere  alla  stipula  del  contratto  d'appalto,  ovvero  all'autorizzazione  ai 

subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 

del  D.P.R.  n.  252/98,  sul  conto  delle  imprese  interessate  aventi  sede  legale  anche al  di  fuori  della 

provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b. allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese 

e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si 

impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle  

società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro 

assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c. si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi 

e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul  

lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia  

contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, 

ponendo  a  carico  della  impresa  aggiudicataria  gli  oneri  finanziari  per  la  vigilanza  dei  cantieri  e 

procedendo,  in  caso  di  grave  e  reiterato  inadempimento,  alla  risoluzione  contrattuale  c/o  revoca 

dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
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I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 

dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego  di  personale  della  singola  impresa  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori 

regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi 

d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al 

subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle 

imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora,  

dalle  verifiche  eseguite  dalla  Prefettura,  siano  acquisite  informazioni  antimafia  dal  valore  interdittivo,  ovvero 

dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure 

concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la 

risoluzione  immediata  e  automatica  del  vincolo  contrattuale  ovvero  a  procedere  alla  revoca  immediata 

dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni  

antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo 

comunque il maggior danno  - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia 

determinato  o  determinabile,  una  penale  pari  al  valore  delle  prestazioni  al  momento  eseguite;  la  stazione 

appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla 

prima erogazione utile;

a. fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata 

e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto 

quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o 

sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere 

successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

b. si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il  

subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di 

procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola 
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di  gradimento),  qualora  vengano  acquisiti  elementi  o  indicazioni  rilevanti  ai  fini  delle  valutazioni 

discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

c. si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di  

aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

d. si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese 

affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria 

una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;

e. si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

 accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di  

legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario 

ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i 

pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero 

con la prestazione del servizio o della fornitura  - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e 

all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per 

il  tramite  di  terzi  al  fini  delle esigenze di  finanziamento di  cui  all'art.  9,  comma 12, del  decreto  

legislativo  n.  190/02  - con  esclusione  dei  pagamenti  a  favore  di  dipendenti,  enti  previdenziali, 

assicurativi  e  istituzionali,  prevedendo,  in  caso  di  inosservanza,  senza  giustificato  motivo, 

l'applicazione  di  una  penale  nella  misura  del  10% dell’importo  di  ogni  singola  movimentazione 

finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme 

dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario 

bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio 

di  Napoli,  di  cui  all'art  7  del  presente  protocollo,  l'estratto  conto  relativo  alle  movimentazioni 

finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, 

con indicazione, in caso di  operazioni  in accredito,  del  conto da cui  proviene l’introito;  fino alla 

costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto 

dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

 comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - 

non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati"  - i dati relativi agli intermediari 
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bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto 

(denominazione  dell'istituto,  numero  del  conto,  Cin,  ABI  e  CAB)  e  delle  eventuali  successive 

modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

f. si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi 

e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di 

cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica 

del  vincolo  contrattuale  ovvero  la  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  c/o  al  subcontratto  e 

l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella 

misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle 

prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga  

accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

 La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R.  

n. 252/98 anche nel confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili"  

indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto 

terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per  

movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di  

macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto  

ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

 All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il 

soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, 

l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da 

inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere 

espressamente  accettate  e  sottoscritte  dalle  imprese  interessate  in  sede  di  stipula  del  contratto  o 

subcontratto:

Clausola n. 1
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La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,  

sottoscritto  nell'anno 2007 dalla  stazione appaltante  con la  Prefettura  di  Napoli,  tra  l'altro  consultabili  al  sito 

http://www.utgnapoli.it,  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e  di  accettarne  incondizionatamente  il  

contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria 

ogni  illecita  richiesta  di  denaro,  prestazione  o  altre  utilità  ovvero  offerta  di  protezione  nei  confronti  

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti,  

pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla 

precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire,  nell'immediato,  da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, 

l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di  conoscere e di  accettare  la clausola espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora 

dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura,  successivamente  alla  stipula  del  contratto  o  subcontratto, 

informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale 

e/o  sostanziale  o  di  accordi  con  altre  imprese partecipanti  alle  procedure concorsuali  d'interesse.  Qualora il 

contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico 

dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del 

contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni 

al  momento  eseguite;  le  predette  penali  saranno applicate  mediante  automatica  detrazione,  da  parte  della 

stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La  sottoscritta  impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  la  clausola  risolutiva  espressa  che  prevede  la 

risoluzione  immediata  ed  automatica  del  contratto,  ovvero  la  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  o 
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subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La  sottoscritta  impresa  dichiara,  altresì,  di  essere  a  conoscenza  del  divieto  per  la  stazione  appaltante  di 

autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi 

di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La  sottoscritta  impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  la  clausola  risolutiva  espressa  che  prevede  la 

risoluzione  immediata  ed  automatica  del  contratto  ovvero  la  revoca,  dell'autorizzazione  al  subappalto  o  al 

subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior 

danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, 

delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in 

uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di  conoscere ed accettare l'obbligo di  effettuare gli  incassi  e i  pagamenti,  di  

importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi 

presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, 

senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni 

singola  movimentazione  finanziaria  cui  la  violazione  si  riferisce,  detraendo  automaticamente  l'importo  dalle 

somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede 

il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso 

di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive  

ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”  

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07
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Il comma 2 dell’art. 20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e  

delle forniture in Campania - recita: “2. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a 

contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento 

di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni.” 

L’art.  52 della medesima Legge regionale recita:  “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa 

statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia,  le stazioni appaltanti, i concessionari di  

opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato,  che realizzano opere pubbliche nel  territorio  della 

Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che 

nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei 

lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all’operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori 

dipendenti  impiegati  nella  esecuzione  degli  appalti,  anche  se  assunti  al  di  fuori  della  Regione,  le  condizioni 

economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel  

territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro 

della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione, la verifica degli obblighi relativi  

alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili,  alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle 

scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;   b) obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto 

previsto  alla  lettera  a)  da  parte  degli  eventuali  subappaltatori,  sub-affidatari  o  ditte  in  ogni  forma  di  sub-

contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; c) 

obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione 

aggiudicatrice  o  concedente  per  le  prestazioni  oggetto  del  contratto  o  della  concessione  è  subordinato 

all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli  enti competenti, ivi  

comprese le casse edili  nel caso di lavori.”

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli  con l’approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del 

7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 -  

pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Napoli  all’indirizzo  www.comune.napoli.it/risorsestrategiche,  che  prevede 

l’applicazione di nuove regole nei rapporti con l’A.C.-
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In particolare per i contratti di appalto di lavori,  servizi e forniture, l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione 

dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei 

tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e 

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ Articolo 110 del D. Lgs 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato generale d’appalto; a tale 

domicilio  si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato generale d’appalto, le 

generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori,  deve depositare presso la Stazione appaltante, ai 

sensi e nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a 

persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta 

dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.  L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei  

danni causati  dall’imperizia o dalla negligenza di  detti  soggetti,  nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio  di  cui  al  comma 1,  o della persona di  cui  ai  commi 2,  3 o 4,  deve essere  

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 

essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e  

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 

regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto 

esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali,  la loro provvista,  il  luogo della loro  

provenienza  e  l’eventuale  sostituzione  di  quest’ultimo,  si  applicano  rispettivamente  gli  articoli  della  parte 

seconda del presente capitolato nonché gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti  gli  atti  predisposti  dalla  Stazione  appaltante  per  ogni  valore  in  cifra  assoluta  indicano  la 

denominazione in euro.

2. Tutti  gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. Esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 

computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le 

lavorazioni da iniziare immediatamente. A tale anticipata consegna, sotto riserve di legge, l’appaltatore non può 

rifiutarsi.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei 

lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione  
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decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della 

Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della 

garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni 

di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è 

escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. La Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori,  acquisisce il DURC che è altresì trasmesso al Servizio 

ragioneria in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese  

subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

5. E’ altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata senza che l’appaltatore possa 

pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di  

consegna parziale.

6. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate successive dovute 

a temporanea indisponibilità di aree ed immobili in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un 

verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del 

computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente art. si applica 

anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

7. Nel caso di consegne frazionate già programmate nel progetto esecutivo, si applicano i commi precedenti salvo 

che per il computo dei termini di esecuzione che decorrono dal primo verbale di consegna. 

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 30 giorni (trenta) naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. La durata dei lavori tiene conto 

altresì della circostanza che, trattandosi di lavori stradali da eseguirsi su strade cittadine, debba, di norma,  

essere necessario mantenere le stesse aperte alla circolazione almeno parzialmente, o per tratti, garantendo 

nel contempo la sicurezza stradale e pedonale.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 

inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte  
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per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo 

certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere interrotto, per la circostanza che in relazione a  

situazioni locali, vengono, di norma, sospesi i lavori stradali e, in generale, quelli che abbiano influenza sulle 

situazioni del traffico, nel periodo natalizio (dal 8 dicembre al 6 gennaio), nel periodo della manifestazione del  

maggio  dei  monumenti,  e  nella  settimana  pasquale.   Tali  interruzioni  vengono  disposte  con  verbale  di 

sospensione (parziale o totale) e di ripresa lavori a firma della D.L.  e non danno diritto all’Appaltatore di 

richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Art. 15 - Proroghe

1. L’appaltatore,  qualora per  causa a esso  non imputabile,  non sia  in  grado di  ultimare i  lavori  nel  termine 

contrattuale di cui all’art. 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni 

prima della scadenza del termine di cui all’art. 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di  

45 giorni alla scadenza del termine di cui all’art. 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che  

hanno determinato la richiesta  si  siano verificate posteriormente;  in questo caso la richiesta deve essere 

motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal  

proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il  

parere del direttore dei lavori. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 

giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori 

qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 

giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine 

di cui all’art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente art. costituisce rigetto della richiesta.

7. Trova altresì applicazione l’art. 26 del capitolato generale d’appalto.
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Art. 16 - Sospensioni proroghe e ripresa dei lavori

La sospensione dei lavori è disciplinata dall’Art. 107 del D. Lgs. 50/2016 cui si fa esplicito e pieno riferimento nel 

presente Articolo;

 In  tutti  i  casi  in  cui  ricorrano  circostanze  speciali  che  impediscono  in  via  temporanea  che  i  lavori 

procedano  utilmente  a  regola  d’arte,  e  che  non  siano  prevedibili  al  momento  della  stipulazione  del  

contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se 

possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con 

l’indicazione  delle  ragioni  che  hanno  determinato  l’interruzione  dei  lavori,  nonché  dello  stato  di 

avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché 

alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della 

forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato 

al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione;

 Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano 

in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su 

segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono 

circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante 

in corso d’opera nei casi previsti dall’Articolo 106 del D. Lgs 50/2016. 

 Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito  

verbale, indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall’appaltatore. I verbali di ripresa 

dei  lavori,  da  redigere  a  cura  del  direttore  dei  lavori,  non  appena venute  a  cessare  le  cause  della 

sospensione,  sono firmati  dall’esecutore  ed inviati  al  responsabile  del  procedimento secondo quanto 

previsto dall’Art.  107 del D.  Lgs.  50/2016. Nel verbale di ripresa il  direttore dei  lavori  indica il  nuovo 

termine contrattuale.

 Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,  

circostanze  che  impediscano  parzialmente  il  regolare  svolgimento  dei  lavori,  l’esecutore  è  tenuto  a 

proseguire  le  parti  di  lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede alla  sospensione  parziale  dei  lavori  non 

eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei 

lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le 
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sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;  

qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa 

riserva  sul  registro  di  contabilità.  Quando  la  sospensione  supera  il  quarto  del  tempo  contrattuale 

complessivo  il  responsabile  del  procedimento  dà  avviso  all’  ANAC.  In  caso  di  mancata  o  tardiva 

comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso 

tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

 L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, 

senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il  

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a 

quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter  

iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore 

durata della sospensione. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori 

verrà conteggiato, analogamente essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un 

numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei  

lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso  

periodo secondo il cronoprogramma.

 L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 

richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso 

la  sua  concessione  non  pregiudica  i  diritti  spettanti  all’esecutore  per  l’eventuale  imputabilità  della 

maggiore  durata  a  fatto  della  stazione  appaltante.  Sull’istanza  di  proroga  decide  il  responsabile  del 

procedimento,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  entro  trenta  giorni  dal  suo  ricevimento.  L’esecutore deve 

ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna 

ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena 

avvenuta,  è  comunicata  dall’esecutore  per  iscritto  al  direttore  dei  lavori,  il  quale  procede subito  alle 

necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad 

alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano 

ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

 A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma 
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temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o  

forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante 

il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

 I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della  

direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei 

lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla 

loro  redazione  e  devono  essere  restituiti  controfirmati  dallo  stesso  o  dal  suo  delegato;  qualora  il 

responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i  verbali  si danno per 

riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

 In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile 

del  procedimento  o  sul  quale  si  sia  formata  l’accettazione  tacita.  Non  possono  essere  riconosciute 

sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui  

motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

 Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile 

del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione 

ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di  

trasmissione.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine 

è  trasmesso  contemporaneamente  all’appaltatore  e  al  direttore  dei  lavori  ed  ha  efficacia  dalla  data  di  

emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare  

necessità che lo hanno indotto ad ordinare il  sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa,  trasmesso 

tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente art., agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 

R.U.P.  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di  verbali  di  sospensione  e  di  ripresa  dei  lavori,  in  quanto 

compatibili. 

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto 
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della  durata  complessiva  prevista  dall’art.  14,  o  comunque  quando  superino  6  mesi  complessivamente, 

l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi  

allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti 

dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo 

1. Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  stabilito  per  l’ultimazione  dei  lavori,  per  ogni  giorno  naturale 

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo …1….  per mille dell’importo contrattuale come 

determinato a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la 

Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora  

l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel 

programma dei lavori di cui all’art. 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la 

penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati 

per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte  le  penali  di  cui  al  presente  art.  sono  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del  pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L’importo  complessivo  delle  penali  irrogate  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  non  può  superare  il  10  per  cento 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale trova applicazione l’art. 21, in materia di risoluzione del contratto. 

7. L’applicazione delle penali di cui al presente art. non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
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1. Dopo la sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori ordinati dalla D.L., l'appaltatore 

predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione 

alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione  lavorativa;  tale 

programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 

presunto,  parziale  e  progressivo,  dell'avanzamento  dei  lavori  alle  date  contrattualmente  stabilite  per  la 

liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve 

essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. 

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori  

si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di 

ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte 

in qualunque modo con l'andamento dei lavori,  purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi  della 

Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano 

giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal 

cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla 

Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, 

in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 5 del 

decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di 

sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
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3. I lavori  sono comunque eseguiti  nel  rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e 

facente parte del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al 

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 - Adeguamento prevenzione incendi/certificazioni

È prevista l'acquisizione delle certificazioni relative alle lavorazioni effettuate.

Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non  costituiscono  motivo  di  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o  continuativa 

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell’allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o 

dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in  

fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione 

delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o 

espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 

presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 

né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o  

inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori 

impiegati nel cantiere;

i)   le  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in 

relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o 
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in caso di  reiterate violazioni  della disciplina in materia di  superamento dei tempi di  lavoro,  di  riposo 

giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, 

imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non 

abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette 

ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di  

sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per 

l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

La risoluzione del contratto è disciplinata ai sensi degli Art.. 108 del D. Lgs. 50/2016.

 A seguito  della  risoluzione  del  contratto  sono  dovuti  dall’Appaltatore  i  danni  subiti  dalla  Stazione 

Appaltante.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 – Anticipazione - ai sensi dell’Art..35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016.

Sul  valore  stimato dell’appalto  viene calcolato  l’importo  dell’anticipazione del  prezzo  pari  al  20 per  cento da 

corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è 

subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari  all’anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa 

secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si 

riferisce  l’assicurazione  e  che  rispondano ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  la 

rispettiva  attività.  La  garanzia  può  essere,  altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziali  iscritti  nell’albo  degli 

intermediari  finanziari  di cui all’Articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della 

garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 

dell’anticipazione  da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Il  beneficiario  decade  dall’anticipazione,  con  obbligo  di 

restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle  
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somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 

29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al 

netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un 

importo non inferiore al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sull’importo  netto 

progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del capitolato 

generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la 

contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, lo stesso deve riportare l’indicazione “lavori a tutto il 

…” e la data di chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. previa presentazione di regolare fattura fiscale, redige il  

certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento 

dei lavori con l’indicazione della data di emissione. 

5. La Stazione  appaltante  provvede al  pagamento del  predetto  certificato,  mediante  emissione  dell’apposito 

mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore.

6. Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  90  giorni,  per  cause  non  dipendenti 

dall’appaltatore  e  comunque  non  imputabili  al  medesimo,  l’appaltatore  può  chiedere  ed  ottenere  che  si 

provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

7. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del R.U.P. è subordinata all’acquisizione del DURC, che 

dovrà essere fornito da ogni impresa partecipante, anche subappaltatrici. 

8. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% 

(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo 

inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) 

dell’importo  contrattuale.  Non può  essere  emesso  alcuno  stato  di  avanzamento  quando la  differenza  tra 

l’importo  contrattuale  e  i  certificati  di  pagamento  già  emessi  sia  inferiore  al  …5….% (cinque  per  cento) 
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dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai 

sensi dell’art. 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario 

eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45  giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale; esso è sottoscritto dal direttore di lavori ed è trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e  

proposto  l’importo  della  rata  di  saldo,  qualunque  sia  il  suo  ammontare,  la  cui  definitiva  liquidazione  ed 

erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  richiesta  del  R.U.P.,  entro  il  termine 

perentorio di  15 giorni;  se l'appaltatore non firma il  conto finale nel  termine indicato,  o se lo firma senza 

confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente 

accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La  rata  di  saldo,  unitamente  alle  ritenute  di  cui  all’art.  23,  comma  2,  nulla  ostando,  è  pagata,  previa 

presentazione di regolare fattura fiscale, entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 

secondo  comma,  del  codice  civile;  il  pagamento  è  disposto  solo  a  condizione  che  l’appaltatore  presenti 

apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163).

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo  garantito  almeno pari  all’importo  della rata di  saldo,  maggiorato  dell’I.V.A.  all’aliquota di  legge, 

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o 

da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di  assicurazione, 
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conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza 

delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC. 

7. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 

ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dal  soggetto  appaltante  prima  che  il  certificato  di  collaudo  o  il 

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8. L’appaltatore  e  il  direttore  dei  lavori  devono  utilizzare  la  massima  diligenza  e  professionalità,  nonché 

improntare il  proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi  e i  difetti  

riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze  

per l’emissione del certificato di pagamento relativo a rate di acconto e la sua effettiva emissione; trascorso  

tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per 

i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi 

di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del Codice dei 

contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo 

effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia 

provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 

infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 

apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile  

2006, n. 163).

3. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare 

delle rate di acconto,  per le quali  non sia stato tempestivamente emesso il  certificato o il  titolo di  spesa,  

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di  

adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non  provveda  contemporaneamente  al 

pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora 

della Stazione appaltante, promuovere giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 
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giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’art. 133, comma 1, del Codice dei 

contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il  pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art.  24, comma 3, per causa 

imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

2. Qualora il ritardo nella emissione del certificato o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per  

ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’Articolo 1664, primo comma, del Codice civile, 

salvo quanto previsto dall’Art. 1 comma 550 della legge 30.12.2004 n. 311.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità dell’art. 117 del Codice dei contratti (decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme 

del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la  

valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far 

valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli  

atti progettuali. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i  prezzi 

unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 3, comma 3, del presente capitolato.
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5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), come evidenziati nella tabella “B” contenuta 

nell’art. 5, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi contenuti nell’elaborato di progetto 

che valuta i predetti oneri, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 30 - Lavori a corpo

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali  

variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo  

complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari 

di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 39. Il corrispettivo per il lavoro a  

corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata  

dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli 

atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo 

stesso  dicasi  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che  siano  tecnicamente  e  intrinsecamente  indispensabili  alla 

funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del 

ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di 

ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale 

unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), come evidenziati nella tabella “B” contenuta 

nell’art. 5, sono valutati, per la parte prevista a corpo, in maniera proporzionale alla parte dei lavori eseguita. 

Art. 31 - Lavori in economia

1. Se già previsti nel progetto, la contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari 

contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.
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2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), come evidenziati nella tabella “B”, contenuta 

nell’art. 5, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

3.  Se non espressamente previste nel Progetto e nel relativo Q.E. le prestazioni in economia potranno essere 

eseguite soltanto per esigenze eccezionali e solo nei limiti degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse  

di volta in volta dal Responsabile del procedimento.

4. Per le prestazioni in economia gli operai messi a disposizione dall’appaltatore dovranno essere idonei ai lavori  

da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi. Le macchine gli attrezzi ed i mezzi utilizzati  

dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare  

funzionamento. 

5. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in  

modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

6. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

7. I prezzi delle somministrazioni in economia sono stabiliti come segue:

 mercedi operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto indicato sul 

libretto  di  lavoro,  unico  documento  ritenuto  valido  ai  fini  del  riconoscimento  della  qualifica  della 

manodopera, è accreditabile all’Appaltatore l’importo rinveniente dall’applicazione delle tariffe e costi orari 

della  manodopera  desunti  dalle  tabelle  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  cui  l’impresa  fa  riferimento,  

incrementato del 15% per spese generali e del 10% -  ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa;

 per trasporti e noli di eventuali macchine e attrezzature, si farà riferimento ai costi del rilevamento della  

“Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di Commercio  

Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati  mensilmente, incrementati del 15% per spese 

generali e del 10% - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa;

 per i materiali i cui costi siano desunti dall’elenco prezzi allegato al presente capitolato, si applicherà il  

solo ribasso di gara; per i materiali i cui costi siano desunti dal rilevamento della “Commissione prezzi  

materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, si applicherà l’incremento del  15% per spese generali e 

del 10%  - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
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1. I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto: 

a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei 

lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri,  

paratie,  palafitte,  travature  ecc.,  alla  cui  esecuzione  provvede  direttamente  l'Amministrazione,  la 

somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento; 

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva  

oppure di scioglimento di contratto; 

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del 

D.M. 145/2000 Capitolato generale; 

d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per 

variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. 

2. I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere  

applicato il ribasso contrattuale. 

3. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di  

impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa. 

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti (D. Lgs.50/2016):

 L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento 

del  prezzo  base  indicato nel  bando o nell'invito,  sotto  forma di  cauzione o di  fideiussione,  a  scelta  

dell'offerente.  Al  fine  di  rendere  l'importo  della  garanzia  proporzionato e  adeguato alla  natura delle 

prestazioni oggetto del  contratto e al  grado di  rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può 

motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per  

cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo 

della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In  

caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria 

deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
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 Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, 

in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,  

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore  

dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

 La garanzia fideiussoria di  cui  al  comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di  rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di  

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

 La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del 

debitore principale,  la rinuncia all'eccezione di  cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile 

nonché  l'operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della 

stazione appaltante. 

 La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il  

bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione  

alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e  possono  altresì  prescrivere  che  l'offerta  sia  corredata 

dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della 

procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia  

ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto  

riconducibile  all'affidatario  o  all'adozione  di  informazione  antimafia  interdittiva  emessa  ai  sensi  degli  

articoli  84  e  91  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159;  la  garanzia  è  svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
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 L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale  rinnovo,  è  ridotto  del  50  per  cento  per  gli  operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile  

con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 

raggruppamenti  di  operatori  economici  o consorzi  ordinari  costituiti  esclusivamente  da microimprese, 

piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del  

suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,  anche cumulabile con la riduzione di  cui  al  primo 

periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e  

audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI ENISO14001. Nei contratti  relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e  

secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 

50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica  

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia 

e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi 

primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto 

serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai  

sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al  presente comma, l'operatore 

economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti  

dalle  norme vigenti.  Nei  contratti  di  servizi  e  forniture,  l'importo  della  garanzia  e  del  suo eventuale 

rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli 

operatori economici in possesso del  rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello 

organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o 

di  certificazione  del  sistema  di  gestione  a  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori,  o  di 
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certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 

Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 

certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di 

cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione 

precedente.

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.

Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare 

cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.  Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 com-

ma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia de-

finitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" 

a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, 

pari  al  10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti  e documenti a base di  

affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da 

centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo 

contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 

programmati  in  caso  di  aggiudicazione  con  ribassi  superiori  al  dieci  per  cento  la  garanzia  da  costituire  è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al  

venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La 

cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni  

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del  

maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto 

aggiudicatario  la  reintegrazione  della  garanzia  ove  questa  sia  venuta  meno in  tutto  o  in  parte;  in  caso  di 
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inottemperanza,  la reintegrazione si  effettua a valere sui  ratei  di  prezzo da corrispondere all'esecutore.  Alla  

garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la 

garanzia provvisoria; 

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per  

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione 

del  contratto  disposta  in  danno dell'esecutore  e  hanno il  diritto  di  valersi  della  cauzione per  provvedere  al  

pagamento  di  quanto  dovuto  dall'esecutore  per  le  inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme  e  

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di 

appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei  

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 

dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

3.  La  mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  al  comma  1  determina  la  decadenza  dell'affidamento  e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di  offerta da parte della stazione appaltante, che 

aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui  

all'articolo 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al  beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel  

limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve 

permanere  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo 

svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva 

consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o 
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di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si  

applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo 

nei  quindici  giorni  dalla  consegna  degli  stati  di  avanzamento  o  della  documentazione  analoga  costituisce  

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria  

bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale  

applicato  per  il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  o  della  verifica  di  

conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima  

della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a  

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo  

della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano 

motivate  particolari  circostanze  che impongano un importo  da  assicurare  superiore.  La  polizza  del  presente 

comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso  

dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un 

minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di 

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le 

stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro 

eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o 

di  commissione da parte  dell'esecutore  non comporta l'inefficacia  della  garanzia  nei  confronti  della  stazione 

appaltante. 

9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo 

approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  

trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
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10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su  

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità  

solidale tra le imprese. 

Art. 35 – Riduzione delle garanzie

 L’importo  della  cauzione  provvisoria  è  ridotto  al  50  per  cento  per  i  concorrenti  in  possesso  della 

certificazione  di  qualità  conforme  alle  norme  europee  della  serie  UNI  EN  ISO  9000,  ovvero  di 

dichiarazione  della  presenza  di  elementi  significativi  e  tra  loro  correlati  di  tale  sistema,  ai  sensi 

dell’Articolo  93  comma  7  D.  Lgs  50/2016  purché  riferiti  univocamente  alla  tipologia  di  lavori  della 

categoria prevalente.

 L’importo della garanzia fideiussoria di cui è ridotto al 50 per cento per l’appaltatore in possesso delle 

medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

 In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente Articolo sono accordate 

secondo quanto disposto dalla  Autorità  di  Vigilanza sui  lavori  pubblici  con determinazione n.  44 del  

27.09.2000.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

Ai  sensi  dell’Articolo  103  comma  7  del  D.  Lgs  50/2016,  l’appaltatore  è  obbligato,  contestualmente  alla 

sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti  

i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell’esecuzione dei lavori.

1. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla  

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono 

inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve 

anche  in  caso  di  omesso  o  ritardato  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  premio  da  parte  

dell’esecutore.

2. Ai sensi dell’Art. 111 del D.Lgs 163/06, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del  

contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di 
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esecuzione e  una polizza  assicurativa a  garanzia  della  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi 

nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla  

data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi  

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono 

inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve 

anche  in  caso  di  omesso  o  ritardato  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  premio  da  parte  

dell’esecutore.

4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i  

danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una 

garanzia di  responsabilità civile per danni causati  a terzi  nell’esecuzione dei lavori.  Tale polizza deve 

essere stipulata nella forma ”Contractors All Risks“ (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non 

inferiore all’importo dei lavori a base di gara, oneri di sicurezza, costo del personale dipendente ed IVA e 

deve:

 prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di 

esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, 

ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati 

alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, 

inondazioni  e  allagamenti,  esplosione  e  scoppio,  terremoto  e  movimento  tellurico,  frana, 

smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,  

fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

 prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole  

dell’Art. e, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti  

della perizia e delle  capacità  tecniche da essa esigibili  nel  caso concreto,  per l’obbligazione di  
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risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’Articolo 1665 del codice 

civile;

5. La polizza assicurativa di  responsabilità civile per danni causati  a terzi  deve essere stipulata per una 

somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e deve:

 prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile 

verso  prestatori  di  lavoro da  esso dipendenti  e  assicurati  secondo le  norme vigenti  e  verso  i 

dipendenti  stessi  non  soggetti  all’obbligo  di  assicurazione  contro  gli  infortuni  nonché  verso  i  

dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza 

del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba 

rispondere ai sensi dell’Articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti  

o  affini,  o  a  persone  della  Stazione  appaltante  occasionalmente  o  saltuariamente  presenti  in 

cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

 prevedere la copertura dei danni biologici;

 prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti  

della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei  

lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

 Le garanzie di  cui al  presente Articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva 

anche  i  danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  sub  fornitrici.  Qualora  l’appaltatore  sia 

un’associazione  temporanea  di  concorrenti,  giusto  il  regime  delle  responsabilità  disciplinato 

dall’Articolo 95 del regolamento generale e dall’Articolo 37, comma 5, del DLgs 163/2006, le stesse 

garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i 

danni causati dalle imprese mandanti.

 Le garanzie di  cui al  presente Articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva 

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

6. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità 

disciplinato dall’Articolo 103 comma 10 del D. Lgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla 

mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  

Art. 37 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a 

suo  insindacabile  giudizio  ritenga  opportune  per  assicurare  la  manutenzione  degli  immobili  e  mercato 

comunale della 7^ Municipalità. 

2. Non sono riconosciute  varianti  al  progetto  esecutivo,  prestazioni  e  forniture  extra  contrattuali  di  qualsiasi  

genere,  eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della  direzione  lavori,  recante  anche  gli  estremi 

dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 

iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in 

considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, 

qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere 

aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al  …10… per cento delle categorie 

omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B» contenuta nell’art. 5, e che non comportino 

un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, 

finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali 

e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 

stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo 

originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che  

deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero 

necessarie  varianti  che  possono  pregiudicare,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell’opera  oppure  la  sua 

utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione 

Comune di Napoli – Municipalità 7 – 



appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore 

originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per 

cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente art. i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla  

Stazione appaltante; ai fini del presente art. si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata 

valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la  

progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la 

violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati  progettuali.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede 

alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, nel rispetto delle prescrizioni 

generali di cui all’Art. 106 D. Lgs 50/2016.

CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli  

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale 

di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per 

la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 

presente articolo.

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L’Appaltatore  ha l’obbligo di  osservare e  di  dare completa  attuazione alle  indicazioni  contenute nel  presente 

Capitolato e nel piano di sicurezza e coordinamento.
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Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel  

caso che questa avvenga in via d’urgenza, l’Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo 

sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative  responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  dei  lavori,  da 

considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

c) un piano operativo per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS) ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008;

In particolare l’Appaltatore provvede a:

 nominare, qualora necessario, in accordo con le Imprese subappaltatrici,  il  Direttore Tecnico di cantiere e 

comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione prima 

dell’inizio dei lavori;

 consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 

giorni prima dell’inizio dei lavori;

 promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza 

di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;

 richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla stipula del contratto disposizioni per quanto risulti omesso, 

inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel  piano di  sicurezza ovvero proporre al  coordinatore per 

l’esecuzione modifiche al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso 

in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie 

dell’Appaltatore, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano. Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel 

contratto;

 dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa o servizi di ristoro alternativi, spogliatoi, 

servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

 designare,  prima dell’inizio dei lavori,  i  lavoratori addetti  alla gestione dell’emergenza (Art..  18, comma 1, 

lett.b), D.Lgs. 81/2008);
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 organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, 

lotta antincendio e gestione dell’emergenza (Art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008);

assicurare:

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

 la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

 le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

 il controllo prima dell’entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare 

situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

 la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito.

 disporre  il  cantiere  di  idonee  e  qualificate  maestranze,  adeguatamente  formate,  in  funzione  delle 

necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l’esecuzione dei lavori l’eventuale 

personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

 rilasciare  dichiarazione di  avere provveduto alle  assistenze,  assicurazioni  e  previdenze dei  lavoratori  

presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

 rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l’obbligo e 

presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

 tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei 

lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al 

piano di sicurezza;

fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

▪ adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;

▪ le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del 

cantiere,  dalle  condizioni  logistiche  all’interno  del  cantiere,  dalle  lavorazioni  da  eseguire, 

dall’interferenza con altre;

 assicurare l’utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali  

infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

 cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di 

prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
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 informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e il coordinatore per la sicurezza sulle proposte di  

modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi;

 affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni 

tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 42 – Piano di sicurezza sostitutivo

1. È  fatto  obbligo  all’appaltatore  di  predisporre,  entro  trenta  giorni  dall’aggiudicazione  e  comunque  prima 

dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’art. 5 del 

D.P.R. n. 222 del 2003. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche 

ispettive di controllo dei cantieri. 

Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate 

di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:  

a) per  adeguarne  i  contenuti  alle  proprie  tecnologie  oppure  quando  ritenga  di  poter  meglio  garantire  la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e 

preventiva  dei  rappresentanti  per  la  sicurezza  dei  propri  lavoratori  o  a  rilievi  da  parte  degli  organi  di  

vigilanza;

b) per garantire il  rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori  

eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  si  pronunci  

tempestivamente,  con  atto  motivato  sulla  documentazione  di  cantiere,  sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle 

proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile 

una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in 

alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi  pattuiti,  né maggiorazioni  di  alcun genere del 

corrispettivo.

5. Nei  casi  di  cui  al  comma 1,  lettera b),  qualora l’eventuale  accoglimento delle modificazioni  e integrazioni 

comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova 

applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 

consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un  

piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi 

dell’art. 6 del D.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, commi 1, 

2 e 7, e gli adempimenti di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e 

contiene inoltre le notizie di cui all’art.  4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico 

cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni  originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni.  

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di  

sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti 

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall’appaltatore.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di 

cui all'art. 42, previsto dall'art. 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile  

2006,  n.  163)  e  deve  essere  aggiornato  qualora  sia  successivamente  redatto  il  piano  di  sicurezza  e  di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3,  

comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto n. 494/96.

Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626 

del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV  

del d. lgs. n. 494/96.
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2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 

1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.P.R. 

n. 222 del 2003.

3. L'impresa  esecutrice  è  obbligata  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi 

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,  

industria,  artigianato e agricoltura,  l'indicazione dei contratti  collettivi  applicati  ai lavoratori  dipendenti  ed a 

presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è 

tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani  

redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In 

caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria 

capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 

impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il  piano di  sicurezza e di  coordinamento,  o  il  piano di  sicurezza sostitutivo,  nei  casi  previsti,  ed il  piano 

operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani 

stessi  da  parte  dell’appaltatore,  comunque accertate,  previa  formale  costituzione in  mora  dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - Subappalto

L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione  della  Stazione  Appaltante,  alle 

condizioni di cui all’Art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 47 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle  

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o 

da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 5 del 

decreto n. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni 

di ammissibilità e del subappalto.
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3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 

dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto  

in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982,  

n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 

(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è 

obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi  

subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. I  pagamenti  al  subappaltatore,  comunque  effettuati,  sono  subordinati  all’acquisizione  del  DURC  del 

subappaltatore.

3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante  

può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore 

inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a 

che l’appaltatore non provveda.

4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall’articolo 35, comma 5, 

del decreto-legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al 

comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 – Art. 50 - Accordo bonario e transazione, definizione controversie 

Qualora,  a  seguito  dell’iscrizione  di  riserve  sui  documenti  contabili,  l’importo  economico  dei  lavori  comporti 

variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5 e il 15 per cento di quest’ultimo, il responsabile del  

procedimento  acquisisce  immediatamente  la  relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,  ove  nominato,  del 

collaudatore e, sentito l’Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante entro i termini previsti dall’Art. 205 del D. Lgs 

50/2016, proposta motivata di accordo bonario.
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Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione delle riserve, acquisita la relazione 

riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale 

l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto.

Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della 

lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa 

tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla 

trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo 

come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’Articolo 209, comma 16 del D.Lgs 50/2016. La proposta è  

formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la  

proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione

delle riserve. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che 

le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e  

informazioni  e con l’acquisizione di  eventuali  altri  pareri,  e formulano, accertata e verificata la disponibilità di 

idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della 

stazione  appaltante  e  al  soggetto  che  ha formulato  le  riserve.  Se la  proposta  è  accettata  dalle  parti,  entro  

quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle  

parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli 

interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da 

parte della stazione appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del  

termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione 

delle controversie è deferita all’A.G.O. Foro di Napoli. È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more delle risoluzioni delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né 

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
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a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e 

gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i  

lavori;

b) i  suddetti  obblighi  vincolano l’appaltatore  anche qualora non sia  aderente alle associazioni  stipulanti  o 

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 

dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore 

dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la  

Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione 

del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del 

pagamento  del  saldo,  se  i  lavori  sono  ultimati,  destinando  le  somme  così  accantonate  a  garanzia 

dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate 

non è  effettuato  sino a  quando non sia  stato  accertato  che  gli  obblighi  predetti  sono  stati  integralmente 

adempiuti.

3. Ai sensi dell’art. 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 

al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o 

non contesti  formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta,  la Stazione appaltante può pagare 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle 

somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4.  Ad aggiudicazione avvenuta, e ad avvio dei lavori saranno comunicate agli Enti Previdenziali ed Assistenziali 

(INPS, INAIL, Cassa Edile) i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della categoria dei lavori per 
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i  quali,  eventualmente,  sia  stato  chiesto  il  subappalto,  e  la  incidenza  presunta  della  mano  d'opera,  con 

riferimento all'ammontare netto complessivo del contratto.

5.  Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmessi a  

cura della stazione appaltante agli enti previdenziali ed assistenziali.

6.   L’Impresa  appaltatrice  e,  per  suo  tramite,  le  eventuali  Imprese  subappaltatrici,  dovranno presentare  alla 

Stazione  appaltante  prima  della  sottoscrizione  del  contratto  e  prima  dell’emissione  di  ogni  singolo  stato 

avanzamento lavori, apposita certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 della legge 266/2002, 

fermo restando che durante il corso dei lavori potrà essere richiesta dalla D.L. copia dei versamenti contributivi, 

previdenziali e/o assistenziali dovuti dall’impresa o dagli eventuali subappaltatori in forza di norme e contratti di 

lavoro.

7. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai  

subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale 

presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore e del subappaltatore 

autorizzato.

8. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a  

fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, non deteriorabile e da esporre in 

forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di  

lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il  personale dei subappaltatori  autorizzati.  I 

lavoratori  sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli  stessi obblighi  devono ottemperare 

anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente 

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali  subappaltatori (soci, 

artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti  

devono provvedere in proprio.

9. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 8, deve 

annotare su apposito registro di cantiere da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli  

estremi  del  personale  giornalmente  impiegato  nei  lavori.  I  lavoratori  autonomi  e  il  personale  presente 

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve 

provvede all’annotazione di propria iniziativa.
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10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della 

sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di  

riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da 

euro 50 a euro 300. Nei  confronti  delle  predette  sanzioni  non è  ammessa la  procedura di  diffida di  cui  

all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei  lavori  o  reati  accertati  ai  sensi  dell’art.  136 del  Codice dei  contratti  (decreto  

legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori  

nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui  al decreto 

legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato,  

integranti  il  contratto,  e  delle  ingiunzioni  fattegli  al  riguardo  dal  direttore  dei  lavori,  dal  R.U.P.  o  dal 

coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione.

Comune di Napoli – Municipalità 7 – 



3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 

Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di  

ricevimento,  con  la  contestuale  indicazione  della  data  alla  quale  avrà  luogo l'accertamento  dello  stato  di 

consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il 

direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due 

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e 

mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali  

materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 

l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i 

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della  

Stazione appaltante, nel seguente modo: 

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in  

danno,  risultante  dalla  differenza  tra  l’ammontare  complessivo  lordo  dei  lavori  posti  a  base  d’asta 

nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di 

sottomissione  o  comunque  approvate  o  accettate  dalle  parti,  e  l’ammontare  lordo  dei  lavori  eseguiti  

dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l’eventuale  maggiore costo  derivante dalla  differenza tra  importo  netto  di  aggiudicazione del  nuovo 

appalto  per  il  completamento  dei  lavori  e  l’importo  netto  della  stessa  risultante  dall’aggiudicazione 

effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 

necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,  

delle  nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle  maggiori  spese  tecniche  di  direzione,  assistenza, 

contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale 
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maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere 

alla data prevista dal contratto originario.

Le procedure per la risoluzione del contratto sono disciplinate dall’Art. 108 del D. Lgs n.50/2016.

 Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte,  la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite 

dall’Articolo 106 comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il  

quinto  dell’importo  originario  del  contratto.  In  tal  caso,  proceduto  all’accertamento  dello  stato  di  

consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 

10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

 In caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante promuove confronti con le parti sociali ai fini  

della continuità occupazionale.

CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 

20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione 

dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati  

eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine  

fissato  e  con  le  modalità  prescritte  dal  direttore  dei  lavori,  fatto  salvo  il  risarcimento  del  danno dell’ente 

appaltante.  In  caso di  ritardo nel  ripristino,  si  applica la  penale  per  i  ritardi  prevista  dall’apposito  art.  del 

presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono 

pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale 

immediatamente  dopo  l’accertamento  sommario  se  questo  ha  avuto  esito  positivo,  oppure  nel  termine 

assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa 

con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da 

effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
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5.  Resta fissato che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 54 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione

1. Il  certificato di  collaudo è emesso entro  il  termine perentorio di  sei  mesi dall’ultimazione dei lavori  ed ha  

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 

tale termine,  il  collaudo si  intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia  

intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a 

controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli  

elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 

subito dopo l’ultimazione dei lavori, e quindi anche prima del termine finale di esecuzione dell’intero appalto. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 

stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai 

possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4.  Nel caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di ricorrere a consegne anticipate, parziali  

o totali, delle opere ultimate, come previste nel primo comma del presente articolo, il collaudatore in c.o., previa 

verifica, eseguita dalla D.L., di compiutezza delle opere eseguite, provvederà a redigere, senza pregiudizio di 

successivi accertamenti fino al collaudo finale, uno o più verbale di accertamento finalizzati alla/e consegna/e 

anticipata/e.

5. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di  

sua assenza.

6. Qualora  la  Stazione  appaltante  non  si  trovi  nella  condizione  di  prendere  in  consegna  le  opere  dopo 

l’ultimazione  dei  lavori,  l’appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita 

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento di attuazione e al presente capitolato, 

nonché  a  quanto  previsto  da  tutti  i  piani  per  le  misure  di  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sono  a  carico 

dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

 L’appaltatore  deve  realizzare  la  fedele  esecuzione  del  progetto  e  degli  ordini  impartiti  per  quanto  di 

competenza,  dal  direttore  dei  lavori,  in  conformità  alle  pattuizioni  contrattuali,  in  modo  che  le  opere 

eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, 

richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 

risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve 

dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice 

civile, e risponde di tutte le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli 

progettati o previsti dal capitolato.

 L’appaltatore se deve realizzare i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere 

attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 

una  perfetta  e  rapida  esecuzione  di  tutte  le  opere  prestabilite,  ponteggi  e  palizzate,  adeguatamente 

protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia,  

la  manutenzione del  cantiere  stesso,  l’inghiaiamento e  la  sistemazione  delle  sue  strade,  in  modo da 

rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le 

eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

 L’appaltatore è tenuto alla custodia e la tutela del  cantiere,  di  tutti  i  manufatti  e dei  materiali  in  esso  

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei 

lavori  e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. Per la custodia dei  

cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste 

della qualifica di guardia particolare giurata.
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 L’appaltatore deve assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, ogni responsabilità 

risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a 

termini di contratto.

L’appaltatore deve eseguire, presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 

lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei 

campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere 

in  calcestruzzo  semplice  o  armato  e  qualsiasi  altra  struttura  portante,  nonché prove  di  tenuta per  le 

tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di 

getto, che viene datato e conservato. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell’ufficio di 

direzione, o in locale adeguato, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei 

modi più adatti a garantirne l'autenticità.

   L’appaltatore è tenuto al mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del  certificato di 

regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,  

adiacenti le opere da eseguire.

 L’appaltatore è tenuto al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati 

nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla  

buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 

provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o 

per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico 

esclusivo dell'Appaltatore.

 L’appaltatore è tenuto alla concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla 

quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,  

delle  impalcature,  delle  costruzioni  provvisorie  e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il  tempo 

necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo 

di  altre  ditte dalle quali,  come dall’ente appaltante,  l’impresa non potrà pretendere compensi di  sorta, 

tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le 

esigenze e le misure di sicurezza.
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 L’appaltatore è tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo  

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

 L’appaltatore è tenuto alle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli  

allacciamenti  provvisori  dei  servizi  di  acqua,  energia  elettrica,  gas  e  fognatura,  necessari  per  il 

funzionamento del  cantiere e per l’esecuzione dei lavori,  nonché le spese per le utenze e i  consumi  

dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 

l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,  

sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

 L’appaltatore è tenuto all’esecuzione di un’opera campione o la fornitura di campioni delle singole categorie 

di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla  

direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; ciò in particolare 

per quanto concerne la qualità e le finiture dei materiali lapidei.

 L’appaltatore è tenuto alla fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna 

nei  punti  prescritti  e  quanto  altro  indicato  dalle  disposizioni  vigenti  a  scopo  di  sicurezza,  nonché 

l’illuminazione notturna del cantiere.

 L’appaltatore è tenuto alla costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso 

ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a 

chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

 L’appaltatore è tenuto alla predisposizione del personale e degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  

rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le 

tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di  

astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

 L’appaltatore è tenuto alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di 

materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o 

precisato da parte della direzione lavori  con ordine di servizio,  da liquidarsi  in base al solo costo del  

materiale.
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 L’appaltatore è tenuto all’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni 

di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel 

caso  di  sospensione  dei  lavori  deve  essere  adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare 

deterioramenti  di  qualsiasi  genere  e  per  qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico 

dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato   od insufficiente 

rispetto della presente norma.

 L’appaltatore  è  tenuto  all’adozione,  nel  compimento  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad 

evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia 

di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, a carico dell’appaltatore,  

restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei 

lavori.

 L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 

Stazione appaltante (Consorzi,  enti  pubblici,  privati,  Provincia, gestori di servizi  a rete e altri  eventuali 

soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente 

ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di 

competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei 

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

 L’appaltatore è consapevole,  trattandosi di lavori  eseguiti  in un contesto urbano, che opererà su aree 

distinte spazialmente e in tempi diversi, e comunque procederà a tratti parziali alla realizzazione dell'opera 

secondo  le  indicazioni  del  Programma  Operativo  e  della  direzione  lavori;  egli,  pertanto,  è  tenuto  a 

predisporre,  con  oneri  a  proprio  carico,  tutto  quanto  necessario  per  assicurare  il  transito  sulle  vie  al 

contorno  delle  opere  da  eseguire  (quali  ad  esempio  segnali,  cartelli,  luci  etc.),  fermo  restando  che 

dovranno essere installati recinzioni, apprestamenti, anditi, passatoie, etc., ove necessari, atti a garantire 

la sicurezza pubblica e consentire l’accesso pedonale dei cittadini residenti e delle persone coinvolte nello 

svolgimento delle attività insediate; l’appaltatore è tenuto, altresì, al montaggio, smontaggio spostamento e 

rimontaggio  dei  vari  apprestamenti  necessari  secondo  le  esigenze  ed  l’avanzamento  del  processo 

realizzativi.
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   L’appaltatore è tenuto all’osservanza del Programma Operativo presentato ed approvato dalla Stazione 

appaltante; pertanto egli dovrà impegnare il numero di squadre e di operai per le varie categorie di lavoro 

da eseguire, in modo da rispettare il programma di esecuzione; in ogni caso l’appaltatore deve impegnare 

il  numero  e  la  qualificazione  degli  operai  necessari  al  fine del  rispetto  dei  termini  di  realizzazione di 

ciascuna unità di intervento e del programma complessivo.

L’appaltatore è obbligato, nel caso di lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne 

l’integrità (ad esempio, urbanizzazioni, strade, occupazioni temporanee di aree, etc.), ai tracciamenti e ai 

riconfinamenti,  nonché alla conservazione dei termini di confine, così  come consegnati dalla direzione 

lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti 

e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima 

dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve 

ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa 

direzione lavori

    Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per rilievi e restituzione grafica o informatizzata di qualsiasi  

natura, prima, durante e ad ultimazione avvenuta per le necessità di verifica o documentazione secondo le  

richieste della DL. Tale onere è particolarmente dovuto nel caso di lavori che comportano l’esecuzione di  

opere da interrare e non più ispezionabili  (ad esempio: fondazioni,  palificazioni,  fognature,  etc);  in  tali 

evenienze l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica 

relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 

esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo 

automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

 L’appaltatore è tenuto alla fornitura della gratuita manutenzione nelle forme e tempi indicati nel presente 

CSA;  di  tale  onere  l’appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  si  dichiara  pienamente  edotto  e 

consapevole e quindi di averne tenuto conto nelle proprie valutazioni economiche.

2. L'appaltatore con l'accettazione del presente capitolato sottoscrive la presa visione dei luoghi, la fattibilità 

dell'opera e le difficoltà inerenti la realizzazione della stessa, ivi compreso la presenza di sottoservizi, per le 

quali difficoltà non potrà richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso nei prezzi offerti.

3. L’appaltatore è altresì obbligato:
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 a nominare,  prima dell'inizio  dei  lavori,  le  figure  previste  dalle  vigenti  norme,  ed  aventi  i  prescritti 

requisiti, ed in particolare, il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato 

ed  iscritto  all'albo  professionale.  L'Appaltatore  dovrà  fornire  alla  Direzione  dei  lavori  apposita 

dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;

 ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 

qualora egli, invitato non si presenti;

 a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore 

dei lavori, subito dopo la firma di questi;

 a consegnare al  direttore lavori,  con tempestività,  le fatture relative alle lavorazioni  e somministrazioni 

previste  dal  presente  capitolato  d’appalto  e  ordinate  dal  direttore  dei  lavori  che  per  la  loro  natura  si  

giustificano mediante fattura;

 a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,  

nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a 

firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

4. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori,  e di ciò  

l’appaltatore ne terrà conto nell’autonoma formulazione della propria offerta.

Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1.  Sono vietati  i  lavori  notturni  e  festivo,  salvo  che  non  siano  espressamente previsti  nel  progetto  e  nel 

computo,  ed  a  meno  che  non  siano  necessari  per  circostanze  speciali  o  per  l'esecuzione  di  alcune 

categorie  o  parti  di  lavoro.  Gli  stessi  vanno  preventivamente  autorizzati  dalla  Direzione  Lavori  e  dal  

Responsabile del Procedimento. Se ordinati l’appaltatore non potrà rifiutarsi e l'impresa avrà diritto ad un 

maggiore compenso pari al 20% sulle opere eseguite. Il compenso del 20% per lavoro notturno e festivo è  

fissato aleatoriamente nei rapporti con l'impresa tenuto conto dei materiali e della mano d'opera occorrente 

- ciò non esclude, né attenua l'obbligo dell'impresa di rispettare le clausole dei contratti nazionali collettivi di 

lavoro, ai quali si farà esplicito riferimento per la determinazione dell'arco temporale di individuazione del 

periodo notturno. I  lavori  eseguiti  di  notte o di  giorno festivo,  effettuati  su iniziativa dell’appaltatore,  se 

consentiti  e se necessari  per gli  adempimenti degli  obblighi contrattuali  non costituiranno per l'impresa 

oggetto di richiesta di alcun ulteriore compenso.
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Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

2. Per essi secondo le indicazioni del progetto è previsto:

a) trasporto a rifiuto, nel rispetto della normativa vigente.

b)  in  attuazione dell’art.  36 del  capitolato  generale  d’appalto i  materiali  provenienti  dalle  escavazioni  devono 

essere trasportati  e regolarmente accatastati  in luogo indicato dalla D.L.,  a cura e spese dell’appaltatore,  

intendendosi  quest’ultimo  compensato  degli  oneri  di  trasporto  e  di  accatastamento  con  i  corrispettivi  

contrattuali previsti per gli scavi.

c) In attuazione dell’art. 36 comma 3 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e/o 

dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore al prezzo convenzionalmente stabilito in negli elaborati di progetto; 

tale prezzo sarà dedotto dall’importo netto dei lavori in sede di contabilità.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico 

o simili, si applica l’art. 35 del capitolato generale d’appalto.

4. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’art. 59.

Art. 59 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra  

quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto 

del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 60 – Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori 

e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61 – Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, secondo le indicazioni della D.L., un numero adeguato del 

cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui 
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alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti  

periodici.

Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali di cui all’art. 8 del Capitolato generale;

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, diversi dalla stazione appaltante o alla stessa riconducibili,  

(occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a 

discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i  diritti  di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del  

contratto.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per 

spese  contrattuali,  imposte e tasse  di  cui  ai  commi  1 e 2,  le  maggiori  somme sono comunque a carico 

dell’appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino 

sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli  

importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13 

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI 

CATEGORIA DI LAVORO -

Da Art. 63 – a art. 98 - omessi

Art. 99 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 
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Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si  

rendessero necessari, si seguiranno le norme di buona regola dell’arte e in ogni caso le indicazioni contenute  

negli elaborati di progetto e quelle fornite dalla DL.

Art. 100 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 

I lavori vanno eseguiti secondo l'ordine previsto nel cronoprogramma che potrà prima dell'inizio dei lavori essere 

revisionato dall'impresa aggiudicataria.

CAPO 14 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 101 - Norme generali   

I prezzi da applicarsi per le lavorazioni del presente Capitolato da compensarsi a misura risultano quelli definiti  

all’art. 3, e le relative lavorazioni vanno contabilizzate secondo le indicazioni di cui all’art. 29.  Nel caso di varianti  

in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati secondo le indicazioni degli artt. 3 comma 4 e 39. I  

prezzi delle eventuali lavorazioni a corpo, eventualmente concordati, vanno contabilizzati secondo le indicazioni  

dell’art. 30. Le lavorazioni in economia vanno contabilizzate secondo le indicazioni dell’art. 31. Le valutazioni per i  

materiali a piè d’opera vanno effettuate secondo le previsioni dell’art. 32. Le quantità dei lavori e delle provviste  

saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco  

prezzi. I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate 

dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che 

la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In  

nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento 

a  carico  dell'Appaltatore.  Le  misure  saranno  prese  in  contraddittorio  a  mano  a  mano  che  si  procederà 

all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori  

e dall'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni 

di collaudo. 

Art. 102 – a art. 111- omessi 

Art. 112 - Noleggi 
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Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per 

quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio s'intenderà corrisposto 

per tutto il tempo durante il  quale i meccanismi funzioneranno per conto dell'Amministrazione o resteranno a 

disposizione  dell'Amministrazione  stessa.  Nel  computo  della  durata  del  noleggio  verrà  compreso  il  tempo 

occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei meccanismi. Il prezzo del funzionamento dei meccanismi 

verrà applicato per quelle ore in cui  essi  saranno stati  effettivamente in attività di  lavoro,  compreso il  tempo 

occorrente per l'accensione, riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per tempi 

qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo. 

Art. 113 – omesso

Art. 114 – costo mano d'opera

Costo  mano  d'opera  -  Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  il  costo  del  lavoro  è  determinato 

annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici 

definiti  dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali  e le organizzazioni dei datori di 

lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi 

settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del  

lavoro è determinato in relazione al  contratto collettivo  del  settore  merceologico più vicino a quello preso in 

considerazione.  Per  i  contratti  relativi  a  lavori  il  costo  dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  è 

determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31  

dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i 

progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle 

Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali  del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. 

Art. 115 – soccorso istruttorio 

In riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 56/2017 art. 83 comma 9 – soccorso istruttorio - Le carenze di qualsiasi  

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del codice, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore 

Comune di Napoli – Municipalità 7 – 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#085


a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i  

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso  

dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Art. 116 - Avvalimento

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti  

di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del 

Codice, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui  

all'articolo 80 del Codice , avvalendosi delle capacità di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento, a 

prescindere  dalla  natura  giuridica  dei  suoi  legami  con  questi  ultimi.  Per  quanto  riguarda  i  criteri  relativi 

all'indicazione dei titoli  di studio e professionali  di cui  all'allegato XVII,  parte II,  lettera f),  o alle esperienze 

professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se 

questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico 

che  vuole  avvalersi  delle  capacità  di  altri  soggetti  allega,  oltre  all'eventuale  attestazione  SOA dell'impresa 

ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti  

generali  di  cui  all'articolo  80 del  Codice  nonché il  possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse  oggetto  di 

avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 

presentazione  di  una  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  quest'ultima si  obbliga  verso  il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse  

necessarie  di  cui  è  carente il  concorrente.  Nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  ferma restando l'applicazione 

dell'articolo  80   comma  12 del  Codice, nei  confronti  dei  sottoscrittori,  la  stazione  appaltante  esclude  il 

concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia 

autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti 

e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse  necessarie  per  tutta  la  durata  dell'appalto.  A tal  fine,  il  contratto  di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall'impresa ausiliaria.

La stazione appaltante verifica,  conformemente agli  articoli  85,  86 e  88 del  Codice,   se i  soggetti  della cui 

capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi 
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di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che 

non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel  

bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il 

quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione  

alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 

applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

 E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

 In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 

più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Il  contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il  certificato di 

esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali  

circa l'effettivo  possesso dei requisiti  e  delle  risorse oggetto  dell'avvalimento da parte  dell'impresa ausiliaria, 

nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del 

procedimento accerta in  corso d'opera che le prestazioni  oggetto  di  contratto  sono svolte  direttamente dalle 

risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi 

derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad  

entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice e quelle inerenti 

all'esecuzione  dei  lavori.  La  stazione  appaltante  trasmette  all'Autorità  tutte  le  dichiarazioni  di  avvalimento, 

indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Art. 117 – Criteri aggiudicazione.

Vedasi bando e disciplinare gara.

Art. 118 – Subappalto

Il  concorrente  deve  indicare  le  parti  della  prestazione  che  intende  subappaltare  o  concedere  in  cottimo  in 

conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

In particolare, dal comma 4 art. 105 del Codice a seguire  viene precisato che:
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1. i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i 

servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e  

forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 

Codice.

2. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del Codice, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, 

l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza 

ragioni obiettive, suddiviso.

3. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 

data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle  relative  prestazioni.  Al  momento  del  deposito  del  contratto  di  

subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da 

parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione 

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di  

esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 

amministrativa  e  grafica  direttamente  derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato,  indica  puntualmente  l'ambito 

operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 

29  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 13,  lettere  a)  e  c), 

l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

5. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E',  

altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei 

loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,  

trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
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previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al  

comma 17. Ai  fini  del  pagamento delle prestazioni  rese nell'ambito dell'appalto o del  subappalto,  la stazione 

appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario 

e a tutti i subappaltatori.

6. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in  

caso  di  inadempienza  contributiva  risultante  dal  documento  unico  di  regolarità  contributiva,  si  applicano  le 

disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

7. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento  

inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8.  L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire  i  subappaltatori  relativamente  ai  quali  apposita  verifica  abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

9. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

10.  L'affidatario  deve  praticare,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi  unitari  risultanti 

dall'aggiudicazione,  con  ribasso  non  superiore  al  venti  per  cento,  nel  rispetto  degli  standard  qualitativi  e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, 

relativi  alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici  senza  alcun  ribasso;  la  stazione 

appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore 

dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva  applicazione  della  presente  disposizione.  L'affidatario  è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 

imprese subappaltatrici.

Comune di Napoli – Municipalità 7 – 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#030


12.  Al  fine  di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro  sommerso  ed  irregolare,  il  documento  unico  di  regolarità 

contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico  

contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello 

nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per 

l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in 

comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

13. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle 

autorità  competenti  preposte  alle  verifiche ispettive  di  controllo  dei  cantieri.  L'affidatario  è  tenuto a  curare  il 

coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli 

subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del  

rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

14. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 

2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata 

da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione 

appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale 

termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si 

sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento 

dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di  importo  inferiore  a  100.000  euro,  i  termini  per  il  rilascio 

dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

15. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

16. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 

83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il 

valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni 

appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
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