



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

DETERMINAZIONE

n. 043 del 26 giugno 2023

OGGETTO: Interventi di adeguamento funzionale per la ricollocazione degli alunni della Scuola dell'infanzia 21 C.D. Marco Aurelio e dell'IC Russo Centrale interessata dagli interventi PNRR – Municipalità 9.

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, co.2 del D.Lgs. 50/2016 e art.192 del D.Lgs. 267/2000 per Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, tramite indagine di mercato con consultazione di tre operatori economici estratti dall'elenco telematico del Comune di Napoli, per la stipula un Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell'art.54, comma 3, D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa LA GIORDANA COSTRUZIONI srl, con sede legale in Viale Maria Bakunin n.41 Napoli - Part. IVA e C.F. 10200991213 in avvalimento con l'impresa Edil Sar Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) via Corso Italia 56 C.F./ P. IVA 03175530637, che ha offerto il ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 10,20000 %.

C.U.P.:B62B23000360004

C.I.G. ACCORDO QUADRO: 9903902E77

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

il Ministero dell'Istruzione, con il decreto n. 343 del 02-12-2021, ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica, rispetto ai seguenti Piani: **“Piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia”** di cui alla Missione 2, Componente 3 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Investimento 1.1; **“Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia”** di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1; **Piano di estensione del tempo pieno”** di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.2; **“Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”** di cui alla Missione 4, Componente – Istruzione e ricerca – Investimento 1.3; **“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”** di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 la cui attuazione è stata demandata alle Regioni e per il quale la Regione Campania ha emesso apposito Avviso con decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022.

Premesso altresì che:

all'esito dell'Avviso MIUR **“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”**, è stato ammesso a finanziamento l'intervento *Demolizione e ricostruzione dei plessi ex Centrale e Caritas del IC M. Troisi*;

rispetto all'Avviso MIUR **“Messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche”**, sono stati ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

<i>Riqualificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell'esistente palestra del I.C.S. 19° Russo – Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle</i>
<i>Riqualificazione architettonica e funzionale, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra I.C. “Pavese” plesso “E.Nobile</i>

nell'ambito dell'Avviso MIUR **“Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia”**, sono stati ammessi a finanziamento i seguenti interventi su asili nido:

<i>Demolizione e ricostruzione dell'IC 48° Madre Claudia Russo, edificio Chance</i>
<i>Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico sito in via G. Appulo nn. 14 – 16, ospitante l'asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell'infanzia De Simone dell'I.C. Fava Gioia</i>
<i>Messa in Sicurezza e Riqualificazione funzionale con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido Acquarola - 14° Circolo Didattico</i>
<i>Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del 12° Circolo Didattico “Nido Malaparte”</i>
<i>Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del 13° circolo didattico nido “De Meis</i>
<i>Messa in sicurezza e riqualificazione funzionale con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell'asilo nido – 25° Circolo Comunale “Marco Polo</i>
<i>Riqualificazione funzionale - messa in sicurezza - riconversione del 12° Circolo Didattico In “Nido</i>

<i>R. Fucini</i>
<i>Riqualificazione funzionale - messa in sicurezza - riconversione dell'11° Circolo Didattico In "Nido Scialoja"</i>
<i>Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza Plesso Bice Zona – via Della Piazzolla n.36</i>
<i>Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'10° Circolo Didattico "Nido Ciccarelli"</i>
<i>Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza Plesso Partenope</i>

per i **Poli dell'Infanzia** Regione Campania finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 sono stati ammessi i seguenti interventi:

<i>Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola di Infanzia IC Minucci plesso via B. Cavallino 61, con riconversione di alcuni spazi da destinare a nido per la creazione di un polo d'infanzia</i>
<i>Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola materna comunale "Poerio" con Micro-Nido, di Via Poerio 1, angolo Via Bisignano</i>

per i **Poli dell'Infanzia** Regione Campania finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e successivi sono stati ammessi i seguenti interventi:

<i>Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia della Scuola infanzia "Villa Adele" del 15° Circolo (con riserva)</i>
<i>Demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia Ovidio Decroly, 5° Circolo Comunale, sita in viale Colli Aminei 18/B</i>
<i>Messa in sicurezza e riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia del Plesso Infanzia dell'I.C.80° Berlinguer</i>
<i>Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del 21° Circolo Didattico scuola dell'infanzia "Marco Aurelio"</i>
<i>Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficiamento Energetico del Plesso Infanzia del 30° C.D. Parini.</i>
<i>Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficiamento Energetico del Plesso Infanzia 14° Circolo Didattico Pezzè – Pascolato</i>

all'esito dell'Avviso PNRR Regione Campania "Messa in sicurezza e Riqualificazione scuole" (decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022), risultano inclusi nella graduatoria dei Comuni ricadenti nella Città Metropolitana di Napoli ventotto interventi proposti dal Comune di Napoli (allegato B del decreto dirigenziale n. 80/2022, come modificato dal decreto dirigenziale 182/2022), di cui i primi due sono stati proposti a finanziamento da parte del Ministero nell'ambito del PNRR– Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3:

<i>Adeguamento Sismico ed Efficiamento energetico dell'I.C. 82 S. D'Acquisto (ex Rosa Taddei)</i>
<i>Adeguamento sismico ed efficientamento energetico I.C. Russo - plesso centrale</i>
<i>Adeguamento sismico ed efficientamento energetico III circ. Did. De Amicis -sede centrale</i>
<i>Sostituzione edilizia n.2 edifici scolastici -plesso piantadosi e plesso I.C.61 Sauro Errico Pascoli</i>

Dato atto che:

il Servizio Tecnico Scuole, in forza del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Regolamento delle Municipalità, e delle indicazioni fornite dal Direttore Generale con nota PG/58703 del 26/01/2022, ha invitato le Municipalità trasmettere tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista in tempo utile gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici destinati ad accogliere gli alunni provenienti dalle scuole oggetto di interventi previsti dal PNRR, la cui consegna lavori – relativamente agli asili-nido e infanzia – è prevista per il 30 ottobre 2023 ed il cui termine è previsto per il 31 dicembre 2025;

gli edifici esistenti, individuati per accogliere gli alunni provenienti dalle scuole oggetto degli interventi PNRR, e gli importi stimati per i singoli interventi di manutenzione straordinaria sono indicati nella tabella che segue:

MUN	Edificio	UBICAZIONE	Lavori	Q.E.	CUP
1	Scuola Fiorelli	Mergellina	137.671,54	190.897,95	B62B23000230004
1	Margherita di Savoia	Via Santa Maria in Portico	55.816,36	78.574,84	B62B23000240004
2	Via Amato di Montecassino	Via Amato di Montecassino 4	458.487,11	600.000,00	B62B23000250004
3	Lodoletta (ex casa custode)	Via Lieti a Capodimonte	47.258,73	59.978,80	B62B23000260004
4	Villetta Via D'Ambrosio	Via Generale D'Ambrosio 5	149.730,00	244.322,28	B62B23000270004
4	Plesso Beltramelli	Via Bruno Gaetano	34.396,50	49.579,35	B62B23000280004
5	Minucci Via B. Cavallino	Via B. Cavallino 54	126.181,10	161.240,10	B62B23000290004
6	Plesso Caruso – Plesso Baronessa	Traversa Severino	294.969,24	434.588,78	B62B23000300004
6	Plesso Marino Santarosa	Via Bronzi di Riace	147.192,95	219.688,03	B62B23000310004
7	I.C. 80 Berlinguer	Via Antonio Tagliamonte	187.717,20	237.539,39	B62B23000320004
7	Plesso Salvemini Carafa + altri	Rione San Gaetano	124.331,09	159.812,28	B62B23000330004
7	T.L. Caro	Viale delle Galassie	206.358,41	265.217,66	B62B23000340004
	Berlingieri	Via dello Stelvio			
7	Rodari Moscati plesso elementari	Via Piemonte 71	242.558,44	300.000,00	B62B23000350004
	IC Pascoli 2 Plesso Cupa dell'Arco	Via comunale Cupa dell'Arco			
	Nido Infanzia Soave Pizzorusso	III Traversa Vico Censi			
	Sede Municipalità	Via Valente			
9	Basile Via Romolo e Remo + Russo	Via Romolo e Remo 33	110.639,70	150.000,00	B62B23000360004
10	Plesso Neghelli	Piazza Neghelli 40	380.461,96	500.000,00	B62B23000370004
			2.703.770,33	3.651.439,46	

Considerato che:

con Delibera n. 166 del 17/05/2023, la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica i progetti definitivi/esecutivi relativi agli edifici, sopra individuati, destinati ad accogliere gli alunni provenienti dalle scuole oggetto degli interventi previsti dal PNRR per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'edilizia scolastica;

tra i progetti approvati è incluso quello relativo all'esecuzione degli "Interventi di adeguamento funzionale per la ricollocazione degli alunni della Scuola dell'infanzia 21 C.D. Marco Aurelio e dell'IC Russo Centrale interessata dagli interventi PNRR – Municipalità 9" di importo complessivo pari ad € 150.000,00 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
A. IMPORTO LAVORI	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 108.384,05
	A.1.1	Di cui Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 101.217,87
	A.1.2	Di cui Lavori in Economia soggetti a ribasso d'asta	€ 1.448,49
	A.1.3	Di cui Lavori in Economia non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.046,54
	A.1.4	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 671,15
	A.2	Importo a base d'asta (A.1.1 + A.1.2)	€ 102.666,36
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2.255,65
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 2.926,80
	A.5	Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta (A.1.3)	€ 5.046,54
	A.6	Oneri della manodopera	€ 31.376,31
			TOTALE LAVORI (A.2+A.4+A.5)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 24.340,73
	B.2	Oneri di smaltimento e espurghi escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 1.320,00
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 1.770,24
	B.4	Contributo ANAC	€ 35,00
	B.5	Imprevisti escluso IVA	€ 4.831,42
	B.5.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.062,91
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 39.360,30
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 150.000,00

il progetto è stato validato dai RUP individuato nella persona dell'ing. Giulio Davini in servizio presso la Municipalità 9, così come previsto dall'art.26 co.6 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

i prezzi applicati sono quelli contenuti nel vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2023;

gli interventi di manutenzione straordinaria saranno finanziati con fondi di bilancio comunale relativamente all'annualità 2023.

Rilevato che:

per l'esecuzione dei suddetti interventi manutentivi il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, nei limiti degli stanziamenti assegnati, ha individuato nella procedura dell'accordo quadro con unico operatore, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, lo strumento più idoneo a garantire la flessibilità di intervento (edile ed impiantistico);

l'elemento chiave dell'accordo quadro rimane sempre l'impegno di spesa per cui ciò che rileva è che per l'attivazione dei contratti specifici o per l'invio degli ordinativi sia presente la copertura finanziaria per poi procedere ai diversi affidamenti;

l'accordo quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'operatore economico sulla base delle quali si procederà a redigere appositi ordini di intervento ed a stipulare i relativi contratti applicativi in conformità con l'offerta presentata in sede di gara;

l'affidamento dei contratti attuativi è subordinato alla verifica delle risorse finanziarie disponibili nelle annualità 2023 per l'esecuzione dei suddetti interventi;

l'accordo quadro avrà una durata massima di 3 mesi (prorogabile per ulteriori 3 mesi, alle medesime condizioni economiche) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto condizionata dal raggiungimento dell'importo complessivo massimo indicato nel quadro economico;

si provvederà alla successiva stipula del contratto relativo all'Accordo Quadro e i successivi contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro, mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016.

Dato atto che:

ai sensi dell'art.1 co.2, a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 è consentito alle stazioni appaltanti di ricorrere alla modalità di affidamento diretto dei lavori di importo inferiori ad € 150.000,00;

ai sensi dell'art.1 co.4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per le modalità di affidamento previste dall'art. 1 della stessa Legge, non sono richieste ai partecipanti le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016.

Preso atto che la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania Deliberazione n.77/2018, ha considerato di diritto che “la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL)” e, con riferimento alla prenotazione di impegno, che “non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo”.

Ritenuto di:

individuare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2, a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, con indagine di mercato attraverso la consultazione di tre operatori economici estratti dall'elenco telematico del Comune di Napoli, nel rispetto dei principi comuni dettati dalle linee guida dell'ANAC, in particolare rotazione, trasparenza e imparzialità.

Stabilire che il criterio per l'individuazione dell'affidatario è quello del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Letta:

la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al CUAG la valutazione delle procedure di acquisti tramite Consip e MEPA e pertanto, non è necessario acquisire il preventivo parere del Coordinatore CUAG;

la disposizione dirigenziale n. 1 del 07/02/2019 del Servizio Autonomo CUAG, inerente approvazione del nuovo disciplinare per l'istituzione e la tenuta dei nuovi elenchi telematici di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori servizi e forniture;

la nota PG/2021/541347 del 12/07/2021 a firma del Coordinatore dell'Area Centro Unico Acquisti e Gare, che invita i Dirigenti responsabili della spesa ad utilizzare in maniera autonoma gli elenchi degli operatori economici abilitati dall'ente al fine di velocizzare le procedure di affidamento ex art.36 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza;

l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Precisato che:

per il presente progetto è stato individuato Responsabile del procedimento e Direttore dei Lavori l'ing. Giulio Davini in servizio presso la Municipalità 9;

per il progetto in questione è stato quindi richiesto il relativo C.U.P. che corrisponde al n.ro B62B23000360004 nonché il C.I.G. che corrisponde al n.ro 9903902E77;

la finalità dell'Accordo Quadro con un unico operatore è poter attivare rapidamente l'esecuzione degli interventi;

l'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di Interventi di adeguamento funzionale per la ricollocazione degli alunni della Scuola dell'infanzia 21 C.D. Marco Aurelio e dell'IC Russo Centrale interessata dagli interventi PNRR – Municipalità 9;

le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, e nei successivi Contratto di Accordo Quadro e Contratti applicativi;

l'Accordo Quadro verrà stipulato in forma di scrittura privata semplice;

la tipologia dei lavori di cui trattasi e l'omogeneità tecnico operativa, rendono non economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali dell'appalto in essere.

Considerato che:

per l'indagine esplorativa del mercato il RUP dell'intervento ha provveduto tramite PEC il giorno 20 del mese di giugno 2023, nel rispetto dei principi comuni dettati dalle linee guida dell'ANAC, in particolare la rotazione, trasparenza e imparzialità, a consultare le seguenti 3 imprese estratti dall'elenco telematico dei fornitori del Comune di Napoli e iscritti nella categoria lavori OG 1:

- LA GIORDANA COSTRUZIONI SRL P. IVA : 10200991213;
- PALADINO COSTRUZIONI SOC COOP P IVA : 05329941214;
- FIMTEC S.R.L.P IVA : 08376511211.

l'offerta più conveniente, pervenuta via PEC in data 22.06.2023 è risultata quella dell'impresa LA GIORDANA COSTRUZIONI srl, con sede legale in Viale Maria Bakunin n.41 Napoli - Part. IVA e C.F. 10200991213 che ha offerto il ribasso più alto pari al 10,20000 %;

l'impresa aggiudicataria ha partecipato all'indagine esplorativa mediante avvalimento del requisito dell'attestazione SOA relativa alla categoria OG1 in possesso dell'impresa ausiliaria Edil Sar Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) via Corso Italia 56 C.F./ P. IVA 03175530637.

Rilevato che:

per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 l'impresa LA GIORDANA COSTRUZIONI srl, si è avvalsa della attestazione SOA dell'impresa ausiliaria Edil Sar Società Cooperativa che è stata verificata in sede di indagine di mercato;

la documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/16 e smi. è stata richiesta attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'impresa affidataria e l'impresa ausiliaria;

l'impresa affidataria LA GIORDANA COSTRUZIONI srl è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INPS_36405714 con scadenza validità 11.10.2023, agli atti del RUP;

l'impresa ausiliaria Edil Sar Società Cooperativa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INAIL_39097074 con scadenza validità 12.10.2023, agli atti del RUP;

l'impresa affidataria LA GIORDANA COSTRUZIONI srl ha sedi e/o unità locali nel territorio del Comune di Napoli, come risulta dalla visura camerali ed è stata richiesta, giusta nota PG/2023/515044 del 21.06.2023, all'Ufficio Programma 100 – Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributarî, la regolarità tributaria dell'impresa e a tutt'oggi non è stata riscontrata;

l'impresa ausiliaria Edil Sar Società Cooperativa è risultata regolare ai sensi delle Verifiche di regolarità tributaria cd. "Programma 100", giusto certificato del Servizio Contrasto all'evasione e innovazione dei procedimenti tributarî, prot. PG/2023/177391 del 01/03/2023 con scadenza validità 01/09/2023;

l'impresa affidataria e l'impresa ausiliaria hanno sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

l'impresa affidataria e l'impresa ausiliaria hanno trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n. 217/2017, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;

per l'impresa affidataria e per l'impresa ausiliaria risulta verificata l'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

con il presente provvedimento viene affidato in via d'urgenza, nelle more degli esiti delle verifiche, l'accordo quadro relativo all'esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale per la ricollocazione degli alunni della Scuola dell'infanzia 21 C.D. Marco Aurelio e dell'IC Russo Centrale interessata dagli interventi PNRR – Municipalità 9;

il presente affidamento diventerà efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Preso atto che:

ai sensi dell'art.32, co.10, let.b), del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

la formazione e l'istruttoria, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Giulio Davini.

Letti:

gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.;

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Vista:

l'offerta economica pervenuta via pec in data 22.06.2023 dall'impresa LA GIORDANA COSTRUZIONI srl che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi del 10,20000 %, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla stazione appaltante;

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del

Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n.n.217/2017;

che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui:

- art.1, c.32, Legge n.190/2012, art.37, c.1, lett.a) D.Lgs. n.33/2013 e art. 4 delibera ANAC n.39/2016;
- art.37, c.1, lett.b) D.Lgs. n.33/2013 e art.29, c.1, D.Lgs. n.50/2016;
- art.23, c.1, D.Lgs. n.33/2013 e art.1, co.16 della Legge n.190/2012;

come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente;

che il presente atto e i suoi allegati contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicato nel rispetto delle relative norme di legge.

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

Di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

Di indire e affidare, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, l'accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.54 – c.3 del D. Lgs.50/2016 della durata massima di 3 mesi (prorogabile per ulteriori 3 mesi, alle medesime condizioni economiche), finalizzato all'esecuzione degli *Interventi di adeguamento funzionale per la ricollocazione degli alunni della Scuola dell'infanzia 21 C.D. Marco Aurelio e dell'IC Russo Centrale interessata dagli interventi PNRR – Municipalità 9*, all'impresa LA GIORDANA COSTRUZIONI srl, con sede legale in Viale Maria Bakunin n.41 Napoli - Part. IVA e C.F. 10200991213 in avvalimento con l'impresa Edil Sar Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) via Corso Italia 56 C.F./ P. IVA 03175530637, che ha offerto il ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 10,20000 %, per l'importo complessivo massimo indicato nel quadro economico di progetto.

l'importo dei contratti attuativi discendenti dall'accordo quadro sarà imputato nel redigendo bilancio 2023/2025 – Esercizio Provvisorio 2023, sul Capitolo di nuova imputazione denominato “Interventi di adeguamento degli edifici scolastici per la platea scolastica coinvolta nel PNRR”;

Di dare atto che:

- ⤴ ai sensi dell'art.32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016, l'efficacia dell'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e di quelli autocertificati dalla impresa affidataria e dall'impresa ausiliaria;
- ⤴ il presente provvedimento viene affidato in via d'urgenza, nelle more degli esiti delle verifiche, l'accordo quadro relativo all'esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale per la ricollocazione degli alunni della Scuola dell'infanzia 21 C.D. Marco Aurelio e dell'IC Russo Centrale interessata dagli interventi PNRR – Municipalità 9;
- ⤴ ai sensi dell'art.32, co.10, let.b), del D.Lgs.50/2016 per la presente procedura non si applica il termine dilatorio di stand still di 35giorni per la stipula del contratto;
- ⤴ con la sottoscrizione dell'Accordo quadro saranno disciplinate ai sensi dell'art.54 del d.Lgs. 50/2016, le regole relative agli appalti da affidare durante la sua vigenza, fissata

in mesi 3 mesi (prorogabile per ulteriori 3 mesi, alle medesime condizioni economiche) ovvero al raggiungimento dell'importo complessivo massimo indicato nel quadro economico di progetto, a partire dalla data della sottoscrizione;

- ⤴ si procederà ad affidare gli specifici interventi all'impresa aggiudicataria (applicando il ribasso offerto in sede di gara ai singoli prezzi unitari degli interventi) con successivi appositi atti e, contestualmente, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e stipula dei contratti applicativi.
- ⤴ il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessita dell'apposizione del visto contabile di cui all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; gli impegni di spesa saranno effettuati con i contratti applicativi come previsto dalla procedura di accordo quadro.

Di confermare l'incarico di RUP e DL, per il presente procedimento, all'ing. Giulio Davini, in servizio presso la Municipalità 9.

Di Stabilire che l'Accordo Quadro e i contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro saranno stipulati nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e della Delibera di G.C. n. 146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertori azione del contratto di Accordo Quadro e dei successivi contratti applicativi.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg.30, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All_E1082_043_01" a "All_E1082_043_03":

- All_E1082_043_01 – Schema Accordo Quadro;
- All_E1082_043_02 – Schema Contratto Applicativo;
- All_E1082_043_03 – DURC in corso di validità.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.