



*Municipalità 5 Arenella Vomero
UO Attività Tecniche*

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 14 del 22/11/2022

Oggetto: Manutenzione straordinaria del verde pubblico per l' annualità 2022 di competenza della Municipalità 5 Arenella Vomero .

Approvazione ed affidamento del primo gruppo di interventi alla Euphorbia S.r.l. Società Benefit P. IVA n. 03014021210 per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 6,39 %, di € 39.414,06 di cui € 845,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% e somme a disposizione da realizzarsi nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.54 – c.3 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione degli interventi in oggetto sottoscritto in data 21.09.2022 e rep. con il n.ro 4600 in data 28.09.2022.

CUP: B67D22000290004

CIG: 9368933019 (CIG ACCORDO QUADRO)

CIG: 95030748BE (CIG DERIVATO)

Impegno della spesa complessiva pari ad € 48.895,95.

Il Direttore della Municipalità 5, Arenella - Vomero

Premesso che:

- l'art. 18 del Regolamento delle Municipalità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/9/2005 e s.m.i. stabilisce che è di competenza delle Municipalità l'approvazione dei progetti e la realizzazione, tra gli altri, dei lavori "...di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde a basso fusto e aiuole ...";

- con delibera di C.C. n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione 2022/2024, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2022 e le previsioni di competenza per gli anni 2023 e 2024;

- Con l'approvazione del bilancio previsionale è stata finanziata la manutenzione straordinaria del verde di competenza della Municipalità 5, per un importo complessivo, per l'annualità 2022, pari ad € 50.000,00, gravante sui seguenti capitoli di spesa;

240101/20	09.05-2.02.01.09.999	€ 50.000,00
	Totale	€ 50.000,00

- Conseguentemente è stato predisposto il Progetto relativo ai Lavori di "manutenzione straordinaria del verde pubblico per l'annualità 2022 relativi all'ambito territoriale della Municipalità 5 Arenella Vomero" – composto dai seguenti atti:

- Relazione Tecnica e Quadro Economico Riepilogativo;
- Elenco Prezzi che si intende allegato (Tariffa OO.PP Reg. Campania 2022);

Considerato che:

- Gli interventi relativi alla *Manutenzione straordinaria del verde pubblico per l'annualità 2022 di competenza della Municipalità 5 Arenella Vomero* risultano essere estremamente urgenti in quanto la ripresa delle attività didattiche richiede costante attenzione per le aree verdi , nonchè una immediata risposta alle esigenze manutentive richieste dal verde pubblico di competenza municipale ;

Dato atto che

- I prezzi applicati sono quelli desunti dal Tariffario 2022, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della Legge della Regione Campania n°3 del 27/02/2007, sono quelli desunti dal Tariffario in vigore per l'anno 2022, che si intende allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, approvato con alla Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022 – Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale, e consultabile sul sito Web della Regione Campania al seguente link: http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1882:approvazione-prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici-anno-2022&catid=43&Itemid=307 e dal prezzario dell'Edilizia Scolastica del Comune di Napoli;

- L'importo dei lavori a farsi veniva distinto secondo il seguente quadro economico:

<u>Manutenzione straordinaria</u> del verde pubblico ricadente nell'ambito territoriale della 5 [^] Municipalità				
QUADRO ECONOMICO				
A. LAVORI	A.1	Importo lavori		€ 40.857,47
		di cui		
	A.1.1	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 845,00	
	A.2	Oltre Oneri per smaltimento comprensivi di IVA	€ 800,00	
Totale Lavori a base d'asta				€ 40.012,47
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su A1		€ 8.988,64
	B.2	Contributo A.V.C.P.		€ 30,00
	B.3			
	B.4	Imprevisti comprensivi di IVA		€ -
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3)			
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 49.031,11

- per il progetto in questione è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG), che corrisponde al n° 9368824624 nonché il CUP che corrisponde al n° B61J22000440004;

- la scelta del contraente, per l'affidamento dei lavori in oggetto, è stata effettuata, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, modificata dal Decreto legge 77/2021 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108, previa valutazione dei preventivi di tre operatori economici individuati negli elenchi del Comune di Napoli ovvero elenco Prefettura o inseriti nel MEPA nel rispetto del principio di rotazione;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 03 DETDI/2022/353 del 13.09.2022 è stata indetta la procedura e formulata la proposta di aggiudicazione dell' Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art. 54 – c.3 del D. Lgs. 50/2016 alla Euphorbia S.r.l. Società Benefit P. IVA n. 03014021210 che ha offerto un ribasso pari al 6,39 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. per la *Manutenzione straordinaria del verde pubblico per l'annualità 2022 di competenza della Municipalità 5 Arenella Vomero*;

- il contratto di Accordo Quadro è stato sottoscritto, nella forma della scrittura privata semplice, in data 21/09/2022 ed è stato registrato in data 28/09/2022 con n.ro di rep. 4600

Visto:

- che per gli interventi in oggetto è stato richiesto il CIG n.ro **95030748BE** derivato dal CIG n.ro 9368933019 relativo alla procedura di accordo quadro;

- che la quantificazione economica degli interventi individuati, così come riportato nel computo metrico allegato al presente provvedimento ammonta ad un importo al netto del ribasso offerto in sede di gara del 6,39 % pari ad € 39.414,06 di cui € 845,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA oltre € 780,80 quali oneri per il trasporto a discarica comprensivi di IVA secondo il seguente quadro economico:

Manutenzione straordinaria del verde pubblico per l'annualità 2022 di competenza della Municipalità 5 Arenella Vomero.			
A. LAVORI	a1)	importo lavori da computo metrico	€ 42.046,86
	a2)	Oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 845,00
	a3)	Oltre oneri per smaltimento iva inclusa	€ 780,80
		importo lavori al netto del ribasso offerto (6,39%)	€ 39.414,06
		Oneri della manodopera	€ 20.416,45
B. SOMME A DISPOSIZIONE	b1)	IVA sul totale lavori	22,00% € 8.671,09
	b2)	spese per contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 30,00
		totale somme a disposizione (b1+b2)	€ 8.701,09
		TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 48.895,95

- la spesa complessiva di € 48.895,95 trova copertura finanziaria per la manutenzione straordinaria del verde di competenza della Municipalità 5, sui seguenti capitoli di spesa;

240101/20	09.05-2.02.01.09.999	€ 48.895,95
	Totale	€ 48.895,95

Rilevato che:

- il valore massimo stimato dei lavori che possono essere affidati con l'accordo quadro è pari all'importo a base di gara pari a € 40.012,47 per lavori (comprensivi di € 845,00 per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 22% oltre oneri di smaltimento pari a € 800,00 comprensivi di IVA al 22% da pagarsi a fattura);
- il termine ultimo per la validità dell'accordo quadro è stabilito al giorno 31/12/2022, comunque condizionato al raggiungimento dell'importo complessivo massimo consentito di € 40.012,47;
- l'accordo quadro prevede che gli impegni a favore dell'impresa aggiudicataria siano formalizzati con successivi atti in occasione dell'affidamento dei contratti attuativi il cui importo sarà determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara ai singoli prezzi unitari del contratto applicativo.
- per l'appalto in oggetto è stato individuato quale Responsabile del procedimento l'arch. Pierpaolo Pagliano e quale Direttore dei Lavori l'arch. Raffaella Rubinetti, entrambi in servizio presso la Municipalità 5;
- che la ditta aggiudicataria, ha accettato di effettuare, i lavori relativi al primo gruppo di interventi, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'Accordo Quadro fino alla concorrenza di € 40.012,47 per lavori (comprensivi di € 845,00 per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 22% oltre oneri di smaltimento pari a € 800,00 comprensivi di IVA al 22% da pagarsi a fattura), al netto del ribasso offerto in sede di gara del 6,39% oltre IVA, sottoscrivendo in data 27.10.2022 l'atto di sottomissione allegato al presente atto;

Ritenuto di procedere all'approvazione del computo metrico inerente il primo gruppo di interventi individuati nell'ambito dell'Accordo quadro per l'esecuzione degli Interventi di *Manutenzione straordinaria del verde pubblico per l'annualità 2022 di competenza della Municipalità 5 Arenella Vomero* affidato alla Euphorbia S.r.l. Società Benefit P. IVA n. 03014021210, e procedere ad impegnare la somma di € 48.895,95 sul seguente capitolo di spesa – Esercizio 2022:

240101/20	09.05-2.02.01.09.999	€ 48.895,95
	Totale	€ 48.895,95

Rilevato che:

- la verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art.83 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'impresa è stata effettuata in sede di indagine con la verifica del possesso della SOA per la categoria OS24 classifica I ;
- l'impresa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n. prot INPS_33524229 con scadenza validità 10/03/2023;
- Con nota PG/2022/630846 del 30/08/2022 all'Ufficio Programma 100 – Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari, è stata richiesta ed ottenuta la verifica della regolarità tributaria della ditta, nonché tramite portale ANAC è stata richiesta verifica antimafia con prot. PR_NAUTG_Ingresso_0280629_20220901 nonché ottenuta la relativa informativa provvisoria ed acquisita la verifica certificato anagrafe delle sanzioni amministrative da parte del Casellario Giudiziario;
- il presente affidamento diventerà efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- la ditta ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n. 217/2017;
- la ditta ha sottoscritto il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;
- la ditta ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art.32, co. 10, let. b), del D.Lgs 50/2016 per la presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Attestato:

- da parte del Dirigente della UO Attività Tecniche che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. “b” e 17, co.2, lett. “a” del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni,

attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
- il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli ex art.80 del D.Lgs. n.50/2016 demandati al RUP attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP arch. Pierpaolo Pagliano ;
- che nel presente documento e allegati sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte dispositiva:

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Di approvare il computo metrico allegato al presente provvedimento il cui importo lavori è pari ad € 42.046,86.

Di approvare il seguente quadro economico il cui importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 6,39 % ammonta ad € 39.414,06 di cui € 845,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA oltre € 780,80 quali oneri per il trasporto a discarica comprensivi di IVA

Manutenzione ordinaria del verde pubblico per l'annualità 2022 di competenza della Municipalità 5 Arenella Vomero.				
A. LAVORI	a1)	importo lavori da computo metrico		€ 42.046,86
	a2)	Oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta		€ 845,00
	a3)	Oltre oneri per smaltimento iva inclusa		€ 780,80
		importo lavori al netto del ribasso offerto (6,39%)		€ 39.414,06
		Oneri della manodopera	€ 20.416,45	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	b1)	IVA sul totale lavori	22,00%	€ 8.671,09
	b2)	spese per contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.		€ 30,00
		totale somme a disposizione (b1+b2)		€ 8.701,09
		TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 48.895,95

Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno.

Di dare atto che la ditta aggiudicataria dell'accordo quadro (giusto contratto registrato in data 28/09/2022 al n.ro di rep. 4600), ha accettato di effettuare, nell'ambito dell'accordo quadro, agli stessi prezzi, patti e condizioni i lavori del primo gruppo di interventi al netto del ribasso offerto del 6,39% oltre IVA, sottoscrivendo in data 27.10.2022 l'atto di sottomissione allegato al presente atto.

Di affidare i lavori inerente il primo gruppo di interventi individuati nell'ambito dell'Accordo quadro per l'esecuzione degli Interventi di *Manutenzione straordinaria del verde pubblico per l'annualità 2022 di competenza della Municipalità 5 Arenella Vomero* (giusto contratto registrato in data 28/09/2022 al n.ro di rep. 4600), per l'importo di € 39.414,06 di cui € 845,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA alla Euphorbia S.r.l. Società Benefit P. IVA n. 03014021210;

Di affidare quali oneri per il trasporto a discarica comprensivi di IVA alla Euphorbia S.r.l. Società Benefit P. IVA n. 03014021210 la somma di € 780,80 IVA inclusa da pagarsi a fattura;

Di impegnare ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/00 la somma complessiva di **€ 48.895,95** per l'esecuzione del primo gruppo di interventi individuati nell'ambito dell'Accordo quadro per l'esecuzione degli Interventi di *Manutenzione straordinaria del verde pubblico per l'annualità 2022 di competenza della Municipalità 5 Arenella Vomero* sul seguente capitolo di spesa – Esercizio 2022:

240101/20	09.05-2.02.01.09.999	€ 48.895,95
	Totale	€ 48.895,95

Di dare atto che il termine ultimo per la consegna è fissato al giorno 31/12/2022 a decorrere dalla data del verbale di consegna;

Di autorizzare ai sensi dell'art. 32 co 8 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento a porre in essere gli atti necessari all'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, ritenendo fondati i motivi dell'urgenza come specificati in premessa e che qui espressamente vengono richiamati;

Di stabilire ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto applicativo.

Di confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all' arch. Pierpaolo Pagliano, in servizio presso la Municipalità 5.

Di confermare l'incarico di Direttore dei Lavori per il presente procedimento, l'arch. Raffaella Rubinetti, in servizio presso la Municipalità 5.

Di dare atto che saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 nonché le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16.

Di dare atto che lo scrivente Servizio provvederà alla successiva stipula del contratto applicativo mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016.

Di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriatura del contratto di Accordo Quadro e dei successivi contratti applicativi.

Di precisare che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine del contratto è l'esecuzione di interventi di *Manutenzione straordinaria del verde pubblico per l'annualità 2022 di competenza della Municipalità 5 Arenella Vomero - Anno 2022*;

- il contratto ha per oggetto l'affidamento del primo gruppo di interventi individuati nell'ambito dell'Accordo quadro per l'esecuzione degli Interventi di *Manutenzione straordinaria del verde pubblico per l'annualità 2022 di competenza della Municipalità 5 Arenella Vomero - Anno 2022*;

- la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146/2016;

- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;

- la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art.1 co.2, lett.a) della L.120/2020 modificata dal DL 77/2021 coordinato con la L.108/2021 mediante affidamento diretto.

- che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti all'art. 29 del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, tali obblighi verranno assolti mediante le pubblicazioni sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente".

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, file unico per complessive pagg. **24** progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriato con il n.ro "All_K1551_014" :

- All_K1551_014 – Computo Metrico ; Elenco Prezzi ; Stima incidenza manodopera; Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; DURC in corso di validità.

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore della Municipalità 5
Dott.ssa. Giuseppina Sarnacchiaro

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



Direzione Municipalità 5

DETERMINAZIONE N° 14 DEL 22/11/2022

PROG14506/22

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato e integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 7/12/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

COD. BIL.	BILANCIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
09.05-2.02.01.99.999	2022	240101/20	7646	48.895.95

Data,
31/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO

IL RAGIONIERE GENERALE

sottoscritto digitalmente