Comune di Napoli
Data: 09/02/2021, 1G/2021/0000283

COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
Servizio Verde della Citta

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 per I'affidamento
del servizio per la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza per l'intervento
denominato Riqualificazione della Villa Comunale. Progetto finanziato dal Piano strategico della Citta
Metropolitana di Napoli.

PREMESSE

Denominazione intervento: Riqualificazione della Villa Comunale
Importo a base di gara (oltre IVA e oneri): € 66.889,42
Responsabile del procedimento: arch. Monica Pisano

CUP: B62119000840005

CIG: 8605472425

Il Comune di Napoli, con la deliberazione di G. C. n. 313 del 05/07/2019 — allegato L1067_002_01, ha
approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica dell’intervento in oggetto.

Il progetto approvato fornisce le indicazioni per I'elaborazione del progetto esecutivo (compreso il
coordinamento della sicurezza in fase progettuale) di Riqualificazione della Villa Comunale, stante la scelta
della S. A. di avvalersi della facolta di omettere il livello di progettazione definitiva “purché il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita della
progettazione”, ai sensi del comma 4 art. 23 del Codice.

Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e relativamente
a qualsiasi aspetto, il progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara, dichiarandone la
completezza di tutti i contenuti e degli elaborati.

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'Aggiudicatario € tenuto all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e
modalita previsti nel presente capitolato. Oggetto dell’affidamento e la progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di Riqualificazione della Villa
Comunale.

L'affidatario provvedera altresi ad effettuare tutta l'attivita professionale e a redigere tutti gli elaborati
necessari all'ottenimento dei pareri favorevoli degli Enti preposti all'autorizzazione del progetto.

Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi a
quanto stabilito nella Lettera d’invito - Disciplinare di gara, oltre che alle disposizioni di cui al D.P.R. n.
207/2010 s.m.i. a tutt’oggi applicabile in virtl della previsione di cui all’art. 216 — comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016.

L’incarico dovra essere svolto in conformita al progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato con la
deliberazione di G. C. n. 313 del 5 luglio 2019 — allegato L1067_002_01.

L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal Responsabile del
Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessita ed all'importanza del lavoro,
nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del
progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
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Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e
secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 2 — Progettazione dei lavori

Il progetto esecutivo dovra essere redatto con le modalita e la documentazione previste agli artt. dal 24 al

43 del D.P.R. 207/2010, nonché dai punti da 1 al 4 del presente articolo.

Si precisa inoltre che:

1. le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere
conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche a quanto stabilito nella Lettera
d’invito - Disciplinare di gara;

2. lincarico dovra essere svolto in conformita ai progetti di fattibilita tecnica ed economica posti a base di
gara;

3. [I’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del
Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessita ed all'importanza del lavoro,
nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali
del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche;

4. il progetto sara sottoposto a validazione nei termini di legge.

L'attivita di progettazione sara espletata mediante le seguenti prestazioni:

- Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali

- relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie

- Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico

- Rilievi planoaltimetrici

- Relazione geologica:

- Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

- Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi

- Particolari costruttivi e decorativi

- Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

- Piano di manutenzione dell'opera

- Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

- Piano di sicurezza e coordinamento

- Ogni altra attivita progettuale necessaria a garantire il rispetto di tutte le norme di settore e
specialistiche, I'approvazione del progetto e la sua realizzabilita

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla committenza
sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in
gualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le
migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la stazione appaltante ha
prefigurato. Nulla sara dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di
sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sara quella che scaturira con
I"approvazione del progetto.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di controllo che verifichera i
progetti ai sensi del D.lgs.50/2016.

Art. 3 — Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV)
L'incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione
compresa la predisposizione del piano di sicurezza, il tutto da predisporre e consegnare unitamente e
congiuntamente al progetto esecutivo.
Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, sara espletato mediante le seguenti
prestazioni:
- redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.);
- documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione dei cantieri attraverso planimetria
del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilita interna e delle connessioni
con I'ambiente esterno;
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- elaborazione di disegni per I'individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase
di realizzazione (concordate con I’'équipe di progettazione);

- predisposizione di cronoprogramma, dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento all’area,
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli
specifici propri dell’attivita dell'impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi. Il PSC dovra in
ogni caso avere una sezione dedicata all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri
limitrofi, attivita limitrofe, circolazione di zona, attivita all’interno dei siti, ecc.). Si dovranno
predisporre le regole generali per il coordinamento all’'uso comune da parte di piu imprese e
lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; cosi
come il coordinamento, I'organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori
autonomi;

- quantificazione dei costi della sicurezza;

- redazione di un apposito capitolo denominato “appendice COVID-19” che contenga tutte le
indicazioni necessarie per I'esecuzione dei lavori in caso di protrarsi dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, nonché gli elementi per la quantificazione dei costi da tale eventualita derivanti;

- ogni altra attivita in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al
d.lgs. 81/2008 e d.lgs.50/2016 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena
sicurezza ai sensi delle vigenti norme.

Art. 4 - Ulteriori precisazioni relative all’espletamento dell’incarico

L'Aggiudicatario dovra collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il Responsabile
del Procedimento che provvedera a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare
e controllare I'attivita di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica
degli elaborati di progetto.

In qualsiasi momento del processo di progettazione spetta al Responsabile del Procedimento segnalare,
con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell'incarico. Ove tali carenze potessero
compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la Committente potra proporre la risoluzione in danno
dell’incarico.

Art. 5 — Onorario dell’incarico
L'importo stimato delle opere da progettare, per il quale si affidano i servizi in oggetto, & il seguente:
€ 66.889,42, oltre IVA e oneri di legge.

Esso e determinato mediante una stima parametrica degli interventi previsti e, ai sensi dell’art. 48, comma
2 del Codice, la prestazione & cosi individuata, con riferimento al D.M.17/06/2016:

CATEGORIA: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralita, Foreste -
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Interventi del verde e opere per attivita ricreativa o sportiva - ID: P. 02.

E allegato alla Lettera d’invito — Disciplinare di gara il documento contenente la determinazione del
corrispettivo a base di gara per I'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria, redatto
ai sensi del D.M. 17/06/2016, e relativo all’affidamento in oggetto.

Art. 6 — Durata

Il termine complessivo per lo svolgimento delle attivita di progettazione & pari a 45 (quarantacinque) giorni,

decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e avvio della progettazione esecutiva e

I'attivita di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione fino alla consegna degli elaborati

costituenti il progetto esecutivo.

La completa esecuzione della prestazione dovra avvenire entro i termini innanzi descritti decorrenti

dall'affidamento dell'incarico da parte della Stazione Appaltante.

| termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per |'entrata in vigore di

nuove norme di legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente

|'effettuazione della prestazione.

Il Comune di Napoli si riserva di dare avvio alle attivita anche nelle more della stipula del contratto.

L'Affidatario & responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento del Servizio.

Qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere

comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile Unico del Procedimento.

La stazione appaltante ha facolta di prorogare o sospendere i termini sopraindicati, previa richiesta scritta,
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in caso di forza maggiore, o per giustificati motivi che non siano imputabili all’Affidatario, o per cause
imputabili all’iter burocratico da seguire.

Art. 7 — Prescrizioni generali relative al progetto esecutivo

Il progetto esecutivo oggetto dell’affidamento dell’incarico dovra essere redatto in conformita al progetto
di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara. Detto progetto dovra contenere tutti gli elaborati
necessari all’ottenimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque
denominati.

Art. 8 — Obblighi dell’Aggiudicatario

Valgono per I'Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la
Committente e con i terzi.

L’Aggiudicatario svolgera I'incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i.,
delle linee guida dell’ANAC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti,
del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento e, in
ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli & inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di
regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano
la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali.

L’Affidatario, con riferimento a tutte le attivita affidate e in linea con gli obiettivi di principio, € inoltre
tenuto a supportare la Stazione appaltante, rendendo disponibili i dati, le analisi svolte, le professionalita
individuate per I'adempimento del contratto, nello svolgimento di analisi, ricerche o progetti relativi agli
argomenti trattati in caso di richiesta esplicita anche oltre la data di scadenza del contratto.

L’Affidatario dovra garantire la propria disponibilita, a partecipare agli incontri appositamente convocati dal
RUP per tutto il periodo contrattuale, presso la sede indicata dalla stazione appaltante per svolgere attivita
di confronto, verifica e lavoro congiunto.

Sara la stazione appaltante a convocare I’ Affidatario, concordando preventivamente la data d’incontro.
L'aggiudicatario incaricato € responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e si
impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 19.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante e dovranno
essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del
Procedimento, in almeno n. 1 (una) copie cartacee, 3 (tre) copie su supporto informatico firmate
digitalmente e 1 (una) copia su supporto informatico modificabile.

Art. 9 — Proprieta dei progetti e dei piani

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di
proprieta piena ed assoluta del Committente il quale potra a suo insindacabile giudizio, darvi o meno
esecuzione.

Art. 10 — Modificazioni del progetto su richiesta del Committente

L’Aggiudicatario incaricato deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i
perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di
assenso comungque denominati, senza che ci0 dia diritto a maggiori compensi. | termini per la
presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del
Procedimento.

Qualora si rendesse necessario dare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di
un’insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od
omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti
responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista rispondera personalmente nei
confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli
eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.

Art. 11 — Incompatibilita
L’'Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di
incompatibilita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
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Art. 12 — Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione o la direzione dei lavori di
eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi per
altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.

Art. 13 — Pagamenti

Il corrispettivo relativo all’'incarico ed alle attivita relative connesse ed accessorie sara corrisposto con le

seguenti modalita:

- anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da liquidarsi entro 15 giorni dalla data di
sottoscrizione del verbale di avvio dello svolgimento delle attivita, congiuntamente firmato dal RUP e
dall’Esecutore;

- saldo pari al restante 80% dell'importo contrattuale da liquidarsi entro 15 giorni dall’approvazione del
progetto esecutivo.

Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato & comunque subordinato all’effettivo trasferimento dei

fondi alla stazione appaltante.

L'aggiudicatario sara tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una

maggiorazione dell’'importo a base d’asta.

Per la liquidazione del compenso si procedera applicando la medesima classe, categoria e importi posti a

base di gara, indipendentemente dalle risultanze effettive del progetto esecutivo. L'importo si intende

comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati,
sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attivita connessa all’incarico affidato.

Non sara riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in

offerta, salvo che siano attivita non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano

gia previste per legge in capo al soggetto affidatario.

I Comune di Napoli & estraneo ai rapporti intercorrenti tra I’aggiudicatario e eventuali collaboratori,

consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali

collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

L'aggiudicatario non potra espletare attivita eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso

superiore a quello previsto prima di aver ricevuto I'autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In

mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscera I'eventuale pretesa di onorario
aggiuntivo.

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo del contratto d’appalto, quelle della registrazione, tutte le

imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell’Amministrazione

Committente I'LLV.A. e i contributi previsti per legge.

Il pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per

le prestazioni oggetto del presente contratto & subordinato all’acquisizione della regolarita contributiva

previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarita contributiva. Qualora dal DURC risultino

ritardi o irregolarita del Professionista o RTP aggiudicatario dell’appalto, I'ente appaltante sospendera i

pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarita contributiva del soggetto, e potra anche

provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a

qualunque titolo spettanti all’aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni

dei pagamenti di cui sopra, I'aggiudicatario non puo opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo
al risarcimento di danni.

Le fatture dovranno pervenire in modalita elettronica all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati

dalla stazione appaltante.

Art. 14 — Tracciabilita flussi finanziari

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art 3, L.
136/10 e s.m.i.,, rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di
banche o della Societa Poste Italiane S.p.A., il contratto verra risolto di diritto e con effetto immediato.

Art. 15 — Riservatezza
L'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da
quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse
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resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico.
L'inadempimento costituira causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 22.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con
propri elaborati, I’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di
dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che
intendesse esporre o produrre.

Art. 16 — Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L'Aggiudicatario & tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali
in vigore per il settore.

Art. 17 - Penali

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di
inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili
all’Aggiudicatario, questi potra incorrere nel pagamento di penalita, fermo restando il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal
presente Capitolato.

L'applicazione della penale sara preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale I’Aggiudicatario
avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento
della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso
di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procedera all’applicazione della penalita.

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, con le precisazioni di cui
all’'art. 6 del presente Capitolato, sara applicata una penale, in misura giornaliera pari all’l (uno) per mille
del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, salva la facolta per I'’Amministrazione di richiedere il
maggior danno.

Analoga penale, in misura giornaliera pari all’l (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione
progettuale, sara applicata in caso di ritardo sulla presentazione delle integrazioni e/o modifiche di cui
all’art. 2 punto c) del presente Capitolato, rispetto ai tempi indicati nella comunicazione del RUP.

La penale verra trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua
applicazione.

In ordine alle sanzioni in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Napoli, si applica quanto previsto all'art. 20 c. 7 dello stesso.

Art. 18 — Proroghe
Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all’esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del
presente Capitolato, ad eccezione di quelle previste dall’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

Art. 19 — Garanzie

Garanzia definitiva

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, & tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi
derivanti, una cauzione definitiva ai sensi e secondo le modalita di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La
mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune,
che procedera all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse |'esecuzione
anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovra decorrere dalla data di effettivo
inizio attivita (e non dalla stipula contrattuale).

Polizza assicurativa del progettista

L'aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione deve produrre la polizza di responsabilita civile
professionale. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico.

La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e deve
coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve
sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

Ai sensi dell’art. 83 c. 5-bis, la polizza assicurativa non deve essere inferiore al valore dell’appalto, con
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riferimento ai lavori progettati.

Art. 20 — Responsabilita dell’Aggiudicatario

L’Aggiudicatario & responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel
presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni
della Committente o del Responsabile del Procedimento.

L'Aggiudicatario dovra correggere a proprie spese quanto eseguito in difformita alle disposizioni di cui
sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.

L'Aggiudicatario & responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero
derivare a persone, proprieta e cose nell’esecuzione dell’attivita oggetto dell’incarico.

Art. 21 — Recesso

La Committente si riserva la facolta di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30
giorni di preavviso.

La Committente si riserva, inoltre, la facolta di recedere dall’incarico in oggetto in caso di inadempimento
da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovra far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati
dell’attivita svolta fino a quel momento, con le modalita e i termini indicati nel precedente articolo 8
“obblighi dell’aggiudicatario”. La Stazione Appaltante dovra liquidare al progettista tutte le prestazioni fino
a quel momento svolte.

La Stazione Appaltante ha inoltre facolta di dichiarare esaurito I'incarico, senza possibilita di reclamo o di
opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare
seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sara corrisposto il compenso relativo
alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

Ove per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di regolamento
su uno dei livelli progettuali, non venisse conseguito il parere positivo o I'atto di assenso comunque
denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, verra corrisposto all’Aggiudicatario solo il
compenso per le prestazioni gia eseguite come precisate all’articolo 13 del presente capitolato.

Ove non venga acquisita la verifica della completezza degli elaborati effettuata dal Responsabile del
Procedimento, all’aggiudicatario non sara dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avra la facolta
di dichiarare esaurito l'incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la valutazione dei danni che
da cio derivassero.

Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte dell’organo di controllo
di cui all’art. 26 del D.Igs. 50/2016 per fatti comungue ascrivibili a comportamenti dell’aggiudicatario.

Art. 22 — Inadempienze e risoluzione del contratto

E’ facolta della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice

Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese

dell’ Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la

diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per

gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora

siano state riscontrate irregolarita non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per

I’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento

del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto.

Si procedera inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla

legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva

espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Igs. n. 50/2016;

- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;

- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della societa Poste
Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dell’operazione, ai sensi del
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comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010;

- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per I’Aggiudicatario
prowvisorio o il contraente;

- accertamento dell'impiego di manodopera con modalita irregolari o del ricorso a forme di
intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della
gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che
intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sara risolto di diritto con effetto immediato a seguito della

dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla

Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potra darsi luogo alla risoluzione

anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed impregiudicato,

invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’ Aggiudicatario stesso.

All'aggiudicatario verra corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della

risoluzione, detratte le penalita, le spese e i danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non paghera il corrispettivo delle prestazioni non

eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori

danni subiti.

Art. 23 - Foro competente
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il Foro
competente & Napoli.

Art. 24 — Stipula del contratto ed oneri contrattuali

La stipula del contratto avra luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Il contratto sara formalizzato e
gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza
alcuna possibilita di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a
norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Art. 25 — Condizioni generali di contratto

L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli
artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole
contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta
tenendo conto delle finalita perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 26 — Protocollo di legalita

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalitd”
sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della
Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo
di legalita”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e I’aggiudicatario sono
tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che forma parte integrante e
sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi,
verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.

Art. 27 — Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 i dati forniti dalle societa saranno trattati esclusivamente per le finalita
connesse alla gara e per I'’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
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Il titolare del trattamento ¢ il Comune di Napoli.

Art. 28 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice & vietata la cessione anche parziale del contratto da parte
dell’Affidatario fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d, punto 2, del Codice; ogni atto
contrario & nullo di diritto.

Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d, punto 2, del Codice le cessioni di azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno
singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni
previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i
requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori
previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le
cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione
Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice
dei contratti e della legge 52/1991, e alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni dei crediti del presente appalto, sara efficace
e opponibile alla Stazioni appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di
impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione puod
avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi
contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione appaltante, tuttavia, si riserva la pilt ampia facolta di
accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto d’appalto, con questo stipulato.
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