

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

K1081/2021/22

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, ad operatori economici selezionati dall'albo fornitori lavori istituito presso il Centro Unico Acquisti e Gare del Comune di Napoli.

Affidamento in favore della società **COST.EL s.r.l.** - C.F. 04136341213, con sede legale Via Enrico Pessina 56, 80046, San Giorgio a Cremano (Na), dei lavori di efficientamento energetico per l'edificio di proprietà del Comune di Napoli denominato "*Centro di prima accoglienza via De Blasiis*".

Progetto NA2.1.2.a.4, finanziato nell'ambito del Progetto NA2.1.2.a "*Risparmio energetico negli edifici pubblici*" del Piano Operativo del Programma Operativo Nazionale "*Città Metropolitane 2014/2020*" (PON METRO).

CUP: B62J17005400001 - CIG: 875787396C

Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio

Premesso che

- il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020) la cui Autorità di Gestione è l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 ha preso atto delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana del Comune di Napoli individuando la Direzione Generale quale Organismo Intermedio;
- con disposizione del responsabile dell'Organismo Intermedio PON Metro Comune di Napoli n. 5 del 28/02/2017 è stato ammesso a finanziamento il progetto NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici del Comune di Napoli", per un valore complessivo di € 9.015.906,90;
- il Servizio Tecnico Patrimonio dell'Area Manutenzione (precedentemente denominato Servizio PRM Patrimonio Comunale della Direzione Centrale Patrimonio) è stato individuato quale struttura competente per l'avvio e l'attuazione del progetto;
- con deliberazione di G.C. n. 201 del 19 aprile 2017 sono stati scelti, in attuazione del progetto PON METRO 2014-20 denominato NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici", 18 edifici comunali che, in ragione dei loro consumi, richiedono prioritariamente interventi di efficientamento energetico per i quali redigere preventivamente diagnosi energetiche;
- nella suddetta deliberazione n. 201 è stato dato mandato al dirigente del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale (ora Servizio Tecnico Patrimonio) di procedere ad una selezione pubblica per l'affidamento a imprese, società o professionisti esterni degli incarichi finalizzati alla redazione delle diagnosi energetiche dei suddetti 18 edifici, previa definizione di un disciplinare d'intervento redatto in linea con le norme UNI EN 16247;
- con determina dirigenziale del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale n. 4 del 24/07/17, registrata con I.G. n. 827 del 28/07/2017, è stata indetta una gara per la redazione delle diagnosi energetiche mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- la gara è stata aggiudicata con determina dirigenziale n. 17 del 27/12/2017 del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale;
- alla luce delle risultanze delle diagnosi energetiche, e in considerazione delle risorse disponibili, si è programmato di procedere ai lavori di efficientamento energetico su tutti i fabbricati sottoposti a diagnosi.

Atteso che

- l'Allegato 29 del Manuale delle procedure operative (MOP) adottato dall'Autorità di Gestione del Programma, fornisce indicazioni per la predisposizione del "Quadro economico delle operazioni" per ciascun progetto ammesso a finanziamento;
- il dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio ha approvato il quadro economico del progetto NA2.1.2.a, in linea con quanto previsto da su citato Allegato 29 per le operazioni "Multi-intervento" (operazioni che rappresentano la combinazione di differenti interventi auto-consistenti tra loro complementari e funzionali al conseguimento del risultato finale perseguito) e il responsabile dell'O.I. ne ha preso atto con propria disposizione n. 5 del 13.02.2018;
- con successive disposizioni n° 10 del 13.03.2019 e n° 18 del 16.04.2020 il dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio ha rimodulato i quadri economici degli interventi relativi al progetto NA2.1.2.a, con evidenza della declinazione del costo complessivo nelle relative categorie di spesa corrispondenti;

**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Patrimonio**

- che gli interventi che costituiscono il progetto “Risparmio energetico negli edifici pubblici” risultano pertanto i seguenti:
 - NA2.1.2.a.1 “Diagnosi Energetiche”
 - NA2.1.2.a.2 “Edificio uffici Piazza Cavour”
 - NA2.1.2.a.3 “Edificio uffici Palazzo San Giacomo”
 - NA2.1.2.a.4 “Centro di prima accoglienza via de Blasiis”
 - NA2.1.2.a.5 “Palazzo delle arti in via dei Mille (PAN)”
 - NA2.1.2.a.6 “Consiglio Comunale via Verdi 35”
 - NA2.1.2.a.7 “Edificio per uffici Piazza Dante 79”
 - NA2.1.2.a.8 “Edificio per uffici Piazza Dante 93”
 - NA2.1.2.a.9 “Centro di prima accoglienza in via Santa Maria di Vertecoeli”
 - NA2.1.2.a.10 “Edificio per uffici in Salita Pontecorvo 72”
 - NA2.1.2.a.11 “Polifunzionale di Soccavo”
 - NA2.1.2.a.12 “Edificio per uffici in via Diocleziano 330”
 - NA2.1.2.a.13 “Edificio per uffici Municipalità 8 in via del Plebiscito a Piscinola”
 - NA2.1.2.a.14 “Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo”
 - NA2.1.2.a.15 “Edificio per uffici Anagrafe Stato Civile in via dell'Epomeo”
 - NA2.1.2.a.16 “Autoparco Santa Maria del Pianto 142”
 - NA2.1.2.a.17 “Edificio per uffici in via Morghen”
 - NA2.1.2.a.18 “Sede Polizia Locale in via de Giaxa”
 - NA2.1.2.a.19 “Biblioteca in via Comunale Ottaviano”
- con disposizione n. 18 del 16.04.2020 l'Organismo Intermedio del PON Metro Napoli ha preso atto del quadro economico degli interventi censiti;

Considerato che

- con disposizioni dirigenziali del Servizio Tecnico Patrimonio n. 3 del 18/04/2019 e n. 52 del 4/12/2020 sono state nominate le figure tecnico-amministrative per le fasi di progettazione ed esecuzione dell'intervento;
- con determina dirigenziale del Servizio Tecnico Patrimonio n.23 del 28/10/2019, registrata all'Indice Generale n. 2042 del 12/11/2019, si è dato avvio alla procedura per l'acquisizione di preventivi-offerta finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2) del D.Lgs. 50/2016, dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico per i seguenti sei edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell'ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici”:

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Patrimonio

Lotto	Codice Lotto	Denominazione Lotto	Importo Quadro Economico
1	NA2.1.2.a.19	"Biblioteca in Via Comunale Ottaviano"	€ 3.767,31
2	NA2.1.2.a.10	"Edificio per uffici in Salita Pontecorvo 72"	€ 4.902,75
3	NA2.1.2.a.9	"Centro di prima accoglienza in S.M. Vertecoeli"	€ 9.300,13
4	NA2.1.2.a.17	"Edificio per uffici in Via Morghen"	€ 23.236,16
5	NA2.1.2.a.7	"Edificio per ufficio in Piazza Dante 79"	€ 14.995,17
6	NA2.1.2.a.4	"Centro di prima accoglienza via de Blasiiis"	€ 17.470,74

- con la medesima determina sono stati approvati i documenti di gara e i quadri economici relativi ai servizi di progettazione;
- all'esito della procedura di valutazione delle offerte, con determina n. 29 del 19/12/2019, acquisita all'I.G. con n. 2793 del 31/12/2019, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione relativo al Lotto 6, progetto NA.2.1.2.a.4 "*Centro di prima accoglienza via de Blasiiis*", è stato affidato all'ing. Sergio Silvestri - C.F. SLVSRG66S03F839X - P.IVA 07367060634;
- l'importo totale di aggiudicazione in favore dell'ing. Sergio Silvestri è risultato di euro 9.741,62 oltre IVA e C.P., al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara del 28,360%;
- l'affidamento in questione è stato perfezionato con contratto rep. n. 3047 del 15/10/2020;
- in data 29/11/2020 si è dato avvio della progettazione definitiva ed in data 15/03/2021 alla progettazione esecutiva;
- l'ultimazione delle prestazioni è avvenuta il giorno 24/03/2021, in tempo utile rispetto alla tempistica prevista dal C.S.d'A, come da certificato redatto dal D.E.C. in data 07/04/2021;
- sul progetto definitivo sono stati acquisiti i seguenti pareri e autorizzazioni:
 - o parere energetico rilasciato dal Servizio Controlli Ambientali e attuazione PAES con nota prot PG/2021/144639 del 17 febbraio 2021;
 - o parere di conformità urbanistica rilasciato dal Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni con nota prot. 125486 del 11/02/2021;
 - o autorizzazione della Soprintendenza A.B.A.P. rilasciata con comunicazione prot. 0003035-P del 10/03/2021;
- in data 07/04/2021 è stato sottoscritto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo;
- in data 07/04/2021 è stato sottoscritto il certificato di verifica di conformità del Servizio;
- con disposizione dirigenziale n. 25 del 09/04/2021 prot. 0001970 del 12/04/2021 del Servizio Tecnico Patrimonio è stato approvato il certificato di verifica di conformità ed importo finale da liquidare all'ing. Sergio Silvestri per i servizi di ingegneria e architettura concernenti la redazione della progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli - progetto NA2.1.2.a.4 – denominato "*Centro di prima accoglienza via De Blasiiis*".
- con deliberazione G.C. n. 169 del 23/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione.

Preso Atto che

- il quadro economico dell'intervento prevede un importo per lavori pari ad € 105.843,41 oltre € 3.851,28 per oneri della sicurezza ed € 3000,00 per oneri smaltimento entrambi non soggetti a ribasso

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Patrimonio

ed € 36.138,64 per somme a disposizione della stazione appaltante come riportato nel seguente schema:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO		
Voci di spesa		Importo
A	Lavori	
a.1	Importo lavori	€ 105.843,41
a.2	Importo costi sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	€ 3.851,28
TOT. LAVORI A		€ 109.694,69
B	Smaltimenti	
b.1	Importo oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)		€ 112.694,69
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
c.1	Spese per progettazione (somme già impegnate con determina n. 29 del 19/12/2019 sul cap. 299212/4)	€ 9.741,62
c.2	C.P. (4% c.1) (somme già impegnate con determina n. 29 del 19/12/2019 sul cap. 299212/4)	€ 389,66
c.3	I.V.A. su servizi (22% c.1) (somme già impegnate con determina n. 29 del 19/12/2019 sul cap. 299212/4)	€ 2.143,16
c.4	I.V.A. su cassa (22% c.2) (somme già impegnate con determina n. 29 del 19/12/2019 sul cap. 299212/4)	€ 85,73
c.5	Imprevisti Iva inclusa	€ 10.363,88
c.6	I.V.A. su smaltimenti (22%)	€ 660,00
c.7	Incentivi per funzioni tecniche su lavori ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1.6%*A)	€ 1.755,12
c.8	I.V.A. sui lavori (10%*A)	€ 10.969,47
c.9	ANAC	€ 30,00
TOTALE C		€ 36.138,64
C	TOTALE (A+B+C)	€ 148.833,33

- il quadro economico dei lavori al netto delle somme già impegnate per la progettazione risulta, pertanto, il seguente:

QUADRO ECONOMICO LAVORI		
Voci di spesa		Importo
A	Lavori	
a.1	Importo lavori	€ 105.843,41
a.2	Importo costi sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	€ 3.851,28
TOT. LAVORI A		€ 109.694,69
B	Smaltimenti	
b.1	Importo oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)		€ 112.694,69
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
c.5	Imprevisti Iva inclusa	€ 10.363,88
c.6	I.V.A. su smaltimenti (22%)	€ 660,00
c.7	Incentivi per funzioni tecniche su lavori ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1.6%*A)	€ 1.755,12
c.8	I.V.A. sui lavori (10%*A)	€ 10.969,47
c.9	ANAC	€ 30,00
TOTALE C		€ 23.778,47
C	TOTALE (A+B+C)	€ 136.473,16

Precisato che

Area Manutenzione
 Servizio Tecnico Patrimonio

- in data 18/05/2021 è stata trasmessa via PEC, ai seguenti tre operatori iscritti all'albo Fornitori del Comune di Napoli nell'elenco lavori E0002, tramite il portale dell'e-procurement in uso al Comune di Napoli, una richiesta di preventivo ai fini dell'affidamento diretto dei lavori di efficientamento energetico per l'edificio di proprietà del Comune di Napoli denominato "Centro di prima accoglienza via De Blasiis":
 1. EDILEM s.r.l.;
 2. COST.EL s.r.l.;
 3. SCICCONI soc. coop. di produzione e lavoro;
- in allegato alla predetta richiesta è stato trasmesso il modello dell'offerta economica;
- con comunicazione PG/2021/394553 del 18/05/2021, inoltrata tramite PEC agli operatori economici selezionati, è stato indicato il link per il download degli elaborati del progetto esecutivo e ritrasmessa la richiesta di preventivo con il modello di offerta economica;
- la trasmissione della richiesta di preventivo è stata nuovamente effettuata in data 25/05/2021 a causa di un problema tecnico manifestatosi sul portale dell'e-procurement inerente la ricezione della documentazione da parte di uno dei concorrenti;
- alla data di scadenza prevista dalla richiesta di preventivo (ore 12:00 del 28/05/2021) sono pervenute le seguenti due offerte:
 1. EDILEM s.r.l. – ribasso sull'importo dei lavori del 6%;
 2. COST.EL s.r.l. - ribasso sull'importo dei lavori del 13,80%;
- il RUP ha effettuato positivamente i controlli di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 per la ditta COSTE.EL s.r.l., risultata la migliore offerente;
- il quadro economico relativo all'affidamento, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 13,80%, è risultato così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI RIBASSATO		
Voci di spesa		Importo
A	Lavori	
a.1	Importo lavori	€ 91.237,02
a.2	Importo costi sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	€ 3.851,28
TOT. LAVORI A		€ 95.088,30
B	Smaltimenti	
b.1	Importo oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)		€ 98.088,30
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
c.1	Imprevisti Iva inclusa	€ 10.363,88
c.2	I.V.A. su smaltimenti (22%)	€ 660,00
c.3	Incentivi per funzioni tecniche su lavori ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1.6%*A)	€ 1.755,12
c.4	I.V.A. sui lavori (10%*A)	€ 9.508,83
c.5	ANAC	€ 30,00
TOTALE C		€ 22.317,83
C		€ 120.406,13

Considerato che
 risulta necessario:

**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Patrimonio**

- approvare gli elaborati posti alla base dell'affidamento;
- approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta offerto dalla COST.EL s.r.l.;
- disporre l'aggiudicazione al miglior offerente della procedura in questione.

Considerato, inoltre, che

- per l'affidamento del presente appalto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, risulta necessario procedere all'impegno della spesa di € 120.406,13 sul cap. 299212/4 assegnato al Servizio Tecnico Patrimonio, annualità 2021, come da schema di seguito riportato:

Codice Bilancio	Capitolo art.	Bilancio 2021
09.08-2.02.01.09.019	cap. 299212/4 denominato "PON-METRO 214-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana-Centro di prima accoglienza in via De Blasiis lavori di efficientamento energetico – entrata cap. 404783"	120.406,13

Verificato che

- con D.M. 73 del 25/05/2021, il termine di approvazione del bilancio è stato prorogato al 31/07/2021;
- con D.G.C. n.232 del 03/06/2021 è stato approvato il preconsuntivo del bilancio al 31/12/2020 ed è stato stabilito che le prenotazioni e gli impegni di spesa a valere sulle risorse finanziarie del 2021 proseguirà secondo le regole della gestione provvisoria di cui all'art. 163 c. 2 del 267/2000; con la medesima delibera, inoltre, è stato indicato che, nel rispetto dell'art. 163 c. 2 del 267/2000, risulta possibile assumere nuovi impegni per spese vincolate.

Accertato che

- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla dirigenza stessa che l'adotta;
- l'assunzione con il presente provvedimento degli impegni in esame non configura violazione di quanto previsto dagli artt. 107 comma 3, lett. d), 153 comma 5 e 183 del T.U.E.L. nonché dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- ai sensi dell'art.6-bis della legge 7 agosto 1990 n.24 degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al Responsabile del Procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo.

Attestata:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Delibera di C.C. n.4 del 28/02/2013;
- l'ottemperanza ai principi di cui agli art. 30 comma 1, 34 e 42 del D.Lgs 50/2016.

Visti

- il D.Lgs 50/2016;
- gli artt. 107 comma 2, 183 c.3 e 192 del D.Lgs 267/2000
- la Legge 241/1990
- le linee Guida ANAC;
- il D.P.R. 62/2013;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 24/4/1992;
- la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
- il Regolamento dei controlli interni.
- la Deliberazione G.C. n. 357 del 08/10/2020 con cui è stato proposto al Consiglio il bilancio di previsione;

Per i motivi di cui innanzi;

DETERMINA

di approvare i seguenti elaborati posti alla base dell'affidamento:

1. richiesta preventivo disciplinare;
2. modello offerta economica;

di affidare i lavori di efficientamento energetico per l'edificio di proprietà del Comune di Napoli denominato "Centro di prima accoglienza via De Blasiis" in favore della ditta COST.EL s.r.l. - C.F. 04136341213, per l'importo complessivo di **€ 98.088,30** di cui € 91.237,02 per lavori, € 3.851,28 per oneri di sicurezza ed € 3.000,00 per oneri smaltimento entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA;

di approvare il seguente quadro economico rimodulato in virtù del ribasso del 13,80 % offerto dalla COST.EL s.r.l.:

QUADRO ECONOMICO LAVORI RIBASSATO		
Voci di spesa		Importo
A	Lavori	
a.1	Importo lavori	€ 91.237,02
a.2	Importo costi sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	€ 3.851,28
TOT. LAVORI A		€ 95.088,30
B	Smaltimenti	
b.1	Importo oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)		€ 98.088,30
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
c.1	Imprevisti Iva inclusa	€ 10.363,88
c.2	I.V.A. su smaltimenti (22%)	€ 660,00
c.3	Incentivi per funzioni tecniche su lavori ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1.6%*A)	€ 1.755,12
c.4	I.V.A. sui lavori (10%*A)	€ 9.508,83
c.5	ANAC	€ 30,00
TOTALE C		€ 22.317,83
TOTALE (A+B+C)		€ 120.406,13

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Patrimonio

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000, così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa;

di assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 120.406,13, sul seguente capitolo di spesa:

Codice Bi-lancio	Capitolo art.	Bilancio 2021
09.08-2.02.01.09.019	cap. 299212/4 denominato "PON-METRO 214-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana-Centro di prima accoglienza in via De Blasiis lavori di efficientamento energetico – entrata cap. 404783"	120.406,13

di dare atto che la presente determinazione risulta soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016;

di dare atto che il presente impegno viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c. 2 del 267/2000, risulta possibile assumere nuovi impegni per spese vincolate;

di demandare al CUAG – area Gare forniture e servizi i successivi adempimenti contrattuali;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli;

di attestare, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti costituiti da n. 23 pagg.:

1. Delibera G.C. n. 169 del 23/04/2021 (pagg.12)
2. richiesta preventivo disciplinare (pagg.08);
3. offerta economica COST.EL s.r.l. (pagg .1);
4. DURC COST.EL s.r.l. (pag 1).
5. Attestazione RUP sul possesso dei requisiti (pag.1)

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

*Sottoscritta digitalmente dal
dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio
(Ing. Francesco Cuccari)*

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.