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SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO 

TRA 

Comune di Napoli, con sede legale in Napoli, alla ……. n. ..., C.F. e partita IVA …..., in persona del …….., nato a 

__________(), il ________, C.F. _________________, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, 

autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del _________ (di seguito per brevità anche “Stazione 

Appaltante” o Committente”) 

E 

 

 ____________, sede legale in  __________, Via _________, capitale sociale Euro ( , ), 

iscritta al Registro delle Imprese di __________ al n. _   , P. IVA ________   , domiciliata ai fini del presente 

atto in ________   , Via , in persona del e legale rappresentante Dott ______(nel seguito per brevità anche 

“Impresa” o “Fornitore” o “Aggiudicatario” o “Appaltatore”); 

 

Oppure: 

 

 __________, sede legale in __________, via________, capitale   sociale   euro_____________ ( _), iscritta 

al registro delle imprese di _________________ al n.______, p. Iva __________, domiciliata ai fini del 

presente atto in ________, via ________, in persona del ______ e legale rappresentante dott. _____, nella 

sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del raggruppamento temporaneo oltre alla stessa la 

mandante________ con sede legale in ________, via ________, capitale sociale euro _________ (

 ), iscritta al registro delle imprese di _____________ al n.____, p. Iva_______ _ , domiciliata ai fini 

del presente atto in ______________, via ______, e la mandante _______, con sede legale in 

________, via _______, capitale sociale euro _______ (_____,_____), iscritta al Registro delle Imprese di 

___ al n. _   , P. IVA  _______________, domiciliata ai fini del presente atto in ________, via _______, giusta 

mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in  _______ dott. _______ repertorio 

n. _____ (nel seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore” o “Aggiudicatario” o “Appaltatore”); 

PREMESSO CHE 

a. in data ________ il Committente ha indetto con Bando n. ………………. del ………, una procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della “Fornitura in opera di macchine 
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emettitrici di titoli di viaggio” mediante la conclusione di un Accordo Quadro, unico lotto, con un 

operatore economico, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

b. al termine di presentazione delle offerte, in data ______________, sono pervenute numero ____ 

offerte e, nello specifico, dalle ditte ________________; 

c. in esito alle operazioni di selezione del fornitore, con provvedimento n. …… del ………… la 

commissione giudicatrice ha formulato la proposta di assegnazione in favore di 

______________________________; 

d. la stazione appaltante, all’esito delle verifiche prescritte, ha disposto l’aggiudicazione nei confronti 

di _______________________________ e ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 76 d.lgs. 

50/2016; 

e. che conformemente all’art. 32 comma 10 d.lgs. 50/2016 non si applica il termine di “stand-still” in 

quanto appalto basato sulla conclusione di un accordo quadro ex art. 54; 

f. il Fornitore ha presentato la garanzia definitiva di cui all’art. 103 d.lgs. 50/2016 e le ulteriori garanzie 

previste dai documenti di gara; 

g. tra il Comune di Napoli e il Fornitore è stato stipulato, in data ______________, un accordo quadro 

approvato con Delibera G. C. n. _____________________ del _____________, con cui sono state 

stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo 

medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli 

Contratti Attuativi, per l’intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del 

succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento dell’importo di spesa ove tale importo venga esaurito 

prima della decorrenza dei 48 mesi; 

h. ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d’Appalto la suddetta 

prestazione deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l’Appaltatore si è 

impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nel 

medesimo Accordo Quadro; 

i. che sono stati nominati: l’ing. Alessandro Raffone, Istruttore Direttivo Ingegnere del Comune di 

Napoli, e l’ing. ________ rispettivamente, RUP e Direttore dell’Esecuzione per la Stazione Appaltante 

del presente Contratto Attuativo per l'Appaltatore; 

j. il DURC è regolare; 

k. La verifica del Programma 100, previsto con delibera di CC n. 17 del 11 giugno 2008 come modificato 

dalla delibera di CC n. 32 del 9 ottobre 2008, ha dato esito regolare; 
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l. che la copertura finanziaria del  presente  contratto  è garantita a valere sui fondi del PON Metro 

2014 – 2020 – REACT EU. (PON Metro REACT - Transizione verde e digitale delle città metropolitane, 

Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile, Codice Progetto: NA.6.1.2.b.)  

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’Accordo Quadro di cui in premessa  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1. – Valore delle premesse e definizioni 

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati costituiscono, per accordo espresso, patto e formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, così come tutti i documenti allegati alla procedura di gara. 

Nel presente contratto e in tutti gli altri atti e documenti di gara, alle seguenti espressioni vengono attribuiti 

i seguenti significati: 

 Appaltatore: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente 

riunite, consorziate, ovvero raggruppate in GEIE, che si impegnano all’esecuzione delle forniture e 

prestazioni descritte nel presente Contratto; 

 Capitolato Tecnico: il documento contenente la descrizione delle forniture e delle prestazioni 

oggetto dell’Accordo Quadro e del Contratto applicativo nonché la specificazione delle norme 

tecniche di progettazione, di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione 

inerenti l’Accordo Quadro e il Contratto applicativo; 

 Codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Committente: Comune di Napoli- Area Infrastrutture – Servizio Linee Metropolitane Urbane – Via 

Cervantes 55/5 - 80133 Napoli; 

 Consegna: il trasferimento della macchina emettitrice al Committente, previo positivo collaudo; 

 Contratto Applicativo: l’accordo tra il Committente e l’Appaltatore per l’appalto dell’esecuzione 

delle forniture e prestazioni, concluso ai sensi e in conformità a quanto disposto nel presente atto; 

 Direttore dell’Esecuzione del Contratto: il soggetto nominato dal Committente con il compito di 

verificare il regolare andamento dell’esecuzione dell’appalto; 

 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: il documento redatto dal Committente 

e condiviso dall’Appaltatore contenente le misure di prevenzione per eliminare o, ove ciò sia 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività connesse all’esecuzione del Contratto 
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applicativo; 

 Esercente o Gestore: l’Azienda Napoletana Mobilità Spa (ANM SpA), di proprietà del Comune di 

Napoli, in qualità di gestore del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Napoli; 

 Personale Incaricato: qualsiasi soggetto incaricato dal Committente delle operazioni di svolgimento 

delle attività connesse all’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, nonché allo svolgimento, 

in qualsiasi momento, di controlli e verifiche sulle macchine emettitrici, diretti ad accertare la 

conformità delle forniture alle prescrizioni contrattuali; 

 Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Il soggetto nominato dal Committente ai sensi della 

L. 241/90 e smi e art. 31 d.lgs. 50/2016, cui sono affidati i compiti che la disciplina attribuisce al 

Responsabile del Procedimento relative a tutte le fasi (progettazione, affidamento e esecuzione) 

dell’intervento. 

Art. 2. – Ambito di applicazione 

Il presente Contratto attuativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato tra le Parti e richiamato in 

premessa. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro stesso e tutti i 

documenti ivi richiamati, anche nel caso in cui essi non siano materialmente allegati - In caso di contrasto tra 

le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si 

intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per la 

Stazione Appaltante. 

Art. 3 - Oggetto del Contratto Attuativo e prima fornitura 

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto avente per oggetto “Fornitura in opera 

di macchine emettitrici di titoli di viaggio (TVM)”, secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel 

Capitolato Speciale di Appalto e Capitolato Tecnico, allegati al presente Contratto Attuativo, che definiscono 

compiutamente la tipologia delle forniture e le modalità di realizzazione delle stesse, così come migliorate in 

sede di offerta, tutti documenti allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Con il primo Contratto Applicativo il Committente commissiona: 
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 N° 55 TVM (di cui n° 28 Full e n° 27 Light)  

 L’Applicativo delle TVM 

 Il Sistema di Supervisione delle TVM 

 Il Sistema di Gestione dell’Assistenza (SW ASS) 

 Il servizio di manutenzione “to go” (3 mesi) 

 Il servizio di movimentazione delle attuali TVM installate ed eventualmente delle nuove 

 La Formazione del personale indicato dalla Stazione Appaltante per garantire un adeguato supporto 

all’utilizzo dei nuovi apparati/sistemi installati. 

 Tutto il Software di base e applicativo/Drivers/Firmware e relative le licenze d’uso previste nella 

fornitura per rendere la stessa in opera a regola d’arte. 

Art. 4 – Importo e quadro economico dell’Appalto 

L’importo del presente contratto applicativo, considerato il ribasso offerto, è pari ad euro XXXXX per la 

fornitura e l’installazione di n. 55 macchine emettitrici di titoli di viaggio, come derivante dal modulo di 

offerta presentato in sede di gara. 

In particolare, l’importo è di complessivi € X.XXX.XXX,00 al netto di IVA, così suddivisi: 

Tipologia di costo: 

1. Fornitura apparati/sistemi: €    

2. Servizio di installazione apparati/sistemi: € 

3. Manutenzione “to go”: € 

4. Assistenza full service: €  

5. Movimentazione emettitrici: €  

6. Servizio di supporto specialistico: € 

TOTALE €  

L’importo per oneri di sicurezza, non soggetto a ribassi, è pari a € X.XXX,XX. 

Di seguito, si riporta il dettaglio delle singole macro-voci sopra indicate. 

 

L’importo per la fornitura di Apparati/Sistemi si compone delle seguenti voci: 

Tipologia Apparato;  Quantità;  Importo 

TVM FULL ;  28; €  
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TVM LIGHT;  27; €  

UPGRADE DA LIGTH A FULL;  0;  €0.00 

UPGRADE DA MAG A COP;  0;  €0.00 

APPLICATIVO SW TVM;   1;  € 

SISTEMA SUPERVISIONE SW;  1;  € 

SISTEMA GESTIONE ASSISTENZA SW;  1;  € 

TOT FORNITURA APPARATI SISTEMI:  € 

L’importo per l’installazione si compone delle seguenti voci: 

Tipologia Apparato;  Quantità;  Importo 

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA;  a corpo;  € 

INSTALLAZIONE TWM FULL;  28;  € 

INSTALLAZIONE TWM LIGHT;  27;  € 

SISTEMA SUPERVISIONE;  1;  € 

TOT INSTALLAZIONE APPARATI SISTEMI: € 

L’importo per il servizio di “manutenzione to-go” si compone delle seguenti voci: 

Tipologia Apparato;  Quantità 

MANUTENZIONE TVM FULL;  28 

MANUTENZIONE TVM LIGHT;  27 

MANUTENZIONE SISTEMA SUPERVISIONE;  a corpo 

MANUTENZIONE APPLICATIVO TVM;  a corpo 

TOT MANUTENZIONE “TO GO” (3 MESI)  

L’importo per il servizio di “Assistenza full-service” (eventuale) si compone delle seguenti voci: 

Tipologia Apparato;  Quantità 

ASSISTENZA TVM FULL;   

ASSISTENZA TVM LIGHT;   

ASSISTENZA SISTEMA SUPERVISIONE;  a corpo 
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ASSISTENZA APPLICATIVO TVM;  a corpo 

MANUTENZIONE EVOLUTIVA;   

TOT ASSISTENZA (24 MESI);   

L’importo per il servizio di “supporto specialistico” (eventuale) si compone delle seguenti voci: 

Tipologia Apparato;  Quantità 

SUPP. SPECIALISTICO;  

SUPPORTO SPECIALISTICO;    

Per il servizio di movimentazione, durante l’intero periodo contrattuale, l’importo è di: 

Tipologia Apparato;  Quantità;  Importo 

MOVIMENTAZIONE EMETTITRICI;  10; €  

MOVIMENTAZIONE EMETTITRICI;  ; €  

Art. 5 – Durata dell’appalto 

L’Appaltatore, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, si impegna a consegnare e installare le 

macchine emettitrici nelle quantità ordinate nel termine massimo previsto dal cronoprogramma, come 

migliorato in sede di offerta. Per il dettaglio delle singole fasi del cronoprogramma si rimanda al Capitolato 

Tecnico.  

Il mancato rispetto delle tempistiche offerte determinerà l’applicazione di una penale come previsto 

nell’articolo specifico del presente contratto ovvero la risoluzione del contratto, restando impregiudicata la 

possibilità del Committente di adire le vie legali per il riconoscimento del maggior danno. 

Fermo restando la durata fissata nel cronoprogramma come migliorato in sede di offerta, l’Appaltatore è 

tenuto a presentare un “Master Plan” (piano di realizzazione) entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente 

contratto. 

Per le modalità operative e redazionali del “Master Plan” si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto e al 

Capitolato Tecnico. 

La consegna e messa in opera delle singole macchine emettitrici dovrà avvenire nel rispetto del “Master Plan” 

presentato dall’Appaltatore. 

Art. 6 – Luogo di consegna 
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La consegna di ciascuna macchina emettitrice di biglietti dovrà avvenire nei luoghi indicati nella Relazione 

tecnico-descrittiva, assumendosi il Fornitore ogni onere e spesa connessi al trasferimento al punto di 

consegna. 

Il mancato rispetto delle tempistiche offerte determinerà l’applicazione di una penale come previsto 

nell’articolo specifico del presente contratto. 

Art. 7 – Proroghe 

I termini di tempo fissati per l’esecuzione delle prestazioni sono improrogabili. Qualora casi fortuiti o di forza 

maggiore o, comunque, fatti non imputabili all’Appaltatore turbino o facciano sospendere le normali attività 

di essi, tali termini potranno essere prorogati, a richiesta dell’Appaltatore ed a giudizio del Committente, 

nella misura che quest’ultimo riterrà giustificata. 

La proroga potrà essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla durata dei suddetti eventi, 

con l’osservanza delle seguenti condizioni: 

 dare immediato avviso degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una proroga dei 

termini; 

 far pervenire al Committente, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di proroga 

dei termini allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o, riservandosi, 

se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla 

tempestivamente. 

Art. 8 – Sospensione delle prestazioni 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente Schema di Contratto, il Committente potrà ordinarne la sospensione, indicando le 

ragioni e l’imputabilità delle medesime, tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo, i casi di avverse 

condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte della prestazione. 

In caso di sospensioni verrà redatto apposito verbale. La durata della sospensione non sarà conteggiata nel 

termine stabilito per l'ultimazione dei servizi. 

Si rinvia alle disposizioni prevista dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli aspetti qui non disciplinati. 

Art. 9 - Impegni delle Parti 
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Il Committente e l’Appaltatore si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all’atto della 

sottoscrizione dell’Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto Attuativo e previsti da tutti i 

documenti di gara. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto si rinvia al Capitolato 

Speciale di Appalto, al Capitolato Tecnico con i relativi allegati e all’Offerta dell’Appaltatore. 

9.1 Obblighi generali 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara che la totalità di quanto fornito è prodotta in 

conformità con le normative vigenti. 

L’Appaltatore è responsabile verso il Committente dell’esatta e puntuale realizzazione dell’oggetto del 

contratto nonché della buona riuscita dell’appalto. 

L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la 

sicurezza delle persone e delle cose in generale e la prevenzione degli infortuni.  

L’Appaltatore, nelle fasi di consegna e messa in servizio delle TVM, dovrà provvedere a sua cura e spese a 

tutti gli approntamenti ed opere necessarie per l’esecuzione della prestazione e per la messa in esercizio 

degli apparati. 

Il Fornitore è tenuto a garantire che le macchine siano esenti da vizi e adatte all’uso a cui sono destinata ex 

all’art. 1490 c.c. per un periodo di 24 mesi, decorrenti dal collaudo della singola TVM. 

9.2 Rappresentante dell’Appaltatore (Responsabile dell’Accordo Quadro) 

L’Appaltatore è tenuto a nominare formalmente un proprio rappresentante (Responsabile dell’Accordo 

Quadro) che dovrà avere piena conoscenza delle condizioni tecnico amministrative del contratto ed essere 

munito dei poteri necessari per la corretta gestione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Prima dell’avvio 

delle attività, l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente, al Gestore e al Direttore dell’Esecuzione 

il nominato referente unitamente ai suoi contatti telefonici (fissi e mobili) ed email. 

Il Responsabile dell’Accordo Quadro sarà il rappresentante dell’Appaltatore e il principale interlocutore del 

Committente, Gestore e Direttore dell’Esecuzione. 

9.3 Rapporti tra le parti 

L’Appaltatore dovrà richiedere al Committente e/o al Gestore, in tempo utile, quelle eventuali informazioni 

non contenute nell’A.Q. o nel contratto e necessarie per il corretto espletamento della fornitura. 

L’Appaltatore è tenuto a fornire in qualunque momento ogni informazione richiesta dal Committente, 
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Gestore o Direttore dell’Esecuzione e relativa alla esecuzione del contratto. 

9.4 Custodia dei beni 

La custodia dei beni oggetto della fornitura è affidata all’Appaltatore in qualità di depositario fino alla loro 

consegna e accettazione da parte del Committente. 

Qualora durante la custodia si verificassero eventi come smarrimenti, furti, avarie, questi saranno a carico 

dell’Appaltatore. 

Per quanto qui non espressamente previsto e richiamato si rimanda al paragrafo “Custodia dei beni” di cui al 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

9.5 Deposito fiduciario 

Il Committente è in facoltà di differire la data entro la quale l’Appaltatore è tenuto alla consegna dei materiali 

collaudati con esito favorevole senza che, per i primi tre mesi, l’Appaltatore stesso possa pretendere 

compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere 

compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà del 

Committente e lasciati in deposito fiduciario all’Appaltatore all’atto della richiesta di differimento della 

consegna.  

Si rimanda al paragrafo “Deposito fiduciario” di cui al Capitolato Speciale d’Appalto per quanto qui non 

espressamente previsto e richiamato. 

9.6 Trasporto 

L’Appaltatore è tenuto a svolgere con cura le operazioni di trasporto dei beni oggetto di fornitura, nonché le 

operazioni di carico e scarico al fine di evitare danni, attenendosi alle prescrizioni del Committente e/o del 

Gestore e/o del Direttore dell’Esecuzione. 

In ogni caso il trasporto, così come le operazioni di carico e scarico, sono svolte sotto la piena responsabilità 

dell’Appaltatore che si impegna a tenere indenne il Committente. 

9.7 Sopralluoghi 

Durante eventuali sopralluoghi, l’Appaltatore si obbliga a non ostacolare le ordinarie operazioni che hanno 

luogo nei locali così come il flusso dei passeggeri e a sospendere temporaneamente le proprie attività qualora 

queste interferissero. 
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9.8 Interferenza dei lavori 

L'Appaltatore dovrà permettere che, nel corso dei lavori, operai di altre Ditte o del Gestore possano accedere 

in cantiere per l'esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o riguardanti quelle che il 

Committente eseguirà direttamente e consentire anche l'uso dei soppalchi e ponti di servizio, senza diritto a 

compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nei prezzi unitari dell'appalto, né 

da ciò potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori. 

9.9 Requisiti del personale e condizioni per l’utilizzo 

In tutte le fasi del Contratto, l’Appaltatore si obbliga ad impiegare personale dall’idonea qualificazione ed 

esperienza in relazione alle attività da espletare e a dotarlo dei necessari dispositivi di protezione individuali 

previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’Appaltatore risponde direttamente dell’operato di tutti i dipendenti nei confronti sia del Committente e 

Gestore sia nei confronti di terzi. 

L’Appaltatore è obbligato ad applicare e fare applicare integralmente per i dipendenti occupati nella 

realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, nessuno escluso, tutte le disposizioni vigenti e quelle 

che potranno intervenire nel corso della prestazione in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di 

collocamento e di assunzione obbligatoria. 

Il Committente verificherà l'esistenza di eventuali obblighi in materia di sicurezza sui cantieri. L’Appaltatore 

sarà tenuto all’applicazione, oltre che di quanto previsto dall’eventuale Piano di Sicurezza, di tutte le 

disposizioni in materia che il Responsabile del Committente competente impartirà in materia di sicurezza e 

protezione ambientale. L’Appaltatore è tenuto a compensare il proprio personale in misura non inferiore a 

quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e dagli accordi locali integrativi dello stesso e di 

assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari. 

9.10 Formazione 

L’Appaltatore dovrà provvedere, ai sensi del Capitolato Tecnico, alla formazione e addestramento del 

personale indicato dal Gestore per il corretto utilizzo e gestione degli apparati. 

Tutte le spese relative all’attività in esame sono a completo carico dell’Appaltatore, nessuna esclusa. 

9.11 Interventi informativi e pubblicitari  

La fornitura del primo contratto applicativo sarà finanziata con le risorse del PON Metro REACT - Transizione 
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verde e digitale delle città metropolitane, Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile, Codice Progetto: NA.6.1.2.b. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme e le indicazioni dettate dal Programma di finanziamento 

dell’appalto. 

L’APPALTATORE prende esplicitamente atto di tali obblighi e non è legittimato a chiedere compensi 

supplementari per il relativo espletamento.  

Per quanto concerne gli obblighi di identità visiva “PON METRO” si rimanda a quelli contenuti nel “Manuale 

di identità visiva e regole di applicazione”, consultabile al seguente link http://www.ponmetro.it/wp-

content/uploads/2016/11/Manuale-Identit%C3%A0-Visiva-COMPLETO.pdf (sezione “Obblighi del 

beneficiario”). 

Art. 10 – Ordine dei lavori 

L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare le singole attività oggetto dell’appalto nel modo che crederà più 

opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché esse siano eseguite a regola 

d’arte e seguendo quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, suoi allegati e negli altri documenti di gara. 

In generale le attività si svolgeranno secondo quanto previsto dal Master Plan concordato tra le parti. 

Qualora circostanze particolari richiedessero di conferire all’andamento delle prestazioni una diversa 

gradualità, il Direttore dell’Esecuzione ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell’interesse della buona 

riuscita dell’appalto, mediante formali ordini di servizio senza che l’Appaltatore possa muovere eccezioni al 

riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta. 

Art. 11 – RUP e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’ing. Alessandro Raffone che provvederà a nominare un Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, individuandolo tra personale del Gestore. 

Il Direttore dell’Esecuzione assicura il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali da 

parte dell’Appaltatore, coordinando e controllando le attività e curando tutti gli adempimenti inerenti e 

conseguenti alla gestione del contratto. 

Il Direttore dell’Esecuzione può nominare appositi assistenti per essere coadiuvato nel controllo e 

contabilizzazione delle attività oggetto del presente appalto. 

Art. 12 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
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Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui ai precedenti artt. 4 

e 6, sarà corrisposto un compenso complessivo pari ad € _______________, (______/______), inclusi IVA ed 

oneri di legge se dovuti. Il corrispettivo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Capitolato Speciale di 

Appalto applicando il ribasso dedotto nell’Accordo Quadro. 

La fatturazione sarà ripartita come segue: 

a) Fornitura Apparati/Sistemi: 

 20% dell’importo della voce 1) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al 

completamento della Fase A2 “Approvazione Specifiche Tecniche” da parte della Stazione Appaltante 

con l’accettazione formale da parte del Committente delle “specifiche di fornitura e posa in opera”; 

 10% dell’importo della voce 1) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al 

completamento della Fase C “Collaudo dei sistemi Prototipali” con la firma del verbale di collaudo; 

 35% della voce 1) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico alla fine della fase di 

“predisposizione degli apparati”; 

 35% della voce 1) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al completamento della 

Fase G “Collaudo Finale” con la firma del verbale di collaudo; 

b) Servizio di Installazione Apparati/Sistemi: 

 100% dell’importo della voce 2) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al 

completamento della Fase G “Installazione Apparati”. 

c) Servizio di  manutenzione to-go: 

 100% dell’importo della voce X) della tabella A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al completamento 

della Fase M “Manutenzione to-go”. 

d) Servizio di Movimentazione delle Attuali TVM e Nuove TVM: 

 100% dell’importo in base al numero di spostamenti effettuati al completamento della Fase G” 

Installazione Apparati”. 

e) Servizio di Supporto Specialistico (eventuale): 

 Pagamenti trimestrali a misura nel caso di “Supporto specialistico” in base alle ore (minimo 1 ora) 

effettivamente richieste dal Committente. 

f) Servizio di Assistenza “Full-Service” (eventuale): 

 Canoni trimestrali posticipati a partire dall’inizio dell’esecuzione del servizio in numero pari al 

numero dei mesi (24) diviso per tre. 
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Le fatture saranno predisposte in formato elettronico e dovranno recare:  

i) le coordinate bancarie per il bonifico; 

ii) fonte di finanziamento (PON Metro REACT - Transizione verde e digitale delle città metropolitane, 

Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile); 

iii) nome completo del progetto (NA.6.1.2.b – Implementazione del sistema di emettitrici 

automatiche di titoli di viaggio per le linee su ferro) 

iv) l’evidenza della decurtazione dello 0,5% ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

v) il numero del contratto e l’indicazione della determina di impegno della spesa (possono essere 

indicati anche nella parte descrittiva della fattura qualora non sia presente un campo apposito); 

vi) Il codice destinatario del Committente destinato per la fatturazione elettronica; 

vii) CIG; 

viii) CUP. 

Con la Legge n. 205 del 27.12.2017 art. 1 comma 916 dal 1° gennaio 2019 si ha obbligo di fatturazione 

elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o 

identificati nel territorio dello stato. 

Il codice destinatario del Committente è 2L6S0N. 

L’I.V.A., nella aliquota di legge, si intende a carico della Stazione Appaltante. 

Si precisa che la fatturazione dovrà seguire il regime dello split payment, ai sensi dall'articolo 17-ter, Dpr 

633/1972, dalla legge di stabilità 2015. 

Il pagamento avrà luogo, nei termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto, dalla data di ricevimento della 

fattura, subordinatamente all’apposizione del “benestare al pagamento” da parte del Direttore 

dell’Esecuzione. 

Per esigenze di rispetto della normativa I.V.A. nonché di corretta imputazione contabile, si prevede espresso 

obbligo, a carico dell’Appaltatore, di dettagliare nel corpo della fattura in maniera accurata e precisa, le 

prestazioni e/o le cessioni effettuate in relazione alle singole e specifiche obbligazioni contrattualizzate. 

Il Committente si riserva di richiedere l’integrazione della descrizione della fattura, qualora la medesima non 

sia conforme a quanto sopra evidenziato, e, nel caso di mancato adempimento, provvederà a sospendere il 

relativo pagamento nel perdurare di tale carenza descrittiva. 

Art. 13 – Revisione prezzi 
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I prezzi offerti e accettati dal Committente sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto e saranno 

fermi anche per i successivi contratti applicativi.  

Tuttavia, viene fatta salva la previsione dell’art. 29 del D.L. 4/2022 per la quale si rimanda al paragrafo 

“Revisione prezzi” del Capitolato Speciale d’Appalto per quanto qui non previsto espressamente. 

Art. 14 – Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia 

Per eventuali modifiche, nonché per le varianti, si rimanda a quanto previsto dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 

e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

In ogni caso, qualora dovessero rendersi necessarie modifiche o varianti al contratto, a causa di esigenze non 

prevedibili e non dipendenti da fatti o responsabilità dell’Appaltatore, quest’ultimo dovrà provvedere ad 

effettuare le dovute modifiche alla progettazione tecnica senza che possa, ad alcun titolo, sollevare eccezioni 

salvo il diritto al maggior compenso a causa della modifica o variante. 

Modifiche o varianti potranno essere proposte dall’Appaltatore solo ove siano obiettivamente giustificate da 

cause di forza maggiore oppure per motivi tecnici. In tali casi resta facoltà del Committente poter accettare 

la modifica o variante, senza che l’Appaltatore possa proporre alcuna eccezione. 

In ogni caso, qualsiasi modifica o variante che si rendesse necessaria a causa di carenze progettuali 

dell’Appaltatore non comporterà variazioni del corrispettivo dovuto. 

Sono ammesse per il Committente modifiche quantitative, sia in aumento che in diminuzione, nei limiti e alle 

condizioni di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. 

Art. 15 - Subappalto, subfornitura, sospensione, risoluzione e recesso 

(da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto) 

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle 

seguenti prestazioni: ………….. 

Oppure (da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto) 

Considerato che all’atto dell’offerta l’Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l’Appaltatore 

medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. 

 

Si applicano gli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto dal Disciplinare di 

gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto, cui integralmente si rinvia. 

Così come previsto dall’art. 105, comma 8, d.lgs. 50/2016, il contraente originario che il subappaltatore sono 
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responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. 

In caso di subappalto i pagamenti verranno effettuati direttamente all’Appaltatore che è tenuto, entro venti 

giorni, a trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 

subappaltatore; è fatto salvo il disposto dell’art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016. 

Art. 16 – Sicurezza 

Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte assicurando la massima attenzione alla salute e sicurezza 

dei lavoratori impiegati dall’Appaltatore e del personale del Committente e del Gestore. L’Appaltatore 

s’impegna a fornire le prestazioni contrattuali con la migliore diligenza professionale e osservando 

puntualmente tutte le norme di legge, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e alle disposizioni 

contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), documento L1.TVM.G.07, 

che è parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

L’Appaltatore potrà proporre eventuali integrazioni, ove necessarie, mediante apposito Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVRI) ai sensi della normativa vigente. 

Nel corso dell’esecuzione del contratto, le Parti, in un clima di reciproca fattiva collaborazione e 

cooperazione, si impegnano a modificare e/o integrare il suddetto documento ogni qualvolta se ne ravvisi la 

necessità. 

L’Appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, deve redigere 

e consegnare al Gestore eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza. Si rinvia all’art. 29 del 

Capitolato Speciale d’Appalto per i contenuti minimi degli stessi. 

Art. 17 – Inadempienze e penali 

In ordine alla contestazione del mancato rispetto dei termini o delle modalità di espletamento delle 

prestazioni, si applica quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 18 - Garanzie e polizze 

18.1 Cauzione definitiva 

Si dà atto che l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’esatto 

adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l’Accordo Quadro e degli 
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impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della 

procedura concorsuale, apposita garanzia mediante Polizza fidejussoria n. __________, emessa in data 

__________ dalla compagnia _________. 

18.2 Polizza assicurativa di primo rischio assoluto  

L’Appaltatore è tenuto a sottoscrizione una polizza assicurativa “All Risk”. Per i dettagli della stessa si rimanda 

all’apposito paragrafo del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 19 – Manleva 

L’Appaltatore tiene indenni il Committente e il Gestore da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per 

qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l’esecuzione del contratto, 

sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che 

esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni 

caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. 

Il personale impiegato dall’Appaltatore nell’esecuzione del contratto non avrà nulla a che pretendere, per 

l’attività svolta, nei confronti del Committente e del Gestore. 

Art. 20 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo 

Ai fini dell’opponibilità al Comune di Napoli, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Napoli e fatto salvo il rispetto 

degli obblighi di tracciabilità, diventano efficaci con l’accettazione espressa da parte del Comune di Napoli 

ovvero qualora non siano rifiutate con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni 

dalla notifica dell’atto di cessione. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, 

l’Accordo ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima. 

L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto al Comune di Napoli di risolvere il 

rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni. 

Art. 21 – Controllo di qualità, verifiche e prove. Accettazione e collaudi 

21.1 Verifiche in fase di fornitura 

Nel corso della fase di allestimento della fornitura saranno eseguite tutte le prove previste dal Piano dei 
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Collaudi delle singole apparecchiature di cui al Capitolato Tecnico.  

Alla consegna a piè d’opera di ciascun componente - completo della documentazione relativa ai collaudi 

effettuati - verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un rispettivo Verbale di Accettazione dei Materiali; 

tale accettazione avverrà presso le strutture del Committente.  

Il Verbale di Accettazione dei Materiali potrà anche essere collettivo e riguardare più componenti. 

21.2 Verifiche in fase di fornitura 

Nel corso della prestazione il Committente e/o il Gestore si riservano di eseguire tutte le prove necessarie 

per valutare la corretta esecuzione di quanto previsto. L’Appaltatore ha l’onere di fornire l’assistenza 

necessaria all’esecuzione di tali verifiche e di attuare le modifiche necessarie in caso di esito negativo della 

prova. 

Per ogni singolo sito di installazione, la Direzione dell’Esecuzione potrà constatare la completa e corretta 

esecuzione delle attività e provvedere, di concerto con l’Appaltatore, ad emettere il relativo Certificato di 

Collaudo Parziale sulla base di quanto indicato nel Capitolato Tecnico. 

Tale documento sancisce la riconsegna del sito al committente e la possibilità di inserire la contabilità 

connessa nel SAL di avanzamento. 

Per quanto non qui previsto e per le norme relative ai collaudi si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. 

21.3 Verifiche finali 

L’avvenuta esecuzione delle attività verrà sancita con un Verbale di Ultimazione Lavori. Successivamente, 

entro il termine di 30 giorni dalla data del predetto Verbale, verrà emesso un Certificato di Collaudo Finale 

che attesterà la conformità degli interventi a quanto previsto dal presente contratto e dalle vigenti normative 

in materia e costituirà benestare alla fatturazione della parte di prestazione ancora non contabilizzata. 

Il Certificato di Collaudo Finale, redatto osservando le disposizioni di cui al comma 1, ha carattere provvisorio 

ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione. Nell’arco di tale periodo 

l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera.  

Art. 22 – Servizio di manutenzione “To-Go” 

Per il dettaglio delle prestazioni e relative modalità e termini si rimanda al Capitolato Tecnico e relativi 

allegati. 
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Art. 23 – Ricambi, materiale di consumo, manuali 

Per il dettaglio delle prestazioni e relative modalità e termini si rimanda al Capitolato Tecnico, relativi allegati, 

al Capitolato Speciale d’Appalto e all’offerta dell’Appaltatore. 

Art. 24 – Software e diagnostica 

Per il dettaglio delle prestazioni e relative modalità e termini si rimanda al Capitolato Tecnico, relativi allegati, 

al Capitolato Speciale d’Appalto e all’offerta dell’Appaltatore. 

Art. 25 – Materiali inadatti e difetti 

Qualora, durante la realizzazione dell’appalto e fino alla consegna finale, venga accertato che 

materiali/prodotti/componenti inadatti o materiali/componenti non corrispondenti ai requisiti tecnici, 

vengano impiegati, il Committente e/o il Gestore potrà emettere un ordine per quelli da non utilizzare.  

Qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto e fino alla consegna finale, fatto salvo quanto previsto dal 

precedente art. 24, un qualsiasi materiale o apparecchiatura o sistema presenti difetti che non sono stati 

risolti dall’Appaltatore, il Committente e/o il Gestore invierà all’Appaltatore una formale richiesta di rettifica 

dell’anomalia, nella quale verrà descritto il difetto e sarà assegnato un termine per la rettifica. 

Qualora l’Appaltatore non provveda a ripristinare le anomalie segnalate entro i termini assegnati, il 

Committente provvederà a rettificare i difetti per conto e danno dell’Appaltatore; il Committente si riserva 

l’azione di risarcimento del danno nonché di comminare all’Appaltatore le eventuali penali previste dal 

contratto. Resta ferma la garanzia per vizi di cui all’art. 1490 c.c., si rimanda all’apposito paragrafo del 

Capitolato Tecnico e al Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 26 - Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso ___________ che avrà 

valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del medesimo e si impegna a darne tempestiva comunicazione 

al Responsabile Unico del procedimento competente. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le 

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la committente e Appaltatore si intendono validamente 

ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC __________________ del Comune di Napoli e 

all’indirizzo PEC ___________________ dell’Appaltatore. 

Le comunicazioni della committente si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro 
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ricevimento al predetto indirizzo PEC. 

Art. 27 - Protocollo di Legalità 

L’Appaltatore dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all’art.8 del 

Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano:   

Clausola n. 1 – L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 

legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro 

consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

Clausola n. 2 – L‘Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità 

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 

confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, 

forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).  

Clausola n. 3 – L’Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia 

di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica 

sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.  

Clausola n. 4 – L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 

contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di 

ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 

concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni 

del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una 

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 

determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno 

applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle 

somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.  

Clausola n. 5 – L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede 

la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
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subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene 

e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori 

in materia contrattuale e sindacale.  

Clausola di cui al comma 2 dell’art.3 - L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di 

interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 

1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del 

subfornitore.  

Art. 28 – Codice di comportamento del Comune di Napoli 

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art.2 del “Codice di Comportamento dei 

Dipendenti del Comune di Napoli” approvato con Delibera di G.C. n.254 del 24 aprile 2014, modificato con 

Delibera di G.C. n.217 del 29.04.2017 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e 

servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di 

violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono, ai sensi dell’art.20 comma 7, quelle previste dal 

Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, gravi e reiterate inosservanze del Codice 

di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.  

L'Appaltatore, attesta, ai sensi dell'art.17 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, 

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

a dipendenti del Comune di Napoli anche non più in servizio che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri 

istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la 

controparte sia stata interessata e si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del 

contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53 comma 16 ter del Decreto legislativo n. 

165/2001.  

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del 

D.Lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.  

Art. 29 – Patto di integrità 

L’Appaltatore attesta di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità” approvato con 
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 e s.m.i. che rende applicabile il Patto stesso 

alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il 

contenuto e gli effetti. L’Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni:  

 rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi 

dell'art.17 comma 2 del Decreto Presidente della Repubblica n.62/2013) pubblicandolo sul proprio 

sito istituzionale all'indirizzo web: http://www.comune.napoli.it;  

 osservare e far conoscere ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività 

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso;  

 riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 

utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nei confronti 

di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il suddetto parimenti prende atto che analogo 

obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, 

nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia 

all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni 

altra forma di illecita interferenza;  

 rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti, il presente 

contratto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili in caso di 

mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità sono: l'escussione della 

fidejussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento 

indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni. 

Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto.  

Art. 30 - Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di data protection 

(Regolamento 679/2016/UE) in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. 

Ai sensi e per gli effetti del delle norme vigenti in materia di data protection, le Parti prestano il consenso al 

trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente 



 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - FONDO SOCIALE EUROPEO | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 

UNIONE EUROPEA                   27/30 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

convenzione. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti. 

Art. 31 – Riservatezza 

L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e fatto salvo il diritto 

al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata dell’Accordo 

Quadro e dei Contratti Attuativi e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell’Accordo Quadro, 

i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione delle 

attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché quelli relativi 

alle attività svolte dal Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del 

contratto stesso. 

L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione 

del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni 

ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. 

L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 

nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, 

si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di 

qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto 

di diritto l’Accordo Quadro e i Contratti Attuativi e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il 

Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante. 

Art. 32 – Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 

L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari e 

concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini 

dell’esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore è tenuto ad indicare nell’offerta o in suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi 

di lavorazione brevettati, da esso stesso o da terzi che intenda eventualmente adottare, segnalando per 

ciascuno di essi gli estremi del brevetto. 

L’Appaltatore è tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze 
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ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, 

per il caso in cui il contratto venga concluso con il Committente. 

Tutto gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al 

presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico dell’Appaltatore 

e si intendono compresi nel prezzo contrattuale. 

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore e i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie 

che dovrebbero insorgere tra detti soggetti. 

Il Committente si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di 

soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. 

Nell’ipotesi di inadempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il 

Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di agire per il risarcimento dei danni 

subiti. 

In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti 

essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra 

l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti.  

Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, 

l’Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego 

dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.  

Art. 33 – Continuità della prestazione in caso di controversie e foro competente 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’impresa e il Committente in relazione all'interpretazione 

o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla 

competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Napoli. È escluso il ricorso all’arbitrato. 

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all’esecuzione dei lavori nonché 

ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essi, l’Appaltatore accetta 

espressamente che non avrà diritto di sospendere i servizi, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni 

ricevute. 

L’Appaltatore resta pertanto obbligato ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione, senza 

poter sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando 

eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di 
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risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possano derivare al Committente. 

Art. 34 – Presa d’atto dei luoghi e delle circostanze 

L’Appaltatore contestualmente alla stipula del contratto espressamente riconosce che i corrispettivi, 

forfettari e a misura, determinati dal presente contratto e relativi allegati sono remunerativi di tutti gli oneri 

diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutte le 

forniture e le prestazioni in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire 

l’incolumità pubblica. 

Tale assunzione di responsabilità è conseguente all’aver preso atto, sui luoghi in cui devono essere eseguite 

le prestazioni, delle problematiche e delle circostanze connesse. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore assume inoltre interamente su di sé, esentandone 

il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili 

connesse con l’espletamento delle prestazioni richieste. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’espletamento dei servizi la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si 

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. 

Art. 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a 

rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene 

che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 

n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto 

il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa 

dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r o via PEC qualora le transazioni siano 

eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Il Fornitore, il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione al 

Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Committente. 
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Art. 36 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in 

materia, all’Accordo Quadro, al Capitolato Speciale di Appalto, al Capitolato Tecnico e loro allegati. 

 

 

Visto per la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, 

per la parte di competenza del CUAG IL RESPONSABILE DELL’AREA C.U.A.G. - Dott.ssa GIUSEPPINA SILVI 

 

Io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da 

queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previa 

accertamento delle identità personali, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa 

l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. attestando che i certificati di firma dei signori: 

1) Ing. ____________, quale rappresentante del Comune, il cui certificato digitale di sottoscrizione, 

identificato dal numero di serie___________; 

2) Sig. _______, nato a _____, il ______, quale rappresentante dell'altra parte contraente, il cui certificato 

digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie __________________ sono validi e conformi, giusto 

quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE ____________ 

IL RAPPRESENTANTE DELLA PARTE CONTRAENTE _____________ 

IL SEGRETARIO GENERALE ____________  
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