



COMUNE DI NAPOLI

V DIREZIONE CENTRALE
INFRASTRUTTURE

LAVORI PER LO SMONTAGGIO /DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE

*NONCHE' PER LA RICONFIGURAZIONE A RASO DELLA STRADA A SERVIZIO DI
VIA VOLPICELLA E DI VIA OTTAVIANO*



Oggetto
**VARIANTE AL PROGETTO DI RICONFIGURAZIONE STRADALE DEL
VIADOTTO A SERVIZIO DI VIA VOLPICELLA E DI VIA OTTAVIANO**

Titolo elaborato

Quadro Economico

Codice

**QE
Var2012**

Il Sindaco di Napoli
On. Luigi De Magistris

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Armando Tagliatela

Progettisti
ing. Filomena Santillo
ing. Rodolfo Fisciano

data

2012

revisione

0

scala

A) Lavori a corpo e a misura	Euro
lavori a corpo e a misura	1.392.763,55
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	133.402,27
Totale A)	1.526.165,82
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
imprevisti	30.694,28
spese per pubblicità	4.000,00
oneri per conferimento a discarica (compresi utile e spese impresa e IVA)	200.000,00
IVA al 10% sui lavori	152.616,58
allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00
impianto di pubblica illuminazione, escluso opere civili	50.000,00
IVA al 20% sugli allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00
IVA al 20% su impianto di pubblica illuminazione	10.000,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva comprensivo di ogni onere	56.000,00
Fondo di incentivazione art. 92 c. 5 d.lgs,163/2006 2%	30.523,32
fondo art. 240 d.lgs. 163/06 (accordo bonario)	70.000,00
Accantonamento di cui all' art. 133 comma 3 del Dlgs n. 163/06 e successive mod. ed integrazioni (var. tasso inflazione)	32.000,00
Accantonamento di cui all' art. 133 comma 4 del Dlgs n. 163/06 e successive mod. ed integrazioni (var prezzi per circ eccez)	32.000,00
Totale B)	673.834,18
Totale intervento (A+B)	2.200.000,00