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COMUNE  DI  NAPOLI 

 
AREA INFRASTRUTTURE 

Servizio Linee Metropolitane Urbane 
 
 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
n. 03/K del 21 marzo 2023 

 
Oggetto: Determina a contrarre. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95, comma 3, 

d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
con opzione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, del “Prolungamento 
della linea 6 della metropolitana di Napoli: tratta Campegna – Nisida e tratta 
Campegna – Posillipo”. 
Apposizione degli specifici vincoli perfezionati agli stanziamenti inerenti all’azione 
gestionale in questione.  

 Approvazione della documentazione di gara. 
CUP: B61F08000060006; B61B20001550005; B61B21006550006 
CIG: 9622392912 
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Il dirigente del Servizio Linee Metropolitane Urbane 
 
Premesso che: 
Il prolungamento della linea 6 nell’area di sviluppo Bagnoli Coroglio è già previsto nell’ambito degli 
strumenti di pianificazione dell’Amministrazione Comunale – PUA Bagnoli-Coroglio 2005, Piano 
delle 100 Stazioni 2003, PGT 1999 e PUMS 2021 – e rientra nel PRARU Programma di Risanamento 
Ambientale e Rigenerazione Urbana dell’area di Bagnoli-Coroglio adottato dal Commissario 
Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale a la rigenerazione urbana del Sito di rilevante 
Interesse Nazionale (SIN) con provvedimento del 21 giugno 2019 e approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica del 6 agosto 2019; 
 
il PRARU 2019, così come era per il PUA 2005, prevede per l’area di Bagnoli nuove destinazioni, 
residenziale, turistico ricettivo e terziario, per le quali è imprescindibile il potenziamento delle 
infrastrutture di trasporto;  
 
a tal fine sono stati analizzati diversi interventi finalizzati a garantire un adeguato livello di 
accessibilità, sia su strada che su ferro. Le diverse soluzioni sono poi confluite nello studio 
trasportistico allegato al PRARU che ha individuato quale scenario ottimale per il miglioramento 
dell’accessibilità all’area, la realizzazione del prolungamento della linea 6 dal deposito in via 
Campegna, nell’area ex arsenale e fino a Nisida. 
 
Premesso, altresì, che: 
l’Amministrazione comunale con decreto del  Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità 
Sostenibili, MIMS, n. 15954 del 2 dicembre 2021 è stata assegnataria di un finanziamento di euro 
2.300.000,00 a valere sulle risorse stanziate con il decreto ministeriale n.215/2021 di cui al fondo 
per la progettazione di Fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo 
del Paese, destinato al progetto di Fattibilità tecnico economica degli interventi relativi al 
Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli nell’Area di sviluppo Bagnoli –Coroglio; 
 
successivamente l’Amministrazione Comunale con delibera CIPESS n.1/2022 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.129 del 04/06/2022, è stata assegnataria di ulteriori due 
finanziamenti pari a euro 14.000.000,00 e euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione 2021-2027 per l’affidamento della progettazione relativa al Prolungamento 
della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, tratta Campegna – Nisida e Campegna – Posillipo, 
rispettivamente; 
 
pertanto il finanziamento totale attualmente disponibile per la progettazione del Prolungamento 
della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, tratta Campegna – Nisida e Campegna – Posillipo, è di 
euro 21.300.000,00; 
 
con l’iscrizione delle risorse nel bilancio allo stato vi è una copertura finanziaria come di seguito 
indicato: 

Descrizione 
Capitolo 

spesa 
Codice 
bilancio 

Importo Annualità 

FONDO PER LA PROGETTAZIONE 
DI FATTIBILITÀ DELLE 

257016 
10.02-

2.02.03.05.001 
2.300.000,00 2023 2.300.000,00 
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INFRASTRUTTURE E DEGLI 
INSEDIAMENTI PRIORITARI PER 
LO SVILUPPO DEL PAESE - 
Prolungamento della Linea 6 
della Metropolitana di Napoli 
nell’Area di sviluppo Bagnoli – 
Coroglio - ENTRATA CAP. 404790 

2024 0,00 

2025 0,00 

PIANO SVILUPPO E COESIONE 
2021 - 2027 - MIMS - 
Realizzazione del prolungamento 
della linea 6 della metropolitana 
di Napoli - tratta Campegna – 
Nisida (solo progettazione) - 
ENTRATA CAP.405320 

205320 
10.02-

2.02.01.09.013 
14.000.000,00 

2023 2.721.361,29 

2024 7.641.245,14 

2025 3.637.393,57 

PIANO SVILUPPO E COESIONE 
2021 - 2027 - MIMS - 
Realizzazione del prolungamento 
della linea 6 della metropolitana 
di Napoli - tratta Campegna – 
Posillipo (solo progettazione) - 
ENTRATA CAP.405321 

205321 
10.02-

2.02.01.09.013 
5.000.000,00 

2023 1.146.708,38 

2024 3.216.181,08 

2025 637.110,54 

 
l’intervento risulta compreso negli strumenti di programmazione dell’Ente, approvati con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29 giugno 2022; 
 
il valore stimato dell’opera, suddivisa per tratte, così come indicate nel finanziamento di cui al 
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, è riportato nella seguente tabella: 

TRATTA PUMS (Campegna - Posillipo|Neghelli - Acciaieria - Nisida) COSTO (€) 

Campegna - Posillipo Campegna (staz. esclusa) - stazione Posillipo  72.813.000,00 

Campegna - Nisida 
Campegna (staz. esclusa) - stazione Acciaieria FASE 1 193.760.100,00 

Acciaieria (staz. esclusa) - Nisida FASE 2 60.394.000,00 

 TOTALE     326.967.100,00 

 
la stima dei costi per la progettazione effettuata in relazione alla stima delle opere, sulla base di 
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 – Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurate al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottate ai sensi 
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non risulta completamente coperta 
dai finanziamenti attualmente disponibili, pertanto è stata necessario suddividere la tratta 
Campegna – Nisida in due sub tratte: Campegna – Acciaieria (stazione inclusa), FASE 1, e Acciaieria 
(stazione esclusa) – Nisida, FASE 2; 
 
con delibera di Giunta Comunale n. 299 del 3 agosto 2022, l’Amministrazione ha approvato il 
documento di indirizzo alla progettazione dell’intervento denominato “Prolungamento della linea 
6 della metropolitana di Napoli tratta Campegna – Nisida e tratta Campegna – Posillipo” e ha 
autorizzato la predisposizione degli atti per l’indizione della gara unica per l’affidamento della 
progettazione di fattibilità tecnico economica, con opzione della progettazione definitiva e 
esecutiva, del Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli per la tratta Campegna – 
Posillipo e Campegna – Acciaieria (FASE 1); 
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laddove sussistano i presupposti di legge e reperiti gli ulteriori finanziamenti occorrenti, ovvero, 
vengano a manifestarsi delle economie a disposizione della stazione appaltante, la stessa si riserva, 
ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice la possibilità di affidare al medesimo soggetto 
aggiudicatario anche la progettazione della tratta Acciaieria – Nisida (FASE 2), al momento non 
ancora finanziata; 
 
Il soggetto aggiudicatario che verrà individuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del 
Codice e s.m.i., sarà incaricato di sviluppare, nel rispetto dei contenuti dei documenti posti a base 
di gara e secondo le modalità indicate, il progetto di fattibilità tecnico economica, con opzione, ai 
sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice, di affidamento al medesimo soggetto aggiudicatario, onde 
garantire omogeneità e coerenza al procedimento, anche della progettazione definitiva e della 
progettazione esecutiva, mediante successivi e autonomi atti, che l'Amministrazione Comunale 
assumerà in conformità alla propria programmazione e all’eventuale reperimento di fondi per la 
realizzazione dell’opera. 
 
Considerato che: 
per poter procedere alla progettazione dell’intervento “Prolungamento della linea 6 della 
metropolitana di Napoli tratta Campegna – Posillipo e Campegna – Acciaieria (FASE 1)” è 
necessario avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura 
richiamato in premessa, adottando la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267; 
 
attiene alla dirigenza, nell’ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi 
dell’art.107 del TUEL, l’esercizio del potere di vigilanza e controllo sull’azione amministrativa da 
porre in essere in attuazione dell’atto deliberativo del 3 agosto 2022, nonché il rispetto della 
normativa vigente in materia di contratti pubblici in relazione all’affidamento dell’intervento 
anzidetto; 
 
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento, le stazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
con nota prot. nota PG/2022/850157 del 24 novembre 2022 lo scrivente Servizio ha trasmesso la 
documentazione di gara al Servizio Gare – Forniture e Servizi, chiedendo la validazione della 
procedura per l’affidamento del sevizio di ingegneria e architettura; 
 
con nota prot. PG/2022/853382 del 24 novembre 2022 il Servizio Gare – Forniture e Servizi ha 
validato la procedura di gara prescelta; 
 
la documentazione di gara è stata revisionata e concordata con il Servizio Gare – Forniture e 
Servizi. 
 
Ritenuto che: 
per l’individuazione dell’operatore economico si procederà mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 e dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con l’applicazione 
del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, a cui affidare la progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione della 
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progettazione definitiva e esecutiva, del prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: 
tratta Campegna – Posillipo e tratta Campegna – Nisida; 
 
ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a € 
19.913.497,62, al netto IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, come riportato 
nella seguente tabella; 

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI 

FASE 1 FASE2 

Campegna - Posillipo Campegna - Acciaieria Acciaieria - Nisida 

€ 4.818.767,24 € 11.476.230,79 
€ 3.618.499,59 

€ 16.294.998,03 

€ 19.913.497,62 

 
l’importo a base di gara, al netto di IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, per la 
progettazione di fattibilità tecnico economica del prolungamento della linea 6 della metropolitana 
di Napoli: tratta Campegna – Posillipo e tratta Campegna – Acciaieria, è pari a euro 2.749.650,11, 
ottenuto scontando quanto calcolato in base al decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 del 
10% valutando questa riduzione congrua con i prezzi di mercato; 
 
per quanto riguarda l’affidamento dei servizi opzionali, si evidenzia che le stime dei corrispettivi 
effettuate per la progettazione definitiva ed esecutiva, comprensive del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, rappresentano una stima del livello massimo di spesa e 
dovranno essere aggiornate in relazione alla alternativa progettuale scelta della Stazione 
Appaltante tra quelle presentate nel documento di fattibilità delle alternative progettuali e per la 
quale l’affidatario svilupperà il progetto di fattibilità tecnica ed economica: ai corrispettivi così 
aggiornati, sarà applicato il ribasso unico offerto in fase di gara dal soggetto aggiudicatario; 
 
al fine di ampliare quanto più possibile la platea di potenziali concorrenti, garantendo nel 
contempo che il soggetto affidatario abbia professionalità e solidità organizzativa per il corretto 
espletamento del servizio, i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 
capacità tecniche e professionali per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio 
siano fissati, in linea con l’articolo n. 83, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016, con 
riguardo: 
a.1) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i 
consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria e di G.E.I.E., ai requisiti di idoneità 
professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, e 5 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 
a.2) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, all’iscrizione nel Registro delle imprese presso 
la Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui 
questi ha sede e conseguente stato di attività dell’impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in 
concreto dell’attività aziendale), da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto 
delle prestazioni a base di gara; 
a.3) all’iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di 
appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico; 
a.4) per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al possesso dei 
requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008; 
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b) al fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione 
del bando, per un importo pari a 1 volta quello posto a base di gara (€ 2.749.650,11); 
c.1) all’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, di servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per 
un importo globale, per ogni classe e categoria, non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori 
cui si riferisce la prestazione; 
c.2) all’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice (di seguito 
“Servizi di Punta”), relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 0,50 volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 
tecniche a quelle oggetto dell’affidamento; 
c.3) alla disponibilità di un “Gruppo di lavoro” di professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in sede 
di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, formato 
da minimo 12 unità. 
 
Ritenuto, altresì, che: 
sia necessario apporre vincoli perfezionati sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 2023 
2024 relativamente alle annualità gestionali – in modalità di esercizio provvisorio – 2023 e 2024 
significando che l’attività in questione viene pianificata – in termini di cronoprogramma - nel 
rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi 
in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato; 
 
si debbano assumere, pertanto, le seguenti registrazioni alle scritture contabili dell’Ente: 

- procedere ad assumere vincolo perfezionato sullo stanziamento del codice bilancio 10.02-
2.02.03.05.001 del capitolo di spesa 257016 relativo a “FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITA DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - 
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 6 - VINCOLO ENTRARTA 404790” alla annualità gestionale 
2023 – in modalità di esercizio provvisorio – del bilancio di previsione 2022 2023 2024 per 
euro 2.300.000,00; 

- procedere ad assumere vincolo perfezionato sullo stanziamento del codice bilancio 10.02-
2.02.01.09.013 del capitolo di spesa 205320 relativo a “PIANO SVILUPPO E COESIONE 2021-
2027 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA SOSTENIBILI - REALIZZAZIONE DEL 
PROLUNGAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA CAMPEGNA - 
NISIDA - VINCOLO ENTRATA CAP 405320” alla annualità gestionale 2023 – in modalità di 
esercizio provvisorio – del bilancio di previsione 2022 2023 2024 per euro 2.721.361,29; 

- procedere ad assumere vincolo perfezionato sullo stanziamento del codice bilancio 10.02-
2.02.01.09.013 del capitolo di spesa 205320 relativo a “PIANO SVILUPPO E COESIONE 2021-
2027 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA SOSTENIBILI - REALIZZAZIONE DEL 
PROLUNGAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA CAMPEGNA - 
NISIDA - VINCOLO ENTRATA CAP 405320 “alla annualità gestionale 2024 – in modalità di 
esercizio provvisorio – del bilancio di previsione 2022 2023 2024 per euro 7.641.245,14; 
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- procedere ad assumere vincolo perfezionato sullo stanziamento del codice bilancio 10.02-
2.02.01.09.013  del capitolo di spesa 205321 relativo a “PIANO SVILUPPO E COESIONE 
2021-2027 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA SOSTENIBILI - REALIZZAZIONE DEL 
PROLUNGAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA CAMPEGNA - 
POSILLIPO - VINCOLO ENTRATA CAP 405321” alla annualità gestionale 2023 – in modalità di 
esercizio provvisorio – del bilancio di previsione 2022 2023 2024 per euro 1.146.708,38; 

- procedere ad assumere vincolo perfezionato sullo stanziamento del codice bilancio 10.02-
2.02.01.09.013  del capitolo di spesa 205321 relativo a “PIANO SVILUPPO E COESIONE 
2021-2027 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA SOSTENIBILI - REALIZZAZIONE DEL 
PROLUNGAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA CAMPEGNA - 
POSILLIPO - VINCOLO ENTRATA CAP 405321” alla annualità gestionale 2024 – in modalità di 
esercizio provvisorio – del bilancio di previsione 2022 2023 2024 per euro 3.216.181,08. 

 
Visti: 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
le Linee guida dell’ANAC; 
 
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente); 
 
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
il D. Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 
il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 30 maggio 2022, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Rendiconto della Gestione; 
 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29 giugno 2022, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e il bilancio di previsione 2022-
2024; 
 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29 giugno 2022, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022-2024; 
 
l’articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, che differisce al 30 aprile 2023 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, 
comma 1. 
 
gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per 
il triennio 2022- 24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - 
Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza. 
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Attestato che: 
non si rinvengono nella determinazione elementi da cui possa desumersi la presenza di conflitto di 
interessi di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, che impongono un dovere di astensione in ipotesi di 
situazione di conflitto di interessi, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di 
interessi anche potenziale, così come peraltro sancito anche dagli artt. 7 e 9 del Codice di 
comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014; 
 
l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità tecnica e della 
correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e degli art. 13, comma 1 lett. b), e 17, comma 2 lett. a), del Regolamento del Sistema dei 
Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013; 
 
il presente documento non contiene dati personali; 
 
il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. 33/2013 e art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del 
P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli. 
 
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), 
 
 

DETERMINA 
 
 

nominare l’ing. Ludovica Elefante, Funzionario ingegnere con posizione organizzativa del Servizio 
Linee metropolitane urbane, RUP per l'intervento “Progetto del Prolungamento della Linea 6 della 
Metropolitana di Napoli nell’Area di sviluppo Bagnoli – Coroglio”; 
 
approvare la documentazione di gara, costituita dallo schema di disciplinare di gara, capitolato 
d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica), cronoprogramma e dai modelli di gara; 
 
procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a cui 
affidare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, incluso il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, con opzione della progettazione definitiva e esecutiva, del 
prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: tratta Campegna – Posillipo e tratta 
Campegna – Nisida; 
 
definire che, in virtù della complessità dell’appalto, le offerte dovranno essere presentate entro 60 
giorni dalla pubblicazione del bando; 
 
quantificare il valore complessivo stimato dell’appalto per la progettazione del prolungamento 
della linea 6 della metropolitana di Napoli: tratta Campegna – Posillipo e tratta Campegna – Nisida,  
in euro 19.913.497,62, oltre IVA e somme a disposizione; 
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quantificare il valore stimato dell’appalto per la progettazione del prolungamento della linea 6 
della metropolitana di Napoli: tratta Campegna – Posillipo e tratta Campegna – Acciaieria, FASE 1, 
in euro 16.294.998,03, oltre IVA e somme a disposizione, a cui corrisponde un importo a quadro 
economico di euro 21.300.000,00; 
 
dare atto che l’importo del quadro economico dell’appalto per la progettazione del 
prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: tratta Campegna – Posillipo e tratta 
Campegna – Acciaieria, FASE 1, di euro 21.300.000,00, trova copertura nelle somme come di 
seguito indicato: 

 

Descrizione 
Capitolo 

spesa 
Codice 
bilancio 

Importo Annualità 

FONDO PER LA PROGETTAZIONE 
DI FATTIBILITÀ DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEGLI 
INSEDIAMENTI PRIORITARI PER 
LO SVILUPPO DEL PAESE - 
Prolungamento della Linea 6 
della Metropolitana di Napoli 
nell’Area di sviluppo Bagnoli – 
Coroglio - ENTRATA CAP. 404790 

257016 
10.02-

2.02.03.05.001 
2.300.000,00 

2023 2.300.000,00 

2024 0,00 

2025 0,00 

PIANO SVILUPPO E COESIONE 
2021 - 2027 - MIMS - 
Realizzazione del prolungamento 
della linea 6 della metropolitana 
di Napoli - tratta Campegna – 
Nisida (solo progettazione) - 
ENTRATA CAP.405320 

205320 
10.02-

2.02.01.09.013 
14.000.000,00 

2023 2.721.361,29 

2024 7.641.245,14 

2025 3.637.393,57 

PIANO SVILUPPO E COESIONE 
2021 - 2027 - MIMS - 
Realizzazione del prolungamento 
della linea 6 della metropolitana 
di Napoli - tratta Campegna – 
Posillipo (solo progettazione) - 
ENTRATA CAP.405321 

205321 
10.02-

2.02.01.09.013 
5.000.000,00 

2023 1.146.708,38 

2024 3.216.181,08 

2025 637.110,54 

 
quantificare l’importo da porre a base di gara per la progettazione di fattibilità tecnico economica 
del prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli, tratta Campegna – Posillipo e tratta 
Campegna – Acciaieria, in euro 2.749.650,11, oltre IVA e somme a disposizione, a cui corrisponde 
un importo complessivo a quadro economico di euro 3.652.841,53; 
 
assumere, pertanto, le seguenti registrazioni alle scritture contabili dell’Ente: 

- vincolo perfezionato sullo stanziamento del codice bilancio 10.02-2.02.03.05.001 del 
capitolo di spesa 257016 relativo a “FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 6 - 
VINCOLO ENTRARTA 404790” alla annualità gestionale 2023 – in modalità di esercizio 
provvisorio – del bilancio di previsione 2022 2023 2024 per euro 2.300.000,00; 

- vincolo perfezionato sullo stanziamento del codice bilancio 10.02-2.02.01.09.013 del 
capitolo di spesa 205320 relativo a “PIANO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 - MINISTERO 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA SOSTENIBILI - REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO LINEA 
6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA CAMPEGNA - NISIDA - VINCOLO ENTRATA 
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CAP 405320” alla annualità gestionale 2023 – in modalità di esercizio provvisorio – del 
bilancio di previsione 2022 2023 2024 per euro 2.721.361,29; 

- vincolo perfezionato sullo stanziamento del codice bilancio 10.02-2.02.01.09.013 del 
capitolo di spesa 205320 relativo a “PIANO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 - MINISTERO 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA SOSTENIBILI - REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO LINEA 
6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA CAMPEGNA - NISIDA - VINCOLO ENTRATA 
CAP 405320 “alla annualità gestionale 2024 – in modalità di esercizio provvisorio – del 
bilancio di previsione 2022 2023 2024 per euro 7.641.245,14; 

- vincolo perfezionato sullo stanziamento del codice bilancio 10.02-2.02.01.09.013 del 
capitolo di spesa 205321 relativo a “PIANO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 - MINISTERO 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA SOSTENIBILI - REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO LINEA 
6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA CAMPEGNA - POSILLIPO - VINCOLO 
ENTRATA CAP 405321” alla annualità gestionale 2023 – in modalità di esercizio provvisorio 
– del bilancio di previsione 2022 2023 2024 per euro 1.146.708,38; 

- vincolo perfezionato sullo stanziamento del codice bilancio 10.02-2.02.01.09.013 del 
capitolo di spesa 205321 relativo a “PIANO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 - MINISTERO 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA SOSTENIBILI - REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO LINEA 
6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA CAMPEGNA - POSILLIPO - VINCOLO 
ENTRATA CAP 405321” alla annualità gestionale 2024 – in modalità di esercizio provvisorio 
– del bilancio di previsione 2022 2023 2024 per euro 3.216.181,08. 

 
dare atto che, all’atto della approvazione della programmazione 2023 2024 2025, verrà significato 
– alle scritture dell’Ente – l’apposizione dei seguenti ulteriori vincoli: 

- vincolo perfezionato allo stanziamento del codice bilancio 10.02-2.02.01.09.013 del 
capitolo di spesa 205320 relativo a “PIANO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 - MINISTERO 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA SOSTENIBILI - REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO LINEA 
6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA CAMPEGNA - NISIDA - VINCOLO ENTRATA 
CAP 405320” alla annualità gestionale 2025 per euro 3.637.393,57; 

- vincolo perfezionato allo stanziamento del codice bilancio 10.02-2.02.01.09.013 del 
capitolo di spesa 205321 relativo a “PIANO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 - MINISTERO 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA SOSTENIBILI - REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO LINEA 
6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA CAMPEGNA - POSILLIPO - VINCOLO 
ENTRATA CAP 405321” alla annualità gestionale 2025 per euro 637.110,54; 

 
dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
coordinato dal D.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014, avvenuto con disposizioni n. J1070/1 del 27 
gennaio 2023 e J3009/16 del 21 marzo 2023 nella considerazione che gli stanziamenti ed i 
conseguenti flussi di cassa in questione assumono carattere finanziato e vincolato; 
 
dare atto che con specifiche disposizioni sono stati proposti gli accertamenti dalla specifica 
declinazione organizzativa responsabile; 
 
definire la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica per la stipula del contratto 
d’appalto; 
 
approvare il quadro economico generale di spesa per l’affidamento del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, con opzione del progetto definitivo e del progetto esecutivo per la 
realizzazione del prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli, tratta Campegna – 
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Posillipo e tratta Campegna – Acciaieria, FASE 1, per un importo complessivo di euro 
21.300.000,00, integralmente finanziato con: 

- decreto del MIMS, n. 15954 del 2 dicembre 2021 a valere sulle risorse di cui al fondo per la 
progettazione di Fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo 
del Paese, per un importo di euro 2.300.000,00; 

- delibera CIPESS n.1/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.129 del 
04/06/2022, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 per 
l’affidamento della progettazione del Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di 
Napoli, tratta Campegna – Nisida, per un importo pari a euro 14.000.000,00; 

- delibera CIPESS n.1/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.129 del 
04/06/2022, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 per 
l’affidamento della progettazione del Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di 
Napoli, tratta Campegna – Posillipo, per un importo pari a euro 5.000.000,00; 

come indicato nella tabella che segue; 
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approvare il quadro economico di spesa per la progettazione di fattibilità tecnico economica del 
prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli, tratta Campegna – Posillipo e tratta 
Campegna – Acciaieria, FASE 1, per un importo complessivo di euro 3.652.841,53, integralmente 
finanziato con: 

- decreto del MIMS, n. 15954 del 2 dicembre 2021 a valere sulle risorse di cui al fondo per la 
progettazione di Fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo 
del Paese, per un importo di euro 2.300.000,00; 
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- delibera CIPESS n.1/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.129 del 
04/06/2022, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 per 
l’affidamento della progettazione del Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di 
Napoli, tratta Campegna – Nisida, per un importo pari a euro 996.830,60; 

- delibera CIPESS n.1/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.129 del 
04/06/2022, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 per 
l’affidamento della progettazione del Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di 
Napoli, tratta Campegna – Posillipo, per un importo pari a euro 356.010,93; 

come indicato nella tabella che segue: 
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trasmettere la presente determinazione al Servizio Gare Forniture e Servizi per i consequenziali 
adempimenti di competenza; 
 
demandare all’U.O.A. “Ufficio PNRR e Politiche di Coesione” gli adempimenti consequenziali al 
presente atto; 
 

Comune di Napoli
Data: 28/03/2023, IG/2023/0000635



 

15 

 

dare atto che tutti i n. 7 allegati, costituenti parte integrante del presente atto per complessive n. 
198 pagine come da elenco riportato in calce, sono visionabili su richiesta presso l’archivio del 
Servizio Infrastrutture di trasporto speciali in cui sono depositati; 
 
procedere con la pubblicazione del presente atto, privo di allegati, all’albo pretorio. 
 
La narrativa si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte 
integrante e sostanziale. 
 

Il Dirigente 
Linee Metropolitane Urbane  

Ing. Serena Riccio 
(vi è firma digitale) 

 
 
 

ELENCO ALLEGATI DA NON PUBBLICARE (REP. K1070/2023/3 DEL 21/03/2023)  

Allegato 

n. 
Titolo Pagine 

1 Disciplinare di gara 55 

2 Allegato 1 – Determinazione dei corrispettivi 48 

3 Capitolato d’Appalto - Parte amministrativa e Parte tecnica 66 

4 Capitolato Informativo 14 

5 Cronoprogramma 3 

6 Modello requisiti economici e tecnico professionali 2 

7 Quadro economico di spesa  10 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 
del D.Lgs. 82/2005. 
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