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Area Viabilita e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilita e Traffico

AIl’ Amministratore Unico di ANM SpA
ing. Nicola Pascale

Al Direttore Generale di ANM SpA
ing. Francesco Mascolo

anmspa(@pec.anm.it

AlI’ANM SpA Settore Segnaletica
c.a. ing. Fabrizio Cicala
c.a. Vittorio Di Meo

f‘.cicala@anm.it
v.dimeo@anm.it

ep.c. All’Assessore alle Infrastrutture, Mobilita e Protezione Civile
prof. Ing. Edoardo Cosenza

Al Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato
dott. Gianfranco Dentale

URGENTE

Oggetto: Affidamento in house all’ ANM SpA del servizio di gestione degli interventi di segnaletica
stradale orizzontale, verticale e complementare, annualita 2023,
Trasmissione verifiche di congruita ex art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e disciplinare
di affidamento in house per rinnovo contratto segnaletica per ’anno 2023.

In riferimento alla procedura di affidamento in house in oggetto, si trasmettono, ai fini della
necessaria accettazione da parte di codesta Societa, la verifica di congruita ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e il disciplinare di affidamento in house per I’anno 2023, da allegare alla
determina di impegno e di affidamento del servizio.

Attesa I'urgenza di approvare il suddetto atto dirigenziale, si chiede di riscontrare in tempi
brevissimi entro e non oltre martedi 13 dicem bre p.v..

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Funz.
ing. Gi

nnecchini

Palazzo San Giacomo - Pigzza Municipio, - 80
it

e-mail: viabilita traffico@e ? {i. it —
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COMUNE Di NAPOLI

Area Viabilita e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilita e Traffico

Oggetto: Relazione istruttoria sull'affidamento in house all’ANM S.p.4. del servizio per la gestione degli
interventi di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare sugli assi primari del
Comune di Napoli, anno 2023, ex art. 192 comma 2 del codice dei contratti.

1. Finalita

11 presente documento ¢ riferito alla verifica, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
e s.m.i., dell'affidamento del servizio in oggetto alla ANM SpA.

Tale disposizione normativa, infatti, prevede che “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad
oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino,
preventivamente, la valutazione sulla congruita economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamenio
dellg ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettivita della forma di gestione
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita e socialita, di efficienza, di economicita e di
qualita del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche .

2. Servizi oggetto di verifica

11 servizio valutato con la seguente relazione ¢ il seguente:
+ interventi di manutenzione ordinaria programmata, ordinaria periodica e ordinaria correttiva;
« interventi di manutenzione straordinaria;

*. interventi relativi alla realizzazione e/0 manutenzione degli stalli di sosta per disabili.

3. Quadro normativo di riferimento

11 vigente Codice dei Contratti ha recepito la disciplina in materia di house providing dettata dalle Direttive
UE nn. 23,24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appaiti dei settori ordinari e speciali ed ha introdotto
diverse novita anche in tema di affidamenti diretti.

L'art, 5 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le concessioni o gli appalti nei settori ordinari o speciali,
aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

* . un'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

« oltre I'80 per cento delle attivita della persona giuridica controllata é effettuata nello svolgimenio
dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

«  nella persona giuridica controllata non vi & alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto
previste dalla legislazione nazionale, in conformita dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192 del Codice dei contratti — Regime speciale degli affidamenti in house — prevede quanto segue:
1. E istituito presso I'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicita e trasparenza nei
contratti pubblici, I'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
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mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione
nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalita e
i criteri che I'Autorita definisce con proprio atto. L Autorita per la raccolta delle informazioni e la verifica
dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di
apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti
operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilita, di effettuare affidamenti diretti dei
contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamenio
diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratio avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in
regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita
economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando
conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato,
nonché dei benefici per la collettivita della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi
di universalita e socialita, di efficienza, di economicita e di qualita del servizio, nonché di ottimale impiego
delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati,
in conformita alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti
gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contraiti di concessione tra enti nell'ambito del
settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162. :

E di tutta evidenza che dal tenore della norma, & condizione di legittimita la verifica della convenienza
economica dell'affidamento di un servizio alla Societa in house, mediante comparazione dei prezzi praticabili
dalla Societa con quelli di mercato nel caso in cui si tratti di prestazioni che possono essere erogate da
operatori in regime di concorrenza. ;
4. Affidamento attuale, con scadenza al 31 dicembre 2021 del servizio di Gestione degli interventi di
segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare sugli assi primari del Comune di Napoli, per
I'anno 2021:

«' con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 15 dicembre 2021, 1.G./2022/0000078 del 12/01/2022, &
stato affidato alla Societa in house ANM S.p.A. il servizio per la Gestione degli interventi di segnaletica
stradale orizzontale, verticale e complementare, annualita 2022, previa verifica della congruita ai sensi
dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ed ¢ stato approvato il Disciplinare per I’affidamento in house
all'ANM S.p.A. del suddetto servizio, annualita 2022. Determinazione di impegno di spesa di € 900.000,00 ex
art. 183 del D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267,

*  con relazione istruttoria di verifica della congruita, effettuata preventivamente dal Servizio Traffico e
Viabilita, allegata alla stessa D.D. 1.G./2022/0000078 del 12/01/2022, per gli interventi necessari per
l'espletamento del servizio di gestione dei lavori di segnaletica stradale, orizzontale, verticale e
complementare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016, & stata ritenuta economicamente congrua
I'applicazione delle tariffe indicate nel Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania 2021 ribassate
nella misura del 20%;

+, inoltre, l'affidamento alla societa in house A.N.M. Sp.A. & stato valutato vantaggioso per la
collettivita potendo I'Amministrazione Comunale fruire del Know how acquistato da ANM S.p.A. negli anni.a
far data dall'anno 2004 nello svolgimento del medesimo servizio, garantendo lo svolgimento dello stesso
senza soluzione di continuita, ed in linea con i principi dettati dall’art. 192 D.Lgs. 50/2016.

I servizi e le prestazioni per le attivitd di manutenzione si dividono come segue:

1. interventi di manutenzione ordinaria programmata riguardante interi assi stradali e/o aree, da
effettuarsi secondo I'intera disciplina viabilistica in vigore al momento dell'esecuzione, sulla base di “piani
di segnalamento esecutivi” aggiornati all’attualita e di “cronoprogramma”, predisposti dalla Societa ANM
SpA previa validazione dei Responsabili Tecnici di Area del Servizio Viabilita e Traffico e visto del R.d.P.

2. interventi di manutenzione ordinaria periodica da effettuarsi ciclicamente riguardo a ripristini elo
sostituzioni di pali di segnaletica stradale usurati, corrosi e versanti in condizioni di instabilitd o precarieta, a
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seguito di una programmazione predisposta, con specifici “cronoprogramma”, dalla Societa ANM SpA e
comunicata con report al Servizio Viabilita e Traffico.

3. interventi di manutenzione ordinaria correttiva riguardante il ripristino della funzionalita della
segnaletica deteriorata, divelta, ecc., a seguito di verifica diretta da parte del personale addetto alla
segnaletica stradale di ANM SpA, rilevata nel corso delle ordinarie attivita effettuate sul territorio. Per questi
interventi, ai fini della rendicontazione, dovra essere effettuato un rilevo fotografico prima e dopo
I'intervento, da comunicare con report al Servizio Viabilita e Traffico.

4, interventi di manutenzione straordinaria, consistenti in:

a) interventi relativi ad impianti di segnaletica di nuova istituzione (segnaletica orizzontale, verticale e
complementare);

b) interventi di ripristino e/o sostituzione della segnaletica verticale e complementare, di riattintatura
della segnaletica orizzontale e di adeguamento degli impianti alla normativa vigente;

~ ¢) interventi da eseguirsi nella fascia oraria 8:00-20:00 per la durata massima di 8 ore nei giorni dal
lunedi al sabato, in ragione dell'estemporaneita delle lavorazioni ¢ della modesta entita;

~ d) interventi aventi carattere di urgenza e interventi da eseguirsi nei gironi festivi o nei giorni dal
lunedi al sabato nella fascia oraria 20:00-8:00, in ragione dell'estemporaneita delle lavorazioni e
della modesta entita;

5. interventi relativi alla realizzazione e/o manutenzione degli stalli sosta per disabili.

Sono sempre comprese nelle categorie di cui ai punti 4a), 4b), 4c) e 4d), le lavorazione propedeutiche o
successive ai suddetti interventi (quali ad es. rilievi dello stato dei luoghi e di segnaletica, piani di
segnalamento e aggiornamenti cartografici) da effettuarsi autonomamente dal parte della Societa affidataria
ovvero su richiesta del Servizio Viabilita e Traffico e in seguito a segnalazioni a mezzo fax o mail pervenuti
direttamente alla Societd in house da parte delle UU.OO. di Polizia Locale territorialmente competenti e del
Servizio Protezione Civile.

Tutti gli interventi di cui ai punti da 1) a 5) anzidetti, da intendersi a “carattere permanente” e da effettuarsi
in corrispondenza delle “strade primarie” di competenza del Servizio Viabilita e Traffico, possono cosi
riassumersi:

«  rilievi dello stato dei luoghi e della segnaletica verticale, orizzontale e complementare esistente
lungo le strade o le aree specificate dai Responsabili Tecnici di Area del Servizio Viabilita e Traffico o
comunque indicate nei “piani di segnalamento preliminari” predisposti da questi ultimi;

«  “piani di segnalamento esecutivi” su strade ed aree indicate dai Responsabili Tecnici di Area del
Servizio Viabilita e Traffico a valle della effettuazione dei rilievi;

«  manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e complementare nelle
suddette strade con materiali forniti dall’ Amministrazione o acquistati e/o prodotti dall’4. N.M. S.p.4.;

. nuovi interventi di segnaletica orizzontale, verticale e complementare nelle suddette strade con
materiali forniti dall' Amministrazione o acquistati e/o prodotti dall'A.N.M. S.p.A4.;

" aggiornamenti della cartografia digitale (CAD) per ogni intervento eseguito e condivisione dei “piahi
di segnalamento esecutivi” attraverso un servizio di “cloud storage”.

La descrizione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di interventi di
segnaletica stradale connessi alla sicurezza della circolazione stradale, tra cui le attivita di “progettazione e
realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell’incidentalita e alla moderazione e regolamentazione
del traffico” e gli interventi sulle cc.dd. “strade secondarie” a valenza municipale, entrambi previa
autorizzazione del Committente per esigenze a carattere eccezionale e per gravi motivi di sicurezza stradale.

Nella formazione dei nuovi prezzi, anch'essi soggetti al ribasso del 20%, si ¢ tenuto conto di tutti gli oneri e
condizioni, connessi alla particolare natura degli interventi in presenza delle condizioni di traffico di
qualunque tipo, del carattere d'urgenza e delle lavorazioni nelle ore notturne e nei giorni feriali, senza costi
aggiunti a carico dell' Amministrazione.
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Alle attivita di cui sopra inoltre si aggiungono quelle di controllo e verifiche con I'emissione dei certificati di
collaudo finale e di regolare esecuzione a cura di ANM SpA.

5. Sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento e motivazioni della scelta del Comune di
Napoli per I'affidamento.

« I'Azienda Napoletana A.N.M. S.p.4, con socio unico, & una societa partecipata al 100% del Comune di
Napoli e svolge la gestione del trasporto pubblico della citta di Napoli;

« I'4.N.M. S.p.A. & sottoposta al controllo analogo da parte dell'Ente partecipante, considerapdo l'assenzz} f:li
terzieta tra il soggetto che affida e quello affidatario e, pertanto, sussistono i requisiti sugli affidamenti in
house richiesti all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;

« 'AN.M. Sp.A. risponde ai requisiti di cui all'artt. 4 € 16 del Testo unico in materia di societa a
partecipazione pubblica di cui al D.L.gs 175/2016;

« I'Amministrazione comunale esercita sulla AN.M. Sp.A. un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;

« lo statuto vigente di 4.N.M. S.p.A. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 89 del
09/10/2017, prevede che oltre 1'80% della propria attivita debba essere effettuata nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati dal Comune di Napoli;

« in data 18/05/2018 il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) per il Comune di
Napoli, in riscontro alla richiesta del Servizio Mobilita Sostenibile (oggi Servizio Viabilita e Traffico), giusta
nota: PG/2018/439373 del 15.05.2018, ha provveduto a richiedere I’iscrizione della Societa ANM SpA
nell’elenco di cui all’art. 192 comma 1 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016;

« attraverso l'esercizio del controllo analogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico
intercorrente tra I'Amministrazione e il soggetto affidatario che consente al Comune di Napoli un controllo
ed un’ingerenza sui servizi resi pill stringente rispetto a quello praticabile su di un soggetto terzo;

« inoltre, la Societa in house ANM SpA non ha vocazione commerciale in quanto tutte le attivita svolte sono
affidate esclusivamente dall Amministrazione comunale.

6. Verifica convenienza sociale ed economica

e. per gli interventi necessari per l'espletamento del servizio di gestione dei lavori di segnaletica
stradale, orizzontante, verticale e complementare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016, con I'affidamento
7018 & stata ritenuta economicamente congrua l'applicazione delle tariffe indicate nel Prezzario dei lavori
pubblici della Regione Campania 2016 e di Nuovi Prezzi, tra cui n. 2 N.P. applicati per giornata lavorativa in
ragione dell'estemporaneita, del carattere di urgenza, della modesta entita e dell'esecuzione fuori degli orari
di lavoro normalmente contrattualizzati, ribassati nella misura del 20% in virtt della temporaneita
dell'affidamento, giusta Determinazione Dirigenziale n. 51 del 28/ 12/2017; |

e per l'affidamento relativo all'anno 2019 & stata condotta una nuova verifica rispetto al mercato
nazionale su appalti similari di affidamenti di opere di segnaletica stradale e in particolare ¢ stata verificata la
media ponderata dei ribassi applicati sui prezzi di aggiudicazione dei servizi di segnaletica appaltati per n. 23
citta italiane, come da disponibilita sui siti web istituzionali. Da tale media & stato ritenuto congruo applicare
un ulteriore 5% rispetto ai prezzi praticati con il contratto di affidamento 2018, per un valore complessivo di
ribasso pari al 25% (che sara parte integrante e sostanziale del nuovo Disciplinare tecnico e prestazionale) su
tutti i prezzi gia oggetto del contratto in essere ivi compreso i Nuovi Prezzi, tra cui i n. 2 N.P. applicati per
giornata lavorativa in ragione dell'estemporaneita, del carattere di urgenza, della modesta entita e
dell'esecuzione fuori degli orari di lavoro normalmente contrattualizzati;

e per l'affidamento relativo all'anno 2020 ¢ stata condotta una ulteriore verifica rispetto al mercato
nazionale su appalti similari di affidamenti di opere di segnaletica stradale, aggiornando quella fatta
nell'anno 2018 e nell’anno 2019, e in particolare & stata verificata la media ponderata dei ribassi applicati sui
prezzi di aggiudicazione dei servizi di segnaletica appaltati per n. 28 citta italiane, come da disponibilita sui
siti web istituzionali. Da tale media & stato ritenuto congruo applicare un ulteriore 5% rispetto ai prezzi
praticati con il contratto di affidamento 2018, confermando la valutazione fatta per l'anno 2019, per un valote
complessivo di ribasso pari al 25% (che sara parte integrante e sostanziale del nuovo Disciplinare tecnico e
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prestazionale) su tutti i prezzi gia oggetto del contratto in essere ivi compreso i 'Nulovi Prezzi, tra cui i n. 2
N.P. applicati per giornata lavorativa in ragione dell'estemporaneita, del c_:aratt'ere di urgenza, della modesta
entita e dell'esecuzione fuori degli orari di lavoro normalmente contrattualizzati;

o per l'affidamento relativo all'anno 2021 ¢ stata condotta una ulteriore'veriﬁca rispetto al mercato
nazionale su appalti similari di affidamenti di opere di segnaletica stradale, agglornandq e amp_hand9 qqell:%
fatta nell'anno 2018 € successivi, € in particolare & stata verificata la media ponderata dei ribassi ap;?h.cs.xt‘l sui
prezzi di aggiudicazione dei servizi di segnaletica appaltati per n. 39 citta italiane, come da dlspomblh.ta sui
siti web istituzionali. Da tale media & stato ritenuto congruo applicare le tariffe indicate nel Prezzario dei
lavori pubblici della Regione Campania 2020 (h ./Jwww_lavoripubblici.re i

ione.campania.it) ribassate nalla
misura del 25%, integrate da Nuovi Prezzi, in numero di sette, di cui due N.P. applicati per giornata
lavorativa in ragione dell'estemporaneita, del carattere di urgenza, della modesta entita e dell'esecuzione
fuori degli orari di lavoro normalmente contrattualizzati, anch’essi soggetti al ribasso del 25% (parte
integrante e sostanziale del relativo Disciplinare tecnico € prestazionale);

e  per l'affidamento relativo all'anno 2022 ¢ stata condotta una ulteriore verifica rispetto al mercato
nazionale su appalti similari di affidamenti di opere di segnaletica stradale, aggiomandc? e an}pllando quella_
fatta negli anni precedenti, € in particolare, al fine di concentrare la ricerca ai prezzi rilevatl so!tanto negli
ultimi anni per tenere conto della situazione congiunturale economica del paese dovuta al Covid-19, sono
state verificate le medie ponderate dei ribassi applicati sui prezzi di aggiudicazione dei servizi di segnaletica
appaltati per n. 32 citta italiane negli ultimi 2/3 anni (rispetto a n. 62 totali su un periodo pill ampio), come da
disponibilita sui siti web istituzionali. Dal valore della media risultante ¢ stato ritenuto congruo applicare le
tariffe  indicate el Prezzario dei lavori pubblici della  Regione Campania 2021
(h :oubblici.regione.campania.it) ribassate nalla misura del 20%, integrate da Nuovi Prezzi, in
numero di sedici, di cui due N.P. applicati per giornata lavorativa in ragione dell'estemporaneita, del
carattere di urgenza, della modesta entita e dell'esecuzione fuori degli orari di lavoro normalmente
contrattualizzati, anch’essi soggetti al medesimo ribasso del 20% (parte integrante € sostanziale del relativo
Disciplinare tecnico € prestazionale);

e per l'affidamento relativo all'anno 2023 e stata condotta una ulteriore verifica rispetto al mercato
nazionale su appalti similari di affidamenti di opere di segnaletica stradale, aggiornando € ampliando quella
fatta negli anni precedenti, € in particolare, al fine di concentrare la ricerca ai prezzi rilevati soltanto negli
ultimi anni per tenere conto della situazione congiunturale economica del paese dovuta al Covid-19 e,
soprattutto, alla crisi ucraina e alle politiche energetiche nazionali, sono state verificate le medie ponderate
dei ribassi applicati sui prezzi di aggiudicazione dei servizi di segnaletica appaltati per n. 40 citta e
amministrazioni aggiudicatrici italiane negli ultimi 2/3 anni (rispetto a n. 71 totali su un periodo pil ampio),
come da disponibilita sui siti web istituzionali. Dal valore della media risultante & stato ritenuto congruo
applicare le tariffe indicate nel Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania 2022
(http://www.lavori ubblici.regione.campania.it) ribassate nella misura del 20%, integrate da Nuovi Prezzi, in
numero di sedici, di cui due N.P. applicati per giornata lavorativa in ragione dell'estemporaneita, del
carattere di urgenza, della modesta entita e dell'esecuzione fuori degli orari di lavoro normalmenie
contrattualizzati, anch’essi soggetti al medesimo ribasso del 20% (parte integrante ¢ sostanziale del relativo
Disciplinare tecnico e prestazionale);

e tutti i prezzi applicati comprendono e condensano ogni onere e alea a carico dell'4A.N.M. S.p.A. per
I'esecuzione a perfetta regola d'arte degli interventi ad essa affidati. Per la definizione di eventuali ulteriori
Nuovi Prezzi di opere non previste nel Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania 2020, verranno
riconosciute le spese di acquisto materiali e di trasporto documentate effettuate dalla Soc. A.N.M. SpA e le
spese di noleggio, 0 di acquisto (se pill conveniente), per I’utilizzazione di macchinari specialistici, con
I’aggipr;ta del 15% (quindici per cento) per le spese generali connesse all’acquisto e allo stoccaggio dei
materiali;

e in riferimento alla comparazione con i servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza da

un’indagine condotta per prestazioni analoghe, non sono state riscontrate convezioni CONSIP attive di pari
oggetto; !

e in merito, & necessario precisare che il servizio che si intende affidare ad ANM S.p.A. &€ comprensivo
di tutte le attivita e relativi oneri legati alla programmazione, sulla base degli indirizzi dell'’ Amministrazione,
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alla direzione dei lavori e al collaudo finale, oltre a tutte 1e attivita di manutenzione atte 2 garantire
[’efficienza nel tempo della segnaletica stradale; ,

o pertutiele tipologie di interventi, al fine di garantire l'efficacia e I officienza del servizio e le attivita
di monitoraggio © di controllo da parte del Servizio Viabilita € Traffico, la societd affidataria deve
costantemente informare il Committente sulla base di report @ cadenza pisettimanale afferenti 1
cronoprogramma di manutenzione ordinaria, lo stato di avanzamento dei lavori in corso, I’avvenuia
ultimazione degli interventi, gli eventual ritardi e le cause oggettive non imputabili alla stessa che non hanno
consentito il rispetto dei termini, 12 certificazione di regolare esecuzione per ciascun intervento € i rilievi
fotografici. .

[noltre, in funzione della nuova Determina Dirigenziale di impegno della spesa e di affidamento in house alla
Societa ANM SpA e del successivo contratto, si & provveduto a predisporre il relativo Disciplinare per ’anno
2023 con le condizioni tecniche, economiche € prestazionali stabilite in relazione al servizio.

Si precisa che la valutazione della congruitd dei prezzi da applicare € delle prestazioni pud garantire la
convenienza economica ed operativa dell'affidamento di che trattasi, solo se supportata da un adeguato piano
delle attivita con la razionalizzazione delle risorse € I'ottimizzazione degli interventi.

T Conclusioni

Alla '1ucle delle valutazioni di cui ai punti precedenti si pud affermare che sussistono le condizioni richieste
dall'ordinamento normativo per 1affidamento in house alla societa partecipata ANM SpA del servizio per la

gestione dei lavori di segnaletica stradale, orizzontante, verticale e complementare sugli assi primari del

Comune di Napgli per l'anno ?023, in quanto [’affidamento & in linea con i principi dettati dall'art. 192
D.Lgs 50/2016 sia per quanto riguarda la tipologia di attivita da svolgere sia per la struttura organizzativa e

funzionale che caratterizzano lo statuto sociale della suddetta societa.

1l Funz. Resp,

Ing. Gio nnecchini
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Disciplinare di affidamento in house al’ANM SpA relativo alla gestione e manutenzione
della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare - anno 2022

COMUNE DI NAPOU

Premesso che:

e I’Azienda Napoletana Mobilita spa (ANM), con socio unico, € una Socigé pz?rtccipa’ta al 100%
del Comune di Napoli e svolge la gestione del trasporto pubblico della citta di Napoli;

e ['’AN.M SpA & sottoposta al controllo analogo da parte dell'Ente partecipante, cons&c}erandol
I’assenza di terzieta tra il soggetto che affida e quello affidatario e, pert'anto, slus?slt‘?tonf) i
requisiti sugli affidamenti in house richiesti all'art. 5 del Codice dei contralti pubblici di cui al
d.lgs. 50/2016;

e ['4.N.M SpA risponde ai requisiti di cui agli artt. 4 e 16 del Testo unico in materia di societa a
partecipazione pubblica di cui al d.Igs. n. 175/2016;

e I'Amministrazione Comunale esercita sulla Societa 4.N.M SpA un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi;

e lo statuto vigente della Societa A.N.M SpA approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 89 del 9/10/2017, prevede che oltre I’80% della propria attivita debba essere
effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Napoli.

e per I'esercizio 2023 ¢ stato previsto, nel bilancio pluriennale 2022-2024, per il servizio di
Gestione degli interventi di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare sul
capitolo di spesa 34014, codice bilancio 10.05-1.03.02.15.012 del Servizio Viabilita e Traffico,
un importo pari ad € 900.000,00= (euro novecentomila/00) [IVA compresa.

Articolo 1 - PREMESSA

La premessa, le deliberazioni e le determinazioni richiamate nel presente atto e tutti gli allegati
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Articolo 2 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1) 11 presente disciplinare regola i rapporti tra il Comune di Napoli e la Societa in house 4.N.M .S.p.A.
in relazione alla esecuzione dei seguenti interventi, a carattere permanente, da effettuarsi in
corrispondenza delle “strade primarie” di competenza del Servizio Viabilita e Traffico e, laddove ¢
previsto ovvero autorizzato o richiesto dal Committente, anche su quelle a rilevanza municipale:

- rilievi dello stato dei luoghi e della segnaletica verticale, orizzontale e complementare esistente
lungo le strade o le aree specificate dai Responsabili Tecnici di Area del Servizio Viabilita e
Traffico o comunque indicate nei “piani di segnalamento preliminari” predisposti da questi
ultimi;

- “piani di segnalamento esecutivi” su strade ed aree indicate dai Responsabili Tecnici di Area del
Servizio Viabilita e Traffico a valle della effettuazione dei rilievi;

- manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e complementare

nelle suddette strade con materiali forniti dall Amministrazione o acquistati e/o prodotti
dall’A.N.M. Sp.A.;

Disciplinare di affidamento “Segnaletica Stradale” — Servizio Viabilita e Traffico/ A.N.M. SpA —anno 2023
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- nuovi interventi di segnaletica orizzontale, verticale e complementare nelle suddette strade con
materiali forniti dall' Amministrazione 0 acquistati /0 prodotti dallA.N.M. S.p.A.;

- aggiornamento della cartografia digitale (CAD), per ogni intervento eseguito, e condivisione dei
“piani di segnalamento esecutivi” attraverso un servizio di “cloud storage”’.

2) Gli interventi di segnaletica stradale regolati nel presente disciplinare sono da intendersi a “carattere
permanente”, ad eccezione di alcuni interventi da effettuarsi “in via temporanea”, direttamente
autorizzati dal Committente, esclusivamente secondo le esigenze © nell'interesse del Servizio Viabilita
e Traffico.

3) Attivita di “progeltazione € realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell incidentalita e
alla moderazione € regolamentazione del traffico”, di competenza del Servizio Viabilita e Traffico ma
non rientranti nell’elenco suddetto oggetto del presente disciplinare perche ad es.:

- POSSONO cOMPpOrtare modifiche della geometria stradale;

- richiedono in fase di programmazione una attenta valutazione dell’impatto sulla sicurezza stradale
nell’elaborazione dei progetti ai diversi livelli di dettaglio;

- implicano I’utilizzo di materiali ed elementi infrastrutturali della sede stradale che non si configurano
nell’ambito della categoria della segnaletica stradale come individuati al successivo art. 6;

potranno essere richieste all’ANM SpA, per esigenze a carattere eccezionale, previa autorizzazione del
Committente, direttamente dal Responsabile Tecnico di Area proponente ovvero dal soggetto
Responsabile di P.O. di tali attivita del Servizio Viabilita e Traffico, secondo una procedura
interamente curata dallo stesso richiedente, dal progetto alla verifica finale, compreso la scelta dei
materiali e la definizione di eventuali nuovi prezzi di materiale non segnaletica vistati dal dirigente €

dal R.d.P. ai fini della contabilizzazione.

4) La Societa in house ANM SpA non € autorizzata ad effettuare, con il contratto di servizio regolato
dal presente disciplinare, interventi sulle cc.dd. «gtrade secondarie” a valenza municipale (ex
Regolamento delle Municipalita approvato con Deliberazione di C.C. n. 68 del 21/09/2005), a meno di
incarichi direttamente autorizzati dal Committente per gravi motivi di sicurezza stradale o per esigenze
a carattere eccezionale, nel caso in cui il Servizio della Municipalitd competente non sia in grado di
intervenire con risorse proprie per cause oggettive non imputabili allo stesso.

In tale eventualitd, la procedura istruttoria da seguire per la definizione degli interventi ¢ curata dalle
U.O. Attivita Tecniche delle Municipalita territorialmente competenti € prevede le seguenti attivita:

- predisposizione di ordinativo da inviare direttamente alla societa ANM SpA (e p.c. al Servizio
Viabilita e Traffico);

. esecuzione dell’ordinativo da parte di ANM SpA e successivo invio, entro dieci giomni
dall’ultimazione, del report consuntivo direttamente alle U.O.A.T. competenti (€ p-C. al Servizio
Viabilita e Traffico), per le relative operazioni di collaudo/verifica;

_ restituzione all’ANM SpA (e p<. al Servizio Viabilita e Traffico), entro dieci giorni dalla

: ricezione del report consuntivo, dell’atto di collaudo/verifica degli interventi eseguiti, che la

societa affidataria alleghera ai report di cui al successivo art. 11 € agli elaborati contabili di cui

al successivo art. 23; qualora entro il termine fissato non pervenga alcun riscontro, il report

consuntivo redatto dalla ANM SpA si intendera accettato dalla U.O.A.T, della Municipalita
competente.

Disciplinare di affidamento “Segnaletica Stradale” — Servizio Viabilita ¢ Traffico/ A.N.M. SpA — anno 2023
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Articolo 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL DISCIPLINARE
Fanno parte integrante del presente Disciplinare:

e Allegato 1- Elenco Prezzi;
e Allegato 2- Analisi Nuovi Prezzi;

Per le Norme tecniche di esecuzione dei lavori si rimanda al Nuovo Codice della Strada e al suo
Regolamento di esecuzione e di attuazione vigentl.

Articolo 4 - VALIDITA DEL DISCIPLINARE

11 presente disciplinare ha decorrenza dalla data di stipula del contratto € sino al 31 dicembre 2023
ovvero, nelle more della sottoscrizione del contratto di servizio, dal momento di inizio delle attivita
sotto riserva di legge da parte della Societa in house AN.M S.p.A., in quanto trattasi di interventi la cui
mancata attuazione comporia pericoli per la pubblica e privata incolumita, nonché aggravi per le casse
comunali derivanti da possibili contenziosi legati alla mancanza di segnaletica OVVero alla mancata

manutenzione della stessa.

Articolo 5 - AMM ONTARE DEL C ONTRATTO

11 corrispettivo dovuto sara di € 900.000,00 (euro novecentomilafOO), IVA compresa, calcolato in
funzione delle opere ¢/o prestazioni effettivamente fornite (fornitura ¢ messa in opera 0 sola messa in
opera).

Articolo 6 - DEF. INIZIONI
Aj fini del presente disciplinare si intende:
{. Amministrazione, Stazione appaltante, Gestore dei servizi pubblici: Comune di Napoli;
Societa in house, Societa affidataria, Impresa appaltatrice: AN.M. S.p.A;

2

3. Committente: Dirigente del Servizio Viabilita e Traffico;

4. Appaltatore, Affidatario: Amministratore Unico di A.N.M. S.p.4;
5

Progettisti dei “piani di segnalamento preliminari”: Responsabili Teenici di Area del Servizio
Viabilita e Traffico;

6. Progettisti dei “piani di segnalamento esecutivi’™ Personale Tecnico appositamente incaricato
da A.N.M. SpA;

7. Responsabile del procedimento dell’attuazione del contratto: Responsabile di P.O. Gestione
delle attivita in esecuzione ai Contratti dei Servizi ANM Segnaletica e Semaforicas

. Responsabile dei lavori e della sicurezza degli addetti, Direttore dei Lavori € Referenti Tecnici:
Personale Tecnico appositamente incaricati dalla Societa A.N.M. SpA;

9. Segnaletica verticale: segnali verticali di pericolo, di precedenza, di divieto, di obbligo, di
preavviso, di direzione, di conferma, di identificazione strade, di itinerario, di localita e centro
abitato, di nome strade, turistici, di territorio, di installazioni 0 di servizio, ecc., come

individuato dal Codice della Strada € dal relativo Regolamento di attuazione;

10. Segnaletica orizzontale: strisce Jongitudinali, trasversali e di delimitazione degli stalli di sosia,

delle soste riservate € delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, attraversamenti pedonali 0
ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni € simboli, isole di traffico o di presegnalamento di

Disciplinare di affidamento “Segnaletica Sradale” — Servizio Viabilita e Traffico/ ANM. SpA —anno 2023
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ostacoli entro 1a carreggiata, ecc., come individuato dal Codice della Strada € dal relativo

Regolamento di attuazione;

. Segnaletica complementare: delineatori normali di margine, delineatori speciali, dispositivi di

segnalazione di ostacoli, isole di traffico a raso € isole deiim_itafe da t?lfamen_tl vertlc:ah:
delineatori speciali di ostacolo, delimitatori di corsia, rallentatori di velqma e dissuasori di
sosta che non hanno funzioni di arredo stradale, come individuato dal Codice della Strada € dal

relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 7 - DESCRIZIONE DELLE OPERE E DELLE PRESTAZI ONI DA EFFE TTUARE

Le opere elo le prestazioni che formano oggetto del presente disciplinare si suddividono in cinque
tipologie principali:

¥

2

interventi di manutenzione ordinaria programmata (riguardante segnaletica arfzzopta!e,
verticale e complementare di interi assi stradali elo aree), da effettuarsi secondo 1_’1n:cera_
disciplina viabilistica in vigore al momento dell'esecuzione, sulla base di 1') “piani di
segnalamento esecutivi® aggiornati all’attualita e di 2) “cronoprogramma“ pr‘?daspost1 dalla

Societa ANM SpA, previa validazione dei Responsabili Tecnici di Area del Servizio Viabilita e
Traffico € Visto del Responsabile del Procedimento.

Interventi di manutenzione ordinaria periodica (riguardante segnaletica orizzontale,
verticale e complementare) da effettuarsi ciclicamente riguardo a ripristini /0 sostituzioni di
pali di segnaletica stradale usurati, corrosi € versanti in condizioni di instabilita o precarieta, a
seguito di una programmazione predisposta, con specifici “cronoprogramma’’, dalla Societa

ANM SpA e comunicata con report al Servizio Viabilita e Traffico.

Interventi di manutenzione ordinaria correitiva riguardante il ripristino della funzionalita
della segnaletica deteriorata, divelta, ecc., a seguito di verifica diretta da parte del personale
addetto alla segnaletica stradale di ANM SpA, rilevata nel corso delle ordinarie attivita
effettuate sul territorio. Per questi interventi, ai fini della rendicontazione, dovra essere
effettuato un rilevo fotografico prima e dopo I'intervento, da comunicare con report al Servizio
Viabilita e Traffico.

Interventi di manutenzione straordinaria consistenti in:

a) Interventi relativi ad impianti di segnaletica di nuova istituzione (segnaletica orizzontale,
verticale e complementare);

b) Interventi di ripristino e/o sostituzione della segnaletica verticale e complementare, di
riattintatura della segnaletica orizzontale ¢ di adeguamento degli impianti alla normativa
vigente;

¢) interventi da eseguirsi nella fascia oraria 8:00-20:00 per la durata massima di 8 ore nei
giorni dal lunedi al sabato, in ragione dell'estemporaneita delle lavorazioni e della modesta
entita;

d) interventi aventi carattere di urgenza e interventi da eseguirsi nei giorni festivi 0 nei giorni
dal lunedi al sabato nella fascia oraria 20:00-8:00, in ragione dell'estemporaneita delle
lavorazioni e della modesta entita.

interventi relativi alla realizzazione e/o manutenzione degli stalli sosta per disabili.

Disciplinare di affidamento “Segnaletica Stradale” — Servizio Viabilita e Traffico/ AN.M. SpA —anno 2023
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0 successive ai suddett interventi (quali ad es. riljeyi dello stato dej luoghi e di segnaletica, piani dj
segnalamento e aggiornament; cartografici) da effettuars; autonomamente da] parte della Societa
affidataria oyvero sy richiesta del Seyvizjp Viabilita e Traffico e in seguito a segnalazionj a mezzo fax
0 mail pervenuti direttamente alla Societd in house da parte delle UU.00. g Polizia Locqle

territorialmente Competenti e del Servizip Protezione Civile.

U.O. Polizia Locgle € Servizio Protezione Civile costituiscono gli unici soggetti titolati, a parte il
Servizio Viabilitg Traffico, a trasmettere segnalazion;j urgenti di interventi dj manutenzione
straordinaria. Qualora PANM SpA riceva tali segnalazioni daj suddetti Servizi, deve comunque
procedere ad inoltrarlj PEr opportuna conoscenza g Servizio Viabilitg e Traffico o direttamente a]

Gli interventi dj segnaletica sono assegnati a corpo o a misura in base alle norme de] presente
Disciplinare e valutati con I’applicazione de; Prezzi appresso specificati e allegati.

Per i lavori di Mmanutenzione ordinaria dj cyj all'art. 7, punto 1), punto 2) e punto 3) saranno applicate
le tariffe indicate nel  Prezzario dej lavori pubblici  della Regione Campania 2022
(http:ﬂwww.Iavoripubblici.regione.campama.it) ribassate nella misyra del 20%, integrate dai nuovj
prezzi da NP04 g NPI6 allegati e parte integrante de] presente disciplinare, anch'essi soggetti g
ribasso del 20%.

Regione Campania 2022 (http://www.Iavoripubblici.regione.campania.it), ribassate nella misura del
20%, piu, laddove hecessario, i nuovi prezzj NPO02 e NP03, applicati per giornata lavorativa, in ragione
dell'estemporaneita dele lavorazioni, de] Carattere d'urgenza, della modesta entita e dell'esecuzione
fuori gli orari dj lavoro normalmente Contrattualizzati (ad es. ore notturne) di talj interventi, e gli
ulteriori nuovi prezzi da NP04 a NP16 non presenti in tariffa. Tali nuovy; prezzi, anch'essi soggetti al
ribasso del 20%, risultano meglio specificati nell'Elenco Prezzi e nelle Anals; Nuovi Prezzi allegati al
presente disciplinare e parte integrante dello stesso.

7, punto 5) sara applicato un nuovo Prezzo specifico, di cui alla relativa Analisi Nuovo Prezzo,
comprensivo dj qualunque onere, Opera e/o magistero al fine dj eseguire il lavoro a regola d'arte

Tutti i suddetti prezzi comprendono e condensano ogni onere ed alea a carico dell' AN.M Sp.A per

Per i materialj non previsti nel Prezzario del Lavori Pubblici della Regione Campania 2022 ¢
nell’Elenco Prezzi allegato al presente Disciplinare, verranno predisposte specifiche Analisi Nuovi
Prezzi e riconosciute Je spese di acquisto materialj e di trasporto documentate effettuate dalla Soc.
AN.M. SpA, con I"aggiunta del 15% (quindici per cento) per le spese generali connesse all’acquisto e
allo stoccaggio dej materialj.

Disciplinare di affidamento “Segnaletica Stradalo” Servizio Viabilita ¢ Traffico/ A.N.M. SpA —anno 2023
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~ Articolo 9 - DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO E REMUNERATIVIT, A' DEI PREZZI

La A.N.M. S.p.4 dichiara di essere in possesso della cartografia aggiornata della segnaletica effettuata
dal 2004 in quanto oggetto dei precedenti contratti e, pertanto, € a conoscenza dei luoghi oggetto degli
interventi da realizzare e ha 'esatta cognizione della natura delle opere e/o delle prestazioni da fornire
e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'intervento.

La A.N.M. S.p.A. espressamente prende atto dei prezzi utilizzati nello svolgimento del contratto di cui
all’art. 8 e, da una parte, ritiene economicamente congrua ’applicazione delle tariffe indicate nel
Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania 2022 e nei Nuovi Prezzi, ribassate nella misura
del 20%, e, dall’altra, conferma altresi che nella formazione dei Nuovi Prezzi si é tenuto conto di tutti
gli oneri e condizioni, connessi alla particolare natura degli interventi, cui sara soggetta per
P’esecuzione degli stessi in presenza delle condizioni di traffico di qualunque tipo, del carattere
d’urgenza e delle lavorazioni nelle ore notturne, senza per questo avere nulla a pretendere.

Articolo 10 - SUBAPPALTO, NOLEGGIO E ACOQUISTO MATERIALI

AIPANM Sp.A. & concesso di subappaltare I’affidamento di alcune lavorazioni di competenza,
comprese nel presente disciplinare, ai sensi dell’art. 105 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i. E’ autorizzato il
noleggio a caldo o a freddo di macchinari specialistici e I'acquisto dei materiali occorrenti per la
messa in opera della segnaletica orizzontale, verticale e complementare. In caso di procedure di
subappalto, ANM SpA dovra depositare al Servizio Viabilita e Traffico apposita attestazione in merito
alle risultanze delle procedure che dimostri la regolarita e la legittimita del subaffidamento secondo le
normative vigenti di settore.

Articolo 11 - CONSEGNA DEI LAVORI E DISPONIBILITA’ MEZZI D’OPERA - PROCEDURE
ESECUTIVE - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI SINGOLI LAVORI O
GRUPPI DI LAVORO - REPORT

- Interventi di manutenzione ordinaria programmata di cui all’art. 7, punto 1):

La Societa affidataria, sulla base del know how acquisito negli anni a far data dal 2004, senza
soluzione di continuita, nello svolgimento del servizio in parola, procedera autonomamente alla
verifica, progettazione, programmazione, esecuzione e collaudo degli interventi su segnaletica istituita
sulle strade primarie del territorio Comunale, con la progettazione dei “piani di segnalamento
esecutivi” e la redazione di “cronoprogramma” da sottoporre alla sola validazione dei Responsabili
Tecnici di Area del Servizio Viabilita e Traffico e visto del Responsabile del Procedimento.

La Societa 4.N.M. SpA, dovra certificare la rispondenza dei progetti alle discipline viabilistiche vigenti
per ogni strada, mentre il Committente, il RdP o i Responsabili Tecnici di Area potranno richiedere
alla stessa modifiche o integrazioni specifiche alla programmazione, nonché, I'esecuzione di rilievi
dettagliati dello stato dei luoghi e della segnaletica esistente all’attualita.

Il Responsabile Tecnico di Area del Servizio Viabilita e Traffico, in particolare, pud stabilire di
notificare all'’A. N.M. SpA i “progetti di segnalamento preliminari”, che riterra opportuni, ovvero di
effettuare un sopralluogo congiunto con la Societa ANM SpA chiedendo, se del caso, anche il rilievo
dello stato della segnaletica esistente ed indicando la tipologia e I'urgenza del rilievo.

Successivamente alla validazione dei “piani di segnalamento esecutivi”, la Societa affidataria dovra
procedere all'esecuzione degli interventi nel rispetto dei progetti e del cronoprogramma validati e, al
termine degli stessi, il Direttore dei Lavori dovra certificare 1) la regolare esecuzione dei lavori
effettuati e 2) il rispetto dei tempi stabiliti, senza oneri di verifica in sopralluogo da parte dei
Responsabili Tecnici di Area se non per motivi d'ufficio o discrezionali o laddove ritenuto necessario.
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- Interventi di manutenzione ordinaria periodica di cui all’art. 7, punto 2):

La Societa affidataria, sulla base di specifica programmazione, procedera autonomamente in maniera

certificazione di regolare esecuzione relativa alle lavorazioni eseguite, senza oneri di verifica in
sopralluogo da parte dei Responsabili Tecnici d Area se non per motivi d'ufficio o discrezionali.

- Interventi di manutenzione ordinaria correttiva di cui all’art. 7, punto 3):

La Societa affidataria, a seguito di verifiche dirette eseguite nel corse delle ordinarie attivita svolte sul
territorio, € autorizzata ad intervenire autonomamente €, per questi interventi, ai fini della
rendicontazione dovra essere effettuato un rilevo fotografico prima e dopo l'intervento, da allegare alla
certificazione di regolare esecuzione.

- Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 7, punto 4a):

Per tali interventi, che necessitano di essere formalmente consegnati, il Servizio Viabilita e Traffico,
come in seguito specificato, inviera alla Societa AN.M. Sp.A. gli ordinativi via pec all'indirizzo
anmspa@pec.anm.it e all'indirizzo del Direttore dei Lavori di ANM SpA.

Talvolta, prima della consegna, il Responsabile Tecnico di Area del Servizio Viabilita e Traffico pud
stabilire di notificare all'4. N, M. SpA i “progetti di segnalamento preliminari”, che riterra opportuni,
ovvero di effettuare un sopralluogo congiunto con la Societa ANM spa chiedendo, se del caso, anche il
rilievo dello stato della segnaletica esistente ed indicando la tipologia e I'urgenza del rilievo.

Dopo la predisposizione del “piano di segnalamento esecutivo” da parte dei tecnici della Societa
affidataria, se ritenuto necessario come anzidetto, e la pubblicazione della relativa ordinanza

Tecnico di Area predisporra I'ordinativo di segnaletica, completo sia dei nuovi che degli impianti
esistenti, che prevedera un termine entro il quale dovra essere eseguito I’intervento, al massimo pari a
8g. 30, e il Dirigente del Servizio Viabilitg e Traffico o il Responsabile del procedimento o suo
delegato trasmettera via PEC all’A.N. M. S.p.A l'ordinativo di segnaletica.

In caso di difficolta a rispettare il termine succitato, per cause oggettive non imputabili all'affidataria,
I'A.N.M. S.p.A, ampiamente prima della scadenza, proporra a sua volta, sempre a mezzo mail, al
Responsabile Tecnico di Area richiedente una nuova data di completamento dei lavori, comprensiva
dei termini di approvvigionamento dei materiali necessari, che dovré essere confermata dallo stesso
Responsabile Tecnico di Area richiedente ovvero concordata con quest’ultimo compatibilmente con le
esigenze di viabilita.

Al termine delle lavorazioni, il Direttore dei Lavori dovra certificare 1) la regolare esecuzione dei
lavori effettuati e 2) il rispetto dei tempi stabiliti, allegando un opportuno report fotografico quale
parte integrante e sostanziale del verbale di ultimazione dei lavori, senza oneri di verifica in
sopralluogo da parte dei Responsabili Tecnici dj Area se non per motivi d'ufficio o discrezionali o
laddove ritenuto necessario.

- Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 7, punti 4b), 4c) e 4d):

La segnalazione di tali interventi dovra essere inoltrata a mezzo nota, mail o altro sistea equivalente
direttamente alla Societa affidataria ANM SpA da parte dei Responsabili Tecnici di Area, dalle U.O. di
Polizia Locale territorialmente competenti e dal Servizio Protezione Civile, i quali avranno cura,
eventualmente, di evidenziare interventi contraddistinti da motivi di urgenza. | Responsabili Tecnici di
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Area potranno evidenziare anche interventi da eseguirsi in giorni festivi o in orari notturni o di
prevedere un termine entro il quale dovra essere eseguito |’intervento.

Si applicano le stesse considerazioni di cui all’ultimo capoverso del punto precedente.
- Interventi di realizzaziunez‘manutenzione di stalli di sosta per disabili di cui all'art. 7, punto 5):

Per tali interventi il Dirigente del Servizio Viabilita e Traffico o il Responsabile dell’ Ufficio stalli H
trasmettera via PEC al’AN.M. SpAla distinta di ordinativi relativi a ripassi, rinnovi, cancellazioni,
nuove istituzioni o altro di stalli H predisposti dai Responsabili Tecnici di Area.

Si applicano le stesse considerazioni di cui all’ultimo capoverso del punto precedente.

Per tutti gli interventi di segnaletica di cui ai punti 4) e 3) del precedente art. 7, la AN.M. S.p.A,
ottenuta la consegna di cui sopra, si terra pronta con tutti i mezzi d’opera, macchinari e personale
necessario, a procedere senza indugi all’esecuzione degli interventi.

In mancanza di un termine di esecuzione lavori o di indicazioni circa I'urgenza degli interventi, si
precisa che la ANM SpA é tenuta ad eseguire qualsiasi lavorazione entro il termine massimo di gg. 30.

Per tutte le tipologie di interventi descritte nel presente articolo, di cui all’art. 7 punti 1), 2),3),4)e5),
la Societa 4.N.M. SpA inviera il lunedi, con “cadenza bisettimanale”, al Servizio Viabilita e Traffico

(c.a. Resp. Tecnici di Area € Ufficio Stalli H e p.c. Committente € Responsabili di PP.OO.) un
«REPORT” attestante quanto segue (a partire dal prossimo mese di gennaio):

- il cronoprogramma aggiornato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- lo stato di avanzamento dei lavori in cOrso;
- I'avvenuta ultimazione degli interventi;

- gli eventuali giorni di ritardo € le cause oggettive non imputabili alla stessa che non hanno consentito
il rispetto dei termini (per gli ordinativi formali consegnati via PEC, compilare la apposita parte del
verbale di ultimazione);

- la certificazione di regolare esecuzione per ciascun intervento il rispetto dei tempi stabiliti;
- rilievi fotografici, laddove previsti;

- elenchi delle lavorazioni, grafici e note di validazione.

I _Responsabili Tecnici di Area sono responsabili del monitoraggio e della corretta definizione di tutti
gli ordinativi e delle segnalazioni di competenza € provvedono a:

' - adottare ogni adempimento in corso d’opera (solleciti, proroghe, modifiche, sopralluoghi,
' validazioni, ecc.);

- - verificare I’ultimazione dei lavori, gli eventuali ritardi e la corretta esecuzione degli interventi;

- implementare € aggiornare un proprio database con I’indicazione di tutti i dati del procedimento
(data ordinativo, fine lavori, estremi dell’ordinanza, tempo impiegato rispetto alla richiesta del

Servizio, ecc.) al fine di consentire verifiche intermedie il raggiungimento degli obiettivi.

Per la corretta definizione delle responsabilita civili e penali derivanti dalla tenuta della segnaletica, a
seguito di modifiche, variazioni 0 imprevisti dei lavori, ovvero in caso di risoluzioni di problematiche
anche in fase di verifiche finali degli interventi, il Direttore dei Lavori procedera con i Responsabili
Tecnici di Area del Servizio Viabilita e Traffico competenti per territorio, nel caso in cui il
Committente, il RdP, i Respondabili Tecnici di Area o la Societa affidataria lo riterranno opportuno,

alla verbalizzazione dei lavori a farsi prima della consegna O in esecuzione durante il corso dei lavori 0
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eseguiti al completamento dei lavori stessi, anche ad integrazione delle certificazioni di cui al Report
suddetto.

Si rappresenta che gli interventi a carattere di urgenza dovranno essere effettuati nell'arco di 24 ore,
fatti salvi gli interventi di somma urgenza da eseguirsi ad horas sulla base delle disponibilita indicate
dal Direttore dei Lavori di 4.N. M. SpA.

I1 Dirigente del Servizio Viabilita e Traffico, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facolta di
ordinare allAN.M. SpA la sospensione dei lavori e di limitarne lo sviluppo senza che per questo la
Societa affidataria possa avanzare pretese d’indennizzi o risarcimenti.

Il Dirigente del Servizio Viabilita e T, raffico potra sempre richiedere, per esigenze di servizio e in
qualunque momento, la restituzione grafica sia su supporto informatico CAD e/o in formato pdf che in
formato cartaceo della segnaletica verticale, orizzontale e complementare, aggiornata al momento
della richiesta, delle strade o aree oggetto del presente disciplinare.

Articolo 12 - CONDOTTA DEI LAVORI E DISCIPLINA DEL CANTIERE

I Direttore dei Lavori nominato da A.N.M. SpA dovra condurre personalmente i lavori, seppure potra
lasciare in cantiere nell'ambito del proprio ufficio uno o pill incaricati di fiducia, muniti delle facolta
tecniche necessarie per I'esecuzione dei lavori, fermo restando le rispettive responsabilita verso il
Committente.

Il Direttore dei Lavori di ANM SpA avra la facolta di far eseguire opere, non previste nei piani di
segnalamento, che a suo giudizio siano indispensabili per Iattuazione dei dispositivi di circolazione
previsti nelle Ordinanze Dirigenziali in vigore, che avra cura di comunicare opportunamente al
Servizio Viabilita e Traffico negli appositi report.

Articolo 13 - ORDINE DA TENERSI NELL'ESE CUZIONE DEGLI INTERVENTI

La Societa affidataria avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine definito. L’ Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto
di ordinare I'esecuzione di un determinato intervento entro un prestabilito termine di tempo o di
disporre I'ordine di esecuzione degli interventi nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dai
lavori.

Articolo 14 - ORDINI DI SERVIZIO

Le direttive di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Dirigente del Servizio Viabilita e Traffico o
del Responsabile del Procedimento, dovranno essere date per iscritto o a mezzo posta elettronica
all’A.N.M. S.p.A. Quest'ultima, pur avendo ['obbligo di attenersi agli stessi, ha la facolta di fare le
proprie osservazioni e riserve.

Articolo 15 - OSSERVANZA DI LE GGI, DECRETI E REGOLAMENTI

La Societa A.N.M. SpA ¢ tenuta alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
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Articolo 16 - CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE

La Societa ANM SpA si attiene al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, secondo criteri e modalita
stabiliti dall' Amministrazione comunale.

Ove si verifichino condizioni di deficitarieta strutturale del Comune di Napoli, di cui all'art. 243,
comma 3-bis del Tuel, le parti provvederanno alla riduzione delle spese di personale concordando la
conseguente riduzione delle attivita e/o dei livelli di servizio.

Articolo 17 - OBBLIGO DI CONTABILITA SEPARATA

La Societa ANM SpA si obbliga a tenere una contabilita separata relativa ad ognuno dei servizi oggetto
del presente disciplinare, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi in funzione delle relative
entrate dell'’Amministrazione comunale,

Articolo 18 - CLAUSOLA SULLA TRACCABILITA' FINANZIARIA

Gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla L. n.136/2010 e s.m.i., sono a carico di
A.N.M. SpA.

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente disciplinare, finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, ANM SpA dovra utilizzare uno o piti conti correnti bancari o postali
dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, cosi come disposto dall'art. 3 della L. n.
136/2010 e fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 3. Tutti i movimenti
finanziari relativi al presente disciplinare devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo
quanto previsto al comma 3 del citato art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 19 - QUALITA' DEL SERVIZIO

ANM SpA si impegna a procedere a rilevazioni periodiche tassativamente semestrali.

Le parti rimandano direttamente al Piano annuale 2014 in materia di Controllo Qualita di cui all'art. 7
del Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.412013 e ss.mm.ii.

Articolo 20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni e le sospensioni dei lavori di forza maggiore saranno accertati in contraddittorio e devono
essere denunciati per iscritto immediatamente o comunque non oltre i cinque giorni da quello
dell'avvenimento.

Il'compenso da parte del committente ¢ limitato all'importo dei lavori necessari per la riparazione o le
spese valutate ai prezzi e alle condizioni del presente disciplinare.

Nessun compenso € peraltro dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa di 4A.N.M. Sp4 o del
personale posto alle sue dipendenze o dei suoi subappaltatori;

- per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ed in generale degli oggetti
di lavoro.
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Articolo 21- DIFETTI DI REALIZZAZIONE

A.N.M J.S'pA deve‘cance_[lare e/o rifare a sue spese i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con
materiali per qualita, misura o peso inferiori a quelli prescritti,

Qualor& .A‘MM. sz? non ottemperi all'ordine ricevuto, si procedera d'ufficio al rifacimento degli
interventi sopraddetti, addebitando ogni spesa a carico di quest'ultima.

Quand_o s:ianc.: stati riscontrati dei vizi, saranno a carico della Societa affidataria, tutte le spese per la
loro eliminazione.

Articolo 22- PENALI PER RITARDI

La penale per il ritardo nell’esecuzione degli interventi di cui all’art. 7 che prevedono un termine di
ultimazione e di quelli eseguiti oltre il 30° giorno senza termine di ultimazione, risulta stabilita nella
somma di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo non giustificato riguardo sia agli
ordinativi/segnalazioni sia ai cronoprogramma.

Articolo 23 —- CONTABILITA’, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

La contabilita delle lavorazioni sara effettuata, ai sensi della normativa vigente, sulla base dei prezzi
unitari di progetto, come specificato all’art. 8, con stati di avanzamento bimestrali a firma della
Direzione Lavori ed eventuale documentazione integrativa che dovesse risultare necessario su
richiesta del Committente o del R.d.P. dell’attuazione del contratto.

Sulla base di detta contabilitd/documentazione, si procedera alla liquidazione dei Certificati di
pagamento di cui al successivo articolo 24, fermo ’obbligo della Societa affidataria di iscrivere le
eventuali riserve all’atto della sottoscrizione della contabilita stessa, come previsto dalla norma
vigente, pena la decadenza di ogni diritto o pretesa al riguardo.

Entro i termini stabiliti dalla norma vigente, si procedera alla compilazione dello Stato Finale ¢ del
Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Direzione Lavori e si dara luogo al pagamento
dell’ultima rata d’acconto, qualunque sia I’ammontare al netto delle ritenute.

Articolo 24 - PAGAMENTI

Gli interventi saranno pagati, a seguito dell’emissione di Certificati di pagamento predisposti con
scadenza bimestrale da A.N.M. SpA in base agli stati di avanzamento dei lavori, dietro presentazione di
regolare fattura, vistata dal Direttore dei Lavori di ANM SpA per la regolarita, salvo che i lavori
vengano sospesi per diverso tempo a causa delle cattive condizioni meteorologiche; in tal caso rimane
stabilito che verra comunque liquidato il lavoro eseguito secondo le condizioni previste nel presente
disciplinare.

Articolo 25— GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - SICUREZZA

L’A.N.M. SpA ha stipulato con la societd Unipolsai Assicurazioni SpA la polizza RCT/RCO N. 1-
39245-65-173264980 — cig 8166282517, con decorrenza 29/02/2020 - 28/02/2023, che garantisce
I"Amministrazione da tutti i rischi connessi allo svolgimento di tutto quanto previsto nel presente
Disciplinare per danni a persone o cose per un massimale piu che sufficiente all'affidamento, pari per
la RCT a € 50.000.000,00 - con il limite per sinistro per ogni persona o cose danneggiate di €
5.000.000,00 - € per la RCO e danno biologico con il limite per sinistro per ogni persona danneggiata
pari a € 5.000.000,00. Sono in corso le procedure per il nuovo affidamento ex art. 103 comma 7 del
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D.Lgs. 50/216 e sara cura della stessa societa ANM SpA comunicare in tempo utile, e comunque prima
della sottoscrizione del contratto, gli estremi della copertura assicurativa seguente la suddetta
scadenza.

Nell'esecuzione dei lavori A.N.M. SpA. dovra mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti.

L'4.N.M. SpA propedeuticamente all'inizio delle attivita di manutenzione e comunque entro un tempo
massimo di giorni trenta dovra presentare:

1. il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), cosi come
previsto dal D.L.gs n. 81 del g aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza);

2. una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorieta, contenente:

e lavvenuta stesura del documento sulla "Valutazione dei Rischi" con indicato il luogo di
deposito dello stesso;

¢ dichiarazione che i propri dipendenti sono stati informati dei rischi legati all' attivita
lavorativa;

* che in funzione del luogo di lavoro e del compito da svolgere, sono state ottemperate le
disposizioni previste dal sopra citato decreto legislativo;

¢ che si obbliga a fornire al proprio responsabile tutti i numeri di telefono d'emergenza
necessari in caso di bisogno e dotare lo stesso di telefono cellulare per le eventuali
telefonate di emergenza;

e [l'elenco dei mezzi d'opera e attrezzature in possesso della ditta (elenco numero di
matricola e certificazione CE) necessari per eseguire i lavori in oggetto; per i mezzi non
marcati CE, andra predisposta idonea certificazione;

* elenco dei dispositivi antinfortunistici in dotazione per eseguire i lavori di cui al Contratto
di Servizio e dichiarazione del loro stato di funzionamento.

Il personale 4.N.M. SpA dovra esibire idoneo tesserino di riconoscimento.

A.N.M. SpA si impegna ad adeguarsi alla disciplina e alla regolamentazione in materia di sicurezza
informativa (ex. D.Lgs 193/2003 e s.m.i.) vigenti presso I’Amministrazione Comunale.

A.N.M. SpA dovra rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e dalle eventuali ditte sub-fornitrici le
misure di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni richieste dalle vigenti normative o
consigliate dalla Ditta produttrice dei macchinari.

Articolo 26 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

E obbligo del Committente/Stazione Appaltante, qualora ne ricorrano le condizioni, la stesura
dell’eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art.
26 comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e, nel caso di Lavori Pubblici, della Determinazione n°3
del 5 marzo 2008 dell’ Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .

Detto documento ¢ redatto tra la Stazione Appaltante e la Societa Affidataria ANM SpA, e contiene le
principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza relativamente ai rischi interferenti negli
ambienti di lavoro in cui la Societa Affidataria dovra operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivitd in ottemperanza alle disposizioni previste
dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 e ss. mm. e ii.
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Tale documento, opportunamente redatto, fara parte integrante del contratto.

Articolo 27 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO PRE VIDENZA E ASSISTENZA

La S.c‘ocl. A.N.M. SpA si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi
stabiliti dalle leggi, norme sindacali ed assicurative in materia di trattamento dei lavoratori e della loro
tutela antinfortunistica e previdenziale.

In particolare, ai lavoratori dipendenti della AN M SpA ed occupati in funzione del presente
disciplinare, devono essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei
contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la localita in cui si
svolgono i lavori stessi.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso ’LN.A.LL. contro gli infortuni sul lavoro e
presso I'’LN.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L’Amministrazione si riserva di comunicare agli enti interessati ’avvenuto Contratto nonché di
richiedere ai predetti Enti le dichiarazioni relative alla osservanza degli obblighi e dei relativi oneri
contributivi.

Articolo 28 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’

I1 Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di
legalita™ sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007. Successivamente, con apposita
circolare prot. 1/35010/Area 1/Ter/OSP del 30 settembre 2010 della Prefettura di Napoli — Ufficio
Territoriale di Governo, esplicativa delle previsioni della Legge n. 136/2010, le clausole 7 e 8 di cui
all’articolo 8 comma 1 del suddetto Protocollo di Legalita sono state espunte. In ottemperanza a tale
Protocollo, la A.N.M. SpA si impegna ad osservare e rispettare, in maniera integrale e incondizionata,
senza eccezione, deroga o riserva alcuna, le seguenti clausole:

Clausola n. 1: La A N.M. SpA dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalita, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli,
tra I'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2: La 4. N.M. SpA si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all'Autorita Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di
protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o
I'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni
personali o di cantiere);

Clausola n. 3: La 4. N.M. SpA si impegna a segnalare alla Prefettura 'avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e cio al fine di consentire, nell'immediato, da parte
dell'Autorita di pubblica sicurezza, I'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola n. 4: La A.N.M. SpA dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto
o ‘subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sara applicata a carico dell'impresa, oggetto
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parte della stazjone appaltante,
alla prima erogazione utile;

Articolo 29. OBBLIGH] DI PUBBLJ, CAZIONE

n

Articolo 3]- RESPONSABIL} TA'CVILI E PENALJ

Nell egec':uzione degli interventi |a Soc. ANM. Sp4 dovra mettere in pratica tutti gli accorgimenti
prescritti dalle norme sulja Prevenzione degli infortunj sy lavoro e della normale prudenza, atti 3

prevenire incidenti,
Articolo 32 - DOMICILIO DELLA DITTA
Agli effetti tutti del disciplinare, il domicilio della Societa affidataria & quello indicato nel contratto,

Articolo 33 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATY PERSONALI

» nell’espletamento della prestazione affidata,
d’appalto o della legge, il D.Lgs.

ora in avanti Codice), nonché tutte le

L’ANM SpA ¢ tenuta ad osservare
eventualmente aggiuntive realizzabili aj sensi del capitolato

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (@
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Comune di Napoli
Data: 29/11/2023, 1G/2023/0002408

i |

COMUNE Di NAPOU! d pol mobilita s.pa.

altre disposizioni connesse emanate anche dall’ Autorita Garante per la privacy e G.D.P.R. di cui al
Regolamento U.E. n°2016/679 del 27/04/2016.

ANM SpA trattera esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione affidata e si
obbliga ad osservare gli adempimenti derivante da tale funzione corrispondendo ai requisiti di
esperienza, capacita ed affidabilita fissati dalle normative vigenti in materia di privacy.

In particolare, si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga
altresi a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione
affidata.

ANM SpA deve attuare tutte le misure (minime ed idonee) in materia di sicurezza. Il titolare del
trattamento pué richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate senza che cid comporti oneri
aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

L’Amministrazione, nella sua qualita di Committenza, si riserva la facolta di risolvere il contratto nel
caso in cui I'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale
da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale. Per tutto quanto non previsto nel
presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 34 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di affidamento in house, si fa rinvio, oltre che al
codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti e contratti
pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Napoli.

Articolo 35 - NORME FINALI

Tutte le spese del contratto, previste per legge, sono a carico di 4. N.M. SpA.
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