



MUNICIPALITÀ 6  
Barra – Ponticelli – San Giovanni a Teduccio

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**n. 78 del 14 dicembre 2021**

=====

=====

**OGGETTO:** *lavori di riqualificazione del parco di Villa Letizia, sito in via G.B. Vela nel quartiere di Barra - Progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 02 del 21.09.2021 I.G. 347 del 12/10/2021*

*Approvazione della proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art.33 comma 1 del D.lgs. n.50/2016.*

- Aggiudicazione definitiva alla soc. coop. Edil Cecere P.iva 04079650638 con sede legale Quarto (Na), mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 tramite il MEPA attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) relativa ai lavori in oggetto;
- Pagamento degli oneri per il trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni alla stessa società cooperativa Edil Cecere P.iva 04079650638 con sede legale Quarto (Na)
- Trasferimento della somma di €3.790,03, comprensiva di oneri riflessi ed IRAP ai fini dell'erogazione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 degli oneri di progettazione e direzione lavori.

Impegno della spesa complessiva pari ad €278.301,87

CUP: B69G20000000005 - CIG: 89450096F0

## IL DIRETTORE DELLA MUNICIPLITA' 6

### **Premesso:**

che con delibera di Consiglio Metropolitan n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana;  
tale Piano Strategico si sviluppa secondo due direttrici di intervento:

- sviluppo economico e sociale del territorio
- incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;

che con delibera di Giunta Comunale n. 194 del 2 maggio 2019 è stato approvato il Piano Operativo della Città di Napoli contenente le “*Schede del progetto di investimento*” da candidare al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021 secondo l'ordine di priorità indicato nell'allegato A della suddetta delibera, in esecuzione della quale sono stati candidati, entro il 16 luglio 2019, i primi 51 progetti;

che con successiva delibera n. 369 del 30 luglio 2019 la Giunta Comunale, tenendo conto delle ulteriori proposte pervenute dagli uffici competenti e della inammissibilità di alcuni progetti già precedentemente individuati, ha modificato in parte l'elenco dei progetti da candidare e tra questi è compreso l'intervento di *riqualificazione del Parco di “villa Letizia”* per un investimento previsto di €330.000,00;

che in data 30 gennaio 2020 è stata sottoscritta la prima Convenzione per l'attuazione dei progetti finanziati con l'Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021;

che tra i progetti ammessi a finanziamento e regolati dalla citata Convenzione attuativa, è ricompreso l'intervento di *“riqualificazione del parco di Villa Letizia, sito in via G.B. Vela nel quartiere di Barra”*;

### **Dato atto che:**

con disposizione n. 02 del 20 gennaio 2020, registrata come DISP/2020/0001025 del 19/02/2020, si è provveduto alla nomina del Responsabile del Procedimento;

con delibera di Consiglio Municipale n. 10 del 10.06.2019 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di *“riqualificazione del parco di Villa Letizia, sito in via G.B. Vela nel quartiere di Barra”* per un investimento previsto di €330.000,00 per l'ammissione al finanziamento nell'ambito del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021;

con determina dirigenziale n. 30 del 30 ottobre 2020 IG/2020/0001809 del 15/12/2020 si è proceduto, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo propedeutico all'esecuzione degli interventi di riqualificazione in parola, all'affidamento diretto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la riqualificazione del parco Villa Letizia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come convertito, ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 del Decreto-Legge n. 76/2020, così come convertito con Legge n. 120/2020;

con determina dirigenziale n. 46 del 22 dicembre 2020 con IG/2020/0002209 del 31/12/2020 è stato approvato il quadro economico riformulato a seguito dell'affidamento dei servizi di progettazione e del ribasso offerto ed è stata prenotata la spesa complessiva pari a € 302.192,32, di cui 210.584,62 su anno 2020 e di € 91.607,70 su Anno 2021, sul capitolo 299041 Bilancio di previsione 2020-2022 cod. bilancio 09.02-2.02.01.09.999;

### **Dato atto altresì che:**

con delibera di Consiglio Municipale n. 05 del 03.08.2021 è stato approvato, il progetto definitivo redatto dall'arch. Michele della Vecchia nominato con Determina Dirigenziale n. 30 del 30/10/2020 con I.G. 1809 del 15.12.2020 e validato dal RUP con verbale del 09/06/2021;

con Determina Dirigenziale n. 02 del 21.09.2021 I.G. 347 del 12/10/2021 è stato approvato, il progetto esecutivo redatto dall'arch. Michele della Vecchia nominato con Determina Dirigenziale n. 30 del

30/10/2020 con I.G. 1809 del 15.12.2020 e validato dal RUP con verbale del 07/09/2021 e il quadro economico dell'intervento di cui trattasi è il seguente:

QUADRO ECONOMICO					
DESCRIZIONI				IMPORTI	
A. LAVORI	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo		247 099,35	
	A.1.1	Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)		1 612,11	
	A.3	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)		3 285,16	
	A.4	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>		4 897,27	
	A.5	Oneri della manodopera		109 026,63	
	<b>Totale Lavori (A.2+A.4)</b>				251 996,62
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale		5 709,89	
	B.2	Imprevisti art. 42 del DPR 207/2010		5%	12 599,83
	B.3	Oneri di smaltimento			1 143,63
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP		80%	4 031,94
	B.5	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi (già impegnate con Determina IG 1809/20)			18 344,64
	B.6	Contributi previdenziali cassa oneri al 4% su voce B5 (già impegnate con Determina IG 1809/20)		4%	733,79
	B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi			2 000,00
	B.8	Spese per cartellonistica			500,00
	B.9	Contributo A.V.C.P.			225,00
	B.10	IVA su lavori	10%	25 199,66	
	B.11	IVA su lavori in economia	22%	1 256,18	
	B.12	IVA su imprevisti art. 42 del DPR 207/2010	10%	1 259,98	
	B.13	IVA su smaltimenti	22%	251,60	
	B.14	IVA su Spese Tecniche e contributi previdenziali (già impegnate con Determina IG 1809/20)	22%	4 197,25	
	B.15	IVA su allacciamento pubblici servizi	22%	440,00	
	B.16	IVA su cartellonistica	22%	110,00	
Totale IVA				32 714,67	
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>				78 003,39	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>				330 000,00	

il costo totale dell'opera trova copertura sul capitolo 299041/0, denominato "Finanziamento Piano Strategico Città Metropolitana - "riqualificazione del parco di Villa Letizia, sito in via G.B. Vela nel quartiere di Barra"— vincolo di entrata 404799 - codice di bilancio 09.02-2-02.01.09.999, bilancio 2020/2021 esercizio 2021.

**Accertato che:**

con Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 16.9.2021 è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2020 e misure per il recupero del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art.188, commi 1 e 1-bis del D.lgs. 267/2000;

con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 16.9.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. 2021/2023;

con Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 16.9.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione

2021/2023 ex art.174 D.Lgs. 267/2000, piano di recupero del disavanzo di amministrazione ex art.188 comma 1 d.lgs.267/2000 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art.193 d.lgs.267/2000.

con Deliberazione di Consiglio comunale del 16.11.2021 è stato approvato il bilancio consolidato.

**Letta:**

la disposizione dirigenziale n. 1 del 07/02/2019 del Servizio Autonomo CUAG, inerente approvazione del nuovo disciplinare per l'istituzione e la tenuta dei nuovi elenchi telematici di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori servizi e forniture;

**Constatato che:**

all'atto dell'indagine di mercato espletata al fine di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, e comunque per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 mod. e int. dalla Legge 108/2021 in regime derogatorio a temporalità limitata all'art. 36 del D.lgs. n.50/2016 smi, in accordo al quale "le stazioni appaltanti procedono alla procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici [...] per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro [...]";

l'affidamento dei lavori deve sempre avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

**Considerato che:**

per quanto sopra constatato, con Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 59 del 25.10.2021 registrata all'Indice Generale al n. 1901 del 04.11.2021, è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 5 operatori economici – ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, attraverso il MEPA tramite lo strumento della R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del minorprezzo, con congruità delle offerte valutata ai sensi dell'art.97, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

in data 24/11/2021 è stata inoltrata a cura del RUP in qualità di punto istruttore, tramite il MePa la RdO n. 2915289 ai seguenti operatori economici estratti, dall'elenco telematico del Comune di Napoli <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e contestualmente iscritti al MEPA nell'area merceologica Lavori OG1 - Edifici civili ed industriali e di seguito indicati:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SEDE
Li.Mar. srl	03594050613	Casaluce
Edil Cecere	04079650638	Quarto
S.A.Co.S.E.M	03573420639	Pozzuoli
Centro Italia Costruzioni	06925420637	Quarto
Co.Ri.Par.	07352850635	Quarto

in data 03.12.2021 è stata espletata a cura del RUP, previo il regolare svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari, la gara sulla Piattaforma digitale MePa per l'affidamento dei lavori in parola;

il RUP ing. Pasquale Ciccarelli, nominato ai sensi della Deliberazione di G.C. n.745/2016, Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale di gara del 03.12.2021 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del D.lgs. n.50/2016 nei confronti della soc. coop. Edil Cecere srl con sede in Quarto (NA) -

P.iva 04079650638, per un importo lavori pari ad 200.101,05 oltre agli oneri di sicurezza pari ad euro 4.897,27, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 19,0200% sull'importo dei lavori posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla stazione appaltante;

nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa si ritiene opportuno affidare alla soc. coop. Edil Cecere srl con sede in Quarto (NA) - P.iva 04079650638, esecutore dei lavori di cui innanzi gli oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali;

#### Ritenuto che:

per l'attribuzione, ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.lgs. n.50/2016, degli oneri di incentivazione per funzioni tecniche, è necessario procedere al trasferimento della somma complessiva di €4.031,94 compreso oneri contributivi e IRAP, dal Capitolo di Spesa 299041/0, denominato "Finanziamento Piano Strategico Città Metropolitana - "lavori di riqualificazione del parco di Villa Letizia, sito in via G.B. Vela nel quartiere di Barra"— vincolo di entrata 404799 - codice di bilancio 09.02-2-02.01.09.999, bilancio 2020/2021 esercizio 2021, al capitolo di entrata 3298, bilancio 2021 art. 16 (classificazione - missione 1 programma 6 titolo 1 magro aggregato 1) per la relativa costituzione del fondo e la successiva imputazione sul capitolo di spesa 36024, bilancio 2021 art. 16 - (classificazione - missione 1 programma 6 titolo 1 magro aggregato 1) ai fini della successiva erogazione;

per effetto della proposta di aggiudicazione il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO					
DESCRIZIONI				IMPORTI	
A. LAVORI	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo			200 101,05
	A.1.1	Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)			1 612,11
	A.3	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)			3 285,16
	A.4	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>			4 897,27
	A.5	Oneri della manodopera			109 026,63
	<b>Totale Lavori (A.2+A.4)</b>				204 998,32
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale			5 709,89
	B.2	Imprevisti art. 42 del DPR 207/2010			5% 12 599,83
	B.3	Oneri di smaltimento			1 143,63
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP (già impegnate con Determina IG 1809/20)			80% 4 031,94
	B.5	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi (già impegnate con Determina IG 1809/20)			18 344,64
	B.6	Contributi previdenziali cassa oneri al 4% su voce B5 (già impegnate con Determina IG 1809/20)			4% 733,79
	B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi			2 000,00
	B.8	Spese per cartellonistica			500,00
	B.9	Contributo A.V.C.P.			225,00
	B.10	IVA su lavori	10%	20 499,83	
	B.11	IVA su lavori in economia	22%	1 256,18	
	B.12	IVA su imprevisti art. 42 del DPR 207/2010	10%	1 259,98	
	B.13	IVA su smaltimenti	22%	251,60	
	B.14	IVA su Spese Tecniche e contributi previdenziali (già impegnate con Determina IG 1809/20)	22%	4 197,25	
	B.15	IVA su allacciamento pubblici servizi	22%	440,00	

B.16	IVA su cartellonistica	22%	110,00	
			Totale IVA	28 014,84
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>				73 303,56
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>				278 301,87

ai sensi dell'art.29 comma1 del D.lgs. n.50/2016 si è provveduto a pubblicare, nei termini previsti, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

**Rilevato che:**

in data 13 dicembre 2021, per la ditta aggiudicataria soc. coop. Edil Cecere srl con sede in Quarto (NA) - P.iva 04079650638, giusto protocollo PR\_NAUTG\_Ingresso\_0374379\_20211213, è stata rilasciata comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

il Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto ad avviare le procedure finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti, ex art. 80 D.lgs.50/2016, della ditta aggiudicataria tramite il PassOE – ANAC e tramite PEC agli Enti;

la ditta aggiudicataria soc. coop. Edil Cecere srl con sede in Quarto (NA) - P.iva 04079650638, è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) protocollo INAIL\_30170773 emessa in data 17.11.2021 e con scadenza validità il 17.03.2022, agli atti del RUP;

la soc. coop. Edil Cecere srl con sede in Quarto (NA) - P.iva 04079650638, non ha sedi e/o unità locali nel territorio del Comune di Napoli, come risulta dalle visure camerali ed è stata comunque richiesta, giusta nota PG/2021/885162 del 09.12.2021, all'Ufficio Programma 100 – Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari, la regolarità tributaria delle ditte e a tutt'oggi non è stata riscontrata;

la ditta aggiudicataria soc. coop. Edil Cecere srl con sede in Quarto (NA) - P.iva 04079650638, ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

la soc. coop. Edil Cecere srl con sede in Quarto (NA) - P.iva 04079650638, aggiudicataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;

per la soc. coop. Edil Cecere srl con sede in Quarto (NA) - P.iva 04079650638, risulta verificata l'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Rilevato inoltre che:**

ai sensi dell'art.4 comma 1 della Legge 120/2020, in modifica all'art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, al fine di evitare un ritardo nella stipulazione del contratto, questo può essere immediatamente stipulato a seguito del rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 della Legge 120/2020, anche quando l'accertamento è eseguito per un

soggetto che risulta non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c), del D.lgs.159/2011. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.

**Preso atto che:**

l'aggiudicazione definitiva, di cui al presente atto, andrà comunicata di ufficio, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, secondo l'art.76, comma 5, del D.lgs. 50/2016;

ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione;

la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Pasquale Ciccarelli.

**Vista:**

la proposta di aggiudicazione del 03 dicembre 2021 allegato alla presente e formante parte integrandenti di questo provvedimento.

**Letti:**

gli art.107 e 183 del D.lgs. n.267/2000;

il D.lgs. n.50/2016 e s.m.s.;

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

**Attestato**

da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. n.267/2000 e degli artt. 13, comma 1 lett. "b" e 17, comma 2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n. 217/2017;

il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli ex. art.80 del D.lgs. n.50/2016 demandati al RUP attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

che il presente documento non contiene dati personali.

**Per i motivi esposti in narrativa:**

**D E T E R M I N A**

**Di approvare**, ai sensi dell'art.33 comma 1 del D.lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione del 03.12.2021 dei *"lavori di riqualificazione del parco di Villa Letizia, sito in via G.B. Vela nel quartiere di Barra"* soc. coop. Edil Cecere srl con sede in Quarto (NA) - P.iva 04079650638, per l'importo, al netto del ribasso del 19.0200 %, pari ad € 200,101,05 per lavori oltre ad € 4.897,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Iva al 10 %.

**Di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014

**Di dare atto** che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno.

**Di impegnare** ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n.267/00 la somma complessiva di €.255.026,19 come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO				
DESCRIZIONI				IMPORTI
<b>A. LAVORI</b>	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo		200 101,05
	A.1.1	Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)		1 612,11
	A.3	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)		3 285,16
	A.4	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>		4 897,27
	A.5	Oneri della manodopera		109 026,63
	<b>Totale Lavori (A.2+A.4)</b>			
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale		5 709,89
	B.2	Imprevisti art. 42 del DPR 207/2010		5% 12 599,83
	B.3	Oneri di smaltimento		1 143,63
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP (già impegnate con Determina IG 1809/20)		80% 4 031,94
	B.5	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi (già impegnate con Determina IG 1809/20)		18 344,64
	B.6	Contributi previdenziali cassa oneri al 4% su voce B5 (già impegnate con Determina IG 1809/20)		4% 733,79
	B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi		2 000,00
	B.8	Spese per cartellonistica		500,00
	B.9	Contributo A.V.C.P.		225,00
	B.10	IVA su lavori	10%	20 499,83
	B.11	IVA su lavori in economia	22%	1 256,18
	B.12	IVA su imprevisti art. 42 del DPR 207/2010	10%	1 259,98
	B.13	IVA su smaltimenti	22%	251,60
	B.14	IVA su Spese Tecniche e contributi previdenziali (già impegnate con Determina IG 1809/20)	22%	4 197,25
	B.15	IVA su allacciamento pubblici servizi	22%	440,00
	B.16	IVA su cartellonistica	22%	110,00
Totale IVA				28 014,84
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>				73 303,56
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>				278 301,87

sul capitolo 299041/0, denominato “Finanziamento Piano Strategico Città Metropolitana - “*lavori di riqualificazione del parco di Villa Letizia, sito in via G.B. Vela nel quartiere di Barra*”— vincolo di entrata 404799 - codice di bilancio 09.02-2-02.01.09.999, bilancio 2020/2021 esercizio 2021, dando atto che la cifra di €.23.275,68 risulta già impegnata con determina IG 1809/20.

**Affidare** i lavori in oggetto alla soc. coop. Edil Cecere srl con sede in Quarto (NA) - P.iva 04079650638 per l'importo, al netto del ribasso del 19,0200%, pari ad €.204.998,32 comprensivi di € 4.897,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al 10%.

**Affidare** le opere di smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni il cui onere sarà corrisposto previo presentazione delle fatture incrementate del 15% per oneri di gestione impresa fino alla concorrenza di €.1.143,63 oltre Iva alla soc. coop. Edil Cecere srl con sede in Quarto (NA) - P.iva 04079650638

**Trasferire** ai fini dell'erogazione degli incentivi al personale incaricato, la somma di €.3.790,03 dal cap. 299041/0 del Bilancio 2020/2021, al capitolo di entrata 3298 bilancio 2021 art. 16 codice bilancio 3.05.99.02.001 per la relativa costituzione del fondo e la successiva imputazione sul capitolo di spesa 36024, bilancio 2021 art. 16 - (classificazione – missione 1 programma 6 titolo 1 magro aggregato 1) ai fini della successiva erogazione.

**Dare atto** che l'importo, da trasferire pari ad €.3.790,03 è determinato dalle tabelle di liquidazione incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, predisposte dall'Ufficio Supporto R.U.P.

**Di confermare** l'incarico di RUP per il presente procedimento, all'ing. Pasquale Ciccarelli, in servizio presso la Municipalità 6.

**Di stabilire** ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.

**Dare atto che:**

ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n.50/2016, l'efficacia dell'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e di quelli autocertificati dalla ditta affidataria;

**Di precisare che:**

si provvederà alla successiva stipula del relativo contratto, secondo le modalità di sottoscrizione dei contratti stabilite dalla Città Metropolitana.

il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli ex. art.80 del D.lgs. n.50/2016 demandati al RUP.

**Di demandare** al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriazione del contratto di affidamento.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 20 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Direttore della Municipalità 6, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All\_1561\_078\_01" a "All\_1561\_078\_05":

All\_K1561\_078\_01 - Determina Dirigenziale n. 02 del 21.09.2021 - I.G. n. 347 del 12.10.2021;;

All\_K1561\_078\_02 - Determina di Indizione n. 59 del 25.10.2021 - I.G. n. 1901 del 04.11.2021;

All\_K1561\_078\_03 - Proposta di aggiudicazione del 03.12.2021;

All\_K1561\_078\_04 - RdO\_2915289\_RiepilogoEsameOfferte

All\_K1561\_078\_04 - Schema per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016

All\_K1561\_078\_05 - DURC in corso di validità;

1082\_Modello\_Ragioneria.

*Sottoscritta digitalmente dal direttore della  
Municipalità 6  
d.ssa Maria Grazia Blasio*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 delD.lgs. 82/2005.*