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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

Servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove), Progettazione Definitiva ed 

Esecutiva, Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori durante la fase di realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase 

di Progettazione per la “RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO MUNICIPALE IN SALITA PONTENUOVO n.31”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti 
l’ingegneria e l’architettura relativi alla Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove), 
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori durante 
la fase di realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per la 
“RIQUALIFICAZIONE DELLARCHIVIO STORICO MUNUICIPLAE IN SALITA 
PONTENUOVO N. 31” inserito all’interno del “Patto per la città di Napoli”, nell’ambito della 
“Riqualificazione del patrimonio edilizio comunale”. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: € 176.891,00 (inclusa sicurezza, Iva e oneri previdenziali esclusi) 
CUP: B64H17001640004 
CIG: 764164441E 
RUP: Arch. Fabio Ferriero 
 

 
 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
pag. 2 di 18 

 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

Servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove), Progettazione Definitiva ed 

Esecutiva, Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori durante la fase di realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase 

di Progettazione per la “RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO MUNICIPALE IN SALITA PONTENUOVO n.31”   
 

 
 
 
 
 

Sommario 

Sommario 

Sommario ............................................................................................................................................................. 2 
Art. 1 – Oggetto del contratto .......................................................................................................................... 3 
Art. 2 - Verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio / valutazione della sicurezza .............................. 3 
Art. 3 - Progettazione Definitiva ed Esecutiva ............................................................................................... 7 
Art. 4 – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV) .................. 9 
Art. 5 – Direzione operativa .............................................................................................................................. 9 
Art. 6 – Ulteriori precisazioni relative all’espletamento dell’incarico ........................................................ 10 
Art. 7 – Onorario dell’incarico ........................................................................................................................ 10 
Art. 8 – Durata .................................................................................................................................................. 11 
Art. 9 – Obblighi dell’Aggiudicatario ............................................................................................................. 11 
Art. 10 – Proprietà dei progetti ....................................................................................................................... 11 
Art. 11 – Modificazioni del progetto su richiesta della Committente ....................................................... 12 
Art. 12 – Incompatibilità .................................................................................................................................. 12 
Art. 13 – Esclusione di altri incarichi ................................................................................................................... 12 
Art. 14 – Pagamenti .......................................................................................................................................... 12 
Art. 15 – Tracciabilità flussi finanziari ........................................................................................................... 13 
Art. 16 – Riservatezza ......................................................................................................................................... 13 
Art. 17 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori ........................................................................... 14 
Art. 18 – Penali ................................................................................................................................................... 14 
Art. 19 – Proroghe ............................................................................................................................................ 14 
Art. 20 – Garanzie............................................................................................................................................. 14 
Art. 21 – Responsabilità dell’Aggiudicatario ................................................................................................. 15 
Art. 22 – Recesso .............................................................................................................................................. 16 
Art. 23 – Inadempienze e risoluzione del contratto .................................................................................... 16 
Art. 24 – Foro competente .............................................................................................................................. 17 
Art. 25 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali .................................................................................... 17 
Art. 26 – Condizioni generali di contratto .................................................................................................... 17 
Art. 27 – Protocollo di legalità ........................................................................................................................ 17 
Art. 28 – Trattamento dei dati personali ....................................................................................................... 18 
Art. 29 – Divieto di cessione del contratto ................................................................................................... 18 
Art. 30 – Cessione del credito ......................................................................................................................... 18 

ALLEGATO: STRALCIO dell' ALLEGATO 33 AL CAPITOLATO D’ONERI “Servizi” PER 
L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, 
ingegneria e ispezione e catasto stradale” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 



   

 

 
pag. 3 di 18 

 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

Servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove), Progettazione Definitiva ed 

Esecutiva, Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori durante la fase di realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase 

di Progettazione per la “RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO MUNICIPALE IN SALITA PONTENUOVO n.31”   
 

Premesse 
Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. 416 del 09/08/2018 ha approvato il Documento 
Preliminare all’avvio della Progettazione (DPP) inerente l’intervento denominato 
“RIQUALIFICAZIONE DELLARCHIVIO STORICO MUNICIPALE IN SALITA 
PONTENUOVO N.31”. 
Il documento preliminare all’avvio della progettazione approvato si propone di fornire le indicazioni 
principali in merito agli interventi di riqualificazione, con adeguamento sismico e rifunzionalizzazione, 
della sede dell’Archivio Storico Municipale in Salita Pontenuovo n.31, destinata nel corso degli anni 
come sede dell’Archivio Storico Municipale, e che attualmente versa in uno stato di degrado ed 
inadeguatezza di molti componenti dell’edificio. Pertanto gli interventi saranno volti a preservare il 
carattere storico-artistico dell’edificio e nello stesso tempo volti all’adeguamento in termini di sicurezza 
e impiantistici, nonché ad una generale ricomposizione funzionale dello stesso. 
Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e 
relativamente a qualsiasi aspetto, il documento preliminare all’avvio della progettazione posto a base di 
gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti. 
 
Art. 1 – Oggetto del contratto 
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e 
modalità previsti nel presente capitolato. Oggetto dell’incarico è la Valutazione della sicurezza, la 
Progettazione Definitiva ed Esecutiva e la Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori 
durante la fase di realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per 
la “RIQUALIFICAZIONE DELLARCHIVIO STORICO MUNICIPALE IN SALITA 
PONTENUOVO N.31” inserito all’interno del “Patto per la città di Napoli”, nell’ambito della 
“Riqualificazione del patrimonio edilizio comunale”. 
Il professionista provvederà altresì ad effettuare tutta l'attività professionale ed a redigere tutti gli 
elaborati necessari e funzionali all'ottenimento dei pareri favorevoli degli Enti preposti 
all'autorizzazione del progetto (Soprintendenza, Genio Civile, VVF, ASL etc….). 
Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
conformi a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara, oltre che alle disposizioni di cui al 
D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. a tutt’oggi applicabile in virtù della previsione di cui all’art. 216 – comma 4 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’incarico dovrà essere svolto in conformità al Documento Preliminare all’avvio della Progettazione 
approvato con deliberazione di G.C. 416 del 09/08/2018. 
L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal Responsabile del 
Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del lavoro, 
nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali 
del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche. 
La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
delle offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all'aggiudicazione del 
servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista 
tecnico che economico. 
 
Art. 2 - Valutazione della sicurezza / Verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio  
Studio di vulnerabilità sismica -incluse indagini e prove, secondo le indicazioni rilevabili dal presente 
CAPITOLATO nonché dal Documento Preliminare alla Progettazione e dagli altri elaborati ivi 
richiamati e/o fornite dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell’Esecuzione. L’oggetto del 
servizio da affidare è definito altresì dall’allegato al presente capitolato prestazionale contenente stralcio 
dell’ALLEGATO 33 AL CAPITOLATO D’ONERI - “Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI 
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PRESTATORI DI “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” ai 
fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 
emanato da Consip, ed in particolare, per il suddetto CAPITOLATO, dalla parte afferente il Servizio: 
CPV 71312000-8 - Vulnerabilità Sismica, e, per quanto modificativo e/o integrativo delle 
indicazioni/prescrizioni dei predetti documenti, dal DECRETO MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche 
per le costruzioni» e comprenderà, come meglio specificato nel seguito, indagini preliminari (analisi 
storico-critica, rilievi, ecc.), relazione geologica e relative attività di indagine, prove distruttive e non 
distruttive (in funzione del livello di conoscenza da conseguire), relazione geotecnica, verifica di 
vulnerabilità sismica, relazioni di valutazione della vulnerabilità sismica e finale.  
Il servizio da affidare dovrà comprendere dunque almeno le seguenti attività:  
1. acquisizione della documentazione utile alle finalità dello stesso (ivi inclusa quella fornita all’uopo 
dalla Stazione Appaltante);  
2. sopralluoghi preliminari per l’organizzazione delle successive attività;  
3. relazione geologica preliminare/relazione geotecnica preliminare/programma delle indagini e prove, 
contenenti: o indicazione e quantificazione delle indagini geologiche-geotecniche, da eseguirsi a cura e 
spese dell’Aggiudicatario, necessarie per il presente servizio; o indicazione e quantificazione delle 
indagini e prove distruttive e non distruttive, da eseguirsi a cura e spese dell’Aggiudicatario, necessarie 
per il livello di conoscenza minimo richiesto (LC2), e delle eventuali ulteriori indagini e prove che 
l’Aggiudicatario intendesse svolgere, comunque a propria cura e spese, per aumentare il livello di 
conoscenza (fino a LC3); i suddetti programmi di indagini e prove sono subordinati alla preventiva 
approvazione della Stazione Appaltante e, ad approvazione avvenuta, saranno ritenuti a tutti gli effetti 
parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l’Aggiudicatario;  
4. esecuzione delle indagini preliminari (analisi storico-critica, aggiornamento/integrazione dei rilievi, 
anche in modalità BIM, già forniti dalla Stazione Appaltante, ecc.) delle indagini geologiche-geotecniche 
nonché delle indagini e delle prove distruttive e non distruttive, in attuazione dei predetti programmi;  
5. relazione geologica definitiva,  
6. relazione geotecnica definitiva;  
7. analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti;  
8. relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti;  
9. verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;  
10. relazione di analisi di vulnerabilità sismica;  
11. relazione finale comprendente l’indicazione degli interventi urgenti ed il predimensionamento degli 
interventi di miglioramento/adeguamento con relativi elaborati grafici preliminari e stima di massima 
dei costi.  
Ciò premesso sono richiesti almeno i seguenti elaborati: 
Relazione sulla documentazione 
 Contenente almeno: 
- il resoconto delle ricerche effettuate e l’esito delle stesse; 
- l’elenco dei documenti acquisiti; 
- l’elenco dei documenti che non è stato possibile acquisire, con l’indicazione delle relative cause 
ostative; 
- la documentazione acquisita; 
- documentazione fotografica. Di ciascuna immagine fotografica dovranno essere consegnati sia il 
formato digitale sia quello cartaceo. 
Per ciascuna immagine fotografica (contrassegnata da un codice alfanumerico, sarà indicato in un 
grafico in scala adeguatamente ridotta, la posizione (determinata anche in altezza) del relativo punto di 
ripresa. 



   

 

 
pag. 5 di 18 

 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

Servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove), Progettazione Definitiva ed 

Esecutiva, Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori durante la fase di realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase 

di Progettazione per la “RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO MUNICIPALE IN SALITA PONTENUOVO n.31”   
 

Qualora non presente agli atti dell’Ufficio, l’Aggiudicatario dovrà reperire, presso gli archivi del 
Comune di Napoli, della Provincia, della Regione, del Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche, delle Soprintendenze, dell’Archivio di Stato, del Catasto, e di ogni altro ente, tutta la 
documentazione utile alle finalità del servizio in oggetto relativa alla progettazione, realizzazione, 
gestione e manutenzione dell’immobile. 
Relazione geologica preliminare 
 contenente almeno: 
- un estratto della carta e delle sezioni idro-geologiche di riferimento; 
- l’identificazione delle formazioni presenti nel sito, della struttura e dei caratteri fisici principali del 
sottosuolo; 
- la definizione del modello idro-geologico del sottosuolo; 
- l’illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, idrogeologici, geomorfologici; 
- lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee; 
- le prime indicazioni in merito alle indagini geognostiche da eseguire, a cura e spese dell’Aggiudicatario, 
per le finalità del presente servizio. 
 Relazione geotecnica preliminare/programma indagini geologiche-geotecniche 
 contenente almeno: 
- prime indicazioni in merito al modello geotecnico del sottosuolo; 
- valutazioni preliminari in merito all’interazione terreno-struttura; 
- l’indicazione della presenza di eventuali dissesti strutturali attribuibili a cedimenti fondazionali; 
- in condivisione con il geologo incaricato e coerentemente con le indicazioni della Relazione geologica 
preliminare, l’esatta indicazione e quantificazione delle indagini geologiche-geotecniche da eseguirsi, 
necessarie e sufficienti al compiuto svolgimento del presente servizio nel rispetto delle vigenti Norme 
Tecniche per le Costruzioni, corredata da apposita planimetria. 
Programma delle indagini e prove 
 contenente almeno: 
- l’esatta indicazione e quantificazione delle indagini e prove distruttive e non distruttive, da eseguirsi a 
cura e spese dell’Aggiudicatario, necessarie per il raggiungimento del livello di conoscenza minimo 
richiesto (LC2), corredata da apposita planimetria; 
- l’esatta indicazione e quantificazione delle eventuali ulteriori indagini e prove che 
l’Aggiudicatario intendesse svolgere, comunque a propria cura e spese, per aumentare il livello 
di conoscenza e l’espressa dichiarazione del livello di conoscenza atteso tra quelli stabiliti dalla 
norma come LC3. Tali superiori livelli di conoscenza saranno ritenuti premianti in sede di 
valutazione dell’offerta tecnica e saranno vincolanti contrattualmente per l’Aggiudicatario. 
Entrambi i suddetti programmi sono subordinati alla preventiva approvazione della Stazione 
Appaltante e, ad approvazione avvenuta, saranno ritenuti a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale 
del contratto stipulato con l’Aggiudicatario. 
Relazione geologica definitiva 
redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (§ 6.2.1), basata sugli esiti della 
campagna di indagini geognostiche, che includa il modello geologico del terreno e la caratterizzazione 
sismica, finalizzata alla attribuzione della categoria sismica di suolo, ed ogni elemento conoscitivo, 
descrittivo e/o parametrico, necessario alla definizione del modello geotecnico ed alla caratterizzazione 
dinamica del terreno (da esplicitarsi nella relazione geotecnica definitiva). 
Relazione geotecnica definitiva 
redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (§ 6.2.2), basata sugli esiti della 
campagna di indagini geologichegeotecniche, in situ e di laboratorio, e coerente con la Relazione 
geologica definitiva, che includa il modello geotecnico del sottosuolo e la caratterizzazione dinamica del 
terreno, nonché l’indicazione tipologica e quantitativa degli eventuali interventi in fondazione per la 
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risoluzione di eventuali dissesti e per gli eventuali interventi di miglioramento/adeguamento sismico 
ritenuti necessari ad esito del presente servizio. 
Relazione sulle strutture esistenti/Analisi storico-critica 
redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (§§ 8.5.1 e 8.5.2), che, basata sulla 
valutazione della documentazione acquisita, includa l’individuazione del sistema strutturale e del suo 
stato di sollecitazione attraverso la ricostruzione del processo di realizzazione e le successive 
modificazioni subite nel tempo dalla costruzione, nonché gli eventi che l’hanno interessata e altresì, 
sulla base dei rilievi eseguiti, individua la geometria complessiva, sia della costruzione, sia degli elementi 
costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in aderenza, e rappresenta, anche 
attraverso appositi grafici a corredo, le modificazioni intervenute nel tempo. Tali grafici devono 
individuare l’organismo resistente della costruzione, tenendo anche presenti la qualità e lo stato di 
conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi, gli eventuali dissesti, in atto o stabilizzati, 
ponendo particolare attenzione all’individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno. 
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 
redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (§§ 8.5.3 e 8.5.4), che riportando ed 
illustrando gli esiti delle indagini e prove, distruttive e non distruttive, eseguite, fornisca la 
caratterizzazione meccanica dei materiali e del loro degrado secondo con il livello di conoscenza atteso 
e analizzi ed illustri gli ulteriori aspetti che definiscono il livello di conoscenza: geometria della struttura, 
dettagli costruttivi, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili modalità di collasso, con 
specifica attenzione alla completa individuazione dei potenziali meccanismi di collasso locali e globali, 
duttili e fragili. 
Verifica Sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 
redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (§ 8.3), che sulla base di quanto 
indicato in tutti i suddetti elaborati, attraverso un procedimento quantitativo, determini l’entità delle 
azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla 
normativa. 
Relazione di Analisi di Vulnerabilità Sismica 
redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, che, sulla base di tutti i risultati 
conseguiti e riassunti nelle relazioni geologica definitiva, geotecnica definitiva, sulle strutture 
esistenti/analisi storico-critica, sulle indagini dei materiali e delle strutture nonché della verifica sismica 
porta il tecnico incaricato ad esprimere la valutazione di vulnerabilità, consenta la stima degli indici di 
rischio intesi come rapporti tra l’azione sismica che provoca il superamento di un assegnato Stato 
Limite e l’azione sismica di progetto relativa al sito di costruzione (eventualmente modificata da 
un’analisi di risposta sismica locale) per ciascun elemento strutturale e per ogni possibile modalità di 
crisi (ad esempio flessione, pressoflessione, taglio, instabilità). Per le fondazioni l’indice di rischio deve 
essere riferito agli Stati Limite ultimi di tipo geotecnico. 
Relazione Finale 
comprendente tutti i necessari elaborati grafici a supporto delle attività tecniche espletate, nonché, 
almeno: 
a) la sintesi delle risultanze dello studio di vulnerabilità sismica; 
b) l’indicazione degli eventuali interventi urgenti o di miglioramento/adeguamento anche locale 
eventualmente necessari a garantire la sicurezza d'uso attuale nel rispetto delle normative vigenti; 
c) il predimensionamento degli interventi per la destinazione ipotizzata con la Razionalizzazione in 
discorso con relativi elaborati grafici preliminari e stima di massima dei costi. 
La modalità di esecuzione delle indagini e prove nonché di redazione dei suddetti elaborati dovrà 
inoltre risultare conforme a quanto stabilito dall’ALLEGATO 33 AL CAPITOLATO D’ONERI 
“Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi Professionali - Architettonici, di 
costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO 
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DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE edito da Consip, dalla parte afferente il Servizio: CPV 
71312000-8 - Vulnerabilità Sismica che qui deve intendersi interamente richiamato e trascritto e, per 
quanto modificativo e/o integrativo delle indicazioni/prescrizioni dei predetti documenti, dal 
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 17 gennaio 2018 - 
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».  
Gli accessi all’immobile da parte dell’Aggiudicatario durante lo svolgimento del servizio dovranno 
essere concordati con il Responsabile del Procedimento ovvero con il Direttore dell’Esecuzione. 
Sarà obbligo dell’Aggiudicatario: 
a) mantenere un rapporto stabile e frequente con il responsabile del procedimento ovvero con il 
direttore dell’esecuzione, anche per incontri intesi a fornire chiarimenti o indicazioni in merito 
all’andamento del servizio e delle attività ad esse connesse; 
b) introdurre negli elaborati, anche se già predisposti e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute 
necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione fino alla definitiva approvazione degli stessi, 
secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato senza che ciò dia diritto a speciali e maggior 
compensi, compresa la predisposizione di tutti gli atti occorrenti e necessari per la richiesta di pareri o 
nulla osta; 
c) svolgere gli adempimenti tecnico/amministrativi volti all’ottenimento di necessari autorizzazioni, 
dichiarazioni, pareri, propedeutici ed in corso di esecuzione dei lavori/attività, connessi al presente 
servizio, nessuno escluso; 
d) svolgere attività di coordinamento tra soggetti pubblici e privati, Enti e Autorità; 
e) eseguire ogni altra attività istruttoria, accessoria e complementare, necessaria al raggiungimento delle 
finalità indicate. 
Sarà altresì obbligo dell’Aggiudicatario l’esecuzione di indagini e prove a propria cura e spese, 
intendendo compresi in queste ultime: 
- le spese di trasferta; 
- il trasporto delle attrezzature; 
- gli interventi di messa in sicurezza indifferibili; 
- la rimozione dei materiali di risulta provenienti dalle indagini e prove eseguite compreso il carico ed il 
trasporto alle discariche pubbliche; 
- gli interventi edili di ripristino conseguenti all’esecuzione delle indagini e prove; 
- la fornitura di acqua ed energia. 
Le relazioni, la documentazione e gli elaborati grafici saranno consegnati sia in formato cartaceo sia in 
formato digitale, come meglio precisato del presente CAPITOLATO. 
Gli organi competenti della Stazione Appaltante, acquisite le risultanze degli accertamenti di 
cui alla fase descritta in precedenza, valuteranno – attraverso il RUP - l’opportunità di 
procedere alla prosecuzione delle successive fasi. Qualora l’intervento venga ritenuto non 
conveniente, non si procederà alla progettazione e l’aggiudicatario verrà liquidato per le 
attività già svolte inerenti alla verifica, senza poter pretendere alcun indennizzo aggiuntivo.  
 
Art. 3 - Progettazione Definitiva ed Esecutiva 
Sulla scorta di quanto riportato nel Documento Preliminare alla Progettazione approvato 
dall’Amministrazione e in base ai risultati della Verifica della sicurezza dovrà essere redatta la 
progettazione definitiva ed esecutiva. 
Definizione degli aspetti tecnici 
Si prevede la realizzazione del secondo e terzo livello di progettazione (definitivo ed esecutivo di cui 
all’articolo n. 23, commi nn. 7 e 8 del D. Lgs n. 50/2016), avvalendosi della facoltà di omettere il primo 
livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’articolo n. 23, comma 
n. 4, del D. Lgs. n. 50/2016). In ossequio agli obblighi connessi all'accorpamento delle fasi progettuali, 
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ed al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli 
elementi previsti per il livello omesso. 

Sono comprese nell’appalto, nonché propedeutiche alla redazione del progetto definitivo, le attività di 
rilievo topografico, geometrico ed architettonico, le indagini geologiche, sismiche, storiche, 
paesaggistiche ed urbanistiche, nonché la Valutazione della sicurezza di cui al paragrafo precedente. 
Il progetto definitivo e il progetto esecutivo dovranno essere redatti con le modalità e la 
documentazione previste agli artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 207/2010, nonché dagli art. 17 e 18 del D.M. 
(MIBACT) 22 agosto 2017, n. 154. Si precisa inoltre che: 
a) le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 

conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche a quanto stabilito nel Bando e 
nel Disciplinare di gara; 

b) l’incarico dovrà essere svolto in conformità al documento preliminare all’avvio della progettazione 
posto a base di gara; 

c) l’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile 
del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del 
lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti 
fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o 
modifiche; 

d) il progetto sarà sottoposto a validazione nei termini di legge. 
Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla 
committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per 
approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata 
tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la 
stazione appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le 
suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che 
scaturirà con l’approvazione del progetto. 
Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di controllo che 
verificherà i progetti ai sensi del D.lgs.50/2016. 
 
Progetto definitivo 
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel presente documento. Contiene, altresì, 
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la 
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma. 
I contenuti del progetto definitivo saranno quelli stabiliti dall’art. 17 del D.M. (MIBACT) 22 agosto 
2017, n. 154 e dalla normativa vigente al momento di esecuzione delle attività. 
 
Progetto esecutivo 
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e 
deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito 
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 
I contenuti del progetto esecutivo saranno quelli stabiliti dall’art. 18 del D.M. (MIBACT) 22 agosto 
2017, n. 154 e dalla normativa vigente al momento di esecuzione delle attività. 
Nella sua articolazione, la progettazione dovrà assicurare, tra l’altro, nel rispetto di quanto previsto al 
comma 1 dell’art. 23 del D. Lgs n. 50/2016, quanto segue: 

- il soddisfacimento dei fabbisogni della Stazione Appaltante; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0154_dm_contratti_MIBACT.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0154_dm_contratti_MIBACT.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0154_dm_contratti_MIBACT.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0154_dm_contratti_MIBACT.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0154_dm_contratti_MIBACT.htm
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- la qualità architettonica, tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

- la conformità alle norme ambientali e urbanistiche, nonché il rispetto di quanto previsto dalla 
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

- il rispetto dei vincoli storici e sismici, nonché degli altri vincoli esistenti; 

- il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della 
manutenibilità dell’opera; 

- l’accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di 
barriere architettoniche. 

 
Art. 4 – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV) 
L’incarico comprende le prestazioni inerenti al Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione, 
compresa la predisposizione del piano di sicurezza, il tutto da predisporre e consegnare unitamente e 
congiuntamente al progetto esecutivo. 
Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, sarà espletato mediante le seguenti 
prestazioni: 
A) redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.); 
B) documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione dei cantieri attraverso 

planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle 
connessioni con l’ambiente esterno; 

C) elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase 
di realizzazione (concordate con l’équipe di progettazione); 

D) predisposizione di cronoprogramma, dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli 
specifici propri dell’attività dell’impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi. Il PSC dovrà in 
ogni caso avere una sezione dedicata all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri 
limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all’interno di siti produttivi, abitazioni, 
ambienti occupati in genere, ecc.). Si dovranno predisporre le regole generali per il coordinamento 
all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il coordinamento, l’organizzazione e la reciproca 
informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

E) quantificazione dei costi della sicurezza; 
F) ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al 

D.lgs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena 
sicurezza ai sensi delle vigenti norme. 

 
Art. 5 – Direzione operativa  
L’incarico comprende le prestazioni inerenti alla Direzione operativa a supporto del Direttore dei 
Lavori durante la fase di realizzazione dei lavori. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi 
collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da 
realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della 
loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal 
direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di 
legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attività 
dell'ispettore dei lavori; c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei 
lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni 
contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d) assistere il direttore dei lavori 
nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; e) individuare ed 
analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei 
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lavori le adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di 
collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli 
impianti; h) direzione di lavorazioni specialistiche. 
 
Art. 6 – Ulteriori precisazioni relative all’espletamento dell’incarico 
L’Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il 
Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, 
nonché a verificare e controllare l’attività di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante 
revisione periodica degli elaborati di progetto. 
In qualsiasi momento del processo di progettazione spetta al Responsabile del Procedimento segnalare, 
con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell’incarico. Ove tali carenze potessero 
compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la Committente potrà proporre la risoluzione in danno 
dell’incarico. 
 
Art. 7 – Onorario dell’incarico 
L’importo stimato delle opere da progettare, per il quale si affidano i servizi in oggetto, è previsto in € 
1.250.000,00, determinato mediante una stima parametrica degli interventi previsti, ed è relativo alle 
seguenti categorie delle opere: “Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza”, corrispondenti all’ID. E.22 di cui al D.M.17/06/2016. 
La parcella professionale delle prestazioni poste a base di gara ammonta a complessivi € 176.891,00  
inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 565,50, comprensivo di ogni tipo di spesa e compenso 
accessorio, oltre IVA ed oneri previdenziali ed è sinteticamente definita nella tabella seguente: 
 

Fasi prestazionali Descrizione Corrispettivo 

 

Fase 1 

VERIFICA DI 

VULNERABILITA’ 

FORNITURA DI SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA 

VULNERABILITA’ SISMICA, Allegato “1B” Capitolato tecnico Consip per la 

Verifica di Vulnerabilità Sismica 

€ 28.275,00 

Fase 2 

PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA 

ID Opera E.22, Categoria: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 

conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 

soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza. 

Grado di complessità 1.55 

€ 79.261,87 

Fase 3 

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

ID Opera E.22, Categoria: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 

conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 

soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza. 

Grado di complessità 1.55 

€ 55.200,23 

Fase 4 

DIREZIONE 

OPERATIVA 

ID Opera E.22, Categoria: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 

conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 

soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza. 

Grado di complessità 1.55 

€ 14.153,90 

TOTALE € 176.891,00 

 
 

Si fa riferimento al capitolo 11 del Documento Preliminare alla Progettazione denominato 
“DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI dei servizi di ingegneria e Architettura” contenente la 
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determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria, redatto ai sensi del D.M. 17/06/2016, e relativo all’affidamento in 
oggetto.  
L’importo è stato determinato tenendo conto della dimensione e delle caratteristiche dell’immobile e 
del complesso, nonché delle prestazioni richieste e si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del 
contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di 
aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.   
 
Art. 8 – Durata 
Il termine complessivo per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento è stabilito in giorni 165 
(giorni centosessantacinque). Di essi: 

 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi per la Valutazione della sicurezza, decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del verbale di consegna e avvio di tale servizio, congiuntamente firmato dal 
RUP e dall’Esecutore, fino alla consegna degli elaborati per le successive fasi; 

 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per il Progetto Definitivo, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del verbale di consegna e avvio della progettazione definitiva, congiuntamente firmato 
dal RUP e dall’Esecutore, fino alla consegna degli elaborati per le successive fasi; 

 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per il Progetto Esecutivo, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del verbale di consegna e avvio della progettazione esecutiva, congiuntamente firmato 
dal RUP e dall’Esecutore, fino alla consegna di tutti gli elaborati; 

I complessivi 165 giorni sono conteggiati al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle 
necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non 
dipendenti da inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti 
competenti e delle tempistiche di approvazione o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, 
successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della 
prestazione.  
Il servizio di direzione operativa cesserà con il completamento del collaudo tecnico-amministrativo in 
corso d’opera e finale da effettuarsi dall’organo competente. 
 
Art. 9 – Obblighi dell’Aggiudicatario 
Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la 
Committente e con i terzi. 
L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 
s.m.i., delle linee guida dell’ANAC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice 
degli appalti, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del 
Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è inoltre tenuto all’osservanza 
delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del 
Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni 
professionali. 
L’aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in 
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e 
si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 19. 
Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante e dovranno 
essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del 
Procedimento, in n. 3 (tre) copie cartacee, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 
(una) copia su supporto informatico modificabile. 
 
Art. 10 – Proprietà dei progetti  
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Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti resteranno di proprietà 
piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno 
esecuzione. 
 
Art. 11 – Modificazioni del progetto su richiesta della Committente 
L’Aggiudicatario incaricato deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i 
perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti 
di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la 
presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile 
del Procedimento. 
Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di 
un’insufficiente o errata previsione del progetto, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in 
sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili 
degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della 
Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori 
oneri aggiuntivi connessi.  
Qualora, a seguito di carenze progettuali riscontrate in sede di validazione, si rendesse necessario 
apportare al progetto adeguamenti e modifiche di varia natura ed entità, la Stazione appaltante ne darà 
comunicazione all’Aggiudicatario. In tal caso l’Aggiudicatario è tenuto ad introdurre dette modifiche e 
adeguamenti entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data in cui essi saranno stati comunicati, apportando 
le integrazioni e le prescrizioni ordinate, a pena dell’applicazione della penale previste dal Capitolato. Il 
progetto così modificato sarà ulteriormente esaminato dalla Stazione Appaltante e nel caso in cui non 
dovesse essere approvato a seguito di ulteriori carenze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
procedere alla rescissione del contratto in danno all’Aggiudicatario. La liquidazione dei relativi importi 
avverrà secondo le modalità fissate dal presente Capitolato.  
 
Art. 12 – Incompatibilità 
L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di 
incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 
 
Art. 13 – Esclusione di altri incarichi 
Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione o la direzione dei lavori 
di eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere 
corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.  
 
Art. 14 – Pagamenti 
Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le 
seguenti modalità: 

- saldo del servizio relativo alla Valutazione della sicurezza da liquidarsi entro 30 giorni dalla data 
di approvazione della documentazione;  

- saldo del servizio relativo alla progettazione definitiva da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di 
approvazione del progetto; 

- saldo del servizio relativo alla progettazione esecutiva da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di 
approvazione del progetto; 

Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all’effettivo trasferimento 
dei fondi alla stazione appaltante. 
L’onorario relativo alle prestazioni in argomento verrà corrisposto all’aggiudicatario nei termini e nelle 
forme sopra descritte, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, e previa presentazione 
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di regolare fattura da emettere in formato elettronico, conforme alle specifiche tecniche definite 
dall’allegato A ex art. 2 c. 1 D.M. 55/2013. Le fatture dovranno pervenire all’indirizzo PEC e codice 
IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante. 
L’aggiudicatario conviene e dichiara di non aver nulla a pretendere qualora, ritenuto non conveniente 
l’intervento da parte della stazione Appaltante interessate, non si procederà alla progettazione; 
l’aggiudicatario verrà liquidato per le attività già svolte inerenti alla valutazione della sicurezza. 
L’aggiudicatario non potrà altresì pretendere alcun indennizzo aggiuntivo in caso di revoca dell’incarico 
o determinazioni riduttive dell’incarico, in qualsiasi momento adottate per esigenze da parte della 
Stazione Appaltante, fermo restando il riconoscimento delle prestazioni professionali espletate. Il 
compenso stabilito è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed i rimborsi relativi allo 
svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri per eventuali studi ed indagini di supporto alla 
prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dall’aggiudicatario stesso e dal 
personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili. Non sarà 
riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, 
salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già 
previste per legge in capo al soggetto affidatario. 
L’aggiudicatario sarà tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una 
maggiorazione dell’importo a base d’asta. 
Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’aggiudicatario e eventuali collaboratori, 
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali 
collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 
L'aggiudicatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso 
superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. 
In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscerà l’eventuale pretesa di 
onorario aggiuntivo. 
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo del contratto d’appalto, quelle della registrazione, tutte 
le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell’Amministrazione 
Committente l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. 
Il pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente 
per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità 
contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal 
DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell’appalto, l’ente 
appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità 
contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli 
Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’aggiudicatario, in dipendenza delle 
prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non può opporre 
eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. 
 
Art. 15 – Tracciabilità flussi finanziari 
Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3, L. 
136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di 
banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato. 
 
Art. 16 – Riservatezza 
L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo 
diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto 
che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse 
dall’esecuzione dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del 
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successivo art. 22. 
Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze 
con propri elaborati, l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta 
di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico 
che intendesse esporre o produrre. 
 
Art. 17 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi 
locali in vigore per il settore. 
 
Art. 18 – Penali 
Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di 
inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili 
all’Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al 
risarcimento dell’eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal 
presente Capitolato. 
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Aggiudicatario 
avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal 
ricevimento della contestazione stessa. 
Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in 
caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penalità.  
In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, con le precisazioni di 
cui all’art. 6 del presente Capitolato, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari all’1 (uno) per 
mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, salva la facoltà per l’Amministrazione di 
richiedere il maggior danno. 
Analoga penale, in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione 
progettuale, sarà applicata in caso di ritardo sulla presentazione delle integrazioni e/o modifiche di cui 
all’art. 2 punto c) del presente Capitolato, rispetto ai tempi indicati nella comunicazione del RUP. 
Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, la Stazione Appaltante resterà libera da ogni impegno verso 
l’aggiudicatario inadempiente senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, 
sia per onorario che per rimborso spese, Saranno comunque a carico dell’aggiudicatario i maggiori oneri 
derivanti alla Stazione Appaltante procurati dal ritardo sopra citato. 
La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua 
applicazione. 
In ordine alle sanzioni in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Napoli, si applica quanto previsto all'art. 20 c. 7 dello stesso. 
 
Art. 19 – Proroghe 
Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all’esecuzione delle prestazioni professionali oggetto 
del presente Capitolato, ad eccezione di quelle previste dall’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016. 
 
Art. 20 – Garanzie 
Cauzione definitiva 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del Codice, svincolata ai sensi e secondo le modalità 
previste dal medesimo articolo. L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del 
Codice è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi 
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accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, e per le 
percentuali ivi indicate. La cauzione definitiva garantirà l’adempimento di tutte le obbligazioni 
contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle 
obbligazioni stesse o da negligenze dell’Aggiudicatario stesso, oltre il rimborso delle somme 
eventualmente sostenute dall’Ente per la sostituzione del soggetto negligente o inadempiente e dei 
connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati dall’Ente, nonché l’eventuale applicazione delle 
penali previste dal presente CAPITOLATO. L’Aggiudicatario incaricato si assume la responsabilità di 
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che 
esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, 
sollevando l’Ente da ogni responsabilità. 
Polizza assicurativa del progettista 
In ossequio alle disposizioni di cui all’art. 24, comma 4 del Codice, l’Aggiudicatario dovrà essere munito 
di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività 
di propria competenza, durante la durata del contratto e fino all’approvazione del progetto. Tale polizza 
copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori 
od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione 
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 
delle Linee Guida ANAC n. 1/2016. La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dalla 
sottoscrizione del contratto e deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori 
costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 
Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione 
anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di 
effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale). La garanzia è prestata per un massimale non 
inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, IVA 
esclusa. 
 
Art. 21 – Monitoraggio e Responsabilità dell’Aggiudicatario 
L’Aggiudicatario dovrà nominare, comunicandone il nominativo al Responsabile del Procedimento 
prima dell’avvio del servizio, un responsabile di progetto, il quale lo rappresenterà nei rapporti sia con 
la Stazione Appaltante e sia con Amministrazioni/Enti direttamente o indirettamente interessati nelle 
fasi propedeutiche e/o in corso di esecuzione delle attività, connesse al presente servizio, nessuna 
esclusa, nonché in quelle di validazione/approvazione dei piani e dei progetti in argomento. 
L’Aggiudicatario dovrà essere disponibile ad aggiornare periodicamente la Stazione Appaltante in 
merito allo stato di avanzamento del servizio attraverso riunioni periodiche, con cadenza da 
concordare, presso la sede del Servizio. Resta comunque obbligo dell’Aggiudicatario fornire, su richiesta 
della Stazione Appaltante ed in qualsiasi fase, report scritti ed elaborati grafici, anche in formato 
elettronico, per eventuali chiarimenti e delucidazioni, al fine di consentire la valutazione in itinere e 
finale del progetto. 
L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel 
presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e 
precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento. 
L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui 
sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. 
L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero 
derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico. 
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Art. 22 – Recesso 
La Committente si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con 
provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 
giorni di preavviso. 
La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di 
inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con 
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato. 
Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i 
risultati dell’attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente 
articolo 8 “obblighi dell’aggiudicatario”. La Stazione Appaltante dovrà liquidare al progettista tutte le 
prestazioni fino a quel momento svolte. 
La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o 
di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare 
seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso 
relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione. 
Ove per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di 
regolamento su uno dei livelli progettuali, non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso 
comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, verrà corrisposto 
all’Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite come precisate all’articolo 13 del 
presente capitolato.  
Ove non venga acquisita la verifica della completezza degli elaborati effettuata dal Responsabile del 
Procedimento, all’aggiudicatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avrà la 
facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la valutazione dei 
danni che da ciò derivassero. 
Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte dell’organo di 
controllo di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 per fatti comunque ascrivibili a comportamenti 
dell’aggiudicatario. 
 
Art. 23 – Inadempienze e risoluzione del contratto 
E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del 
Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese 
dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia 
e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi 
contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e 
regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che 
abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento 
dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, 
associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. 
Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla 
legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. 
Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola 
risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: 

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 

- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; 

- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società 
Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai 
sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; 

- interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario 
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provvisorio o il contraente; 

- accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di 
intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; 

- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima 
della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un 
proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto 
che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a 
conoscenza.  

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola 
risolutiva. 
In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui 
alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. 
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. 
Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione 
anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed 
impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti 
dell’Aggiudicatario stesso. 
All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima 
della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. 
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni 
non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei 
maggiori danni subiti. 
 
Art. 24 – Foro competente 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il 
Foro competente è Napoli. 
 
Art. 25 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali 
La stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni dall’aggiudicazione. Il contratto sarà formalizzato e 
gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell’aggiudicatario 
senza alcuna possibilità di rivalsa. 
Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a 
norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. 
 
Art. 26 – Condizioni generali di contratto 
L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma 
degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le 
clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. 
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta 
tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 
 
Art. 27 – Protocollo di legalità 
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” 
sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della 
Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli 
www.comune.napoli.it  unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del 

http://www.utgnapoli.it/
http://www.comune.napoli.it/
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“Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e 
l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che 
forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, 
rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente 
sottoscritte dall’aggiudicatario. 
 
Art. 28 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli. 
 
Art. 29 – Cessione e subappalto 
E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. 
Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, di voler subappaltare i servizi, il subappalto 
è consentito secondo le modalità e nei termini di legge di cui all’art. 31 c. 8 e 105 del Codice e fermo 
restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. Qualora 
invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in 
sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto 
all’Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Amministrazione, fermo 
restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il 
contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno 
dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del 
subappalto esclusivamente per le seguenti attività: 
- indagini geologiche, geotecniche e sismiche; 
- sondaggi; 
- rilievi; 
- misurazioni e picchettazioni; 
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; 
- redazione grafica degli elaborati progettuali. 
Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
 
Art. 30 – Cessione del credito 
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.lgs n. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di Napoli e 
dallo stesso accettate. 
 
 


