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CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Premessa
Il  Servizio  Attività  Tecniche  della  Municipalità  4,  al  fine  di  garantire  un  adeguato  sistema  di
interventi  di  manutenzione  agli edifici  scolastici,  le  sedi  degli  uffici  ed  all’impianto  sportivo
Monfalcone di propria competenza, intende stipulare con 1 (un) Operatore Economico, un Accordo
Quadro per la realizzazione dei lavori per le opere di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica
che si  renderanno necessari  nell’arco di  due anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo
medesimo.
Il  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto  detta  la  disciplina  relativa  all’Accordo  Quadro,  con
l’indicazione  delle  norme  generali  che  disciplineranno  il  rapporto,  e  quella  relativa  ai  singoli
contratti applicativi per l’affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

Art. 1 - Oggetto e definizione dell'Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro in questione, di cui al combinato disposto dell’art. 3, comma 13, e dell’art. 59
del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii, è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute
nel presente capitolato, negli elaborati  tecnici approvati  dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il
rispetto dell’ulteriore vigente normativa in materia all’uopo applicabile.
2.  I  lavori  oggetto  dell’Accordo  Quadro  sono  pattuiti  con  riferimento  all’importo  contrattuale
massimo  prestabilito  nell’arco  di  tempo di  vigenza  del  contratto,  come indicato  nei  successivi
articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità
manutentive  e  di  conservazione  in  ordinarie  condizioni  di  esercizio  e  fruibilità  degli  immobili
oggetto del presente accordo.
3.  Gli  interventi,  che  saranno  determinati  (in  numero  e  specie)  nell’arco  temporale  di  durata
dell’Accordo  Quadro,  in  seguito  alle  necessità  specifiche  della  Stazione  Appaltante,  si
esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione
ordinaria  di  qualsiasi  tipo,  da  contabilizzare  di  norma a misura,  conseguenti  o  meno a formali
preventivi,  approvati  dal  R.U.P.  o  dal  D.L.,  resi  dall’impresa  sulla  base  dei  prezzi  unitari  di
aggiudicazione della procedura, predisposti dall’impresa stessa con dettaglio adeguato alla natura ed
alle caratteristiche delle opere a farsi.
4.  I  preventivi  di  cui  al  comma precedente devono essere predisposti  dall’operatore economico
aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P.,
secondo il livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di
sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.
5. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari
inerente  alla  manutenzione  ovvero,  a  categorie  di  lavoro  analoghe;  richiederanno  l’opera  di
maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l’impiego delle relative attrezzature tecniche
coerenti con la tipologia delle lavorazioni.
6. Gli interventi devono essere eseguiti dall’impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle
disposizioni  di  servizio  che  saranno  impartiti  dal  R.U.P.  e  dal  D.L.,  nonché  delle  prescrizioni
tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
7. L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e
l’Impresa nell’ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di
piccola entità, necessari per la  manutenzione degli edifici e dei beni immobili di competenza del
S.A.T. 4 medesimo, si procederà successivamente alla stipula di singoli contratti applicativi che
raggrupperanno uno o più “Ordini d’intervento” emessi dalla Direzione Lavori.
8.  Il  presente  Accordo  Quadro  avrà  come  oggetto  d’intervento  gli  immobili  di  competenza
manutentiva del Servizio Attività Tecniche, così come riportati nell'elaborato Relazione generale.
9.  L’Accordo  Quadro  si  estende  automaticamente  anche  agli  edifici  e  ai  beni  immobili  che
dovessero entrare a far parte delle competenze del Servizio, a qualsiasi titolo, successivamente alla
sua stipula senza che l’Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi
di qualsiasi natura e specie.
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10. In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle
condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
11.  L'Impresa  deve  utilizzare  la  massima  diligenza  nell'adempimento  dei  propri  obblighi  e
assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Art.2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo totale dell’appalto posto a base dell’affidamento è di € 643.948,84, di cui € 10.000,00

per oneri di discarica ed € 8.691,08 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso oltre
IVA al 22%.

Art.3 – Modalità di stipula del contratto
1. Le opere consistenti nei lavori di manutenzione ordinaria saranno valutate, di norma, a misura

secondo:
a. Tariffa della Regione Campania – edizione 2013, (adottata con Delibera di Giunta Comunale

n° 805 del 14.11.2013) – non allegata,
b.  Prezzario per la conservazione ed il restauro delle opere e dei beni culturali e paesaggistici

della Campania – Anno 2006 – non allegato;
c. Nuovi prezzi;
sui quali sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari facenti parte dei suddetti prezzari posti a base di gara.

3. I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità
eseguite.

4. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

5.  Nella  eventualità  che  alcune  voci  di  forniture/lavorazioni  non  siano  presenti  nei  prezzari
sopraindicati, saranno contabilizzati secondo quanto prescritto all’art. 23 del presente Capitolato.

Art. 4 - Categoria dei lavori e norme di riferimento
1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto decreto,

i lavori del presente appalto sono classificati nella categoria prevalente di opere generali
come da seguente tabella:

Descrizione Cat. Class. Qualificazione
Obbligatoria

(si/no)

importo
(euro)

Indicazioni speciali ai fini
della gara 

Prevalente o
scorporabile

Subapp.le
(si/no)

Opere edili OG1 II si € 328.413,91 prevalente Si nel limite
del 30%

Restauro OG2 I si € 154.547,72 scorporabile Si fino al
100%

Impianti 
tecnologici

OG11 I si € 160.987,21 scorporabile Si fino al
30%

Art.5 - Descrizione sommaria delle opere
1.  Gli  interventi  di  manutenzione  che  formano  oggetto  dell’Accordo  Quadro  possono  essere
sinteticamente  così  riassunti,  fatte  salve  più  precise  indicazioni  che,  alla  consegna  dei  lavori,
verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:
a) Demolizioni e rimozioni

Limitatamente alle demolizioni di pareti, bagni, impianti, coperture, pavimenti e rivestimenti,
intonaci, compresa la rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
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b) Opere per ripristini e consolidamento statico
Limitatamente  a  modesti  interventi  edilizi  di  qualunque  tipo  a  seguito  di  manutenzioni  e/o
modesti adeguamenti;

c) Opere murarie, controsoffitti, pareti divisorie e protezioni antincendio
Limitatamente a  modesti  interventi  edilizi  di  qualunque  tipo  a  seguito  di  manutenzioni  e/o
modesti adeguamenti, compreso il rifacimento o la costruzione di nuove pareti sia in muratura
che con utilizzo di cartongesso;

d) Tetti, manti di copertura e opere da lattoniere; Impermeabilizzazioni
Limitatamente alla  riparazione  e  manutenzione  delle  coperture,  delle  relative
impermeabilizzazioni e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;

e) Intonaci
Relativamente a lavori di intonacatura;

f) Riparazione di porte e infissi
Limitatamente a  modesti  interventi  edilizi  di  qualunque  tipo  a  seguito  di  manutenzioni  e/o
modesti adeguamenti per il ripristino di infissi in legno o metallo oltre a lavori di falegnameria e
ferramenta;

g) Opere di sottofondo; Pavimenti; Opere con marmi, pietre e pietre ricomposte; Sistemazioni
esterne

Limitatamente  a  modesti  interventi  edilizi  di  qualunque  tipo  a  seguito  di  manutenzioni  e/o
modesti  adeguamenti,  compreso  rifacimento  o  costruzione  di  nuovi  massetti,  ripristino
pavimentazioni e opere complementari

h) Rivestimenti
Limitatamente  a  modesti  interventi  edilizi  di  qualunque  tipo  a  seguito  di  manutenzioni  e/o
modesti adeguamenti, relativamente al rivestimento di pareti e opere complementari

i) Opere da pittore; Opere in vetro
Relativamente alla tinteggiatura e posa in opera di vetrate

j) Riparazione e manutenzione di impianti
Relativamente a impianti di distribuzione, impianti idrico-sanitari, impianti elettrici, impianti di
riscaldamento e condizionamento.

2.  La  Stazione  Appaltante  si  riserva  l'insindacabile  facoltà  di  prevedere  ulteriori  opere  non
espressamente  richiamate  nell’elenco di  cui  sopra,  senza che l’Impresa  possa trarne motivi  per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. Tali lavorazioni, richieste nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, faranno 
in ogni caso riferimento ai prezzari posti a base di gara.
4. La suddetta manutenzione comprende oltre alla mano d'opera specializzata, anche il nolo e
la fornitura di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione dei lavori.
5.  L'ubicazione,  la  forma,  il  numero  e  le  principali  dimensioni  dei  lavori  oggetto  dell'appalto
verranno  indicati  e  precisati  mediante  singoli  “Ordini  d’intervento”,  fatte  salve  più  precise
indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere l’importo contrattuale nei limiti di un
quinto dell’importo di affidamento e l’Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta,
mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del C.S.A
1. In  caso  di  norme  del  presente  capitolato  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non

compatibili,  trovano  applicazione  in  primo  luogo  le  norme  eccezionali  o  quelle  che  fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato,
è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Stipula dell’accordo quadro - Documenti che ne fanno parte – Osservanza delle norme
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a. il  capitolato  generale  d’appalto,  per  quanto  applicabile,  approvato  con  decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto o diversamente disciplinato
dal presente Capitolato speciale d’appalto;

b. il presente Capitolato Speciale d’appalto;
c. l'offerta dell’Impresa;
d. tariffa  della  Regione  Campania  – edizione  2013,  (adottata  con Delibera  di  Giunta

Comunale n° 805 del 14.11.2013);
e. Prezzario  per  la  conservazione  ed  il  restauro  delle  opere  e  dei  beni  culturali  e

paesaggistici della Campania- Anno 2006;
f. Nuovi prezzi.

L’Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell’Accordo
Quadro:

a. la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  assicurativi  ed
antinfortunistici ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di  certificazione, resa ai sensi
delle norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa;

L’Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle singole prestazioni
appaltate:

a. il  piano operativo di  sicurezza,  a  disposizione delle  autorità preposte alle verifiche
ispettive  di  controllo,  vidimato  e  siglato  in  ogni  pagina  in  segno  di  espressa
accettazione del suo contenuto;

b. il piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di sicurezza e Coordinamento;
c. elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
d. dichiarazione della disponibilità  di  un sufficiente numero di  uomini  e  mezzi per il

periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non
lavorativi;

e. quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla
Stazione Appaltante

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a. la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b. il  Codice  dei  contratti  (decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163),  approvato  con

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;
c. il Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010,

n. 207 e s.m.i;
d. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i;
e. il  Capitolato  Generale  d’Appalto  dei  Lavori  Pubblici  approvato  con  Decreto  del

Mistero dei LL.PP. n.145 del 19.04.2000, per la parte applicabile;
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia

da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda  il  personale  dell’Appaltatore  stesso,  che  di  eventuali  subappaltatori,  cottimisti  e
lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEI,
U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i,  in materia di
segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e
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s.m.i  riguardanti  i  “limiti  massimi  di  esposizione  al  rumore  negli  ambienti  abitativi  e
nell’ambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge
quadro sull’inquinamento acustico).

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto – Protocollo di legalità
1. La  sottoscrizione  dell’Accordo  Quadro  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di

perfetta  conoscenza  e  incondizionata  accettazione  anche  dei  suoi  allegati,  della  legge,  dei
regolamenti  e  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici,  nonché  alla  completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente A.Q.

2. L’appaltatore  dà  atto,  senza  riserva  alcuna,  della  piena  conoscenza  e  disponibilità  della
documentazione relativa all’appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, nei limiti della più precisa individuazione delle prestazioni da
definirsi con appositi contratti applicativi, ivi compresi gli oneri derivanti dalla esecuzione delle
prestazioni in ambienti occupati, la cui attività dovrà essere sempre assicurata. Inoltre dà atto,
senza riserva alcuna, del potersi compiere dell’appalto alle condizioni e con le modalità stabilite
nel presente Capitolato.

3. La documentazione di cui ai due commi precedenti sarà tempestivamente inviata a cura della
Stazione appaltante all’U.T.G. di Napoli che la trasmetterà al “Gruppo di Lavoro” per le attività
di  monitoraggio,  prevenzione  e  di  repressione  per  eventuali  inosservanze  delle  disposizioni
afferenti la regolarità contributiva ed assicurativa sia in ragione della tipologia dei rapporti di
lavoro instaurati con le maestranze sia in materia infortunistica e/o di malattie professionali.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore 
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del Codice
dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

2. Qualora  l’esecutore  sia  un  raggruppamento  temporaneo,  in  caso  di  fallimento  dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’art. 37 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e s.m.i.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio  - direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato generale

d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di  cantiere  e  del  personale  dell’appaltatore  per  disciplina,  incapacità  o  grave  negligenza.
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti  soggetti,  di  quelli  che  potrebbero  essere  subiti  ed  arrecati  da  terzi  estranei  al  lavoro
introdottisi  nel  cantiere,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nella  somministrazione  o
nell’impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio o del direttore di cantiere deve essere tempestivamente notificata
alla Stazione appaltante.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a

sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, connessi alla stipula di appositi contratti applicativi,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di  legge e di regolamento in materia di qualità,
provenienza  e  accettazione  dei  materiali  e  componenti  nonché,  per  quanto  concerne  la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte
le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato.
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2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 167 del
Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) e 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12 – Durata dell’appalto
1. L'appalto avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di consegna dei lavori che avverrà

entro  45  giorni  dall’aggiudicazione  definitiva,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma  2  del  D.P.R
207/2010, e terminerà dopo due anni senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.

2. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali
prima  della  decorrenza  dei  termini,  nel  caso  in  cui  sia  stato  utilizzato  l’intero  importo
contrattuale.

3. L'esecuzione  dei  lavori  sarà  regolata  dalle  disposizioni  contenute  nel  presente  Capitolato
Speciale d’Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 13 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono  motivo  di  differimento  dell'inizio  dei  lavori  oggetto  di  apposito  contratto

applicativo,  della  loro  mancata  regolare  o  continuativa  conduzione  o  della  loro  ritardata
ultimazione:

a. il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell’allacciamento  alle  reti  tecnologiche
necessarie  al  suo  funzionamento,  per  l'approvvigionamento  dell'energia  elettrica  e
dell'acqua;

b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e. il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato;

f. le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g. le  eventuali  vertenze  a  carattere  aziendale  tra  l’appaltatore  e  il  proprio  personale
dipendente

h. le  sospensioni  disposte  dalla  Stazione  appaltante,  dal  Direttore  dei  lavori,  dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi,  previdenziali  o  assistenziali  nei  confronti  dei  lavoratori  impiegati  nel
cantiere;

i. le  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

2. Non  costituiscono  altresì  motivo  di  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata
regolare  o  continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti  contrattuali  con  la  Stazione  appaltante,  se  l’appaltatore  non  abbia  tempestivamente
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denunciato  per  iscritto  alla  Stazione  appaltante  medesima  le  cause  imputabili  a  dette  ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali
di cui all’articolo 14, né per l’eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 14 - Modalità’ di esecuzione dei lavori, direzione tecnica e terzo responsabile
1. In considerazione dell’attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti

tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili e/o edifici oggetto  degli interventi.
L’Impresa dovrà, quindi, prevedere:

a. particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
b. la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
c. la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

2. L’Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono
nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa,
che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

3. Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione,
potranno essere  disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione via  fax  ed eseguiti
dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati, in rapporto alle necessità dell'intervento
anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere
maggiori compensi, e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate al
successivo art.15.

4. Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli “Ordini d’Intervento”, cumulati
tra loro, si verifichino per più di tre volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla
risoluzione del contratto senza  ulteriore incombenza e con semplice  atto amministrativo e
incamerando la cauzione.

5. Per la preventivazione degli interventi di manutenzione “a richiesta”, le penali saranno fissate
nella relativa richiesta di preventivo in misura di 50,00 euro (cinquanta/00)  per ogni giorno di
ritardo rispetto al termine indicato nella richiesta di preventivo;

6. Per l’esecuzione degli  interventi  di manutenzione “a richiesta” le penali  verranno fissate nel
relativo “ordine di intervento” in una somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di
ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al termine fissato nell’ordine medesimo.

7. Tali penali saranno determinate dalla D.L. e trattenute senza altra formalità o diffida, sul primo
mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.

8. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di far valere la risoluzione del
contratto per inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

Art.15  -  Tipologia  d’intervento  e  individuazione  delle  prestazioni  -  valutazione  delle
prestazioni per gli interventi di manutenzione “a richiesta”

1. Gli  interventi  di  manutenzione  “a  richiesta”  verranno  effettuati,  ai  sensi  di  quanto  previsto
all’art.59, comma 4, del Codice dei Contratti, secondo quanto stabilito da appositi appalti nei
limiti e alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

2. Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si impegna unilateralmente per tutta la durata
dell’Accordo Quadro a redigere la preventivazione degli interventi “a richiesta” e a sottoscrivere
i  singoli  contratti  applicativi  per  l’esecuzione  degli  interventi  stessi,  sulla  base  di  quanto
prescritto nel presente articolo.

3. La Stazione Appaltante richiederà all’appaltatore la quantificazione del costo degli interventi da
eseguire  mediante  la  redazione  di  preventivi  corredati,  laddove  indicato  dalla  Stazione
Appaltante, di computi metrici e schemi grafici. 

4. I preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nei prezzari di cui al
precedente articolo 6, ribassate della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di
gara per i lavori di manutenzione “a richiesta”, al netto degli oneri per la sicurezza. Solo in
mancanza  di  quotazioni,  l’Appaltatore  potrà  ricorrere  alla  formulazione  di  “Nuovi  prezzi”
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secondo  quanto  dettagliato  nel  successivo  art.  23.  I  preventivi  potranno  contenere  anche
lavorazioni da valutare con il sistema dei lavori “in economia” di cui al successivo art. 22.

5. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il preventivo e assegnare un
nuovo termine all’Appaltatore per l’adeguamento e/o il completamento dello stesso, secondo le
indicazioni della DL. 

6. Sulla base dei preventivi redatti dall’Appaltatore ovvero, qualora necessario, sulla base di  un
apposito  progetto,  fatto  predisporre  e  approvato  dalla  Stazione  Appaltante,  si  procederà  alla
stipula dei contratti applicativi che saranno previamente sottoscritti dalla Stazione Appaltante e
che l’Appaltatore dovrà restituire firmati per accettazione.

7. La firma da parte dell’Appaltatore potrà essere apposta dal legale rappresentante dello stesso o
da altri soggetti a ciò espressamente delegati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La
sottoscrizione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna della proposta di
contratto all’appaltatore, anche mediante spedizione dello stesso al numero di fax o all’indirizzo
di posta elettronica indicati nel contratto, con contestuale trasmissione del documento firmato
alla DL (anche tramite posta elettronica o fax). 

8. Resta ferma la possibilità, per motivi di urgenza, di richiedere l’effettuazione di interventi anche
in  mancanza  di  preventivazione,  determinando,  a  consuntivo,  il  corrispettivo  dovuto  con  le
modalità di cui al presente articolo e concludendo il relativo contratto applicativo.

9. I contratti applicativi saranno di importo singolo, di norma, fino ad un massimo di 80.000,00
(ottantamila/00) euro. In essi saranno, di norma, indicati: l’oggetto dell’intervento, l’ammontare,
la data consegna lavori, il termine di esecuzione, le relative penali e le modalità di compenso
dell’intervento, nonché il CIG del contratto da riportare nella fatturazione. Ai predetti contratti
sarà allegato, il POS fornito dall’Appaltatore riguardante lo specifico intervento ovvero, nel caso
di applicazione della disciplina di cui all’art. 90, comma 3, del DLgs. n. 81/2008, il Piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del decreto medesimo.

10. I lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere effettuati su espresso ordine della Direzione
dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:

priorità “01”:  in  emergenza –  lavoro immediato:  affidato tramite  comunicazione trasmessa  a
mezzo  fax  o  via  posta  elettronica,  e  successivamente  confermato  con  “Ordine  d’intervento”
sottoscritto dal DL; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con
assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso
da quello normale di lavoro.
priorità “02”:  programmato –  lavoro programmato:  effettuato sulla base di  espresso “Ordine
d’intervento” sottoscritto preventivamente dal D.L. e individuato secondo le esigenze e le priorità
stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l’Impresa, i tempi e i modi di
esecuzione degli stessi.
11. L’Impresa  designa  un  referente  tecnico  al  quale  la  Direzione  dei  Lavori  della  Stazione

Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
12. Inoltre l’Impresa dovrà:
istituire  nel  territorio  di  Napoli,  oltre  che nel  luogo della  Sede Sociale,  di  un ufficio-  recapito
munito  di  telefono e  di  personale  preposto  alla  ricezione  di  "ordini"  durante  le  ore  lavorative,
nonché,  provvisto  di  segreteria  telefonica,  funzionante  per  le  tutte  le  restanti  ore  (compreso
domenicali e festivi);
indicare  un  recapito  telefonico  per  conferire  (in  casi  eccezionali  e  per  eventuali  richieste  di
interventi urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di
spesa per la stazione Appaltante;
per tutta la durata dell'appalto far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di
fiducia per il ritiro degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti
come precedentemente stabilito.

Art.16 - Tipologia degli interventi di manutenzione “a richiesta”

1 Interventi d’importo singolo inferiore a € 80.000,00 (oltre IVA). 
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1. Al  termine di  ogni  intervento  di  manutenzione  “a  richiesta”,  d’importo  singolo  inferiore  a
€80.000,00, verrà redatta dall’Appaltatore una “Dichiarazione di ultimazione d’intervento”, nella
quale verrà comunicata alla D.L., la data di ultimazione dell’intervento stesso.

2. La D.L. provvederà a sottoscrivere tale elaborato e a restituirlo all’Appaltatore, certificando in
tal  modo  la  conclusione,  la  rispondenza  delle  prestazioni  a  quanto  richiesto  nell’“Ordine
d’intervento” ed indicando l’importo da liquidare al netto delle eventuali penali applicate. La
sottoscrizione di tale documento da parte della D.L. avrà valenza di “certificato di ultimazione
lavori” rispetto al singolo intervento eseguito.

3. Eventuali riserve da parte dell’Appaltatore dovranno essere trascritte, a pena di  decadenza, sul
“registro di contabilità” e specificate entro 15 giorni.

4. Più  interventi  di  lavoro,  potranno  essere  raggruppati  in  un  unico  “contratto  applicativo”  di
importo non superiore a € 80.000,00,00 (oltre IVA).

5. Per gli  interventi  di  importo superiore a € 1.000,00 dovranno essere redatti  dall’Appaltatore
appositi preventivi di spesa, opportunamente vistati dal DL prima della loro esecuzione. In casi
particolari, valutati in via esclusiva dalla DL, i preventivi di spesa potranno essere redatti anche
dalla DL stessa.

6. Gli  interventi  “minimali”,  di  norma  di  importo  fino  a  €  1.000,00,  potranno  altresì  essere
raggruppati in un unico contratto applicativo trimestrale di importo non superiore a € 80.000,00.
Tali  interventi  potranno  essere  commissionati  via  fax  o  tramite  posta  elettronica  senza
l’acquisizione del preventivo, sentita per le vie brevi la DL.

7. Sarà cura della DL verificare che la sommatoria degli interventi non ecceda complessivamente
l’importo di € 80.000,00 (oltre IVA). 

8. Salvo diversa indicazione contenuta nel  contratto applicativo il pagamento dei singoli contratti
applicativi sarà effettuato secondo quanto indicato nell’articolo 20.

2. Interventi d’importo singolo superiore a € 80.000,00 (oltre IVA). 
1. Per gli interventi di manutenzione “ a richiesta”, di singolo importo superiore a € 80.000,000,

sulla base di apposito preventivo redatto dall’Appaltatore prima dell’esecuzione dell’intervento
stesso, dovrà essere preventivamente stipulato il relativo contratto applicativo.

2. In  tali  casi,  inoltre,  dopo  la  presentazione  della  suddetta  “Dichiarazione  di  ultimazione
d’intervento” da parte dell’Appaltatore, la DL provvederà alla redazione di apposito “Certificato
di ultimazione dei lavori” che attesti la conclusione e la regolare esecuzione delle prestazioni
indicate nel contratto applicativo ed indichi l’importo da liquidare al netto delle eventuali penali
applicate.

3. La “Dichiarazione di intervento” e il “Certificato di ultimazione dei lavori”, sottoscritti dalla DL
saranno  consegnati  all’Appaltatore  che  provvederà,  entro  cinque  giorni  dalla  consegna,  a
restituirli controfirmati. 

4. Eventuali riserve da parte dell’Appaltatore dovranno essere trascritte, a pena di decadenza, sul
“registro di contabilità” e specificate entro 15 giorni. 

5. Salvo diversa indicazione contenuta nel contratto applicativo il pagamento dei singoli contratti
sarà effettuato secondo quanto indicato nell’articolo 20.

Art. 17 - Condotta dei lavori
 L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo,

per  numero  e  qualità,  in  modo  da  poter  realizzare  un  sistema  di  gestione  delle  attività  di
manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari
ritorni in materia di qualità e sicurezza.

 L’Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in
modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

 L’Impresa, dovrà, in particolare:
a. eseguire gli  interventi  di manutenzione in armonia con le attività istituzionali  della

Stazione Appaltante;
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b. gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta,
via fax, informatica), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro
precisa conoscenza, anche con riferimento:

i. ai richiedenti;
ii. agli  edifici,  alle  unità  ed  agli  ambienti  per  i  quali  sono  stati  richiesti  gli

interventi;
iii. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
iv. all'oggetto degli interventi;

c. eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
d. elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei

Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di
regolarità esecutiva;

e. l’affidatario  potrà  avvalersi  di  ditte  o  lavoratori  autonomi in  possesso dei  requisiti
secondo  la  legge  DM  37/08  e  s.m.i.  e,  pertanto  abilitati  al  rilascio  di  idonea
dichiarazione  di  conformità  o  rilasciarle  esso  stesso  per  interventi  di  natura
impiantistica;

f. curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da
consentire  alla  Direzione  dei  Lavori  la  verifica  di  ogni  singolo  intervento  e  la
conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati
anche per edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

g. deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il
nominativo prima dell'inizio dei lavori.

h. mantenere  la  disciplina nei  cantieri  ed ha  l'obbligo di  osservare  e  far  osservare ai
dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

 L’Impresa,  dovrà,  inoltre,  organizzare  e  gestire  i  lavori  in  modo  da  consentire  la  pronta
esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’utenza.

 L’Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento
che  (soprattutto  per  le  urgenze)  consenta  il  reperimento  delle  squadre  di  lavoro  con
immediatezza.

 L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione o al completamento dei
lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa
sostenuta ed eventuali danni.

Art.18 - Subappalti o cottimi
E’ ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro nei limiti e nei modi

consentiti dalla Legge.
L’Impresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 19 - Anticipazione
1. Non è consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo dell’appalto con eccezione per le

gare bandite fino al 31.12.2014 (salvo proroga) e per i soli contratti di lavori per i quali è dovuta
l’anticipazione del 10% ai sensi dell’art. 26-ter della legge n. 98 del 2013.

Art.20 - Importo dell’A.Q. - Modalità di contabilizzazione e di liquidazione
1. La Stazione Appaltante disporrà i pagamenti delle prestazioni eseguite in base a regolari "stati di

avanzamento"  (S.A.L.)  riepilogativi,  da  emettersi  su  base  trimestrale,  a  partire  dalla  data  di
decorrenza della stipula dell’Accordo Quadro, tenuto conto di quanto indicato dalla D.L. nei
certificati di ultimazione lavori e previa stipula di apposito contratto applicativo.

2. In ciascun SAL dovrà essere specificato il corrispettivo dei singoli interventi di manutenzione “a
richiesta” per i quali, nel trimestre di riferimento, sia stata certificata dalla D.L. l’ultimazione dei
lavori e la regolare esecuzione delle prestazioni. Il SAL, su espressa richiesta dell’Impresa, potrà
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essere  emesso anche in  tempi  maggiori,  a  condizione che l’importo dei  lavori  eseguiti  non
superi l’importo di a 80.000,00 euro (ottantamila/euro).

3. La Stazione Appaltante disporrà, in ogni caso, il pagamento delle somme dovute all’Impresa per
lavori regolarmente eseguiti ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo
pari a 80.000,00 euro (ottantamila/euro).

4. In occasione dei pagamenti, comunque disposti, saranno riconosciuti, gli oneri di sicurezza.
5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010 e s.m.i). Le ritenute sono svincolate
in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo  l’approvazione  da  parte  della  stazione  appaltante  del
certificato di collaudo o della verifica di conformità,  previo rilascio del  documento unico di
regolarità contributiva.

6. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore
dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 194
del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010); lo stesso deve riportare l’indicazione “lavori a
tutto il …” e la data di chiusura, ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi
prezzi,  indicando  gli  estremi  della  intervenuta  approvazione  ai  sensi  dell'articolo  163  del
Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010).

7. Entro lo stesso termine di cui al comma 6, il  R.U.P. previa presentazione di regolare fattura
fiscale,  emette,  ai  sensi  dell’art.143  e  dell’art.  195  del  Regolamento  di  attuazione  (D.P.R.
207/2010),  il  conseguente  certificato  di  pagamento,  il  quale  deve  esplicitamente  riportare  il
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l’indicazione della data di emissione. 

8. Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data emissione dei certificati di pagamento, nel rispetto di quanto all’uopo previsto dall’art.
143 del DPR n.207/2010.

9. Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle
consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

10. L'importo complessivo dell’Accordo Quadro è stabilito in € 643.948,84,  incluso oneri di
discarica ed oneri per la sicurezza (entrambi non soggetti a ribasso d'asta) oltre l’I.V.A. Al 22%.

11. Il  suddetto  importo  stimato  non  è,  comunque,  assolutamente  vincolante  per  la  Stazione
Appaltante che  sarà  tenuta  esclusivamente  al  pagamento  dei  corrispettivi  relativi  ai  lavori
effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto degli
immobili comunali, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’A.Q.

12. Le  eventuali  economie  risultanti  alla  scadenza  dell’A.Q.  rimarranno,  pertanto,  nella
disponibilità della Stazione Appaltante che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna
indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

13. I  lavori di  manutenzione  oggetto  dell’Accordo  Quadro  saranno  remunerati  di  norma  a
misura, in base a quanto stabilito all’art. 6 del presente capitolato, soggetti alla riduzione del
ribasso percentuale  offerto  dall’operatore  economico per  l’aggiudicazione  della  procedura  di
gara  ad  evidenza  pubblica,  e  nel  computo  degli  oneri  della  sicurezza  (Decreto  Legislativo
n.81/2008) non soggetti ad alcun ribasso.

14. I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:
a. circa  i  materiali,  ogni  spesa,  nessuna  eccettuata  (per  fornitura,  trasporto,  dazi  ed

eventuale imposta di consumo, se  dovuta,  cali,  perdita,  sprechi,  quant’altro),  che
venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di
attrezzi  ed  utensili  professionali,  nonché  per  premi  di  assicurazioni  sociali,  per
l’illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant’altro;

c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
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d. circa i  lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni,  mezzi
d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di
cantiere,  di  occupazione  temporanea  ed  altra  specie,  mezzi  d'opera  provvisionali,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant’altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;

e. tutti gli tutti oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo,
anche  se  non  esplicitamente  richiamati  nei  vari  articoli  e  nell'elenco  dei  prezzi
dell’Accordo Quadro.

15. Gli  interventi devono essere eseguiti e contabilizzati  secondo le ordinarie regole previste
dalla normativa sugli appalti e, in particolare, dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture,  approvato  con  Decreto  Legislativo  12/4/2006,  n.163,  successive
modificazioni  ed integrazioni,  dal  regolamento approvato con D.P.R.  5/10/2010,  n.207 e dal
Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, per la parte vigente.

Art.21 - Conto finale
Entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza dell’Accordo Quadro,

il Direttore dei lavori provvederà a verificare che tutti gli interventi di manutenzione a richiesta
siano conclusi e provvederà a redigere il conto finale di cui all’art. 200 del D.P.R. 207/2010 dove
verranno riepilogati tutti gli interventi eseguiti dall’Appaltatore.

Esso è sottoscritto dal direttore di lavori ed è trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e
proposto  l’importo  della  rata  di  saldo,  qualunque  sia  il  suo  ammontare,  la  cui  definitiva
liquidazione ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle
condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro un
termine non superiore a 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato,
o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto
finale  si  ha  come  da  lui  definitivamente  accettato.  Il  R.U.P.  formula  in  ogni  caso  una  sua
relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 23, comma 2, nulla ostando, è pagata, previa
presentazione  di  regolare  fattura  fiscale,  entro  90  giorni  dopo  l’avvenuta  emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 141,
comma 9, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Il  pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,  ai  sensi
dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice
dei  contratti  (decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163)  e  dell’art.  124,  comma  3,  del
Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010). 

Ai  sensi  dell’art.  124,  comma 3,  del  Regolamento di  attuazione (D.P.R.  207/2010),  la  garanzia
fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti
condizioni:

a. importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A.
all’aliquota  di  legge,  maggiorato  altresì  del  tasso  legale  di  interesse  applicato  al
periodo di due anni;

b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due
anni  dopo  l’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di
regolare esecuzione; 

c. la  garanzia  deve  essere  prestata  mediante  presentazione  di  atto  di  fideiussione
rilasciato  da  una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario  autorizzato  o  polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
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allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

La  concreta  liquidazione  delle  rate  di  acconto,  dello  stato  finale  e  lo  svincolo  della  garanzia
fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull’importo
progressivo degli interventi realizzati nell’Accordo Quadro, sono subordinati all’acquisizione da
parte della stazione appaltante e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del
Procedimento,  del  Documento  Unico di  Regolarità  Contributiva  (DURC) ai  sensi  di  Legge.
Qualora  dai  DURC  dovessero  emergere  situazioni  di  irregolarità,  la  Stazione  Appaltante
procederà ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/10.

L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria
per la contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro come previsto dal
D.P.R. 207/2010, senza onere e spesa a carico del Comune.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L’appaltatore  e  il  direttore  dei  lavori  devono  utilizzare  la  massima  diligenza  e  professionalità,
nonché  improntare  il  proprio  comportamento  a  buona  fede,  al  fine  di  evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art.22 – Lavori a misura e lavori in economia
1. Gli  interventi  di  manutenzione  a  richiesta  saranno  compensati,  secondo quanto  indicato  nel

relativo contratto applicativo, come segue:
a)  “a  misura”, con  le  quotazioni  riportate  nei  prezzari  di  cui  al  precedente  articolo  3,  con

applicazione  del  ribasso  offerto  dall’Appaltatore,  al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza  e,  in
mancanza, con gli eventuali “Nuovi prezzi”, da determinarsi sulla base di quanto previsto all’art.
163 del Regolamento, con applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore, al netto degli oneri
di sicurezza, specificati nel contratto applicativo. I nuovi prezzi si intenderanno approvati con la
sottoscrizione del contratto applicativo.

b) con il sistema dei lavori “in economia”, quando la valutazione “a misura” non risulti possibile o
adeguata a giudizio della DL. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati separatamente e non
sono  soggetti  a  ribasso.  Le  prestazioni  in  economia  potranno  essere  eseguite  soltanto  per
esigenze eccezionali e solo nei limiti degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse di
volta in volta dal Responsabile del procedimento. Per le prestazioni in economia gli operai messi
a disposizione dall’appaltatore dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti  delle
necessarie attrezzature e mezzi. Le macchine gli attrezzi ed i mezzi utilizzati dovranno essere in
perfetto  stato  di  servibilità  e  provvisti  di  tutti  gli  accessori  necessari  per  il  loro  regolare
funzionamento.   Saranno  a  carico  dell'Appaltatore  la  manutenzione  degli  attrezzi  e  delle
macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I
mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
I prezzi delle somministrazioni in economia sono stabiliti come segue:

i.mercedi operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto
indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della
qualifica  della  manodopera,  è  accreditabile  all’esecutore  l’importo  rinveniente
dall’applicazione delle tariffe e costi orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti
collettivi di lavoro cui l’impresa fa riferimento, incrementato del 15% per spese generali e del
10% per utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi
due addendi;
ii. per trasporti e noli di eventuali macchine e attrezzature, si farà riferimento ai costi
del rilevamento della “Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati
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mensilmente, incrementati del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi;
iii. per i materiali i cui costi siano desunti dai prezzari allegati al presente capitolato, si
applicherà il solo ribasso di gara; per i materiali i cui costi siano desunti dal rilevamento della
“Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di
Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Napoli  e  pubblicati  mensilmente,  si
applicherà l’incremento del 15% per spese generali e del 10%  - ridotto del ribasso di gara -
per utili di impresa.

2. Gli interventi e le forniture rese da Imprese specialistiche o concessionarie esclusive dovranno
essere sempre preventivamente autorizzati dalla D.L. sulla base di apposito preventivo e saranno
compensate  al  costo  effettivo  della  prestazione  (mano  d’opera,  materiali,  noli,  utilizzo  di
particolari strumenti e mezzi d’opera, ecc..) risultante dalla relativa fattura, maggiorato di una
quota pari al 15% (quindici per cento) per spese generali. Tale è la modalità di pagamento degli
oneri di discarica

3. Le imprese specialistiche, in relazione a categorie e classi d’importo dei lavori da eseguire, in
conformità  al  Regolamento  di  attuazione  (D.P.R.  207/2010),  ai  sensi  dell’art.  40  del  D.Lgs
163/2006 e s.m.i, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla
normativa vigente in materia, necessari per l'esecuzione dell'intervento.

4. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli art.198, 200 e 201 del DLgs 163/2006, per i
lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e
sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di
cui  al  DLgs 42/2004, l’impresa esecutrice dovrà dimostrare il  possesso di  tutti  i  requisiti  di
qualificazione  necessari  per  l'esecuzione  dell'intervento.  Per  l'esecuzione  dei  lavori  indicati
all'art.198  del  DLgs  163/2006,  è  sempre  necessaria  la  qualificazione  nella  categoria  di
riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati
assume nell'appalto complessivo.

5. Gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198 del
DLgs 163/2006 sono disciplinati dal Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010).

CAPO  6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 23 - Prezzi contrattuali – lavori imprevisti e nuovi prezzi – materiali in genere
 Per  la  valutazione  dei  lavori  “a  misura”  le  tariffe  dei  prezzi  per  opere  edili  e  per  opere

impiantistiche sono da riferirsi a:
a) Tariffa della Regione Campania – edizione 2013, (adottata con Delibera di Giunta Comunale n°

805 del 14.11.2013);
b) Prezzario per la conservazione ed il restauro delle opere e dei beni culturali e paesaggistici della

Campania- Anno 2006;
c) Nuovi prezzi.
 Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d’arte,

secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto ed in piena
rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o
connessi.

 Nei casi previsti dall’articolo 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si procederà con le
modalità ivi indicate alla determinazione dei nuovi prezzi.

 Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Impresa.
 I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con

materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che
l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.
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 Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture
oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato
dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 24 - Affidamento lavori extracontrattuali
1. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere l’importo contrattuale

nei limiti di un  quinto dell’importo di affidamento e l’ Impresa aggiudicataria è obbligata ad
evadere tale richiesta, mantenendo  inalterati patti,  prezzi e condizioni fissati nel  contratto
principale,

2. Inoltre la  Stazione  Appaltante si riserva  di affidare ad  altra ditta appaltatrice, mediante
esperimento di regolare gara d’appalto, lavori di qualsiasi natura afferenti uno o più immobili di
cui al presente contratto senza  che la ditta appaltatrice della manutenzione possa sollevare
eccezioni alcuna né vantare compenso aggiuntivo di qualsiasi  sorta. In tal caso  la  Stazione
Appaltante ritornerà nel pieno utilizzo degli immobili interessati dai nuovi lavori.

CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 25 - Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere 
Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell’intervento di manutenzione, gli stessi

saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità a quanto
previsto nei relativi contratti applicativi.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione,
l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte
dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla
Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall’articolo 14 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori
eseguiti dall’Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento, se questo
ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si
verifichi l’ipotesi contemplata dal precedente comma.

L’Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori,
al fine di essere garantita dai possibili danni  che potrebbero  essere arrecati da terzi alle opere
eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.

CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 26- Obblighi dell’impresa in materia di sicurezza e trattamento e tutela dei lavoratori
1. Fermi  tutti  gli  obblighi  previsti  dalle  norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  l’Impresa

aggiudicataria dell’appalto è, altresì, tenuta a:
a. ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza

e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.
b. si  impegna inoltre,  ai  sensi  di  quanto previsto dal  D.Lgs.  81/2008 e dalla  L.R.T.

38/2007 a:
c. utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione del servizio;
d. fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
e. controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da

parte del proprio personale;
f. predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
g. mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del

lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell’ambiente operino addetti
facenti capo a datori di lavoro diversi

h. raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il
tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di
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esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dei rischi sul lavoro;

i. scambiare, ove necessario, le informazioni  con  il Soggetto  Responsabile  della
struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di
eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per
avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici,
al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi
compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;

j. portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
k. disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi

personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
l. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le

prescrizioni di legge;
m. richiedere, ove necessario, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione

del Soggetto  Responsabile della struttura interessata dai lavori, prima  di  effettuare
interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;

n. richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di
impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione
Appaltante;

o. garantire  e  mantenere  l'integrità  degli  strumenti  di  proprietà  della  Stazione
Appaltante;

p. attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell’intento di
arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli  ambienti
eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l’esecuzione degli stessi
a gradi, limitando l’attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante
alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell’Impresa a percorsi più lunghi
e disagiati;

q. osservare  le  norme  derivanti  dalle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia  di
assicurazione  degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  di  disoccupazione
involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o
che potranno essere emanate nel corso dell’appalto;

r. adottare, nell’esecuzione di tutti i  lavori, i  procedimenti e le cautele di qualsiasi
genere, atti  a  garantire l’incolumità degli operai, delle altre persone addette ai
lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio
1965, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni;

s. fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento
idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

t. utilizzare, per i lavori oggetto dell’appalto, personale munito di idonea qualificazione
professionale  e  a  conoscenza  di  tecniche  adeguate  alle  esigenze  proprie  di  ogni
specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento
degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

u. L'impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati
nei lavori oggetto del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci,
condizioni normative e  retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in
cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche
ed  integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che
per la categoria venga successivamente stipulato; 3. L'impresa si obbliga, altresì, a
continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione.

Via B. L. Murialdo, 7 · 80143 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7951330 · fax (+39) 081 7951342
municipalita4.attivita.tecniche@comune.napoli.it ·        www.comune.napoli.it 19



v. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

w. L'impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al
Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla
data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali,  inclusa la cassa edile, assicurativi  ed antinfortunistici e
periodicamente, con  cadenza quadrimestrale, durante  l'esecuzione degli stessi, la
copia dei versamenti  contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore
dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in
sede di emissione dei certificati di pagamento.

x. All'infuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi — l'impresa non potrà
a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti
dell'impresa;  se,  a  richiesta  dell'impresa,  la  Direzione  Lavori  autorizzasse  il
prolungamento  dell'orario,  l'impresa  non avrà  diritto  a  compenso  od indennità  di
sorta.

y. A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata
sull'importo netto progressivo dei   lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se
l'Affidatario trascura alcuno  degli adempimenti prescritti, vi provvede
l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori
responsabilità dell'Affidatario

CAPO 9 - CAUZIONI  E  GARANZIE
Art. 27 - Cauzione definitiva
1. La cauzione definitiva di cui all'art.123 e seguenti del Regolamento approvato con D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207 sarà stabilita nella misura prevista dal 1° comma dell’art.113 del DLgs
163/06.

2. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
3. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non

conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione
dell’Accordo Quadro.

4. La garanzia definitiva dovrà prevedere:
a. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
b. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta

scritta della Stazione Appaltante;
c. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

6. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 113
del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

7. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40, comma 7, del Decreto Legislativo del 12 aprile
2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese, alle quali venga rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per
cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate
dall’articolo 75 e dall’articolo 113 del  Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28 - Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’affidatario
1. L'Appaltatore assume su di sé ogni responsabilità connessa con l’esecuzione delle prestazioni

oggetto dell’appalto e, in particolare, con la conduzione e manutenzione degli immobili e degli
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impianti oggetto del contratto ed è pertanto tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme e i
regolamenti vigenti in materia.

2. Ai sensi dell'articolo 129 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni, l'Impresa è obbligata, prima della sottoscrizione dell’Accordo
Quadro, a produrre una polizza   assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa  determinati,  fatti salvi quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un
massimale pari a  € 643.948,84 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

3. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della
Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

4. La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del
certificato  di  regolare  esecuzione  degli  stessi.  La  garanzia  assicurativa  prestata  dall'Impresa
aggiudicataria  dell’appalto  copre,  senza  alcuna  riserva,  anche  i  danni  causati  dalle  Imprese
subappaltatrici e/o subfornitrici.

CAPO 10 - NORME FINALI
Art. 29 - Risoluzione dell’accordo quadro – clausola risolutiva espressa diritto di recesso
1. La  Stazione  Appaltante  può  chiedere  la  risoluzione  dell’Accordo  Quadro  prima  della  sua

naturale scadenza,  nei  casi  e  con  le  modalità  previste  dagli  articoli  135 e  136  del  Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L’Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata
dalla Stazione Appaltante all’Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a. per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando
il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni
decorrenti  dalla  data  di  affidamento  dei  lavori  o  dall’ultimo  giorno  di  regolare
svolgimento degli stessi;

b. quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

c. quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo
del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa
sui piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile
2006, n. 163;

d. quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

e. per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle
obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso
della Stazione Appaltante;

f. per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale
dipendente della Impresa;

g. per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in
attuazione dell’Accordo  Quadro tali da compromettere la realizzazione degli
interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio  all’immagine della Stazione
Appaltante;

h. per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute,
a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
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i. per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto;

j. per  il mancato  rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma
dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

k. qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro,
l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale
dell’Accordo Quadro medesimo.

3. L'Appaltatore, a seguito della risoluzione, non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta, ad
eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al
giorno della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per sopperire
alle deficienze riscontrate e salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento
degli ulteriori danni subiti.

4. La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 134 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.
163, e successive modifiche ed integrazioni.

5. L’intervenuta risoluzione del contratto  non  esonera l’Impresa  dall’obbligo di portare  a
compimento i lavori ordinati con l'“Ordine d’intervento” in essere alla data in cui è dichiarata.

Art.30 - Definizione delle controversie
1. Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e la Impresa, tanto durante il corso dei lavori che

dopo l’attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via
amministrativa, ai sensi dell'art. 240 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.  163, e
successive modifiche e integrazioni, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e
giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente  all'Autorità Giurisdizionale. E’
competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Art.31 - Danni subiti dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori
1. L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel

cantiere nel corso dei lavori.
2. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'articolo 348 della Legge del

20 marzo 1865, n. 2248, all'articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici,
approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, e il D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

3. L'Impresa è comunque tenuta ad adottare,  tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare i predetti danni.

4. Si  precisa, inoltre, che l’Impresa dovrà farsi carico di ogni assistenza muraria in qualsivoglia
condizione di cantiere.

Art. 32 - Obblighi ed oneri diversi a carico dell'impresa
 L’Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nei prezzari

annessi al  presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché nell’offerta da essa presentata,
dovrà:

a. collaborare con i tecnici della  Stazione Appaltante  sia  nelle verifiche che nella
compilazione dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali,
operai e quant’altro sia ritenuto necessario;

b. espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce,
concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant’altro sia
necessario per l’esecuzione ed  il completamento dei lavori, e  pagare le  relative
spese e  le eventuali contravvenzioni, comprese quelle per l’eventuale  mancanza di
qualsiasi licenza,  con  esonero dell’Amministrazione da qualsiasi onere e/o
responsabilità a suo carico;
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c. eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non
dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;

d. mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore
all’atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione
dei Lavori ritenga necessario l’allontanamento, anche immediato;

e. permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l’accesso e la permanenza sui luoghi
interessati dai lavori al personale addetto all’esecuzione di altri lavori non compresi
nell’appalto  o  esclusi  dal  presente  Capitolato,  che  la  Stazione  Appaltante  abbia
affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;

f. pagare multe, ammende  od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla
inosservanza, da parte dell’Impresa, delle disposizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, liberandone esplicitamente e nel  modo più ampio e
completo la Stazione Appaltante;

g. osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei
confronti dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;

h. procedere alla discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di
qualsiasi materiale di risulta o mezzo d’opera non più utilizzato;

i. provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
j. realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire

l’igiene e la sicurezza sul lavoro.

Art. 33 - Responsabilità dell'impresa
1. L’Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i

danni da essa causati durante l’esecuzione dei lavori.
2. È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere -

tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e
per non causare danni a beni pubblici e privati.

3. L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali
si  intendono  perciò  sollevati,  nella  forma  più  completa,  la  Stazione  Appaltante  ed  il  suo
personale,  e resterà,  pertanto,  a carico della  medesima Impresa il  completo risarcimento dei
danni.

4. L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie
per garantire l’incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni
vigenti in materia.

5. Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone
sollevata la Stazione Appaltante.

6. Tutto  il  personale  utilizzato  dovrà  essere  alle  dipendenze  e/o  sotto  la  diretta  ed  esclusiva
vigilanza dell’Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

7. Entro  i  3  giorni  precedenti  l’inizio  dei  singoli  interventi,  l’Impresa  aggiudicataria  dovrà
comunicare  in  forma  scritta  l’elenco  nominativo  del  personale  che  sarà  utilizzato  negli
interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la
indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di
validità legale.

8. L’Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro
paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

9. Entro i 3 giorni precedenti l’avvio dei singoli interventi, l’Impresa deve, inoltre, provvedere  a
nominare il referente per la sicurezza.

10. Più in generale,  l’Impresa si  obbliga ad osservare le  norme in materia di  sicurezza e a
garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e di terzi e
ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed
esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.
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Art. 34 - Rispetto ambientale
1. Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e

infortuni a persone e/o a cose, l’Impresa aggiudicataria, dovrà osservare le seguenti prescrizioni,
ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza:

i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei
materiali in dipendenza delle attività lavorative
nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere
predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori
sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze;
nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento,  deve essere sistemato,
all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la
protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto;
il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è
necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua  le
murature ed i materiali di risulta;
le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da
evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del
carico può costituire pericolo;
l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato;
i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori
idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni
acustiche, alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia;
i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto
disposto dalla vigente normativa in materia.

Art. 35 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. L’aggiudicatario deve rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui

agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i. 

Art. 36 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 37 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre nel luogo oggetto delle singole prestazioni, secondo le

indicazioni della D.L., almeno un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di
base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 38 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali di cui all’art. 8 del Capitolato generale (D.M. 145/2000);
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione

dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, diversi dalla stazione appaltante o alla stessa

riconducibili,  (permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

2. Sono altresì a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, ai sensi del comma 1 dell’art. 139 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010),
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dalla  consegna alla data di  emissione del  certificato di  collaudo o del  certificato di  regolare
esecuzione. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’art.  8 del  capitolato generale
d’appalto.

4. A  carico dell'appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto (D.M. 145/2000).

Art. 39 - Normativa antimafia
1. L’affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato è subordinato al rispetto  delle

vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con
particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 31 maggio 1965, n. 575 e nella Legge 19
marzo1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La stipula dell’Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei
controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

Art. 40 - Osservanza di leggi e regolamenti
1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto

contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e
regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Art. 41 - Riservatezza delle informazioni
1. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali

acquisiti in occasione  della  procedura  di  gara  disciplinata  dal  presente  Capitolato  Speciale
d’Appalto  saranno  trattati  esclusivamente per  le finalità inerenti  al relativo  procedimento
amministrativo.
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