

Quesito

Capitolato d'oneri

Pag. 11 di 17 – Art. 9 Corrispettivo dell'appalto

Domanda: Si chiede cortesemente come si possano conciliare le tempistiche di preparazione del prototipo (da aggiudicazione provvisoria e non definitiva), di consegna dei veicoli secondo il calendario di cui all'art. 6.2 e l'ipotesi che vede "il mancato perfezionamento del finanziamento entro 180 giorni dall'aggiudicazione provvisoria determinerà la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria e le imprese aggiudicatrici non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto", visto che per il rispetto dei tempi l'aggiudicatario deve assumersi l'impegno di ordinare tutto quanto necessario senza alcuna copertura da parte della stazione appaltante.

Risposta: Premesso che all'art. 6.2 è previsto che "*Nel caso della mancata concessione del finanziamento nei tempi previsti, il calendario delle consegne sarà opportunamente riformulato*", resta fermo il principio di rischio imprenditoriale, in questa o qualsiasi altra gara pubblica, a carico delle imprese partecipanti nella remota ipotesi, comunque contemplata negli atti di gara, di mancata erogazione del finanziamento.