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SCHEMA di CONTRATTO APPLICATIVO 

TRA 

Il Comune di Napoli (d’ora in avanti anche “COMUNE” ) con Sede Legale : Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo– 

80133 Napoli;  Codice fiscale 80014890698, P.IVA e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese:   ; R.E.A. di 

Napoli n.        – rappresentato da  ………………….., nato a ……………….., C.F.:  ……………………, Dirigente del 

Servizionella sua qualità di Dirigente del Servizio Realizzazione e Manutenzione della Linea 1 della Metropolitana 

di Napoli, designato in forza con D.G.C. n. ………. del…….., domiciliato presso la sede del Comune di Napoli, 

come tale abilitato alla stipula dei contratti ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e in esecuzione 

dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la sede 

Comunale; 

E 

La società ………………………… (d’ora in avanti anche “…..”) con sede in Napoli in ………– CAP …….., iscritta nel 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ……… con N. di iscrizione, C.F. e P.IVA …………. REA ……… del ../../…, 

rappresentate in questo atto dal sig. ………….. nato a …….. (….) il …./…./….. (C.F. ………….) nella qualità di 

……….. della suddetta Società, in virtù dei poteri conferitigli con l’atto di cui sopra, domiciliata per la carica 

presso la sede legale della Società ……… d'ora innanzi anche "APPALTATORE".  

COMMITTENTE e …… saranno qui di seguito anche denominate "le Parti". 

PREMESSO CHE 

 Il Committente ha indetto, con Bando n. ………-2015-IT del ../…/15 pubblicato sulla GUUE, una  Procedura 

aperta europea  ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  per l’affidamento dell’appalto per l’”Acquisto di 

materiale rotabile per assicurare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio della Linea 1 della Metropolitana di 

Napoli” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 Al termine di presentazione dell’offerte,  in data _______, delle ditte xxxxxxxx, sono pervenute le offerte di 

________________________; 

 In esito alle operazioni di selezione dei fornitori, con provvedimento prot. ______ del _______ è stata disposta 

l’aggiudicazione provvisoria in favore di ______________; 

 La società …………….. ha presentato, giusta lettera di aggiudicazione provvisoria n. ….. del ../../….. tutta la 

documentazione a supporto delle dichiarazioni rese in sede di offerta nonché tutta la necessaria documentazione 

amministrativa necessaria per la sottoscrizione dei contratti pubblici e che il conseguente controllo è risultato 

positivo; 

  Con provvedimento prot. ______ del _______ è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di _______, 

comunicata a quest’ultimo con nota ______ del _______; 

 Con note prot. n. _____ e prot. n. ______ del _____ le imprese concorrenti non aggiudicatarie __________ sono 

state rispettivamente informate dell’intervenuta aggiudicazione definitiva in favore di ______________; 

 È decorso il termine dilatorio di cui all’Articolo 11  del D. lgs. 163/06 e smi per la sottoscrizione del contratto; 

 La Prefettura di ………… in data ……….. trasmetteva le informazioni antimafia con esito ………; 

 La società ……….. ha prodotto la cauzione definitiva nei termini e nelle modalità previste nella documentazione 

di gara; 

 Tra il Comune di Napoli e la società ………….. in data …………… è stato stipulato un Accordo Quadro, 

approvato con Delibera G. C. n. ……… del ………; 

Tutto ciò  premesso e considerato,  si conviene e si stipula quanto segue. 
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CAPITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 -  Valore delle Premesse e Definizioni 

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono, per espresso accordo delle parti, patto e formano 

parte integrante e sostanziale del presente Schema di Contratto, così come il Bando di Gara, il Capitolato 

Tecnico, l’offerta presentata e la relativa documentazione a corredo. 

Nel presente contratto e in tutti gli altri atti e documenti indicati nell’art. 3, alle seguenti espressioni vengono 

attribuiti i seguenti significati: 

a) Appaltatore: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente 

riunite, consorziate, ovvero raggruppate in GEIE, che si impegnano all’esecuzione delle forniture e 

prestazioni descritte nel presente Contratto; 

b) Capitolato Tecnico: il documento contenente la descrizione delle forniture e delle prestazioni oggetto 

dell’Accordo Quadro e del Contratto applicativo nonché la specificazione delle norme tecniche di 

progettazione, di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti 

l’Accordo Quadro e il Contratto applicativo; 

c) Circolare Ministeriale D.G. n. 201/83: Provvedimento emanato dal Ministero dei Trasporti- Direzione 

Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione in data 15 settembre 1983 e avente 

ad oggetto il “D.P.R. 11/7/1980, n. 753. Approvazione del materiale rotabile per le ferrovie pubbliche in 

concessione od in gestione commissariale governativa, per le ferrovie private di secondo categoria (ed i 

raccordi ad essa assimilati), per le tranvie extraurbane e per le metropolitane”. 

d) Codice Unico Appalti: il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

e) Committente: Comune di Napoli- Direzione Centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità. Servizio 

Realizzazione e Manutenzione linea 1 metropolitana, via dei Fiorentini, 61- 80133 Napoli; 

f) Consegna: il trasferimento dell’elettrotreno completo al Committente, previo positivo collaudo in 

fabbrica sancito con il Verbale di Constatazione ex art. 31.2; 

g) Contratto Applicativo: l’accordo tra il Committente e l’Appaltatore per l’appalto dell’esecuzione delle 

forniture e prestazioni, concluso ai sensi e in conformità a quanto disposto nel presente atto; 

h) Direttore dell’Esecuzione del Contratto: il soggetto nominato dal Committente con il compito di 

verificare il regolare andamento dell’esecuzione dell’appalto; 

i) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze: il documento redatto dal Committente e 

condiviso dall’Appaltatore contenente le misure di prevenzione per eliminare o, ove ciò sia possibile, 

ridurre al minimo i rischi da intereferenze tra attività connesse all’esecuzione del Contratto applicativo; 

j) Esercente: l’Azienda Napoletana Mobilità Spa, di proprietà del Comune di Napoli, in qualità di gestore del 

servizio di trasporto ferroviario della Linea 1 della Metropolitana di Napoli; 

k) Immissione in servizio pubblico: Autorizzazione emessa dall’USTIF o dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C. 

rilasciata ai sensi del D.P.R. 753/80 e smi  per ogni singolo elettrotreno o di un gruppo di elettrotreni; 

l) Messa a punto e Circolazione di prova/Immissione in linea: l’insieme delle prove, descritte nel Capitolato 

Tecnico, successive alla consegna e propedeutiche all’inoltro della richiesta all’USTIF per l’immissione in 

servizio pubblico degli elettrotreni; 

m) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Direzione Centrale MCTC- Ufficio Speciale Trasporto 

Impianti Fissi (d’ora in avanti, USTIF) competente allo svolgimento alle operazioni di verifica delle 

lavorazioni e al rilascio dei necessari Nulla Osta Tecnici per le attività; 

n) Personale Incaricato: qualsiasi soggetto incaricato dal Committente delle operazioni di svolgimento delle 

attività connesse all’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, nonché allo svolgimento, in 
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qualsiasi momento, di controlli e verifiche presso gli stabilimenti del Fornitore, diretti ad accertare la 

conformità delle forniture alle prescrizioni contrattuali; 

o) Piano della Qualità: il documento, articolato in più sezioni, secondo le indicazioni contrattuali, tramite il 

quale vengono definite, in conformità alle linee guida UNI ISO 10005, le modalità in base alle quali 

l’Appaltatore intende applicare, nell’esecuzione del Contratto, i principi e le regole dei sistemi di qualità;  

p) Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

q) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Il soggetto nominato dal Committente ai sensi della L. 

241/90 e smi, cui sono affidati i compiti che la disciplina attribuisce al Responsabile del Procedimento 

relative a tutte le fasi (progettazione, affidamento e esecuzione) dell’intervento; 

 

Articolo  2 - Oggetto del Contratto 

Con il presente Contratto applicativo, il Committente, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in data ….,  

affida, e la società ……………… accetta, appalto avente per oggetto l’affidamento della “Progettazione, 

costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea e in servizio di 10 elettrotreni a sei casse per la linea 1 

della metropolitana di Napoli” da adibire al servizio viaggiatori sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli, con le 

caratteristiche riportate nel Capitolato Tecnico e nel Progetto Tecnico presentato dall’Appaltatore in sede di 

offerta. 

L’appalto è comprensivo del Servizio di Assistenza completa per la Fase di Rodaggio (ACFR)  che rientra nelle 

prestazioni in garanzia a carico dell’Appaltatore. 

Nella fornitura sono altresì compresi i principali materiali di ricambio degli elettrotreni, i componenti di scorta,  

le attrezzature speciali per la manutenzione nonché i sistemi per la diagnostica e la consegna di cataloghi e 

manuali illustrati. il tutto come meglio indicato nel Capitolato Tecnico. 

L’appalto è regolato dalle norme tecniche contenute nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico e 

relativi allegati, nel Progetto dell’Appaltatore, tutti qui acclusi,  nonché da tutte le norme e leggi in corso di 

validità. 

L’esecuzione dell’appalto è affidata dal Committente all’impresa aggiudicataria della commessa  in seguito per 

brevità indicata come “Appaltatore”. 

 

Articolo 3 -  Struttura e Gerarchia del Contratto 

Al  presente Schema di Contratto sono allegati, costituendone parte integrante, i seguenti documenti: 

Allegato 1. Capitolato Tecnico (Elaborato GT.04 e relativi allegati); 

Allegato 2. Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  

Allegato 3. Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 

Allegato 4. Cronoprogramma delle Attività elaborato dall’Appaltatore in sede di gara; 

Allegato 5. Documento Unico di Valutazione Rischi (Elaborato GT.05). 

Nel caso in cui i documenti contrattuali contengano indicazioni discordanti, prevarranno le interpretazioni 

maggiormente conformi al D. Lgs. 163/06 e smi e al DPR 207/10 e smi e, in generale, più favorevoli al 

Committente. 

 

Articolo 4 -  Importo e Quadro Economico dell’Appalto 

L’importo posto a base di gara per lo svolgimento delle attività previste nel presente Schema di Contratto 

applicativo e documentazione allegata, tutte finalizzate alla fornitura ‘chiavi in mano’ di 10 elettrotreni per 

metropolitana e relative dotazioni e prestazioni  ammonta ad € 87.600.000,00 (Euro 



 

8 

 

 

Ottantasettemilioniseicentomila/00) oltre IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.358,00 (Euro 

Milletrecentocinquantotto/00). 

Il Committente e l’Appaltatore danno atto che il ribasso percentuale unico offerto pari a …… resterà fisso ed 

invariabile per tutta la durata dell’appalto. 

Per effetto del ribasso di gara, l’importo contrattuale è pari ad € …………….. (euro ……………………) per la 

fornitura di nr. 10 elettrotreni con importo unitario per ogni singolo elettrotreno di € …………. (Euro ……………). 

Tale corrispettivo, calcolato dall’Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, è fisso ed invariabile, 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio 

e/o alea. 

Il presente contratto è ‘a corpo’ e si intende compensato quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare 

di Gara, le garanzie fornite, le varie assicurazioni e qualunque altra spesa per dare completamente ultimata e 

finita a regola d’arte la fornitura in narrativa e tutte le obbligazioni derivanti dall’assunzione del presente 

contratto. 

I prezzi offerti sono fissi ed invariabili per l’intera durata del Contratto, anche relativamente al prezzo dei treni 

oggetto di eventuale opzione di cui all’Accordo Quadro sopracitato, salvo per questi ultimi la nuova 

determinazione secondo le previsioni del successivo art. 14. 

Si rinvia agli artt. 25 e 26 per le modalità di contabilizzazione e pagamento.  

 

Articolo 5 -  Durata dell’Appalto 

Articolo 5.1 – Termine di Consegna Finale 

La fornitura dovrà essere completamente ultimata nel termine massimo di 1395 giorni consecutivi dalla 

sottoscrizione del presente contratto, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico come migliorato 

dal seguente Cronoprogramma indicato dall’Appaltatore in sede di gara. 

La citata scadenza tiene conto di tutte le attività a carico dell’Appaltatore relative alla progettazione, alla 

costruzione, produzione  e gestione delle conseguenti fasi, di n. 10 elettrotreni nonché la consegna delle parti di 

ricambio, delle attrezzature speciali per la manutenzione e per la diagnostica dei treni e i Manuali per di Uso e 

Manutenzione. 

Il mancato rispetto di tale tempistica sarà sanzionato con l’applicazione delle penali nella misura indicata nel 

succ. art. 28. 

In relazione alle prestazioni in garanzia, le obbligazioni a carico dell’Appaltatore avranno termine decorsi 36 mesi 

dalla data di messa in servizio pubblico dell’ultimo elettrotreno. 

Il tutto come dettagliatamente indicato nel Capitolato Tecnico. 
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Articolo 5.2 – Termini di Consegna Parziale 

Fermo restando la durata fissata nel comma precedente, e salvo miglioramenti offerti dall’Appaltatore in sede di 

gara, sono previste le seguenti scadenze intermedie dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto: 

 

Pr. Descrizione 

Tempi di consegna (in 

giorni consecutivi dalla 

data di sottoscrizione del 

contratto) 

  

1 Consegna Cronoprogramma delle attività 30 

2 Consegna "Piano di Gestione della Commessa" 30 

3 Consegna "Piano di Assicurazione della Qualità" 60 

4 
Consegna Progetto Definitivo di I revisione e consegna mockup  

esterno 
90 

5 Consegna "Lista provvisoria dei ricambi da fornire" 180 

6 Consegna Progetto Esecutivo 330 

7 Consegna "Lista dei ricambi definitiva da fornire" 360 

8 
Avvio Produzione Treno I 

(+570 giorni salvo miglioramenti in sede di offerta) 
375 

9 Consegna Treno I 945 

10 Messa a punto e Immissione in linea/Circolazione di prova  Treno I 1005 

11 Consegna Treno II 975 

12 Messa a punto e Immissione in linea/circolazione di prova Treno II 1035 

13 Consegna Treno III 1005 

14 Messa a punto e Immissione in linea/Circolazione di prova  Treno III 1065 

15 Consegna Treno IV 1035 

16 Messa a punto e Immissione in linea/Circolazione di prova  Treno IV 1095 

17 Consegna Treno V 1065 

18 Messa a punto e Immissione in linea/Circolazione di prova  Treno V 1110 

19 Consegna Treno VI 1095 

20 Messa a punto e Immissione in linea /Circolazione di prova  Treno VI 1140 

21 Consegna Treno VII 1125 

22 Messa a punto e Immissione in linea/Circolazione di prova  Treno VII 1170 

23 Consegna Treno VIII 1155 

24 Messa a punto e Immissione in linea/Circolazione di prova  Treno VIII 1200 

25 Consegna Treno IX 1185 

26 Messa a punto e Immissione in linea/Circolazione di prova  Treno IX 1230 

27 Consegna Treno X 1215 

28 Messa a punto e Immissione in linea/Circolazione di prova  Treno X 1260 

29 
 Provvedimento Ministeriale (N.O.T. USTIF) per Immissione in Servizio 

Pubblico Treno X 
1335 

30 

Consegna totalità ricambi, documentazione tecnica,  progettazione as 

built et alii necessario per l'emissione del Certificato di Ultimazione 

delle Prestazioni (cfr. art. 31.4) 

1395 

 

La consegna definitiva dei singoli elettrotreni dovrà avvenire nel rispetto del Cronoprogramma offerto 

dall’Appaltatore in sede di gara e riportato nell’Allegato 4. Prima della consegna definitiva dei primi 5 (cinque) 

veicoli dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Capitolato Tecnico. 



 

10 

 

 

Il mancato rispetto di tali tempistiche, nessuna esclusa, sarà sanzionato con l’applicazione delle penali indicate 

nel succ. art. 28 ovvero alla risoluzione contrattuale; rimane ferma, altresì, la facoltà del Committente di adire le 

vie legali per il risarcimento del danno. 

 

Articolo 6-  Cronoprogramma delle attività 

E’ onere dell’Appaltatore presentare al Committente, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, un 

Cronoprogramma delle Attività,   redatto sulla base di quanto dichiarato in sede di Offerta; in tale elaborato 

dovranno essere definiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  il tempo di completamento di ogni prestazione, 

le scadenze intermedie, ecc. nonché il tempo finale per la conclusione dell’appalto. 

L’Appaltatore dovrà elaborare, sviluppare, modificare e presentare il Cronoprogramma delle attività in piena 

corrispondenza con i vincoli di durata, di qualità, ecc. disciplinati nel presente Schema di Contratto e nei relativi 

allegati e come migliorati in sede di offerta. 

Il Cronoprogramma dovrà essere verificato dal Committente entro il termine di 20 giorni consecutivi dalla 

presentazione. 

Qualora il Committente elaborasse osservazioni o correzioni e richiedesse un’ulteriore trasmissione del 

Cronoprogramma, l’Appaltatore assume l’obbligo di recepirle e dovrà presentare una nuova versione di tale 

elaborato nel termine di 15 giorni consecutivi dalla formale comunicazione del Committente, in piena conformità 

alle osservazioni. 

Il Committente dovrà riesaminare, correggere e dare formale approvazione del Cronoprogramma entro i 

successivi 10 giorni consecutivi dalla consegna della nuova versione. 

Una volta approvato dal Committente, il Cronoprogramma costituirà patto tra le parti. 

Qualora l’Appaltatore non consegni il Cronoprogramma nei tempi stabiliti nonché  in conformità con le 

prescrizioni contrattuali  oppure in caso di mancato rispetto delle osservazioni del Committente, quest’ultimo 

avrà diritto di correggere e/o rielaborare il Cronoprogramma in danno dell’Appaltatore. 

Il Cronoprogramma, una volta approvato dal Committente, costituirà il Cronoprogramma definitivo dell’appalto e 

l’Appaltatore sarà obbligato ad attuarlo senza modifiche. 

Nell’elaborazione del Cronoprogramma  dovranno essere indicate le tipologie di prestazioni interdipendenti che 

devono essere eseguite con una precisa sequenza (tecnica PDM - Preceding Diagram Method) utilizzando il 

‘Critical Path Method’ (CPM), mostrando ogni singola attività elementare ai fini del rispetto delle date di consegne 

parziale e quella finale per il completamento dello scopo dell’appalto. 

Le attività dovranno consistere in separate parti di lavoro, che, una volta completate, dovranno produrre 

determinati e identificabili parti o fasi del contratto. Le attività dovranno essere interconnesse attraverso le 

identificazioni delle sequenze dei lavori e delle rispettive durate in giorni consecutivi. Non potranno essere 

utilizzati vincoli obbligatori nello sviluppo e nel mantenimento  del Cronoprogramma. 

Il Cronoprogramma dovrà includere attività, durate, manodopera, e, in generale, lo sviluppo, i livelli di 

avanzamento dei vari lavori. Dovrà altresì contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività lavorative 

da eseguire fuori gli impianti di fabbricazione, quali la progettazione, i collaudi in fabbrica, la produzione e la 

consegna dei materiali e delle attrezzature. Inoltre, dovrà contenere in dettaglio il programma di ogni tipologia di 

controlli in fabbrica e a Napoli e l’addestramento del personale. Ad eccezione di quelle collegate all’appalto, tutte 

le attività nel Cronoprogramma dovranno essere analizzate in maniera tale che nessuna di esse abbia una durata 

eccedente i 30 (trenta) giorni consecutivi. 

Il citato Cronoprogramma dovrà includere ogni singola prestazione necessaria all’elaborazione, alla trasmissione 

e alla consegna del Committente di tutta la progettazione, dei calcoli, disegni, specifiche. Inoltre, la sezione 

corrispondente alla Progettazione dovrà indicare lo sviluppo, la presentazione e l’approvazione del Committente 

di tutti i manuali relativi alla Messa in Servizio e alla Manutenzione, l’Addestramento, la consegna dei ricambi 

quanto in offerta, l’Elenco dei Ricambi richiesti nello scopo del Contratto e la consegna delle attrezzature. 
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La Sezione del Cronoprogramma riferita alle Lavorazioni in fabbrica e alle singole forniture dovrà comprendere la 

produzione, l’assemblaggio i collaudi in fabbrica, le ispezioni, l’imballaggio, il trasporto e l’accettazione di ogni 

elemento delle attrezzature e dei materiali richiesti. 

Il Cronoprogramma dovrà riportare le attività tra la prima data di inizio e di scadenza; l’ultima data di inizio e 

fine; nonché i valori ‘total float’ e ‘free float’ delle attività. 

Il Cronoprogramma dovrà essere aggiornato e dovrà riportare le scadenze critiche, i tempi di realizzazione e le 

scadenze dei tempi di Progettazione incluse nelle Condizioni di Contratto. Le scadenze contrattuali devono 

essere confermate dai tempi indicati nel Cronoprogramma e dalla sequenza delle attività. 

Il Cronoprogramma approvato dovrà essere organizzato attraverso codici di attività e dovrà includere, almeno, i 3 

(tre) livelli di analisi indicati di seguito, da essere applicati ad ogni attività: 

 Livello 1: PHAS- Fase 

Identifica la fase dell’appalto. Esempi: Progettazione, Fornitura/Sede produttiva, installazione, Collaudo, 

Accettazione, Messa in Servizio; 

 Livello 2: TRN- Treno 

Identifica il treno dove sono in corso di svolgimento i lavori/prove vengono eseguiti. Esempi: I Treno, II Treno, 

ecc.; 

 Livello 3: SECT- Sezione 

 Identifica la specifica sezione del Treno sulla quale dove sono in corso di esecuzione i 

lavori/collaudi/prove. Esempi: carrello, porte, aria-condizionata, alimentazione, sistema di propulsione. 

Inoltre, l’Appaltatore presenterà un report contenente un’ulteriore e dettagliata descrizione del suo piano di 

azione per l’appalto. La descrizione dovrà far riferimento allo stato di avanzamento delle diverse attività. 

Il Cronoprogramma dovrà essere trasmesso sia in formato cartaceo che elettronico in almeno due lingue, Italiano 

e Inglese. 

Il Cronoprogramma dovrà essere elaborato dall’Appaltatore utilizzando la versione più recente del software 

PRIMAVERA. Unitamente a quattro copie cartacee del testo descrittivo e delle date, l’Appaltatore dovrà inviare un 

CD nel quale il Cronoprogramma dettagliato del Contratto dovrà essere salvato. 

Entro i primi (5) cinque giorni di ogni mese, unitamente al report mensile, l’Appaltatore dovrà presentare, in 

formato elettronico, una copia dell’attuale Cronoprogramma con l’indicazione degli effettivi progressi rispetto al 

documento approvato. In aggiunta al report degli avanzamenti mensili, l’Appaltatore dovrà trasmettere 

fotografie, in formato cartaceo ed elettronico, che mostrano l’avanzamento dell’appalto nonché video i milestone 

della commessa (ad esempio, accettazione dei treni nel Deposito di Napoli, Collaudi e prove dinamici, ecc.). 

Si evidenzia che l’Appaltatore, con la trasmissione di tali report, non è autorizzato ad avanzare reclami o 

proteste. Il Committente non è obbligato a prendere una posizione in merito al contenuto dei report né 

tantomeno è tenuto a dare formale approvazione o diniego degli stessi. 

Inoltre, qualora venisse richiesto dal Committente, l’Appaltatore dovrà predisporre ed inviare, su base 

settimanale o per intervalli periodici stabiliti dal Committente, un dettaglio programma di lavori in  grafico a 

barre che dimostri in dettaglio tutte le attività che sono in avanzamento o quelle che stanno per iniziare. Le 

attività descritte nel menzionato grafico a barre consistono in un’estensione di quelle incluse nel 

Cronoprogramma approvato, con le quali devono essere in perfetta conformità. 

Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto, vengano osservati ritardi in relazione al Cronoprogramma 

approvato per motivi addebitabili a inadempienze dell’Appaltatore, allora questi dovrà prendere tutte le 

necessarie misure per accelerare i lavori, a suo giudizio o in accordo con le indicazioni del Committente. Le 

misure di accelerazione previste in questo paragrafo saranno a totale cura e spese dell’Appaltatore. 

Si specifica che, in caso di attività aggiuntive assegnate all’Appaltatore, il Cronoprogramma sarà 

conseguentemente  aggiornato e, se le stesse influenzino il percorso critico, le rispettive scadenze saranno 

prorogate. 
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Resta inteso, infine, che il Cronoprogramma delle attività di cui al presente articolo, redatto dall’Appaltatore in 

conformità alle prescrizioni impartite dal Committente, tiene conto di tutte le soggezioni connesse al 

mantenimento delle normali condizioni dell’esercizio del Committente in vigore che l’Appaltatore è tenuto ad 

osservare. 

 

Articolo  7-  Luogo di Consegna  

La consegna di ciascun elettrotreno e di tutti gli ulteriori materiali (ricambi e attrezzature)  dovrà avvenire ‘franco 

su rotaia’ presso il Deposito/Officina della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, sita in via G.A. Campano, 78 cap 

80145 Napoli,  assumendosi l’Appaltatore ogni onere e spesa connessi al trasferimento al punto di consegna. 

Il mancato rispetto dei termini di consegna – compresi quelli intermedi legati alle singole ‘attività elementare’ 

prevista nel Piano di Consegna potrà essere sanzionato con l’applicazione delle penali nella misura indicata 

nell’art. 28. 

 

Articolo 8– Proroghe 

I termini di tempo fissati per l’esecuzione delle prestazioni sono improrogabili.  

Qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, fatti non imputabili all’Appaltatore turbino o facciano 

sospendere le normali attività di essi, tali termini potranno essere prorogati, a richiesta dell’Appaltatore  ed a 

giudizio del Committente, nella misura che quest’ultimo riterrà giustificata. 

La proroga potrà essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla durata dei suddetti eventi, con 

l’osservanza delle seguenti condizioni: 

 dare immediato avviso degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una proroga dei 

termini; 

 far pervenire al Committente, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di proroga dei 

termini allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o, riservandosi, se tale 

documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla tempestivamente. 

 

Articolo 9- Sospensione delle prestazioni 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente Schema di Contratto, il Committente potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e 

l’imputabilità delle medesime, tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo, i casi di avverse condizioni 

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a 

regola d’arte della prestazione. 

In caso di sospensioni verrà redatto apposito verbale. La durata della sospensione non sarà conteggiata nel 

termine stabilito per l'ultimazione dei servizi. 

Si rinvia alle disposizioni prevista dal D.Lgs. 163/06  e smi e dal relativo Regolamento Attuativo  DPR 207/10 e 

smi per gli aspetti qui non disciplinati. 

 

CAPITOLO II- OBBLIGHI delle PARTI  
 

Articolo 10-  Oneri e Obblighi dell’Appaltatore  

Articolo 10.1 - Oneri 

Le caratteristiche degli elettrotreni da progettare e costruire sono disciplinate nel Capitolato Tecnico e 

nell’Offerta dell’Appaltatore riportati in allegato. L’Appaltatore rimane comunque obbligato, a proprie cure e 

spese e nel rispetto delle norme vigenti, a eseguire tutte le operazioni di carico e scarico all’arrivo in cantiere di 

quanto di propria fornitura e le relative operazioni di movimentazione, controllando i materiali all’atto 

dell’accettazione in cantiere. 
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Materiale Oggetto di Fornitura 

L’APPALTATORE con la sottoscrizione del Contratto dichiara che la totalità di quanto fornito è prodotta in 

conformità con le vigenti normative. La fornitura sarà consegnata unitamente ai Certificati dei Collaudi eseguiti 

e/o ai Certificati di Conformità nonché a quanto previsto al Piano di Qualità presentato dall’Appaltatore. 

Articolo 10.2 - Obblighi nel Corso dell’Esecuzione 

Obblighi Generali 

L’APPALTATORE è responsabile verso il Committente dell’esatta e puntuale realizzazione dell’oggetto del 

contratto nonché della buona riuscita dell’appalto. 

L’APPALTATORE è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la 

sicurezza delle persone e delle cose in generale e la prevenzione degli infortuni. L'APPALTATORE è tenuto a 

nominare formalmente un proprio rappresentante  come indicato nel successivo Art. 17. 

Si precisa che l'APPALTATORE, nelle fasi di consegna, messa in servizio e manutenzione degli elettrotreni presso i 

siti del Committente,  dovrà provvedere a sua  cura e spese a tutti gli approntamenti ed opere provvisionali 

necessarie perché l'esecuzione dei lavori non provochi danni a persone o cose (compresi i dipendenti, i 

macchinari e le attrezzature del Committente. 

L’Appaltatore è tenuto a prestare assistenza al Committente in occasione della messa in servizio dei singoli 

veicoli con gli Organi competenti. 

Rapporti tra le parti 

L’APPALTATORE dovrà richiedere al Committente, in tempo utile, quelle eventuali informazioni non contenute nel 

contratto e necessarie per il corretto espletamento della fornitura. 

L’APPALTATORE è tenuto a fornire in qualunque momento ogni informazione richiesta da Committente e relativa 

alla esecuzione del contratto. 

Articolo 10.3 – Custodia 

La custodia di tutti i beni oggetto della fornitura è affidata all’Appaltatore in qualità di depositario fino alla 

consegna ed accettazione da parte del Committente. 

Durante la custodia, in caso di avarie, smarrimento, furti, sinistri e altri eventi similari, anche se derivanti da 

cause di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle parti comunque avariate o 

mancanti, senza alcun onere per il Committente. 

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche per i beni che eventualmente il Committente dovesse 

affidare all’Appaltatore in conto lavorazione. 

Articolo 10.4– Deposito fiduciario 

Il Committente è in facoltà di differire la data entro la quale l’Appaltatore è tenuto alla consegna degli 

elettrotreni, senza che, per i primi tre mesi, l’Appaltatore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta 

ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo 

contrattuale. In ogni caso, gli elettrotreni si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito 

fiduciario all’Appaltatore all’atto della richiesta di differimento della consegna. 

L’avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare l’Appaltatore dagli adempimenti relativi 

alla consegna degli elettrotreni, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto. 

Articolo 10.5 – Trasporto 

L’Appaltatore è tenuto a svolgere, con cura e diligenza, le operazioni di trasporto degli elettrotreni oggetto del 

contratto nonché di carico e scarico degli stessi allo scopo di evitare danni, avarie e perdite attenendosi alle 

prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Tecnico nonché alle istruzione eventualmente impartite dal 

Committente per l’adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei diversi 

materiali. 

Il trasporto degli elettrotreni e/o dei singoli impianti/equipaggiamenti/materiali ad essi afferenti, comunque 

effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell’Appaltatore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, nelle 

operazioni di carico e scarico, sia assistito da personale del Committente. 
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In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore 

liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati al momento 

dell’accettazione da parte del Committente. 

I materiali/equipaggiamenti dovranno essere consegnati nelle condizioni di imballo più idonee alla modalità di 

trasporto ed alle condizioni di stoccaggio e conservazione previste dal Committente. Allo scopo l’Appaltatore 

dovrà preventivamente concordare con il Committente le modalità di trasporto e imballaggio. 

Relativamente alle attrezzature/impianti per la movimentazione e/o manutenzione degli elettrotreni incluse nello 

scopo della fornitura, è onere dell’Appaltatore fornire le dotazioni complete di installazioni in opera e delle 

relative certificazioni di legge per l’uso. 

Articolo 10.6 - Adempimenti in caso di Accesso ai siti del Committente  

Il personale dipendente dell’Appaltatore può accedere ai siti del Committente solo previa autorizzazione del 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’art.16. Per ottenere il rilascio di tale benestare, l’Appaltatore, 

prima della consegna dei veicoli, dovrà inviare al Direttore dell’Esecuzione  una formale comunicazione, 

riportante gli estremi del presente contratto, e allegando la seguente documentazione: 

1) Elenco delle persone che devono accedere sui siti di lavoro completo di dati anagrafici e numero di 

matricola di ognuno di essi; 

2) Copia conforme del Libro Unico del Lavoro (o titolo equipollente) per il personale di cui al punto 1); 

3) Copia conforme del Registro Infortuni; 

4) Elenco dei veicoli e delle attrezzature/mezzi d’opera di cui si richiede l’accesso in cantiere. Nel caso di 

veicoli va indicata marca, modello e targa. 

In caso di omessa comunicazione al Direttore dell’’Esecuzione o comunque di accesso non autorizzato nel 

Deposito/Officina di Piscinola, il Committente potrà sanzionare tale inadempienza con l’applicazione di penali ai 

sensi dell’art. 28. Qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto comunicato, andranno tempestivamente e 

formalmente comunicate al Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

L’APPALTATORE dovrà provvedere, alla fine di ogni intervallo lavorativo, alla pulizia generale della zona in cui 

sono svolte le attività, allo sgombero della medesima da ogni opera ed impianto provvisionale e dagli sfridi e/o 

materiali eccedenti, al loro allontanamento e al ripristino delle aree date in uso allo stesso APPALTATORE. In caso 

di mancato rispetto di quanto sopra, Committente farà eseguire queste operazioni a terzi addebitando 

all’APPALTATORE i costi maggiorati delle proprie spese generali. 

Sopralluoghi 

Durante i necessari sopralluoghi,  l’APPALTATORE si obbliga a: 

 non ostacolare in alcun modo le ordinarie operazioni che hanno luogo nei locali in cui saranno svolte le 

attività; 

 sospendere temporaneamente le proprie attività qualora queste interferissero con attività del personale 

Committente rivolto a garantire il servizio. 

Articolo 10.7 - Requisiti del Personale e Condizioni per l’utilizzo  

Requisiti del Personale 

In tutte le fasi del Contratto l’APPALTATORE si obbliga ad impiegare personale dall’idonea qualificazione ed 

esperienza in relazione all’attività espletata ed a dotarlo dei necessari dispositivi di protezione individuali previsti 

dal D. Lgs. n° 81/08  e s.m.i. 

Condizioni 

L’APPALTATORE  risponde direttamente dell’operato di tutti i dipendenti nei confronti sia del COMMITTENTE che 

di terzi. 

L’APPALTATORE  è obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente per i dipendenti occupati nella 

realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, nessuno escluso, tutte le disposizioni vigenti e quelle 

che potranno intervenire nel corso della prestazione in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di 

collocamento e di assunzione obbligatoria. 
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L’APPALTATORE è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutte le fasi del contratto siano adottati i 

provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere 

addette nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e 

degli inconvenienti arrecati. 

Il Committente verificherà  l'esistenza di eventuali obblighi in materia di sicurezza sui cantieri dei Servizi. 

L’APPALTATORE sarà tenuto all’applicazione, oltre che di quanto previsto dall’eventuale Piano di Sicurezza e dal 

Piano Ambientale, di tutte le disposizioni in materia che il Responsabile del Committente competente  impartirà 

in materia di sicurezza e protezione ambientale. L’APPALTATORE è tenuto a compensare il proprio personale in 

misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e dagli accordi locali 

integrativi dello stesso e di assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme 

previdenziali, assicurative e similari. 

Articolo 10.8 -  Energia elettrica /Consumi 

La fornitura di  energia richiesta nelle aree del Committente dove saranno testati i veicoli sarà erogata sotto la 

responsabilità del Committente. 

Il Committente provvederà al riaddebito all’Appaltatore delle spese sostenute per il consumo di energia durante i 

controlli e  la messa in servizio  degli elettrotreni presso il Deposito del Committente in Napoli. Tali costi saranno 

calcolati dal Committente sulla base dei prezzi pagati dal Committente al proprio fornitore di energia. 

L’Appaltatore è obbligato ad installare un misuratore di corrente in ogni treno, secondo quanto stabilito nel 

Capitolato Tecnico.  

Articolo 10.9 - Giornale dei Lavori 

L’Appaltatore dovrà conservare nelle aree dove verranno eseguite le attività un Giornale dei Lavori. In tale 

documento, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è autorizzato ad annotare ogni rilievo concernente i lavori 

sotto esecuzione. 

Si evidenzia che nel Giornale dei Lavori, l’Appaltatore dovrà  annotare esclusivamente le informazioni e i dati 

relativi alla costruzione dei treni e non le relative condizioni contrattuali. Gli obblighi contrattuali dovranno 

essere trasmessi al Committente attraverso separata corrispondenza.  

Articolo 10.10 -  Libretto di Misura dei lavori (Progress report) 

L’Appaltatore dovrà trasmettere al Committente un riepilogo mensile dell’avanzamento delle prestazioni in 4 

(quattro) copie entro il 5° giorno del mese successivo, nel quale saranno riportati gli avanzamenti delle 

prestazioni del mese precedente. 

Lo scopo del report è di dare un dettagliato riepilogo dell’avanzamento delle prestazioni, di annotare la 

conformità ovvero la non conformità rispetto al Cronoprogramma condiviso tra le parti e i motivi degli 

scostamenti, nonché per illustrare il piano di azione per recuperare l’eventuale ritardo. La presentazione del 

Libretto di Misura dei lavori inizia 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione del presente Contratto. 

Con riguardo alla trasmissione del Libretto di Misura dei Lavori, la commessa sarà classificata in tipologie 

principali. In ogni report, l’avanzamento delle attività è espresso in maniera separata per ogni citata categoria. Le 

categorie di prestazioni sono predisposte dall’Appaltatore e approvate dal Committente. Nel Libretto di Misura 

dei Lavori dovrà essere riportata la percentuale di avanzamento di ogni categoria di prestazione. 

Articolo 10.11-   Formazione 

L’Appaltatore dovrà presentare, ai sensi dell’art. 1.2.11 del Capitolato Tecnico, un dettagliato Programma di 

Formazione per l’addestramento del personale del Committente. Tale programma dovrà essere valido fino 

all’approvazione da parte del Committente. I partecipanti  saranno selezionati dal Committente. 

L’Appaltatore sarà responsabile per il corretto addestramento del personale del Committente e garantisce la 

regolare esecuzione delle attività. 

Tutte le spese relative a viaggi, alloggi ecc. del personale del Committente coinvolto nei programmi di 

formazione saranno a carico dell’Appaltatore. 
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L’addestramento del personale del Committente dovrà avvenire in conformità con quanto disciplinato nel relativo 

articolo del Capitolato Tecnico. 

Articolo 10.12- Documentazione Tecnica 

L’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Committente la documentazione a corredo della fornitura 

indicata nel Capitolato Tecnico nonché quella da produrre per l’USTIF o il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e/o altri Enti di competenza preposti al rilascio delle autorizzazioni per l’immissione in servizio dei 

veicoli. 

Si richiama, in particolare, la trasmissione al Committente da parte dell’Appaltatore, nel termine fissato per la 

consegna del quinto veicolo,  dei Manuali di Uso e Condotta e di Manutenzione. 

In mancanza della formale trasmissione di tali documenti nonché dell’ulteriore materiale documentario indicato 

nel Capitolato Tecnico, compresso il Progetto As Built, non potrà essere emesso il Certificato di Ultimazione delle 

Prestazioni di cui all’art. 31.4. 

Articolo 10.13 – Interventi Informativi e Pubblicitari 

L’Appaltatore dovrà garantire la realizzazione delle azioni di informazione e pubblicità dettate dalla normativa 

vigente relativa alla Programmazione 2007-2013, e in particolare dal Reg. CE n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 

2006 e dagli artt. 2-10 e dall’Allegato I del Reg. CE n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006, come di 

seguito riportato in sintesi, ma al quale si rimanda integralmente per una corretta applicazione. 

L’Appaltatore dovrà prevedere la realizzazione dei seguenti interventi informativi e pubblicitari, e comunque di 

quant’altro qui non esplicitato ma previsto nelle norme di riferimento sulla pubblicità previste a livello europeo: 

Brochure informative 

Libricini informativi 

Targhette da apporre sugli Elettrotreni 

 et alii. 

Tali interventi sono ricompresi nell’appalto per tutti i costi di progettazione, realizzazione e consegna, nonché 

ogni altro onere necessario per realizzare l’attività a regola d’arte. Le caratteristiche dei suddetti interventi 

informativi dovranno rispettare quanto riportato nelle “Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità” 

predisposte dalla Regione Campania, consultabili all’indirizzo internet: 

 www.fse.regione.campania.it/assets/allegati/LineeGuida_web.pdf oppure http://porfesr.regione.campania.it.  

 

Articolo 11-  Particolari Obblighi dell’Appaltatore per lavoro straordinario, notturno e festivo  

Ai fini del rispetto delle scadenze contrattuali, nessuna esclusa, è  consentito all’Appaltatore eseguire le attività in 

orario notturno o con ricorso ad ore straordinarie nonché  durante i giorni di riposo o nelle vacanze, in 

conformità alle normative italiane vigenti  (ovvero quelle della legislazione pertinente, nel caso di fornitori esteri) 

nonché a quelle che saranno successivamente emanate. In tal caso, l’Appaltatore non è autorizzato a chiedere 

compensi supplementari e/o accampare diritti di sorta. 

 

Articolo 12-  Progettazione 

L’Appaltatore dovrà elaborare la  Progettazione in conformità con le disposizioni del Capitolato Tecnico come 

integrato e modificato dall’offerta presentata in sede di gara ed entro i termini di cui all’art. 5.. 

L’Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva per ogni carenza di ogni livello di progettazione (definitiva, 

esecutiva, ecc.) derivante da  omissioni e incongruenze susseguenti dalla mancata richiesta di informazioni e dati 

relativi all’esecuzione della fornitura. 

Eventuali modifiche alla progettazione apportata dall’Appaltatore dovranno essere approvate dal Committente nel 

termine di 30 giorni dalla presentazione. 

Qualora,  nel corso delle citate modifiche alla progettazione, venissero rilevate difformità  rispetto alle 

disposizione dei documenti contrattuali, la stessa sarà restituita all’Appaltatore per le correzioni. 

http://www.fse.regione.campania.it/assets/allegati/LineeGuida_web.pdf
http://porfesr.regione.campania.it/
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Nel termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di osservazioni del Committente, l’Appaltatore si 

obbliga a ripresentare la progettazione al Committente per approvazione; il Committente avrà il medesimo 

termine per presentare eventuali controsservazioni. 

Il mancato rispetto dei tempi sopra indicati da parte del Committente sarà valutato per gli eventuali effetti sul 

Cronoprogramma; in tale evenienza, l’eventuale estensione dei termini di scadenza sarà calcolata dal 

Committente sulla base di idonee risultanze dell’Appaltatore che ha l’onere di giustificare dettagliatamente 

l’incidenza di questi ritardi sul Cronoprogramma, nonostante i provvedimenti che ha introdotto per minimizzare 

l’impatto. 

La progettazione in argomento dovrà essere presentata in 7 (sette) esemplari (1 originale e 6 copie) e un’ulteriore 

esemplare in formato elettronico. 

Tutti gli oneri necessari per l’elaborazione della progettazione, comprese le attività ingegneristiche 

dell’Appaltatore, rientrano nel corrispettivo dell’appalto; pertanto, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna 

pretesa in merito ad extra costi. 

Tutte le attività da eseguire conseguenti alla citata progettazione sono inclusi nel prezzo contrattuale; si 

stabilisce altresì che il Committente non accetterà nessuna variazione al prezzo dovuto in seguito alle eventuali 

modifiche eseguite dall’Appaltatore  in sede di approvazione del progetto. 

Si evidenzia che l’approvazione della progettazione da parte del Committente non solleva l’Appaltatore dalla sua 

responsabilità derivante dal Contratto a non costituisce in nessun caso accettazione dell’efficienza e della validità 

del progetto. 

L’Appaltatore non potrà eseguire alcuna attività in relazione alla costruzione e alla fornitura dei treni senza la 

preventiva approvazione della rispettiva progettazione da parte del Committente. 

La valutazione dell’offerta tecnica nonché la sottoscrizione del contratto non comporterà l’accettazione di ogni 

termine contrario ai fabbisogni dei documenti di offerta, mentre l’Appaltatore, nella predisposizione della 

progettazione, è tenuto al rispetto delle specifiche e dei requisiti dei documenti contrattuali. 

Il prezzo offerto comprende e compensa anche gli oneri per eventuali consulenze specialistiche e rimborsi spese 

per le attività fuori ufficio ed extra orario, nonché ogni onere aggiuntivo dovuto all’esecuzione delle prove in 

linea dei rotabili alla presenza del Committente. 

In ogni caso, gli studi e le progettazioni di cui al presente articolo, al termine del periodo temporale previsto per 

la consegna dell’ultimo elettrotreno, potranno essere liberamente utilizzati dal Committente, che avrà pinea 

libertà di utilizzarli, insieme alle soluzioni tecniche, alle modalità costruttive, ai criteri e ai sistemi adottati per gli 

elettrotreni prodotti, per le esigenze di esercizio, manutenzione e riparazione. 

  

Articolo 13  - Ordine delle Attività 

L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare le singole attività oggetto dell’appalto nel modo che crederà più opportuno 

per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché esse siano eseguite a perfetta regola d’arte e 

seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nelle specifiche tecniche e documenti richiamati. 

In generale le attività si svolgeranno secondo le tempistiche riportate nel Cronoprogramma concordato tra le 

parti. 

Qualora circostanze particolari richiedessero di conferire all’andamento dei servizi una diversa gradualità, il 

Direttore dell’Esecuzione ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell’interesse della buona riuscita dei lavori, 

mediante formali ordini di servizio.  

 

Articolo 14  - Ulteriori Contratti Applicativi 

Come previsto nell’Accordo Quadro stipulato in data ……., ed approvato con Determinazione Dirigenziale 

n………… del …….., al Committente è riconosciuto il diritto acquisire ulteriori elettrotreni entro il termine di 

validità dell’Accordo Quadro stipulato. 
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Le eventuali forniture di ulteriori elettrotreni saranno regolate da ulteriori contratti applicativi successivi al primo, 

da conferire mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, nel rispetto del comma 4 

dell’art. 59 del D. Lgs. 163/06 e smi; esse saranno relative alla fornitura del medesimo tipo di rotabili, alle 

medesime condizioni della fornitura principale e per i quantitativi indicati dal Comune di Napoli, in relazione alla 

disponibilità finanziarie. Le consegne saranno coerenti con quelle dei treni di cui alla fornitura principale e ad 

esse consecutive senza soluzioni di continuità. 

Il prezzo base dei singoli elettrotreni opzionati sarà identico a quello della fornitura principale, ma ad esso si 

applicherà la revisione prezzi nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei costi dei beni al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito al  12° mese dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Un’eventuale negoziazione potrà avere ad oggetto esclusivamente variazioni conseguenti a circostanze 

sopravvenute o ad eventuali miglioramenti tecnico-costruttivi o prestazionali. 

Il pagamento del prezzo di ciascun treno opzionato e dell’intera fornitura avverrà come previsto dagli artt. 25 e 

26. Non sarà necessaria accettazione da parte dell’Appaltatore. 

 

Articolo 15  - Oneri a carico del Committente 

Oltre a quanto previsto nel presente contatto, saranno a carico del Committente i seguenti oneri:  

- Mettere a disposizione locali ed impianti idonei per le messa a punto dei veicoli nonché i necessario 

macchinisti: 

- Autorizzare l’immissione in linea al completamento di tutti i controlli. 

Il Committente ha l’onere di svolgere tutte le prestazioni accessorie e strumentali previste nel Capitolato Tecnico. 

Il Committente si riserva di affidare a terzi una parte o l’intera gestione esecutiva del contratto. 

 

CAPITOLO III- RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 

Articolo 16 – RUP e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’ing. Serena Riccio che provvederà a nominare un Direttore della 

Esecuzione del Contratto.  

ll Direttore dell’Esecuzione assicura il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte 

dell’Appaltatore, coordinando e controllando le attività e curando tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti 

alla gestione del contratto. 

Il Direttore dell’Esecuzione opera ai sensi del DPR 207/10. 

Per assicurare il coordinamento e la supervisione delle attività, il Direttore dell’Esecuzione può nominare appositi 

assistenti per essere coadiuvato nel controllo e contabilizzazione delle attività oggetto del presente appalto.  

 

Articolo 17 -  Rappresentante dell’Appaltatore 

L’Appaltatore è tenuto a nominare un proprio Referente di Contratto. Questi dovrà avere piena conoscenza delle 

condizioni tecnico amministrative previste dal contratto, essere in possesso di idonei requisiti morali e 

professionali e dovrà essere munito dei poteri necessari per la corretta gestione delle prestazioni e dei servizi 

appaltati.  

Prima dell’avvio delle attività, l’Appaltatore è tenuto a comunicare formalmente al Direttore dell’Esecuzione il 

nominato del Referente di Commessa designato, unitamente ai suoi riferimenti telefonici (compreso cellulare), 

fax ed e-mail. 

Il Referente di Commessa - del quale il Committente potrà chiedere la sostituzione per documentati motivi di 

inadempienza contrattuale - sarà il rappresentante dell’Appaltatore ed il principale interlocutore del Direttore 

dell’Esecuzione. Egli dovrà essere reperibile durante tutte le fasi degli interventi. 
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Articolo 18 -  Comunicazioni 

Le comunicazioni inerenti la corretta gestione ed esecuzione del contratto dovranno essere inoltrate 

esclusivamente dal Direttore dell’Esecuzione e dal Rappresentante dell’APPALTATORE  secondo le modalità 

descritte nei precedenti artt. 16 e 17. 

Per ogni altra comunicazione relativa al presente contratto, le parti eleggono il seguente domicilio: 

 Committente – Piazza Municipio, 1 – 80133 NAPOLI. 

 Appaltatore - ……………………………………………… 

 

CAPITOLO IV- DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

 

Articolo 19-  Invariabilità e Trasparenza dei Prezzi 

I prezzi pattuiti e indicati nel presente contratto si intendono fissi e invariabili, IVA esclusa. essi sono comprensivi 

di ogni altra tassa, imposta e diritto, nonché di ogni onere non espressamente previsto a carico 

dell’APPALTATORE. 

Con la sottoscrizione del contratto l’APPALTATORE riconosce espressamente che tali prezzi sono remunerativi e 

che: 

- non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;  

- non ha corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate, 

somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o similari e comunque volte a facilitare la conclusione 

del contratto stesso; 

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa 

l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni 

comunque volte agli stessi fini. 

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 

precedente, ovvero l’APPALTATORE non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del 

presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del 

Codice Civile, per fatto e colpa dell’ APPALTATORE che sarà conseguentemente tenuto  al risarcimento di tutti i 

danni derivati dalla risoluzione del contratto e cancellata dall’albo fiduciario aziendale. 

 

Articolo 20 - Revisione Prezzi 

L’Appaltatore non può vantare diritti ad altri compensi ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti degli importi 

sopra indicati in corso di esecuzione delle prestazioni, in quanto al presente Contratto applicativo non si applica 

l’art. 115 del D.Lgs. 163/06 e smi. 

 

Articolo 21 – Varianti  

Articolo 21.1 -  Varianti in corso d’opera 

Eventuali varianti rispetto al progetto esecutivo approvato ed accettato dal Committente, potranno, se del caso, 

essere ammesse ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 163/06 e del DPR 207/10. 

Qualora varianti dovessero rendersi obiettivamente necessarie per l’insorgenza di evenienze non prevedibili e 

non dipendenti, comunque,  da fatti o da responsabilità dell’Appaltatore, quest’ultimo dovrà procedere alla 

compilazione del progetto relativo alla variante, con l’osservanza delle modalità e dei criteri e delle prescrizioni 

adottate per il progetto esecutivo, senza che abbia perciò titolo a sollevare eccezioni o pretese di sorta salvo 

l’eventuale maggior compenso pattuito per la variante stessa, purché ne abbia avuto notizia prima dell’inizio dei 

lavori veri e propri sulle parti che saranno direttamente interessate delle varianti; lavori che, pertanto, vengono 
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ad essere non più necessari per effetto delle varianti. 

Varianti potranno essere proposte dall’Appaltatore solo se obiettivamente giustificate da cause di forza maggiore 

oppure suggerite da motivi altrettanto obiettivo di convenienza sul piano tecnico ed economico. 

In tali ultimi casi, resta piena la facoltà del Committente, a proprio insindacabile giudizio, di ammettere o meno 

le varianti, senza che l’Appaltatore abbia perciò titolo sollevare eccezioni di sorta. 

Articolo 21.2 - Variazioni dei corrispettivi e dei termini di esecuzione 

Qualsiasi variante resasi necessaria per cause di forza maggiore o per qualsiasi carenza progettuale e/o di 

costruzione e tendente a portare gli elettrotreni al grado di funzionalità, affidabilità, comfort, durata e di 

gradevolezza estetica richiesto, non comporterà alcuna variazione al corrispettivo a corpo fissato nell’atto 

contrattuale. 

Articolo 21.3 - Variazioni quantitative in aumento 

Qualora il ribasso di gara ottenuto ne garantisca il finanziamento, il Committente si riserva la facoltà di variare, in 

aumento, entro il limite del quinto del prezzo complessivo dell’importo contrattuale, il numero degli elettrotreni 

in fornitura.  

In tal caso, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare l’esecuzione del Contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni 

originariamente concordati, fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale. 

Articolo 21.4 - Variazioni quantitative in diminuzione 

Il Committente è sempre in facoltà di ordinare una riduzione dell’oggetto della fornitura entro il limite di un 

quinto dell’importo contrattuale  senza che, in tal caso, nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. La 

volontà di avvalersi della facoltà di ordinare una riduzione dell’oggetto della fornitura deve essere comunicata 

tempestivamente all’Appaltatore e, comunque, prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo 

contrattuale. 

Articolo 21.5 - Ulteriori Precisazioni 

Resta stabilito, in ogni caso, che non saranno considerate varianti, ai fini di quanto disciplinato negli articoli 

precedenti, le diverse quantità di lavoro e forniture, che, restando immutate le caratteristiche essenziali e 

funzionali degli elettrotreni, occorrano per carenze riscontrate nel progetto esecutivo, per le risultanze delle 

prove e collaudi in corso di costruzione e delle ulteriori indagini e prove durante il preesercizio degli elettrotreni 

o nello stesso periodo di esercizio già svolto con gli elettrotreni già forniti, e anche per prescrizioni connesse a 

pareri, nulla osta, autorizzazioni degli Enti e Autorità competenti, in quanto ogni conseguente onere si intende 

compreso e compensato dai corrispettivi dell’appalto, e, quindi, a totale carico dell’Appaltatore, senza che lo 

stesso possa invocare, in merito, l’approvazione del progetto da parte del Committente. 

Articolo 21.6 -  Approvazione delle varianti 

In relazione all’approvazione delle varianti da parte del Committente, dei progetti relativi alle varianti, si 

applicano le medesime disposizioni relative all’approvazione della progettazione. 

 

Articolo 22 - Patti integrativi e aggiuntivi 

Il Committente potrà richiedere in qualsiasi momento del tempo contrattuale la sottoscrizione di patti integrativi 

e aggiuntivi al contratto originario per adeguare i  lavori appaltati alle nuove documentate esigenze derivanti 

dallo svolgimento delle proprie attività. 

Non saranno riconosciuti adeguamenti dei corrispettivi quando le integrazioni e le variazioni apportate potranno 

essere soddisfatte, per quantità e qualità delle prestazioni con la stessa struttura Tecnica e operativa preposta 

alla gestione dei servizi appaltati. 

In caso contrario si procederà a concordare  le nuove condizioni contrattuali. 

 

Articolo  23 – Subappalti/Subforniture 

Il subappalto è regolato dalle norme di legge vigenti in materia ed in particolare dall’art. 118 del D. Lgs. 
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163/2006. 

L’Appaltatore, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni da 

subappaltare, deve presentare al Direttore dell’Esecuzione il contratto di subappalto e gli altri documenti previsti 

dalla normativa vigente. 

In conformità al Protocollo di Legalità sottoscritto con l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, il 

COMMITTENTE non autorizzerà le proposte che prevedono subappalti ad imprese che abbiano partecipato, in 

forma singola e/o associata, alla gara in oggetto. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, che rimane l’unica e sola 

responsabile nei confronti del Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per l’eventuale parte 

subappaltata. In caso di subappalto, tutti i pagamenti verranno effettuati direttamente al soggetto aggiudicatario 

che  è obbligato a trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e/o cottimisti. 

In riferimento alle subforniture dovranno essere inviate al Committente le copie dei relativi contratti, complete di 

tutte le indicazioni relative al subfornitore. I termini di garanzia dei sub-fornitori non possono essere inferiori a 

quelli stabiliti dal presente Schema di Contratto. 

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile del buon funzionamento degli elettrotreni. 

 

Articolo 24 – Sicurezza 

Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte assicurando la massima attenzione alla salute e sicurezza dei 

lavoratori impiegati dall’Appaltatore e del personale del Committente. L’Appaltatore s’impegna a fornire le 

prestazioni contrattuali con la migliore diligenza professionale e osservando puntualmente tutte le norme di 

legge, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e alle disposizioni contenute nel DUVRI (Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi da Interferenze) - Allegato 5 – che è parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

L’Appaltatore potrà proporre eventuali integrazioni, ove necessarie, mediante apposito Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVRI) ai sensi della normativa vigente. 

Nel corso dell’esecuzione del contratto, le Parti, in un clima di reciproca fattiva collaborazione e cooperazione, si 

impegnano a modificare e/o integrare il suddetto documento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

 

CAPITOLO V- CONTABILITA’ E FATTURAZIONI 
 

Articolo 25 -  Modalità di Contabilizzazione e Fatturazione  

Articolo 25.1 – Contabilizzazione 

La contabilizzazione dell’appalto avverrà nelle seguenti modalità: 

 

Pos. Descrizione 
Valore 

in € 

Ripartizione 

% Fornitura 
Note 

 

1 

Approvazione USTIF del Progetto dei 

Rotabili da costruire (rif. Capitolato 

Tecnico e Circolare Min. n.  201/83) 

 5,00 
Obbligo costituzione polizza 

fidejussoria del 5% (rif. art. 39.3) 

2 
Completamento delle casse e dei carrelli 

del I treno (prototipo) 
 5,00 

Obbligo costituzione polizza 

fidejussoria del 5% (rif. art. 39.3) 
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3 
Messa in servizio pubblico (dopo NOT 

USTIF) del I treno (prototipo) 
 5,00 

Obbligo costituzione warranty 

bond dell'8% dell'ammontare 

economico del singolo 

elettrotreno (rif. art. 39.2) 

4 Avanzamento consegna elettrotreni dal II al X: 
S.A.L fino al 

50%: 

Per ogni elettrotreno consegnato 

al Deposito/Officina di Piscinola 

sarà consentito un avanzamento 

proquota nella misura di 1/9; 

* ai fini di evitare squadrature 

contabili, l’aliquota percentuale 

relativa all’ultimo elettrotreno,  è 

stata ridotta a 5,52%  

4.01 Consegna Elettrotreno II   5,56 

4.02 Consegna Elettrotreno III   5,56 

4.03 Consegna Elettrotreno IV   5,56 

4.04 Consegna Elettrotreno V   5,56 

4.05 Consegna Elettrotreno VI   5,56 

4.06 Consegna Elettrotreno VII   5,56 

4.07 Consegna Elettrotreno VIII   5,56 

4.08 Consegna Elettrotreno IX   5,56 

4.09* Consegna Elettrotreno X   5,52 

5 
Immissione in Servizio Pubblico (dopo N.O.T. 

USTIF) elettrotreni dal II al X: 

S.A.L fino al 

25%: Obbligo costituzione, per ogni 

singolo elettrotreno, di un 

warranty bond  nella misura 

dell'8% dell'ammontare 

economico del singolo 

elettrotreno (rif. art. 39.2) 

** ai fini di evitare squadrature 

contabili, l’aliquota percentuale 

relativa all’ultimo elettrotreno,  è 

stata ridotta a 2,76% 

5.01 Immissione in servizio pubblico Elettretreno II   2,78 

5.02 Immissione in Servizio Pubblico Elettretreno III   2,78 

5.03 Immissione in Servizio Pubblico Elettretreno IV   2,78 

5.04 Immissione in Servizio Pubblico Elettretreno V   2,78 

5.05 Immissione in Servizio Pubblico Elettretreno VI   2,78 

5.06 Immissione in Servizio Pubblico Elettretreno VII   2,78 

5.07 Immissione in Servizio Pubblico Elettretreno VIII   2,78 

5.08 Immissione in Servizio Pubblico Elettretreno IX   2,78 

5.09** Immissione in Servizio Pubblico Elettretreno X   2,76 

6 
Consegna totalità ricambi, 

documentazione tecnica, as built et alii  
10,00 

Certificato di Ultimazione delle 

prestazioni (rif. art. 31.4) 

7 TOTALE punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6  100,00   

 

L’Appaltatore dovrà inviare al Committente il repertorio fotografico, in formato cartaceo e digitale, connesso 

all’avanzamento delle principali attività nonché l’ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Tecnico. 

Gli Stati di Avanzamento per i lavori di costruzione degli elettrotreni nonché gli altri documenti contabili della 

commessa descritti nei comma precedenti, saranno emessi sulla base di rispettivi  Verbali di Constatazione che 

verranno compilati dal Direttore dell’Esecuzione in contraddittorio con un rappresentante dell’Appaltatore. A tali 

Verbali di constatazione dovranno essere allegati, ove necessario, i relativi Verbali di Collaudo e, nei restanti casi, 

apposite Certificazioni di idoneità e di buona esecuzione delle prestazioni o delle forniture oggetto dei verbali di 

constatazioni nonché l’ulteriore documentazione prevista dalle vigenti normative tecniche.  

Articolo 25.2 - Oneri per la sicurezza 

Gli oneri per la sicurezza per l’intera commessa, indicati nell’art. 4, e pari ad €  (Euro  ………….) oltre IVA, 

saranno contabilizzati in un’unica soluzione la cui fattura sarà emessa dall’Appaltatore alla firma del presente 

contratto.  

Articolo 25.3 - Disposizioni Comuni  

Le fatture, in formato elettronico, dovranno essere trasmesse telematicamente all’Amministrazione Comunale- e 

dovranno contenere il codice di fatturazione -2L6S0N sottocodice 4052 -   la descrizione analitica delle 

prestazioni, il codice CUP  B69H13000230002, il codice CIG 5714067541 e dovrà essere intestata a “Comune di 

Napoli- Piazza Municipio, 1- 80133 Napoli”. 
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L’APPALTATORE dovrà produrre la documentazione giustificativa delle prestazioni e degli interventi eseguiti, in 

forma esaustiva e chiara per i necessari adempimenti di verifica da parte del Direttore dell’Esecuzione o suo 

delegato. L’emissione della fattura sarà autorizzata dal RUP previa verifica degli atti da parte del Direttore 

dell’Esecuzione. 

Saranno considerate incomplete ed inesigibili le fatture sulle quali non sarà indicata dettagliatamente la 

descrizione di riferimento. 

Le fatture non conformi alle norme fiscali vigenti oppure contenenti errori o omissioni dovranno essere ritirate 

mediante emissione di specifiche Note Credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di presentazione 

della fattura corretta. 

Per i soli servizi contrattualmente definiti, sarà ammessa la fatturazione da parte delle singole imprese esecutrici 

dei relativi servizi osservando le disposizioni di cui alla L. 136/2010 e smi. 

 

Articolo 26 -  Termini di Pagamento. Ritenuta a Garanzia 

Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura regolarmente emessa avverrà entro 30 giorni fine mese dalla 

data di emissione della fattura. Per pagamenti effettuati dopo il termine convenuto per motivi addebitabili a 

Committente, potranno esser riconosciuti  gli interessi di mora nella misura massima definita dal D. Lgs. 

231/2001, come riformato dal D.Lgs. 192/2012. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. 207/10 e smi, sull’importo netto dell’importo indicato in fattura 

è operata una ritenuta dello 0,50 %; tali ritenute saranno svincolate decorsi 6 mesi dall’emissione del Certificato 

di Ultimazione delle prestazioni di cui all’art. 31.4. 

 

Articolo 27 -  Tracciabilità dei Flussi Finanziari 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, 

gli eventuali subappaltatori/subfornitori, nonché altri soggetti interessati a qualsiasi titolo alla fornitura, sono 

obbligati ad uniformarsi agli obblighi di cui alla L. 13 Agosto 2010 n. 136 e smi. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Napoli ed alla Prefettura- Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Nell’ipotesi di aggiudicazione del contratto da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria 

dovrà rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità, che andranno, altresì, 

inserite nel contratto di mandato; le medesime considerazioni valgono in relazione alle società tra imprese riunite 

a valle dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 93 del DPR 207/10. 

 

Articolo 28 - Inadempienze e Penali 

Articolo 28.1 - Disposizioni Comuni 

Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta 

dall’APPALTATORE, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, potrà richiedere per iscritto 

all’APPALTATORE di porre rimedio a tali inconvenienti entro  il termine di 10 giorni lavorativi. 

Qualora l’Appaltatore non provvedesse entro tale termine ad eliminare le deficienze rilevate, il RUP irrogherà le 

penali sulla base delle indicazioni del Direttore dell’Esecuzione e nella misura indicata ai successivi artt. 28.2 e 

28.3. 

Le penali riscontrate saranno formalmente comunicate dal Direttore dell’Esecuzione all’Appaltatore con apposito 

ordine di servizio. 

L’Appaltatore potrà presentare entro il termine di sette giorni (7 gg) dal ricevimento dell’ordine di servizio le 

proprie giustificazioni. 
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Qualora tali giustificazioni non fossero ritenute valide dal Direttore dell’Esecuzione, le stesse saranno applicate 

all’APPALTATORE attraverso l’emissione di specifiche fatture attive da pagare entro 30 (sessanta) giorni dffm. 

L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l’APPALTATORE si è 

assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso APPALTATORE. 

L’applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto che si riserva il Committente di pretendere il rispetto dei 

patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all’esecuzione di tutti i servizi, o di parte di essi, 

d’ufficio e a tutto carico dell’Appaltatore, quando questi, per negligenza grave o per irregolarità, ritardasse 

l’esecuzione degli stessi o li conducesse in modo da non assicurare la loro ultimazione nel termine prefissato 

oppure compromettesse il funzionamento del servizio pubblico svolto dal Committente. 

Le penali sono tra loro cumulabili entro il limite del 10% dell’ammontare contrattuale. Raggiunto tale importo è 

facoltà del Committente risolvere il contratto salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno. 

Articolo 28.2 - Penali per mancato rispetto del  Cronoprogramma (scadenza finale) 

Il mancato rispetto del termine della scadenza finale dell’appalto indicato nell’art. 5 come eventualmente 

migliorato dal Cronoprogramma presentato in sede di gara,  per motivi addebitabili all’Appaltatore, sarà 

sanzionato con l’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore medio giornaliero contrattuale per 

ogni giorno di ritardo; il valore giornaliero dell’appalto corrisponde al quoziente dell’intero ammontare 

contrattuale. iva esclusa, diviso per la durata contrattuale espressa in giorni. 

L’ammontare di tale penale non può eccedere il 3% del totale dell’ammontare contrattuale. 

Raggiunto tale limite, il Committente potrà avvalersi delle clausole previste all’art. 30 relative alla Risoluzione del 

Contratto salvo comunque il risarcimento del maggior danno. 

Articolo 28.3 - Penali per mancato rispetto del Cronoprogramma (scadenze intermedie) 

Il mancato rispetto di ogni singola attività intermedia del Cronoprogramma, inclusa la consegna dello stesso 

Cronoprogramma, per motivi addebitabili all’Appaltatore sarà sanzionato con l’applicazione con l’applicazione di 

una penale nella misura del 10% del valore medio giornaliero contrattuale per ogni giorno di ritardo; il valore 

giornaliero dell’appalto corrisponde al quoziente dell’intero ammontare contrattuale iva esclusa diviso per la 

durata contrattuale espressa in giorni. 

L’ammontare di tale penale non può eccedere il 2% del totale dell’ammontare contrattuale. 

Articolo 28.4 - Penali particolari per eccedenza del consumo di energia dei veicoli 

Qualora, in esito alla misurazione del consumo energetico del treno – disciplinata nell’art. 2.6.4.2 del Capitolato 

Tecnico – venga accertato che il valore del consumo energetico per le prove di messa in servizio (Wsec, total), 

fosse maggiore del 3% (tre per cento) rispetto al valore previsto nell’Offerta Tecnica dell’Appaltatore, verrà 

comminata la penale indicata nel citato art. 2.6.4.2. 

L’ammontare massimo della penale indicata nel presente articolo non potrà eccedere il 3% dell’ammontare 

contrattuale, iva esclusa. 

La presente penale non  pregiudica il diritto del Committente di adire le vie legali per un’azione di risarcimento 

del danno a carico dell’Appaltatore. 

Articolo 28.5 - Penali per mancato rispetto garanzie 

La penale per mancato rispetto delle garanzie è calcolata considerando la “indisponibilità degli elettrotreni” e 

l’”inadempimento di indici RAM”. 

Indisponibilità Elettrotreni: In caso di ritardo nell’esecuzioni delle attività previste nel periodo di assistenza 

completa per la fase di rodaggio indicato nel precedente art. 2 ovvero per mancato rispetto degli indici di cui al 

punto 15.1.2.2 del Capitolato Tecnico che comportano  inattività degli elettrotreni, si applicherà una penale, per 

ciascun convoglio interessato da indisponibilità all’esercizio nella misura di 1.000,00 (Euro Mille/00) per ogni 

giorno o frazione dello stesso superiore a 2 ore di esercizio commerciale mancato.  

Inadempimento Indice MDBF/MDBCF: per quanto attiene il rispetto dei parametri MDBF/MDBCF, trascorsi ulteriori 

dodici mesi dal termine del periodo di rilevamento, per ciascun tipo di sistema/apparecchiature e 
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sottocomponenti per il quale non sia stato raggiunto l’obiettivo MDBF/MDBCF, verrà applicata una penale data 

dalla seguente formula: 

(MDBF/MDBCFofferto-MDBF/MDBCFriscontrato):MDBF/MDBCFofferto*c*N 

in cui “c” è il prezzo del sistema/apparecchiatura/componente, risultante dall’Elenco Prezzi ed “N” il numero dei 

relativi componenti facenti parte dell’intera fornitura. 

L’Elenco prezzi dei componenti sarà trasmesso dall’Appaltatore in occasione della trasmissione dell’Elenco dei 

Ricambi. 

 

Articolo 29 -  Cessione dei Crediti 

E’ vietata la cessione del Contratto, sotto qualsiasi forma, e ogni atto contrario è nullo di diritto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti. 

I crediti e i debiti derivanti dall’esecuzione del presente Contratto non posso formare oggetto di cessione o di 

delegazione o di mandato all’incasso, se non previa autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante; 

autorizzazione che potrà essere rifiutata per specifici motivi. 

La cessione senza previa autorizzazione dà diritto alla Stazione appaltante di risolvere il Contratto, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, con conseguente diritto alla Stazione appaltante al risarcimento dei 

danni. 

 

CAPITOLO VI- VERIFICA delle ATTIVITA’ 
 

Articolo  30- Controllo di Qualità 

Il controllo di qualità relativo alla produzione e messa in servizio dei treni  nonché dei relativi equipaggiamenti e 

materiali che li compongono avverrà in conformità  al Programma di Assicurazione della Qualità disciplinato 

nell’art. 20.2 del Capitolato Tecnico. 

L’Appaltatore dovrà inviare per approvazione al Committente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, 

un Programma dei Controlli e delle Ispezioni/Piano di Qualità. 

Il controllo di qualità dovrà essere eseguito a cura, spese e responsabilità dell’Appaltatore. 

L’APPALTATORE metterà in atto il Sistema Qualità secondo ISO 9001/2008 e dovrà altresì imporre, 

nell’eventualità, ai propri subfornitori le medesime prescrizioni.  

L’Appaltatore è responsabile per la qualità dei materiali, equipaggiamenti e dei sistemi che produrrà o 

approvvigionerà nonché per la qualità dei lavori in appalto. 

A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere al Committente i seguenti documenti: 

1) Piano dei Controlli e delle Ispezioni presso gli Stabilimenti di Produzione: 

“Piano di Controllo di Qualità e Piano delle ispezioni di ogni Prodotto” che dovrà contenere tutti i controlli da 

eseguire presso l’Appaltatore e/o presso gli stabilimenti dei fornitori nonché le procedure dei controlli in 

questione. 

2) Piano dei Controlli e delle Ispezioni preso il Deposito e la linea 1 della Metropolitana di Napoli: 

“Piano di Controllo di Qualità e Piano delle ispezioni” da eseguire presso le aree del Deposito e la Linea 1 della 

Metropolitana di Napoli, che dovrà contenere tutti i controlli, le ispezioni e le procedure previste dal Contratto e 

dai relativi allegati. 

Il Piano dei Controlli e delle Ispezioni/ Piano di Qualità dovrà includere i seguenti dati principali, che dovranno 

essere completati e aggiornati con ulteriori informazioni tutte le volte che sarà necessario per i requisiti di 

qualità da inserire.  A titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- esemplari dei documenti del controllo di qualità proposti; 

- stampe dei controlli e dei report;  

- Lista dei materiali e dei lavori che il Committente dovrà controllare nelle diverse fasi di produzione, 
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unitamente alle procedure di controllo alle tipologie di test e alle loro frequenza; 

- Elenco degli articoli acquistati che occorrono per eseguire i controlli in fabbrica conformemente alla 

procedure di controllo di qualità richiesta; 

- Piano degli Approvvigionamenti;  

- Ecc. 

In relazione al controllo di qualità, l’elenco dettagliato e aggiornato deve essere tenuto in forma adeguata per i 

materiali e l’equipaggiamento che sono stati ordinati, consegnati, trovati difetti, ecc. durante l’esecuzione 

dell’appalto. Informazioni supplementari dovranno essere presentate conformemente alle condizioni del 

contratto e ai piani di qualità approvati. I disegni e gli elaborati dell’Appaltatore dovranno essere sviluppati in 

conformità ai documenti contrattuali. 

Il Piano di Controllo di Qualità -che sarà elaborato dall’Appaltatore e approvato dal Committente - sarà in vigore 

per tutta la durata contrattuale a meno di diverse indicazioni. 

L’Appaltatore dovrà effettuare tutti i necessari controlli, test e ispezioni presso i siti di produzione per verificare 

che la fornitura venga eseguita secondo le progettazioni e le specificazioni e assicurando che il personale del 

Committente possa avere ad ogni momento accesso per le citate aree di produzione per verificare la fornitura. 

L’Appaltatore dovrà sempre annunciare luogo e data per condurre i controlli relativi alla qualità al fine di 

consentire il presenzia mento da parte di un rappresentante del Committente. Tai controlli dovranno essere 

eseguiti su formale richiesta del Committente, nella quale il Comune di Napoli dovrà verificare il presenzia 

mento/ovvero il mancato presenzia mento dei suoi rappresentati nei specifici test. 

In ogni caso, la conformità alle citate procedure non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità per la buona 

qualità dei materiali realizzati  e per l’esecuzione a ‘a regola d’arte’ della fornitura. 

Tutte le spese relative ai controlli e agli audit nonché alla totalità dei test (Collaudo in fabbrica, Controllo di 

Qualità, Audit per la Sicurezza, ecc.) che saranno effettuati dagli ispettori o dal personale autorizzato del 

Committente saranno a carico dell’Appaltatore. 

Si precisa che queste spese includono altresì, senza nessun massimali, i seguenti costi: 

 Le spese relative ai viaggi da/per stati dove vengono eseguiti i lavori o le attività relative alla commessa; 

per i voli di durata superiore alle 6 ore, i biglietti devono essere di business class; 

 Le spese relative all’alloggio (hotel da quattro stelle), incluso i pasti, le chiamate telefoniche e i viaggi. 

 

Articolo 31  - Verifiche e Prove- Accettazione- Immissione in Servizio- Collaudi 

Articolo 31.1 -  Disposizioni Generali 

I collaudi interesseranno singoli elettrotreni completi, sulla base della loro funzionalità ed utilizzo e si 

effettueranno, generalmente, secondo le modalità indicate nella documentazione allegata al presente Schema di 

Contratto o nella documentazione richiamata. 

L’intera fornitura di elettrotreni e dei relativi ricambi e complessivi di scorta nonché di tutte le prestazioni 

complementari ed accessorie relative alla commessa dovranno essere eseguite in regime di Assicurazione di 

Qualità con Sistema di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e certificati da Enti di rilevanza 

nazionale già operanti nel settore del trasporto pubblico su rotaia. 

Il Committente si riserva di controllare e verificare, in corso d’opera, secondo le tempistiche indicate nel 

Cronoprogramma di dettaglio, la perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali 

nonché del corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’esecuzione dell’appalto. 

I collaudi, anche in corso d’opera, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto  disciplinato nel 

Capitolato Tecnico nonché delle vigente normative. Si  richiama la  citata Circolare D.G. M.C.T.C.  n. 201/83 del 

Ministero dei Trasporti del 15/09/83. In particolare, i collaudi dei componenti o assiemi di cui all’Allegato 5 della 

predetta Circolare dovranno essere eseguiti alla presenza dei competenti Organi ministeriali, dell’Appaltatore e 

del Committente ed eseguiti in conformità della Circolare stessa, secondo un piano di collaudi preventivamente 

definito ed approvato dai competenti Organi Ministeriali. 
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Nella fase di produzione delle parti degli elettrotreni, oltre alle prove di tipo e di serie previste dalle normative 

applicabili alla tipologia di componente o sottoassieme, potranno essere richieste prove per verificare la 

rispondenza della costruzione agli elaborati ed ai disegni già sottoposti all’approvazione ministeriale.  

I controlli e i collaudi provvisori avranno lo scopo di accertare, sia durante la lavorazione sia nella fase finale, 

l’esatta osservanza a buona regola d’arte delle norme e delle prescrizioni riguardanti la fornitura. 

Articolo 31.2 -  Ultimazione. Verbale di Consegna elettrotreno 

Una volta che sia stata fatta  l’ultimazione di ciascun elettrotreno presso lo stabilimento di produzione, 

l’Appaltatore dovrà inviare, con anticipo di almeno tre settimane, una formale comunicazione al Committente 

affinché venga eseguita una visita di accertamento presso lo stabilimento di produzione dell’Appaltatore, in 

occasione della quale sarà redatto apposito Verbale di constatazione che autorizzerà la spedizione degli 

elettrotreni al Deposito/Officina di Napoli. Gli oneri per il trasferimento del personale del Committente da/per lo 

stabilimento saranno a carico dell’Appaltatore. 

All’arrivo degli elettrotreni presso il Deposito/Officina di Napoli seguiranno le fasi di messa a punto e di 

circolazione di prova/immissione in servizio per poter eseguire, in caso di esito positivo, il “Verbale di consegna 

provvisorio dell’elettrotreno” alla Direzione di Esercizio della Società Esercente affinché questa possa provvedere 

alla richiesta di verifiche e prove funzionali previste dall’art. 5 del DPR 753/80 e della Circolare 201/83. 

Contestualmente alla redazione di tale verbale, l’Appaltatore sarà tenuto alla consegna di tutta la 

documentazione probatoria (progetto costruttivo e certificati di prove e collaudi in corso d’opera ed a treno 

ultimato) relativa alla costruzione del treno e dei suoi sottoassiemi. 

Relativamente alla consegna del primo elettrotreno, a valle del trasferimento presso il Deposito del Committente 

in Napoli, sarà necessario avviare la fase di redazione della valutazione dei rischi e delle interferenze connesse 

alla esecuzione delle attività in Deposito ed in linea. Sarà altresì indispensabile da parte dell’Appaltatore la 

erogazione della formazione del personale tecnico e di condotta della Società Esercente. 

Articolo 31.3 – Immissione in Servizio.  Verbale di Immissione in Servizio Pubblico. 

Il Committente, unitamente alla Società Esercente, comunicherà il programma per le prove di immissione in 

servizio pubblico di ciascun elettrotreno, cui l’Appaltatore è tenuto a presenziare con proprio personale 

qualificato. 

A conclusione, con esito positivo e senza prescrizioni da parte dei componenti della Commissione apposita, delle 

prove per l’immissione in servizio, e previa consegna, per ogni elettrotreno della garanzia fideiussoria indicata 

nell’art. 39.2, verrà redatto il relativo “Verbale di Immissione in Servizio” che costituirà benestare per l’emissione 

del SAL e della relativa fatturazione. 

Articolo 31.4 – Certificato di Ultimazione delle prestazioni 

In occasione dell’immissione in servizio pubblico dell’ultimo elettrotreno, e previa verifica della consegna della 

totalità della documentazione tecnica ed amministrativa disciplinata nel Capitolato Tecnico, nonché del 

completamento della formazione del personale del Committente, sarà emesso un Certificato di Ultimazione delle 

prestazioni che costituirà benestare per la contabilizzazione dell’importo residuale dell’appalto indicato nel rigo 

VI dell’art. 25.1. 

L’emissione del Certificato di Ultimazione delle prestazioni costituirà benestare per lo svincolo, nel limite 

massimo dell’ottanta per cento dell’importo della cauzione definitiva, previo accertamento - da parte del 

Direttore di Esecuzione- della consegna delle polizze fideiussorie (warranty bond) a copertura del periodo di 

garanzia di cui all’art. 39.2 nonché del rispetto di tutti gli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore, ad 

esclusione delle prestazioni in garanzia.  

Articolo 31.5 – Collaudo Tecnico-Amministrativo/Collaudo Finale - Conto Finale 

Il collaudo finale di ciascun convoglio avverrà entro 36 mesi dalla immissione in servizio pubblico e, comunque, 

non prima di aver percorso 250.000 km con ciascun elettrotreno. 

Il Committente nominerà apposita Commissione di Collaudo che si avvarrà, oltre che dei documenti tecnici di 

progetto e di quelli amministrativi contrattuali, anche di apposita “Relazione di benestare al collaudo” redatta dal 
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Direttore di Esercizio della Società Esercente. In tale relazione dovranno essere ripercorse le tappe che hanno 

contraddistinto la consegna ed il comportamento in esercizio del singolo elettrotreno, evidenziando i principali 

guasti, gli eventuali retrofit e lo stato manutentivo/operativo del treno da sottoporre a collaudo. 

Qualora, durante il citato periodo di esercizio preventivo al collaudo o all’atto del collaudo, si riscontrassero vizi, 

difetti, malfunzionamenti del singolo elettrotreno o parte di esso, l’Appaltatore dovrà eliminare, a propria cura e 

spese, tutti i vizi, difetti e malfunzionamenti riscontrati. 

Trattandosi di forniture di elevato importo e di notevole complessità tecnica, il collaudo tecnico-amministrativo  

è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità della fornitura e dei relativi materiali. 

Alla data di emissione del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo di tutto il lotto dei treni forniti, con esito 

positivo, l’Appaltatore ha diritto allo svincolo residuale della polizza fideiussoria definitiva previa consegna di una 

polizza decennale di massimali pari ad € 3.000.000,00 (Tremilioni virgola zero). 

Articolo 31.6 -  Verbale di Consegna dei Ricambi e delle Attrezzature di Manutenzione e di Diagnostica 

In occasione della consegna dei materiali di ricambio e delle Attrezzature di manutenzione e di Diagnostica 

presso i magazzini del Committente sarà emesso, in contraddittorio tra le parti, un Verbale di Consegna. 

La consegna di quanto sopra non costituisce verifica di conformità prestazionale degli stessi, potendosi nella fase 

di impiego, soprattutto per le parti elettriche ed elettroniche, riscontrare necessità di messa a punto o di 

sostituzione delle predette apparecchiature. 

Per tutte le apparecchiature qui citate è prevista la garanzia di sostituzione e/o riparazione per un periodo di 36 

mesi dalla consegna. 

La sostituzione e/o la riparazione dovranno avvenire entro 60 (sessanta) gg dalla richiesta del Committente. 

Analoga garanzia temporale si applicherà sulle parti sostituite o riparate. 

Articolo 31.7 -  Verbale di constatazione completamento casse e carrelli 

Al completamento della costruzione delle casse e dei carrelli (portanti e motori completi di rodiggio) del primo 

elettrotreno (testa di serie), e delle prove previste dalla normativa relativa, l’Appaltatore ne darà notizia al 

Direttore dell’Esecuzione che ne constaterà, in contraddittorio con l’Appaltatore, l’effettiva ultimazione a regola 

d’arte. 

All’esito positivo di tali controlli, che saranno eseguiti presso lo stabilimento di produzione dell’Appaltatore, sarà 

redatto apposito Verbale di Constatazione  che sancirà benestare alla contabilizzazione per il valore economico 

descritto nel rigo II dell’art. 25.1.  

 

Articolo 32-  Garanzie Tecniche 

L’Appaltatore garantisce l’esecuzione ‘a regola d’arte’ di ciascun elettrotreno. Inoltre, per un periodo di almeno 

36 mesi e/o 350.000 km, decorrenti dalla data di messa in servizio pubblico di ciascun elettrotreno, 

l’Appaltatore è tenuto a garantire, per tutti i componenti, la mancanza di anomalie, vizi o difetti di fabbricazione 

e/o di cattiva qualità dei materiali utilizzati, tali da rendere i veicoli stessi non idonei a svolgere i servizi ferroviari 

a cui sono destinati. 

Durante il periodo di garanzia, l’Appaltatore dovrà: 

a) Eliminare i vizi, i difetti di fabbricazione, le anomalie,  i difetti di costruzione le omissioni dell’hardware e 

del software causate dall’Appaltatore; i ricambi e le prestazioni necessarie per eliminare manchevolezze e difetti 

di fabbricazione, per assicurare il buon funzionamento degli elettrotreni, durante il periodo di garanzia 

assicurato dall’Appaltatore, saranno a Sua cura e spese; 

b) Fornire materiali di consumo  in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico; 

c) Fornire le attrezzature speciali, necessarie per la riparazione e la manutenzione,  nonché le attrezzature 

per la diagnostica e le prove; 

Per le prestazioni da erogare da parte dell’Appaltatore nel periodo di garanzia, si rinvia al Capitolato Tecnico e al 

Disciplinare per il “Servizio di Assistenza completa per la fase di rodaggio in esercizio dei singoli treni”; a 
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garanzia del rispetto degli adempimenti del periodo di garanzia, l’Appaltatore  dovrà presentare al Committente, 

prima della Messa in Servizio Pubblico di ogni elettrotreno, una garanzia fideiussoria (warranty bond’) , nelle 

modalità indicate nel succ. art.  39.2. 

I costi dei materiali, le spese di trasporto, le prestazioni e ogni altro onere necessario a garantire il rispetto degli 

obblighi nel periodo di garanzia saranno a carico dell’Appaltatore. 

 

Articolo 33 -  Ricambi e Materiale di consumo 

L’Appaltatore sarà responsabile verso il Committente per la fornitura di tutti i ricambi del Contratto, così come 

descritti nei documenti contrattuali e definito negli articoli seguenti. 

Articolo 33.1 –Ricambi strategici della Fornitura 

Tali ricambi sono definiti nel Capitolato Tecnico. La consegna degli stessi dovrà essere completata secondo i 

tempi previsti dal Cronoprogramma. 

Il costo di tutti i citati ricambi, consegnati presso i magazzini del Committente in Napoli, è incluso 

nell’ammontare contrattuale. 

Articolo 33.2 – Periodo di garanzia dei  Ricambi strategici 

L’oggetto del contratto dovrà includere la Garanzia dei Ricambi Strategici richiesti durante il periodo di garanzia 

triennale dell’appalto per l’eliminazione di ogni guasto, difetto, errore di fabbricazione ed altre deficienze per il 

regolare e continuo funzionamento dei treni. L’Appaltatore assume la responsabilità e I costi per lo stoccaggio 

nel periodo di garanzia e sarà unico responsabile per la loro reperibilità. 

Il periodo di garanzia triennale dovrà includere la totalità dei ricambi strategici consegnati presso i magazzini del 

Committente. Qualora capitasse un ricambio difettoso, dovrà essere immediatamente sostituito dall’Appaltatore. 

L’Appaltatore dovrà garantire che tutti i necessari ricambi saranno a disposizione del Committente per un 

periodo di 10 anni dalla data di scadenza del periodo di garanzia per tutto l’oggetto dell’appalto conformemente 

alle statuizioni del Capitolato Tecnico. 

Articolo 33.3 – Materiali di consumo 

Rientra nell’appalto la fornitura dei ricambi che sono soggetti ad usura o a “contaminazione” durante il regolare 

funzionamento dei treni,e, quindi la loro sostituzione è richiesta a specifici intervalli di tempo per garantire il 

regolare funzionamento dei Treni durante il periodo di garanzia triennale. 

Il tipo e la frequenza per la sostituzione di tali ricambi dovrà avvenire conformemente al Capitolato Tecnico. 

Durante il periodo di garanzia, l’Appaltatore sarà l’esclusivo responsabile per la disponibilità dei ricambi e dei 

materiali di consumo per la manutenzione e il regolare funzionamento degli elettrotreni. La disponibilità di uno 

stock di ricambi presso il Magazzino del Committente durante il periodo di garanzia sarà assicurata per almeno 

un anno. 

L’Appaltatore dovrà predisporre il suo elenco di ricambi in maniera che il Committente sia in grado di utilizzare il 

codice dei ricambi sul programma informatico per la gestione dei ricambi. L’applicativo per la gestione 

elettronica dei ricambi non costituisce parte del Progetto. 

L’Appaltatore dovrà inviare una lista completa contenente tutte le speciali attrezzature necessarie per la 

manutenzione e la riparazione oggetto dell’appalto. 

L’Appaltatore dovrà assicurare un adeguato numero di attrezzature speciali necessarie, in vista di facilitare le 

attività di manutenzione e riparazione dei Treni da parte del Servizio di Manutenzione del Committente. Le 

quantità di tali attrezzature dovranno essere approvate dal Committente, sulla base di un’analisi funzionale 

elaborata dall’Appaltatore e consegnata al Committente. 

 

Articolo  34 -  Garanzie Particolari 

Fermo restando quanto sopra indicato, sono a carico dell’Appaltatore le seguenti garanzie particolari, escluse le 

sole parti di consumo a decorrere dalla data di immissione in servizio pubblico di ciascun treno. 

- Struttura: 30 anni o  4.500.000 km; 
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- Pavimenti: 10 anni o 1.500.000 km; 

- Vernici (resistenza all’esterno, aderenza): 6 anni o 900.000 km; 

- Carrelli completi di motori e riduttori: 10 anni o 1.500.000 km; 

- Impianto freno (escluse parti di consumo): 10 anni o 1.500.000 km. 

Verrà considerato, ai fini della scadenza della garanzia, il primo tra i due limiti raggiunti. 

Durante questo periodo, l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad eliminare gli inconvenienti 

che venissero rilevati, effettuando tutte le riparazioni, sostituzioni o modifiche di parti, atte a ripristinare le 

funzionalità degli organi, tali da assicurare il rispetto dei termini di garanzia su citati. 

 

Articolo 35 - Software e Codici Sorgente 

Unitamente agli apparati, l’Appaltatore dovrà fornire informazioni dettagliate e documenti in relazione al 

software sugli apparati e i relativi sottosistemi. Tali informazioni dovranno includere i codici sorgente (in formato 

elettronico e cartaceo) nonché i codici oggetto (in formato elettronico) opportunamente documentati (architettura 

e progetto, biblioteca del software, sistema operativo, protocolli, files, ecc.) come indicato nel Capitolato Tecnico. 

Il codice di sorgente deve  essere necessariamente consegnato in formato elettronico e deve essere 

accompagnato da un indice stampato dei contenuti  riguardante tutti i processi nonché i dati relativi alle 

informazioni di base sul software e alle istruzioni di uso e manutenzione. 

L’Appaltatore è tenuto ad assicurare che tutte le informazioni che sono necessarie  e relative al software in uso 

nonché una licenza software non esclusiva e irrevocabile affinché il Committente possa procedere nel futuro ad 

ogni tipo di modifica, miglioramento e aggiornamento. 

Qualora motivi particolari impedissero di consegnare i codici sorgente e la completa documentazione del 

software in uso, ma solo gli elementi per il corretto funzionamento e mantenimento dei treni, allora 

limitatamente a queste parti (che non sono state consegnate) è richiesto la sottoscrizione di un “Contratto di 

Escrow” per garantire gli interessi del Committente. 

L’Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sottoscrivere un contratto con primaria compagnia di “Contratti di 

Escrow”, scelta dall’Appaltatore e approvata dal Committente, in modo da poter trasmettere il codice sorgente. 

L’Appaltatore, a sue spese, è obbligato a conservare il codice sorgente in “Escrow” per 10 anni dal 

completamento del periodo di garanzia. 

L’Appaltatore dovrà trasmettere un’attestazione della compagnia del “Contratto di Escrow”, nella quale: 

a) I dati inviati sono compatibili, completi e controllati per verificare che i file del codice sorgente sono simili a 

quelli del produttore di software a che essi sono contenuti nel software presentato; 

b) Il codice sorgente presentato nella forma più evoluta potrà trattare i dati allo stesso modo, come il 

programma per il quale c’è la relativa autorizzazione; 

c) Il codice sorgente presentato è stato aggiornato, secondo le ultime modifiche apportate. 

Nel caso in cui l’Appaltatore o la società realizzatrice del software attraversi periodi di crisi che gli rendano 

impossibile – in via temporanea o in via definitiva- rispondere alle richieste del Committente per supporto 

tecnico o aggiornamento  o riparazione di guasti del software, e a spese del Committente, allora nel termine di 

30 giorni la società del “Contratto di Escrow” dovrà rilasciare la totalità del software presentato al Committente 

che diventerà di proprietà di quest’ultimo. 

L’Appaltatore dovrà fornire al Committente la licenza d’uso del software, i codici, disegni, ecc. previste nel 

contratto, per il funzionamento, mantenimento e aggiornamento dei Treni entro i confini dell’Italia per un 

periodo di 50 anni senza l’obbligo di riconoscere all’Appaltatore diritti di proprietà intellettuale; il presente 

contratto costituisce titolo per il trasferimento e la cessione dei menzionati diritti. 

In particolare, il Committente è autorizzato - nell’ambito dell’oggetto dell’appalto, e senza richiedere 

autorizzazione all’Appaltatore- ad utilizzare il software delle apparecchiature o dei sistemi per qualsiasi futura 

necessità possa derivare. 
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Tutti i diritti sopra indicati possono essere esercitati dal Committente o da soggetto terzo al quale il Committente 

potrà cedere la manutenzione del materiale rotabile.   

  

Articolo 36 – Materiali Inutilizzati- Difetti 

Qualora, durante la realizzazione dello scopo dell’appalto e fino al Conto Finale, venga accertato che 

materiali/prodotti/componenti inadatti  o materiali/componenti non corrispondenti ai requisiti tecnici, vengano 

impiegati, il Committente potrà emettere un ordine per quelli da non utilizzare. Nel caso in cui l’Appaltatore non 

approvi, tali materiali/componenti non saranno utilizzati senza un accertamento sulla loro idoneità da eseguire 

mediante test di laboratori riconosciuti. Le eventuali spese per i test di laboratorio dovranno essere anticipate 

dall’Appaltatore; l’Appaltatore dovrà accollarsi tali costi qualora i materiali/componenti vengano trovati inadatti. 

In tutti gli altri casi, il Committente dovrà accollarsi le relative spese rimborsando l’Appaltatore. 

Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto e fino al Conto Finale, un qualsiasi materiale o apparecchiatura o 

sistema presenti difetti che non sono stati risolti dall’Appaltatore, il Committente invierà all’Appaltatore una 

formale richiesta di rettifica dell’anomalia, nella quale verrà descritto il difetto e sarà assegnato un ragionevole 

termine per la loro rettifica. 

Qualora l’Appaltatore non provveda a ripristinare le anomalie segnalate entro i termini assegnati, il Committente 

provvederà a rettificare i difetti per conto e danno dell’Appaltatore; il Committente si riserva l’azione di 

risarcimento del danno nonché di comminare all’Appaltatore le eventuali penali previste dal contratto. 

Le clausole previste dal presente articolo verranno applicate rispettivamente nel caso in cui l’Appaltatore non 

rispetti le sue obbligazioni relative alla manutenzione e fino a quando le attività di manutenzione ricadono sotto 

la sua responsabilità. 

L’Appaltatore dovrà garantire che tutti i materiali in arrivo e le attrezzature/componenti che devono essere 

incorporati nei treni, daranno nuovi e senza alcun difetto e che essi saranno conformi ai rispettivi termini 

contrattuali determinanti il loro tipo, categorie e rimanenti caratteristiche. 

 

Articolo 37 -  Disposizioni particolari regolanti l’appalto. Protocollo di Legalità. Programma 100. 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto si obbliga a rispettare il  Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Napoli approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 254/14,  visionabile sul 

sito www.comune.napoli.it.L’Appaltatore dichiara espressamente di manlevare il Committente da ogni 

responsabilità per il mancato rispetto delle suddette norm, accettando le penalità economiche commisurate al 

danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza. 

L’Appaltatore con la partecipazione alla gara e con la sottoscrizione del contratto conferma e dichiara di essere a 

conoscenza che il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del 

“Protocollo di legalità” - sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile 

sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di 

Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le 

condizioni.  

Nel presente Schema di Contratto sono riportati  integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo 

contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la Stazione appaltante e l’Ente aggiudicatario sono tenuti a 

conformarsi, nonché l’articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l’Appaltatore, ed inoltre la clausola 

relativa all’applicazione dell’art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per 

essere espressamente accettate dall’Appaltatore, ove ricorrano gli ambiti applicativi. 

PROTOCOLLO di LEGALITA' IN MATERIA di APPALTI sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli 

articoli 2, 3 ed 8)  

ART. 2 

http://www.comune.napoli.it/
http://www.comune.napoli.it/
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La Stazione Appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., del D.P.R. n. 252/98 

nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma 

alle procedure e agli obblighi di seguito indicati. 

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai 

subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a  

100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; 

tutte somme al netto di ì.v.a., la Stazione Appaltante: 

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai 

subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 

del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, 

fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994; 

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese 

e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si 

impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle 

società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro 

assetti societari ed a eventuali successive variazioni; 

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e 

forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro 

anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, 

ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in 

caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al 

subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità 

giudiziaria; 

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o 

nell'opificio; 

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei 

casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla 

autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa 

esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 

del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal  

valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre 

imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica 

clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a 

procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui 

confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una 

penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore 

del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle 

prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle 

predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; 

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata 

e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando 

gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o 
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sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere 

successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto; 

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il 

subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di 

procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di 

gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali 

ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ; 

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di 

aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche; 

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese 

affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una 

proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi; 

ART. 3 

La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 

252/98 anche nel confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" 

indipendentemente dal valore: 

- trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; 

- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per 

movimento terra; - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di 

macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai 

sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/06 e s.m.i.; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere. 

All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il 

soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, 

l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da 

inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria. 

ART. 8 

La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere 

espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o 

subcontratto: 

Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 

legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili 

al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria 

ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di 

tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a 

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

Clausola n. 3 

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui 

alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica 

sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

Clausola n. 4 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, 
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qualora dovessero essere comunicate dalla Prèfettura, successivamente alla stipula del contratto o 

subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali 

d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, 

sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 

misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una 

penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante 

automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute 

all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. 

Clausola n. 5 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene 

e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

Clausola n. 6 

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di 

autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le 

ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

Clausola relativa all’art. 3 comma 2 

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già 

sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove 

emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.” 

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07. L’art. 52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 - 

Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: della medesima Legge 

regionale recita: “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di 

tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e 

qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, 

al fine di assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara 

e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) 

obbligo di applicare e far applicare all’operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori 

dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni 

economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti 

nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto 

di lavoro della provincia di provenienza.  

Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei 

lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai 

comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla 

lettera a) da  parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei 

confronti dei  propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in 

base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione 

aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato 

all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, 

ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.” 

Programma 100 
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Gli Enti nel partecipare alla gara confermano e dichiarano di essere a conoscenza che il Comune di Napoli con 

l’approvazione del bilancio previsionale 2008, intervenuto con delibera di CC n. 17 del 11 giugno 2008, ha 

determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 – che 

prevede l’applicazione di nuove regole nei rapporti con l’Amministrazione Comunale. 

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicazione è subordinata 

all’iscrizione dell’Appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei 

pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap. 

  

Articolo 38 -  Risoluzione e Recesso del Contratto  

Articolo 38.1 -  Risoluzione del Contratto- Clausola Risolutiva Espressa  

Fermo restando il riscontro dall’Ufficio Territoriale di Governo riguardo alla richiesta di informazioni antimafia 

relative alla società …………., con il presente atto la società ………..  accetta la clausola che il contratto si 

intenderà risolto nel caso in cui, in corso di esecuzione dell’appalto, pervenissero dall’Autorità Prefettizia 

preposta risultanze negative. 

In tal caso la Risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente a mezzo lettera 

raccomandata a.r. e comporta l’incameramento della cauzione nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori 

danni. 

Inoltre, le parti convengono, quale clausola risolutiva espressa, che il contratto potrà essere dichiarato risolto 

dal Committente, con le conseguenze di cui al precedente comma, oltre che nei casi indicati negli altri articoli 

del presente contratto, anche quando: 

a) l'Appaltatore sia in ritardo nell’esecuzione dell’appalto, oltre i termini sanzionabili con l’applicazione 

di penali; 

b) l’Appaltatore fornisca un elettrotreno non rispondente alle condizioni contrattuali e alle prescrizioni 

tecniche o, comunque, riscontrato difettoso al collaudo; 

c) l’Appaltatore si renda inadempiente agli obblighi contributivi e previdenziali relativi ai propri 

dipendenti, impiegati nel cantiere; 

d) l’Appaltatore  sospenda l’esecuzione  delle prestazioni senza giustificato motivo; 

e) per cessione del contratto; 

f) per fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per 

la sottoposizione di una procedura concorsuale; 

g) modifica dell’organizzazione di impresa dell’Appaltatore, tale da diminuire le garanzie finanziarie 

richieste per il contratto; 

h)  nel caso in cui l’Appaltatore non dovesse ottemperare alla legislazione ed alle normative in materia di 

sicurezza e salute; 

i)  nel caso di esito negativo delle operazioni di controllo effettuate dalla Prefettura in ordine alla 

certificazione di pertinenza dell’appaltatrice prevista dal Protocollo di Legalità e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

j) In tutti gli altri casi previsti dal presente Schema di Contratto e suoi allegati nonche da norme di leggi. 

Articolo 38.2 -  Recesso  

Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, a recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in 

qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera 

raccomandata. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che 

tale cessazione non comporti alcun inconveniente, onere o danno al Committente. 

In caso di recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione 

non comporti alcun inconveniente, onere o danno al Committente. 
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In caso di recesso del Committente, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè 

correttamente ed a regola d’arte, e previa accettazione espressa dello stesso Committente, secondo il 

corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa 

anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga 

a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile. 

 

Articolo  39- Cauzioni e Fidejussioni per il periodo di garanzia 

Articolo 39.1 - Cauzione Definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e in maniera conforme 

alla procedura di appalto, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria, da 

rendere in conformità all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e smi, dell’importo di € ……………. (Euro ………..), pari al 

10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto, eventualmente ridotta del 50 % nei casi previsti ai sensi 

dell’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/06. 

Tale cauzione è prestata a copertura degli oneri per mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni 

contrattuali comprese quelle legate alle prestazioni in garanzia e dovrà avere validità fino all’emissione del Conto 

Finale di cui all’art. 31.5. 

Il Committente potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da 

eseguirsi di ufficio in danno dell’Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione 

nell’importo originario. 

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà  fino all’ottanta per cento dell’importo, in maniera progressiva 

all’avanzamento dell’ultimazione delle prestazioni, sancito con l’emissione del Verbale di Immissione in servizio 

dell’elettrotreno; il restante 20 per cento sarà svincolato all’emissione del Conto Finale di cui all’art. 31.5 e previa 

costituzione di polizza indennitaria decennale di cui all’art. 40.3. 

Articolo 39.2 - Fideiussioni per il periodo del servizio di assistenza completa per la fase di rodaggio/ Warranty 

Bond 

Ferme restando le responsabilità previste dalla normativa, l’Appaltatore costituirà, per ogni singolo elettrotreno 

messo in servizio pubblico   una specifica polizza fideiussoria “Warranty Bond” a copertura degli adempimenti a 

suo carico per il Servizio di Assistenza completa per la fase di rodaggio (ACFR) disciplinato nel Capitolato 

Tecnico. 

In caso di mancato o inesatto adempimento, verificatosi nel periodo di garanzia, il Committente applicherà 

trattenute su tali garanzie.    

La polizza fideiussoria cessa di avere effetto decorso l’intero periodo di 3 anni dalla sua costituzione. Tale 

garanzia (warranty bond) dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 Importo: corrispondente al 8 % dell’ammontare contrattuale dell’elettrotreno, pari ad € ………; 

 Durata: 36 mesi, pari al periodo del Servizio di Assistenza completa nella fase di rodaggio;   

 Decorrenza: dalla data del Verbale di Immissione in Servizio dell’elettotreno; 

 Clausole: rinuncia al beneficio della preventiva escussione; rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 

2 C.C.; operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da Committente. 

Lo svincolo di tali fideiussioni avverrà singolarmente decorsi il periodo di validità della garanzia per ogni 

elettrotreno. 

Articolo 39.3 - Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione 

La contabilizzazione  degli importi contrattuali stabiliti per il Progetto dei Rotabili da costruire e per il 

completamento delle casse e dei carrelli del I treno (prototipo) potrà avvenire previa costituzione, ai sensi dell’art. 

124 del DPR 207/10, da parte dell’Appaltatore, di garanzie fideiussorie bancarie o assicurative. L’importo di tali 

garanzie dovrà essere pari alle somme da erogare maggiorate del tasso di interesse legale applicato necessario al 

recupero delle stesse secondo il Cronoprogramma. 
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Lo svincolo di tali cauzioni avverrà in maniera proporzionale alla consegna degli elettrotreni presso il Deposito 

del Committente. 

Articolo  40- Responsabilità nell’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto- Assicurazioni 

Articolo 40.1 – Responsabilità  

L’Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità, a tutti gli effetti civili e penali, verso terzi e/o cose di terzi, 

per tutti i fatti e danni dipendenti, direttamente e/o indirettamente, dall’esecuzione delle forniture oggetto del 

Contratto, sollevando il Committente da qualsiasi pretesa e obbligandosi a intervenire direttamente nei ricorsi o 

giudizi originati dai danni stesso, estromettendone il Committente in qualsiasi sede. 

L’Appaltatore sarà, pertanto, totalmente ed unicamente responsabile nei confronti del Committente e dei terzi, 

sia della progettazione prodotta in propria, sia di quella verificata, anche se modificata, sia delle prestazioni 

intese a realizzare gli elettrotreni, senza poter invocare, a sollievo delle sue responsabilità, né le modifiche 

apportate ai progetti a richiesta del Committente, né l’intervenuta approvazione dei progetti medesimi, né la 

vigilanza effettuata sull’attività dell’Appaltatore da parte del Committente ai sensi del Capitolato Tecnico. 

Articolo 40.2 – Assicurazioni 

L’Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia, di gradimento del 

Committente, a copertura dei danni o delle perdite, da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza 

maggiore, che possano derivare ai beni di proprietà del Committente, dei quali l’Appaltatore è tenuto a 

rispondere in qualità di depositario. 

Con tale polizza l’Appaltatore si obbligherà, altresì,  a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a 

pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni 

involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in 

conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in qualsiasi tempo, comunque riconducibile alle prestazioni 

oggetto del presente contratto.  

Tale polizza dovrà essere trasmessa entro i termini previsti per la consegna del primo elettrotreno presso i siti 

del Committente ed avere validità per l’intero periodo di vigenza del contratto; essa dovrà contenere una  

specifica e dedicata copertura per Responsabilità Civile per danni del personale del Committente e dell’Esercente, 

del personale dell’Appaltatore e/o propri subappaltatori e verso terzi, una copertura per danni e furti verso cose 

di proprietà del Committente, dell’Esercente, dell’Appaltatore e/o dei propri subappaltatori, per un massimale di 

10.000.000,00 (Euro Diecimilioni/00), per evento e/o per anno, che preveda espressamente il vincolo a favore 

del Committente. Nella polizza dovranno essere indicati quali assicurati: Appaltatore, subappaltatori, fornitori, 

consulenti, il Comune di Napoli (o soggetto per suo conto operante), Direttore dell’Esecuzione, Coordinatore per 

la sicurezza e tutti coloro che concorrono alla realizzazione della fornitura. 

Il testo della copertura assicurativa, e dei vincoli a favore del Committente, dovranno essere inviati, prima della 

stipula definitiva, al Committente per la necessaria approvazione. 

Tutte le coperture assicurative dovranno prevedere i seguenti obblighi per la Compagnia di Assicurazione: 

1) Notificare tempestivamente al Committente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 
PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio e considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione 
fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento al Committente di tale 
raccomandata; 

2) Accettare l’eventuale pagamento del premio da parte del Committente; 
3) Notificare – a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento- al Committente avviso di “disdetta per 

sinistro” e considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione fino a quando non siano trascorsi trenta 
giorni dalla data di ricevimento presso il Committente della suddetta raccomandata;  

4) Notificare – a mezzo raccomandata con avviso di Ricevimento al Committente – tutte le circostanze che 
menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione compreso la riduzione dei capitali 
assicurati e, in via preventiva, il mancato rinnovo della polizza. 

La mancata costituzione della polizza assicurativa nei termini sopra indicati, oltre alla possibilità di irrogazione di 
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penali come da artt. Precedenti, comporterà il blocco nella emissione dei SAL relativi agli eventi di cui all’art. 25.1 

alinea 3. 

Articolo 40.3 – Polizza Indennitaria Decennale 

Alla data di emissione del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo di cui all’art. 31.5, l’Appaltatore ha 

diritto allo svincolo residuale della cauzione definitiva – previa consegna di una polizza decennale di massimale 

pari ad Euro 3.000.000,00 (Euro Tremilioni). 

Tale polizza dovrà garantire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali riparazioni successive alla 

scadenza del periodo di manutenzione, senza alcun vincolo di spesa per il Committente, le garanzie particolari 

indicate nell’art. 34, ecc. 

Previa verifica, in contraddittorio con il Committente, la predetta polizza sarà svincolata alla scadenza del decimo 

anno. 

 

Articolo 41 -  Continuità dei servizi in caso di controversie e Foro Competente 

Per eventuali controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti 

concordemente deferiscono la competenza in via esclusiva al Foro di Napoli. 

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all’esecuzione dei lavori nonché ad 

ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essi, l’APPALTATORE accetta espressamente di 

non avrà diritto di sospendere i servizi, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute. 

L’APPALTATORE resta pertanto obbligato ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione, senza 

poter sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali 

divergenze in ordine alla condotta Tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del 

contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare al COMMITTENTE. 

 

Articolo 42 -  Presa d’atto dei luoghi e delle circostanze  

L’APPALTATORE contestualmente alla stipula del contratto espressamente riconosce che i corrispettivi, forfettari 

e a misura, determinati dal presente contratto e relativi allegati sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed 

indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutte le forniture e le 

prestazioni in Appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’incolumità pubblica. 

Tale assunzione di responsabilità è conseguente all’aver preso atto sui luoghi in cui devono essere eseguite le 

prestazioni delle problematiche e delle circostanze connesse, con l’espletamento del servizio integrato nella sua 

complessa articolazione.  

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’APPALTATORE assume inoltre interamente su di sé, esentandone il 

Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili 

connesse con l’espletamento dei servizi conferiti. 

L’APPALTATORE non potrà quindi eccepire durante l’espletamento dei servizi la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si 

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. 

Per tutte le ragioni espresse l’APPALTATORE è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che 

riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità. 

 

Articolo  43 -  Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti 

L’APPALTATORE dovrà eseguire i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza 

dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento 

a quelle relative a: 

- Norme tecniche relative alla esecuzione dei servizi affidati; 

- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
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- assunzioni obbligatorie e patti sindacali; 

- sicurezza degli Impianti di qualsiasi tipo; 

- norme in materia ambientale. 

Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente Contratto, l’esecuzione 

dell’appalto è soggetta nell’ordine all’osservanza delle seguenti norme: 

 Codice Unico Appalti (D. Lgs. 163/06 e smi) e Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. 207/2010); 

 Tutte le leggi ed i regolamenti sulla prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, inquinamento; 

 Norme Uni,  C.E.I.; 

 Qualità UNI EN 9000/1/2/3/4; 

 D. Lgs. 81/08 e smi; 

 Circolare D.G. n. 201 D.C. n. 20/83 del Ministero dei Trasporti del 15/09/83 

nonché delle ulteriori disposizioni indicate nel Capitolato Tecnico allegato. 

L'Appaltatore è a conoscenza che il Committente, non appena stipulato il contratto, dovrà comunicare 

all'Ispettorato del Lavoro ed agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavori, l'Appaltatore esecutore, 

la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto. 

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di 

stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di manlevare il Committente da ogni responsabilità per il mancato rispetto 

delle suddette norme. Tutti i materiali che verranno utilizzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi, 

nonché nella sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi, ed installati a perfetta regola d’arte essi 

pertanto dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI vigenti ed alle tabelle di unificazione UNEL, ove 

esistenti. 

 

Articolo 44-  Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro della copia del Contratto, di tutti gli atti 

sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, dei documenti e disegni di progetto. 

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti eventualmente occorrenti per la 

esecuzione delle forniture. 

 

Articolo 45 -  Codice di Comportamento del Comune di Napoli 

Il Comune di Napoli, con Delibera di G. C. n. 254 del 24/04/14, ha approvato il Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in “Amministrazione Trasparente”, le 

cui disposizioni si applicando altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. L’Appaltatore dichiara 

espressamente di manlevare il Committente da ogni responsabilità per il mancato rispetto delle suddette norme.  

 

Articolo  46 – Clausola di Manleva 

L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne il Committente  da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che 

possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che 

verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto, e, 

specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall’impresa Appaltatrice stessa. 

 

Articolo  47 – Proprietà della Fornitura- Copyright 

Il  prezzo contrattuale include anche il trasferimento al Committente del diritto di usare gli eventuali copyrights 

dell’Appaltatore e relativi subappaltatori. 

http://www.comune.napoli.it/


 

40 

 

 

Il Committente ha il diritto di esercitare tutti i poteri derivanti dai copyrights per rendere maggiormente adatti al 

miglioramento, all’ammodernamento e alla manutenzione dei Treni. 

Rientra nel prezzo dell’appalto, senza costi addizionali, il trasferimento per un periodo di 50 anni del diritto di 

usare ogni brevetto, modello di utilità o qualsiasi prodotto di proprietà industriale fabbricato o utilizzato 

dall’Appaltatore per lo scopo dell’appalto nella misura che il Committente riterrà appropriato; l’accettazione del 

presente contratto costituisce una formale prova del trasferimento  di tali diritti al Committente. 

Non è consentito per nessun motivo all’Appaltatore o a terzi – che saranno impiegati dall’Appaltatore- usare, 

riprodurre, trasferire a terzi il materiale da lui prodotto senza il formale assenso del Committente. 

 

Articolo  48 – Obbligo di Riservatezza e  Tutela dei Dati 

L’Appaltatore si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere disponibili o comunque divulgare, 

salvo autorizzazione espressa del Comune di Napoli, a terzi che non siano in rapporto di dipendenza e/o 

collaborazione i dati e/o le informazioni derivanti dall'attuazione del rapporto contrattuale con il Comune di 

Napoli in ottemperanza al presente Schema di Contratto. Tale impegno non comprende dati e/o informazioni di 

pubblico dominio e/o già diffuse e comunque già accessibili a terzi. 

 

Articolo  49– Proprietà Industriale e commerciale. Brevetti.  

L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari e 

concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno utlizzati ai fini 

dell’esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore è tenuto ad indicare nell’offerta o in suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi 

di lavorazione brevettati, da esso stesso o da terzi che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno 

di essi gli estremi del brevetto. 

L’Appaltatore è tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze 

ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il 

caso in cui il contratto venga concluso con il Committente. 

Tutto gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente 

articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono 

compresi nel prezzo contrattuale. 

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore e i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che 

dovrebbero insorgere tra detti soggetti. 

Il Committente si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni 

tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. 

Nell’ipotesi di inadempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente 

ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di agire per il risarcimento dei danni subiti. 

In ogni caso, i beni oggetto della fornitura e i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali 

stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la 

protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito 

dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, l’Appaltatore procede al controllo 

di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità all’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro 

componenti. 

 

Articolo  50 – Forza Maggiore 

Nessun compenso è dovuto all’Appaltatore per i danni diretti o indiretti che possano subire per cause di forza 

maggiore - intesa questa nel senso più lato - le opere, gli apprestamenti, le forniture ed ogni altra pertinenza dei 
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servizi, o nei quali incorrano terzi, loro cose o animali, in occasione o per cause delle prestazioni, intendendosi 

che egli abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all’atto della presentazione dell’offerta. 

 

Articolo  51– Oneri Fiscali 

Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione in caso di uso. Le eventuali relative spese saranno a totale 

carico dell’Appaltatore. 

 

Articolo 52- Disposizioni Finali 

L’Appaltatore accetta in maniera piena ed incondizionata tutte le clausole e condizioni contenute nel presente 

Contratto e dei suoi allegati. Il contratto stesso è stipulato con definitiva efficacia per entrambi le parti 

contraenti. 

Napoli, __/__/15            

                 IL COMMITTENTE                           L’APPALTATORE 

____________________________   ____________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE 

La sottoscritta impresa, con sede presso ………………….. in ……………….., … CAP ……… , ……………, in persona 

del procuratore speciale ing. ………………., nato a ……….  il …/…/… (C.F. ………..), 

DICHIARA 

di essere a perfetta conoscenza di tutti i documenti richiamati in contratto. dichiara inoltre di accettare tutte le 

condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le seguenti 

clausole per le quali, previa rilettura, esprime specificatamente la propria approvazione agli effetti di cui 

all’Articolo 1.341 del c.c.:  

Articolo 5 (Durata dell'Appalto); Articolo 6 (Cronoprogramma delle Attività); Articolo 7 (Luogo di Consegna); Articolo 8 

(Proroghe); Articolo 9 ( Sospensione delle prestazioni); Articolo 10 (Obblighi dell'Appaltatore); Articolo 11 (Particolari 

obblighi dell'Appaltatore per lavoro straordinario, notturno e festivo); Articolo 12 (Progettazione); Articolo 13 (ORdine 

delle Attività); Articolo 14 (Ulteriori contratti applicativi); ; Articolo 19 (Invariabilità e Trasparenza dei prezzi);  Articolo 

20 (Revisione Prezzi); Articolo 21 (Varianti); Articolo 22 (Patti integrativi e aggiuntivi); Articolo 23 

(Subappalti/subforniture); Articolo 24 (Sicurezza); Articolo 25 (Modalità di contabilizzazione e Fatturazione); Articolo 36 

(Termini di Pagamento- Ritenuta a garanzia); Articolo 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 28 (Inadempienze e 

penali); Articolo 29 (Cessione dei Crediti); Articolo 30 (Controllo di Qualità); Articolo 31 (Verifiche e Prove- 

Accettazione- Immissione in servizio- Collaudi); Articolo 32 (Garanzia. Obblighi di manutenzione full servuice triennale 

degli elettrotreni); Articolo 34 (Garanzie Particolari); Articolo 35 (Software e codici sorgente); Articolo 36 (Materiali 

inutilizzati- Difetti); Articolo 37 (Disposizioni particolari regolanti l'appalto. Protocollo di Legalità. Programma 100); 

Articolo 38 (Risoluzione e Recesso del Contratto. Clausola Risolutiva Espressa); Articolo 39 (Cauzioni e Fidejussioni per 

il periodo di garanzia); Articolo 40 (Responsabilità nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Appalto- 

Assicurazioni); Articolo 41 (Continuità in caso di controversie e Foro Competente); Articolo 42 (Presa d'atto dei luoghi e 

delle circostanze); Articolo 43 (Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti); Articolo 44 (Codice di 

comportamento del Comune di Napoli); Articolo 46 (Clausola di manleva); Articolo 47 (Proprietà della Fornitura- 

Copyright); Articolo 48 (Obbligo di riservatezza e tutela dei dati); Articolo 49 (Proprietà Industriale e commerciale. 

Brevetti); Articolo 50 (Forza Maggiore); Articolo 51 (Oneri Fiscali); Articolo 52 (Disposizioni FInali). 

            L’APPALTATORE 

          __________________  


