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COMUNE DI NAPOLL
Dipartimento Ambiente

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per I'affidamento della concessione di lavori pubblici consistenti nella
progettazione e realizzazione della copertura di tetti ed altre pertinenze di
27 edifici scolastici con pannelli solari fotovoltaici
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CAPITOLATO SPECIALE D?APPALTO

1. Ente Banditore:

Comune di Napoli (NA)

Indirizzo: — Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo - C.A.P. 80133
Responsabile del Procedimento:

Arch. Giuseppe Pulli, coordinatore del dipartimento Ambiente

via Speranzella 80 — 80134 Napoli

tel. 081/7958911 — fax 081/7958913 — e-mail: giuseppe.pulli@comune.napoli.it

2. Oggetto
Costituisce oggetto della presente procedura, l'affidamento della concessione di lavori
pubblici sotto indicati ai sensi del comma 11 dell’art. 3 e dell’art. 143 del d. lgs.
163/2006:

Progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 163/06 e
s.m.i. e del Titolo III, Capo I, Sezione quarta del D.P.R. 554/99, della copertura
di tetti ed altre pertinenze di 27 edifici scolastici con pannelli solari fotovoltaici;
redazione delle relazioni tecniche e specialistiche relative a tutte le componenti
del progetto;

censimento delle possibili interferenze e dei relativi enti gestori; progettazione
dell’intervento di risoluzione delle singole interferenze, comprensiva dei costi e di
relazione giustificativa delle stime e dei cronoprogrammi di esecuzione;

redazione del Piano della Sicurezza e coordinamento e predisposizione del
fascicolo elaborato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

definizione degli oneri per la sicurezza dei cantieri;

redazioni di computi metrici estimativi analitici, elaborati sulla base della
documentazione grafica di progetto, in forma disaggregata per gruppi di
lavorazioni omogenee e per singole opere;

elenco prezzi unitari, comprensivo delle analisi dei prezz, anche sulla base dei
listini ufficiali in uso;

redazione della documentazione progettuale, fornitura di copie in carta e su
supporto informatico;

sara onere dell’ Aggiudicatario fornire assistenza alla Stazione Appaltante, e per
questa al RUP, e tenere i necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi
coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, al fine dell’ ottenimento
delle autorizzazioni e dei pareri necessari, garantendo il corretto e rapido
sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di
approvazione finale;

Realizzazione a proprie spese della copertura dei tetti e di altre pertinenze (aree
destinate a parcheggio, superfici da destinare a brisoleil o palpebre solari, altre
superfici accessorie all’edificio) di 27 edifici scolastici elencati nel presente
Capitolato con pannelli solari fotovoltaici;

Utilizzo in concessione dei tetti delle scuole interessate per un periodo fino a 20
anni, beneficiando degli introiti relativi agli incentivi del conto energia e della
vendita di energia prodotta, e gestione degli impianti comprensiva degli oneri
della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione di
energia elettrica.

La concessione ¢ soggetta ai seguenti vincoli:
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e la potenza di picco complessiva dei 27 impianti, al netto della tolleranza sulla
potenza dichiarata dal fornitore dei moduli fotovoltaici, dovra essere pari o
superiore a 390 kWp;

e 1 27 edifici dovranno ospitare ognuno almeno un impianto fotovoltaico della
potenza minima di 10 kWp.

A conclusione della concessione gli impianti fotovoltaici verranno acquisiti senza onere
alcuno in proprieta all’ Amministrazione comunale.

L’aggiudicatario si impegna inoltre a rimborsare all’Amministrazione comunale, per il
periodo della concessione, in rate annuali posticipate, i consumi elettrici delle suddette
scuole documentati dalle fatture o bollette di pagamento, nonché a realizzare ogni
intervento di manutenzione necessario a garantire la piena funzionalita degli impianti, la
tenuta impermeabile dei lastrici solari su cui i medesimi sono installati nonché ad evitare
ogni e qualsiasi interferenza della produzione energetica fotovoltaica con I’esercizio delle
attivita previste nell’edificio, anche in caso di mutamento dell’uso del medesimo.
L’appaltatore avra facoltd di apportare, previa approvazione dell' Amministrazione,
migliorie agli impianti al fine della riduzione dei consumi elettrici dell’edificio e del
corrispettivo da rimborsare (ad es. sostituzione del parco lampade, installazione o
manutenzione di gruppi di continuita o di rifasamento, altri interventi di razionalizzazione
energetica, anche su strutture o infissi), e di suggerire eventuali modifiche ai contratti di
fornitura (ad es. adesione a tariffe multiorarie) al fine della riduzione di detti oneri.
L’appaltatore potra offrire la realizzazione di tali interventi supplementari, a condizione
che essi non prevedano onere alcuno per I’ Amministrazione.

Al fine di incentivare l’installazione della massima quantitd possibile di pannell,
L’ Amministrazione comunale eroghera all’appaltatore un contributo ommicomprensivo
fino ad un massimo di € 995,85 per ogni kWp installato in aggiunta alla taglia minima
richiesta di 390 kWp ¢ fino alla concorrenza della potenza totale installata di 800 kWp e
della somma di € 408.300,30, importo da liquidarsi all'atto del collaudo degli impianti.
Tale quota, pari all’importo del finanziamento Regione Campania di € 868.320,00 per
I’attuazione del progetto (D.D. n. 3 del 11 gennaio 2010 — A.G.C. 12 - art. 8, comma
10, lett. F - Carbon Tax), al netto di precedente impegno di € 460.019,70 di cui alla D.
D. n. 17 del 29 giugno 2010 del servizio Realizzazione parchi, sara effettivamente
corrisposta solo a fronte della avvenuta erogazione, del finanziamento da parte della
Regione Campania.

L'importo di cui sopra sara corrisposto fino ad un limite massimo del 20% del costo
dell'investimento da sostenere per la costruzione degli impianti, limite per I'applicabilita
dei benefici del conto energia; eventuali somme residue potranno essere utilizzate per la
concessione del contributo per potenze installate anche eccedenti la soglia prevista degli
800 kWp.
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3. Luogo di esecuzione
Gli impianti dovranno essere realizzati sulle coperture dei seguenti edifici, oggetto di
concessione d’uso di superficie:

Nome Scuola* Tipe Indirizzo Mun. | kW installabili
<10 <20

1 | SMS FIORELLI Scuola Media Statale Via Fiorelli 1 X

2 ]IC CONFALONIERI Ist. comprensivo (Scuole Medie} | Vico S.Severino 27 2 X

3 |IC GABELLI Ist. comprensivo (Scuole Medie) | via Casanova, 30 4 X

4 |SMSS. A. de Liguori Scuola Media Statale Via N. Roceo 55 4 X

5 |SMSD. ACACIE Scuola Media Statale Via G. Puccini, 1 S X

6 | SMS "BELVEDERE" Scuola Media Statale Via Belvedere 145 5 X

7 | SMS BORDIGA + 11 Scuola Media Statale Via M. Palermo 6 X

8 |IC "SAVIO ALFIERT" Ist. comprensivo {Scuole Medie) | C. Sec.gliano 80 7 X

9 |IC "T: DACQUISTO" Ist. comprensivo (Scuole Medie) | Via Lazio 20 7 X

10 | SMS "LEVI" Seuola Media Statale Via Bakt lot. Q/4 8 X

11 { SMS "PERTINI" Scuola Media Statale Via Ghisleri lot. 9/8 g

12 | SMS PIRANDELLO Scuola Media Statale Via C. Scherillo 34 9

13 {SMS RUSSO Scuola Media Statale Via Marrone 67 9 X

14 | SMS MINNITTI Scuola Media Statale via Consalvo, 93 10

15 | V. FORNARI Sc. Elementare Statale C.D. 41° | Via D. Carafa, 28 10 X
16 {A.LALA Sc. Elementare Statale C.D. 78° | Via B. Cariteo, 47 10 X

17 {P. CINQUEGRANA $c. Elementare Statale C.D. 16° | Via Bramante, 30 10 x
18 | M. C. DISAVOIA Sc. Elementare Statale C.D. 4° V.i1e M. C.di Savoia 1 X
19 |SMSTL.CARO Scuola Media Statale via d. Galassie, 10 7 x
20 | SMS ERRICO PASC. Scuola Media Statale Via d. Galassie, 2 7 X
21 {MALAPARTE Asilo Nido Via Malaparte, 98 6 X

22 1SMS G. MARINO Scuola Media Statale Via Bronzi di Riace 6 <
23 | G.B. PERASSO Scuola dell’infanzia Via Botteghelle 511 6 X

24 | DON MILANI Sc. Elementare Statale C.D. 83° | Via Botteghelle 513 6

25 |S. GIOVANNIB. Sc. Materna C.D. 57° Via De Meis, 19 6

26 |S. GIOVANNIB. Sc. Elementare Statale57° CD Via De Meis, 126 6

27 | SMS VERGA Scuola Media Statale B.Capod.te, 75B 3 X

Totale kW installabili al minime 396

Le potenze installabili, come risultanti dall’analisi preliminare, sono indicative € non
costituiscono un vincolo per i proponenti. Il valore delle opere (riferimento per il calcolo

delle cauzioni e garanzie di cui agli artt 8 ¢ 16) & pari a: 2.822.040 €.

4. Indicazione procedura di gara
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

5. Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 comma 1 e
83 del D. Lgs. 163/2006. La concessione verra assegnata a chi avra conseguito il
punteggio complessivo piu alto, derivante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti in
applicazione dei criteri specificati nel presente capitolato.
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6. Durata ¢ termine di esecuzione

In funzione della durata proposta in offerta e degli altri parametri specificati nel presente
capitolato, verra assegnato un punteggio. La durata della concessione viene computata a
decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti (come definita dalla normativa
vigente sugli incentivi alla produzione di energia fotovoltaica).

7. Principali modalita di finanziamento e pagamento

L’ Aggiudicatario provvedera a sostenere tutte le spese necessarie per la progettazione,
realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici di cui al pertinente elenco; tale
impegno sara sostenuto a fronte della vendita dell’energia e degli incentivi del conto
energia per 1 27 impianti realizzati sulle coperture in concessione d’uso di superficie.

8. Assicurazioni Tecniche

Gli importi delle cauzioni provvisorie e delle garanzia fidejussorie sono ridotti al 50% per
i concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, UNI CEI EN 45000 E UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi
dell’articolo 75 del codice dei contratti, purché tali certificazioni o dichiarazioni siano
coerenti con la categoria prevalente dei lavori.

11 concessionario ¢ obbligato a stipulare, a decorrere dalla data del certificato di regolare
esecuzione ¢ collaudo e per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa a
copertura dei danni ad impianti strutture ed opere anche preesistenti, per la responsabilita
civile verso terzi, e di tipo “all risks” per gli impianti fotovoltaici installati a copertura di:

e -guasto macchine e/o fenomeno elettrico, per danni dovuti, ad es., ad erroni di
fabbricazione/progetto, ai vizi di materiale, alle sovratensioni elettriche;

e -atti di terzi (furto, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, etc.);

e -danni indiretti per le perdite pecuniarie derivanti da mancata o ridotta
produzione di energia durante il periodo di inattivita dell'impianto causato da un
danno indennizzabile a termini della garanzia danni diretti (perdita di incentivi dal
GSE o impossibilita di vendere I'energia al gestore di rete).

9. Sopralluoghi

Sono previsti almeno 2 sopralluoghi in date diverse agli edifici oggetto di intervento; le
ditte interessate dovranno contattare il responsabile del Procedimento per conoscere le
modalita di sopralluogo ed iscriversi.

La partecipazione al sopralluogo da parte del Legale Rappresentante o di un tecnico
munito di specifica delega, in una delle due date che verranno comunicate, costituisce
requisito obbligatorio per I’ammissione delle offerte alla gara, fatta salva la possibilita da
parte della ditta istante di produrre una dichiarazione con la quale essi attestino di essersi
recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle
condizioni locali.

A seguito del sopralluogo verra rilasciato alle Ditte partecipanti un certificato di
partecipazione al sopralluogo; tale attestato, o in alternativa la dichiarazione di presa
visione dei luoghi, dovra essere allegato all’interno della busta n 1, a pena di esclusione,
unitamente a tutta la documentazione prevista.

Allo scopo di tutelare I'interesse connesso alla richiesta di partecipazione alla procedura
di selezione, da riconoscersi alle imprese, pur sconosciute all’ente appaltante, che
voghano documentarsi per presentare I'offerta, o per essere indicate quali aspiranti
subappaltatrici da parte di concorrenti ordinari, ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 della L.
241/90, le principali informazioni utili alla individuazione planimetrica dei siti, alla loro
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consistenza, ai consumi elettrici storici, agli esiti dei sopralluoghi preliminari condotti
dalla stazione appaltante sono disponibili su un apposito sito internet.

Le ditte che intendano acquisire tali informazioni dovranno far pervenire una apposita
richiesta, anche via e-mail, al responsabile del procedimento che provvedera all'inoltro di
apposito User-ID e password riservata ed esclusiva, oltre che delle relative istruzioni per
la consultazione via internet di tali dati.

10. Modalita di presentazione dell'offerta

L’offerta, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto giuridico concorrente, recante, oltre quanto previsto dal bando di gara, anche
la seguente documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico
e tecnico, verra fatta pervenire in un plico come indicato nel bando di gara e che dovra
contenere al suo interno tre buste sigillate, controfirmate sui lembi, recanti 'intestazione
del mittente e rispettivamente contrassegnate dalle diciture: “Busta n. 1-
Documentazione”; “Busta n. 2- Contenuto del progetto di realizzazione di impianti
fotovoltaici”; “Busta n. 3-Offerta economica e gestionale™.

10.1 Busta n. 1: Documentazione

Le ditte partecipanti, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
dovranno fornire idonea documentazione, acclusa nella busta n. 1, attestante il
possesso dei seguenti requisiti:

capaciti economica e finanziaria:

o clenco degli impianti fotovoltaici progettati e installati negli ultimi tre
anni;

idoneita tecnica:

® aver progettato e installato impianti fotovoltaici per una potenza
complessiva superiore a: 390 kWp;

° aver progettato ¢ installato almeno un impianto fotovoltaico di potenza
superiore a 100 kWp.

Le ditte partecipanti, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
dovranno fornire idonea documentazione, attestante il possesso dei requisiti di
capacita tecnica, nello specifico:

¢ certificati di qualita dei componenti inclusi nella fornitura che attestino la
conformita ai requisiti previsti dalle norme tecniche vigenti e dal presente
capitolato;

* CV dei partecipanti alla progettazione ed esecuzione dei lavori, da cui sia
desumibile I'esperienza pregressa nella progettazione, installazione e
manutenzione di impianti fotovoltaici e nella gestione di pratiche
autorizzative (connessione impianti di produzione di energia alla rete
elettrica, incentivi conto energia);

* sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari di cui all’articolo 37, commi 1,3, 5, 10eda 12 2 19, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, ed ai sensi dell’articolo 95, comma 2,
del D.P.R. n. 554 del 1999.

La busta n. 1 dovra altresi contenere:

° dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali

® in conformitd all'art. 9, attestato di partecipazione al sopralluogo
obbligatorio rilasciato dal Responsabile del Procedimento, di essersi recati
sul luogo di esecuzione dei lavori ¢ di avere preso conoscenza delle
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condizioni locali, della viabilita di accesso, dell’impiantistica elettrica,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gl
elaborati progettuali adeguati e le condizioni a base della gara nel loro
complesso remunerative ¢ tali da consentire quanto offerto, attestando
altresi di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano
d’opera necessaria per I’esecuzione dei lavori e di attrezzature adeguate
all’entita e alla tipologia e categoria dei lavor, ai sensi dell’articolo 71,
comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999,

e dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi
delle vigenti leggi si intendono subappaltare o concedere in cottimo;

e le indicazioni dei consorziati, 'atto di impegno a conferire mandato
irrevocabile ovvero Iatto di costituzione per i consorzi e le associazioni
temporanee.

Le dichiarazioni di cui sopra saranno rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, in carta libera con sottoscrizione autenticata ovvero, in
alternativa, allegando fotocopia semplice di un documento di identita del
sottoscrittore in corso di validita; esse devono riguardare specificatamente, a pena di
esclusione, i singoli punti indicati e possono essere verificate dall’ Amministrazione
comunale in ogni momento ¢ con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le
sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, comportano
Iesclusione del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera.

10.2 Progetto tecnico — Bustan. 2

1l progetto tecnico, redatto in una copia per ognuno degli immobili oggetto della
concessione, dovra essere inserita in busta chiusa e sigillata o con ceralacca o con
nastro adesivo o con apposizione del timbro, nonché firmata su lembi di chiusura;
dovra essere identificata dalla dicitura “Progetto di realizzazione di impianti
fotovoltaici” e andra inserita nel plico esterno.

L'elaborato progettuale, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto  dal
progettista e dal legale rappresentante dell’impresa dovra contenere:

¢ il progetto definitivo degli impianti fotovoltaici ¢ di tutte le opere civili ed
edili accessorie, comprensivo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa
vigente per il progetto definitivo, nel rispetto di tutto quanto indicato nel
presente Capitolato e di tutto quanto ivi non previsto ma ritenuto
necessario per la realizzazione a regola d’arte ed il funzionamento
efficiente degli impianti. I progetto dovra specificare la potenza di picco
degli impianti, marca e modello dei componenti utilizzati, schede tecniche
di moduli fotovoltaici e inverter; dovranno inoitre essere specificate, tra le
caratteristiche tecnico-prestazionali, la potenza dei moduli fotovoltaici
con la relativa tolleranza garantita dal fornitore;

e manuale di manutenzione elaborato a partire da quanto indicato nel
Capitolato. Si precisa che le operazioni di manutenzione descritte nel
presente Capitolato non potranno essere in nessun modo ridotte, sono
consentite integrazioni solo se aggiuntive a quanto gia indicato.

e la dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante e asseverata dal
Progettista, che gli impianti sono rispondenti alle caratteristiche previste
nel Capitolato ed alla normativa tecnica pro tempore vigente.
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e una relazione tecnica in cui siano descritti I'inserimento ambientale e di
contesto evidenziando le eventuali soluzioni ad integrazione architettonica
totale e descrivendone la funzionalita.

10.3 Offerta economica e gestionale — Busta n. 3
L’offerta economica e gestionale dovra contenere per gli impianti fotovoltaici:

e quadro economico finanziario redatto in carta bollata, in lingua italiana,
datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa che dovra
indicare, a pena di esclusione:

¢ nome e cognome del concorrente o ragione sociale dell’ impresa;

e il valore di ciascuno degli impianti fotovoltaici, 'importo del servizio di
gestione ¢ manutenzione degli impianti, gli ammortamenti, gl onerl
finanziari, ogni altro onere e ricavo previsto per l'intero periodo
contrattuale. I ricavi dovranno essere distinti in ricavi per il concessionario,
riferiti ai soli impianti realizzati sulle coperture oggetto di concessione
d’uso di superficie e in ricavi per I’ Amministrazione comunale, consistenti
nel rimborso dei consumi elettrici degli edifici su cui saranno installati gl
impianti, questi ultimi indicati presuntivamente sulla base dei consumi
storici degli edifici.

o la durata della concessione, indicando la durata prescelta.

e il VAN e il TIR dell’investimento

Nellipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti ai senst dell’art.
34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, i quali, prima della
presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza a uno dei concorrenti raggruppati (mandatario), offerta &
presentata da quest’ultimo, in nome e per conto proprio ¢ dei mandanti, secondo le
disposizioni dell’art. 37 Digs 163 cit.

1 consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre, secondo le modalita di cui all’art. 37, comma 7, D. 1gs 163.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di non procedere all’aggiudicazione della
presente gara qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute
dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le
esigenze dell’Ente.

L’ Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in
presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

In caso di discordanza fra quanto riportato in ciffe e quanto riportato in lettere
prevarra quanto riportato in lettere.

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate, ai sensi e per gl effetti dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006,
P’offerta economica ¢ gestionale congiunta dovra — a pena di esclusione:

e essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;

o specificare le parti che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il
raggruppamento;

e contenere I'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese
medesime conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse, da indicare come capogruppo, il quale stipulera il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
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11. Criteri di attribuzione dei punteggi alle offerte

La concessione verra aggiudicata al soggetto che avra conseguito il punteggio pia alto

attribuito all’offerta, cosi determinato:

o Alla sommatoria della potenza di picco degli impianti fotovoltaici offerti su scuole e
relative pertinenze verranno attribuiti fino ad un massimo di 40 punti. Tale punteggio
verra determinato sulla base delle potenze installate (potenza di picco dichiarata in
offerta al netto della tolleranza sull’cutput dichiarata dal fornitore per i moduli
oggetto della fornitura — es. potenza di picco = 35 kWp; tolleranza sull’output +/-
5% la potenza di picco considerata ai fini dell’attribuzione del punteggio sara pari a
33,25 kWp).

1l punteggio per il criterio verra cosi attribuito:

v" fino a 390 kWp: O punti;

v' fino 500 kWp: 10 punti;

v’ oltre 500 kWp, 10 punti per ogni 100 kWp, fino ad un massimo di 40 punti, per
potenze intermedie si procedera a interpolazione lineare tra i punti sopra indicati;

¢ alla integrazione architettonica degli impianti realizzati sulle coperture e pertinenze

oggetto della concessione d’uso di superficie verra attribuito fino ad un massimo di

30 punti;

Il punteggio per il criterio verra cosi attribuito:

v integrazione nella copertura fino a 10 punti

v' oltre a quanto sopra, per integrazioni che prevedano il rifacimento parziale o
totale della copertura fino a 10 punti

v per integrazioni negli elementi di ombreggiamento degli edifici (palpebre solari,
scuri o brisoleil, etc.) o in elementi architettonici relativi alle pertinenze (10
punti).

e Alla qualitd dei componenti forniti verranno assegnati un massimo di 20 punti;
verranno considerati 1 seguenti elementi: garanzie sui prodotti superiori a quelle
previste da capitolato; garanzia sulla producibilitd superiori a quelle previste da
capitolato, rendimenti degli inverter, durabilita della carpenteria, elementi di
sicurezza passiva (ad es. microchip per l'individuazione remota dei pannelli in caso di
furtoy;

e alla completezza e qualita dell’offerta tecnico gestionale verranno assegnati un
massimo di 40 punti; verranno considerati: completezza e chiarezza della
documentazione e degli elaborati progettuali; piano di gestione e manutenzione degli
impianti;

e qualita della proposta in ternuni di: inserimento ambientale e di contesto; funzionalita
di eventuali soluzioni ad integrazione architettonica totale. Punteggio massimo 20
punti;

® la durata inclusa in offerta verra valutata con la regola di detrarre i seguenti punti alla
somma dei punteggi ottenuti sui criteri da 1 a 5 del presente elenco:

durata proposta 20 anni: verranno sottratti 30 punti;

durata proposta 19 anni: verranno sottratti 25 punti,

durata proposta 18 anni: verranno sottratti 20 punti;

durata proposta 17 anni: verranno sottratti 15 punti,

durata proposta 16 anni: verranno sottratti 10 punti;

durata proposta 15 anni: verranno sottratti 5 punti;

durata proposta 14 anni: nessuna sottrazione al punteggio complessivo.

ANANENENENUENEN

Il punteggio massimo ottenibile nella maniera sopra descritta & pertanto pari a 150.
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12. Descrizione procedura di gara

12.1 Procedura di selezione: la Commissione Aggiudicatrice espletera, in seduta
pubblica la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformita della
documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante rispetto
a quanto disposto dal bando di gara. Al termine di tale procedura, la Commissione
medesima dichiarera le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione
alla gara esplicitando la motivazione dell’esclusione.

Esaurita la fase di preselezione, la Commissione Aggiudicatrice proceders, in distinte
sedute riservate, alla valutazione dei progetti e delle Offerte Tecniche e gestionali.
Conclusa tale attivita, verra redatta - nell’ambito del verbale finale la graduatoria
delle offerte. La Commissione procedera all’aggiudicazione provvisoria, ai sensi
degli artt. 11 e 12 DLgs 163/06, in seduta pubblica, in data che verra comunicata
alle ditte partecipanti alla gara.

12.2 Riserva di aggiudicazione: I’ Amministrazione comunale si riserva di differire,
spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei
concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

12.3 Obblighi dell’aggiudicatario: effettuata Daggiudicazione definitiva,
I’aggiudicatario ¢ obbligato:

e a fornire tempestivamente all’ Amministrazione comunale la documentazione
necessaria alla stipula del contratto entro i 20 (venti) giomi dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, nonché, entro lo
stesso termine, a sottoscrivere il verbale di cui all’articolo 71, comma 3, del
D.PR. n 554 del 1999.

° a costituire, entro lo stesso termine, la garanzia fidejussoria o la polizza
assicurativa di cui all’art. 113, commi 1 e 2 del D. Lgs 163/2006;

¢ a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati dal
L’ Amministrazione comunale, secondo il termine di cui all’ art. 11, comma
10 del D. Lgs n. 163/2006;

* qualora I'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini di cui sopra,
aggiudicazione ¢ revocata, la cauzione provvisoria & incamerata e
I’ Amministrazione comunale ha facolta di aggiudicare la gara al concorrente
che segue in graduatoria;

e ad iniziare la progettazione esecutiva, ’iter autorizzativo e/o lavori entro il
termine prescritto dal capitolato; tali attivita punto possono essere avviate ed
eventualmente concluse anche nelle more della stipulazione del contratto,

* ad applicare ed osservare le prescrizioni normative, retributive, assicurative e
previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro.

13. Documentazione di gara
Al presente capitolato sono allegati i seguenti elaborati che costituiscono parte integrante
e sostanziale dello stesso:
¢ schema unifilare impianto fotovoltaico per uno degli edifici previsti, allegato alla
delibera di G. C. n. 1373 del 26 settembre 2008
¢ planimetrie in pdf e rilievo aereo delle coperture degli edifici, schede tecniche di
ogni edifici, scheda dei consumi storici di ogni edificio
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14. Descrizione della concessione d’uso di superfici di proprietd comunali
La concessione d’uso di superfici di proprieta comunali comporta:

progettazione esecutiva, Sicurezza, fornitura, trasporto e posa in opera delle
apparecchiature e dei materiali costituenti gli impianti fotovoltaici necessari alla
realizzazione dell’installazione, cosi come specificati dal progetto definitivo
presentato in sede di offerta e comprensivo della realizzazione delle necessarie
opere edili ¢ della prestazione dei relativi servizi di assistenza. Tutti gli interventi
di cui al progetto definitivo sono autorizzati dall’ Amministrazione e pertanto
nessun’altra autorizzazione andra ottenuta, ad eccezione dei prescritti pareri in
materia antincendio ed ambientale, restando a carico del concessionario le
modifiche e varianti che si rendessero necessarie per ottenere le prescritte
autorizzazioni ¢/0 approvazion;

il concessionario ¢ il soggetto responsabile degli impianti fotovoltaici (come
definito dall’art. 2, comma 1, lettera h, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007,
pubblicato sulla G.U. 23 febbraio 2007, n. 45), realizzati sui 27 edifici e/o relative
pertinenze oggetto di concessione d’uso di superficie;

conduzione ed esercizio per la durata del contratto degli impianti fotovoltaici e di
tutte le relative apparecchiature accessorie;

manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, per la durata del contratto,
degli impianti fotovoltaici e di tutte le relative apparecchiature accessorie,
comprensiva della fornitura di tutto il personale e delle attrezzature necessarie ed
opportune. Si precisa che le operazioni di manutenzione descritte nel presente
Capitolato non potranno essere in nessun modo ridotte; sono consentite
integrazioni solo se aggiuntive a quanto gia indicato nel presente documento.

gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle superfici oggetto di
concessione d’uso nel caso di danneggiamento delle medesime causato da errata
installazione dell’impianto fotovoltaico;

la direzione tecnica per la durata del contratto dei servizi suddetti, nonché il
mantenimento di adeguati rapporti con la direzione dell’ Amministrazione
comunale;

la fornitura e l'immagazzinamento di ogni materiale d'uso e consumo per tutta la
durata del contratto;

tutti gl interventi necessari perché gli impianti siano conformi alla normativa
vigente dal punto di vista elettrico, edilizio ed ambientale, e vengano mantenuti a
norma di legge e nel rispetto delle eventuali prescrizioni nel frattempo impartite
dalle autoritd competenti per tutto il periodo di durata del contratto;

redazione ¢ consegna all’ Amministrazione comunale delle relazioni annuali circa
la conduzione e la manutenzione dell’impianto e presentazione, 6 mesi prima
della scadenza del contratto, di una dettagliata relazione finale sulla manutenzione
effettuata nel periodo contrattuale e sullo stato degli impianti;

quant’altro non espressamente indicato, ma necessario per dare Popera finita a
regola d’arte e gli impianti funzionali e funzionanti, per la durata del contratto.

Il progetto esecutivo e la fornitura dovranno essere conformi al progetto definitivo e
relativi elaborati presentato in sede di offerta dal concessionario e approvato dal
Comune.

15. Cronoprogramma
Salvo diverse disposizioni impartite dall’ Amministrazione comunale, limpresa
aggiudicataria dovra:
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* consegnare i progetti esecutivi degli impianti fotovoltaici con tutti gli ulteriori
elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e maggior precisazione di
quanto gia presentato nel progetto definitivo incluso in offerta entro 30 giorni
dalla firma del contratto;

¢ completare i lavori entro 150 giorni dalla consegna degli stessi;

® avviare gli impianti entro 15 giorni dalla data di completamento dei lavori;

16. Obblighi del concessionario
Oltre agli oneri relativi alla realizzazione e al finanziamento delle opere oggetto del
presente Capitolato, si intendono a carico del concessionario i seguenti oneri e spese, da
considerare compresi nei costi d’investimento:
16.1 Speseper il contratto-Atti vari
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (scrittura e copia,
registrazione, bollo, diritti di segreteria, etc.); tutte le spese per atti e documenti
tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione,
esecuzione, assistenza, contabilizzazione dei lavori e delle attivita di cui alla presente
concessione.
16.2 Spese per la progettazione esecutiva
Tutte le spese per la progettazione esecutiva degli impianti fotovoltaici, nonché per
la progettazione esecutiva degli interventi di efficienza energetica, se inclusi in
offerta.
16.3 Spese per adempimenti del Soggetto responsabile e rapporti con terzi
1 concessionario sara responsabile, con proprie risorse, delle seguenti attivita:

® rapporti con il soggetto attuatore del programma di incentivazione della
produzione di energia fotovoltaica, inclusa la predisposizione e U'invio di
0gni comunicazione necessaria.

¢ tutto quanto necessario per [Pentrata in esercizio degli impianti
(collegamenti alla rete elettrica, installazione contatori per la
contabilizzazione dell’energia prodotta e ceduta alla rete, predisposizione
e aftivazione dei contratti di cessione dell’energia elettrica, assoluzione di
tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti),
incluse Pottenimento di tutte le autorizzazioni da parte dell’impresa
distributrice di energia elettrica e/o del gestore della rete elettrica, la
contrattualistica, gli oneri per eventuali nuovi allacci o variazioni di
potenza conseguenti all’installazione dell’impianto fotovoltaico, inclusi
scavi e ripristini stradali.

°® autorizzazioni, adempimenti e spese per la cessione/voltura in favore
dell’ Amministrazione comunale per le attivita di produzione e cessione
alla rete dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati per il
periodo successivo alla scadenza del contratto

® ogni altra incombenza non espressamente indicata volta a garantire il
funzionamento in rete degli impianti e I’ottenimento degli incentivi def c.d.
conto energia.

° la fornitura e messa in opera di un sistema informatico che preveda la
pubblicazione su un display luminoso ben visibile al pubblico della energia
cumulata prodotta nonché di quella istantanea. I medesimi dati dovranno
essere resi istantaneamente presso il sito web dell’ Amministrazione
comunale.
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* Lamessa a disposizione della Direzione Lavori degli strumenti informatici
necessari al controllo delle attivita ed in particolare di un terminale
telefonico radiomobile per le comunicazionj d servizio e di un personal
computer portatile con almeno 8GB di Ram e 1000 GB di disco fisso con
Stampante a colori per la visualizzazione da remoto della produzione
istantanea dei pannelli nonché per lo svolgimento delle attivita di servizio.

16.4 Spese per la sicurezza dei lavoratori

Piani di sicurezza ai sensi dell’art. 131, codice dei contratti — D. Lgs n. 163/2006,
obbligo di predisporre e di far pervenire all’ Amministrazione comunale, entro 30
giomni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori:

* TIindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi assicurativi
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi in vigore, ai sensi
dell’articolo 90, comma 9, decreto legislativo 9 aprile 2008 | n. 81;

* eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui agli articoli 97 e 100 del decreto legislativo 81/2008, del quale assume
ogni onere e obbligo, da predisporsi in fase di progettazione esecutiva;

® un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui al
decreto 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al precedente punto .

16.5 Spese per licenze e denunzie

Sono a carico del concessionario tutte le spese per le procedure amministrative per
l'acquisizione delle eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, ecc.,
comunque indispensabili per l'esecuzione delle opere. Resta altresi a carico del
concessionario ogni altro adempimento amministrativo e tecnico, anche non
prevedibile, necessario per il pieno funzionamento e la completa agibilita dell'opera,
nonché Pespletamento di tutte le pratiche dirette ad attuare eventuali spostamenti,
soppressioni o interruzioni temporanee di access e di utenze di qualsiasi tipo,
pubblico o privato, che interessino l'esecuzione dei lavord o il loro collaudo,
richiedendo le necessarie autorizzazioni, ponendo a proprio carico il relativo costo
sia dell'autorizzazione sia dell'esecuzione delle eventuali opere, compreso il
ripristino.

16.6 Spese per tracciamenti

Tutte le spese per le operazioni topografiche necessarie per porre capisaldi di quota,
rilievi tacheometrici, picchettazioni, ecc., per ubicare in loco le opere di progetto e
per riportare sulle mappe le opere stesse.

16.7 Spese per mano d'epera

Tutte le spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di
legge, per quanto concerne la mano d'opera (assicurazioni contro gl infortuni sul
lavoro presso I'INAIL, previdenza sociale INPS, etc); tutte le spese ed oneri
riguardanti contributi, indennita ed anticipazioni relativi al trattamento della mano
d'opera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle
disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero
eventualmente emanate in proposito durante il corso dell’esecuzione del contratto.
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Il concessionario & responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti
dell’ Amministrazione comunale, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti.

16.8 Spese di cantiere

Tutte le spese per l'organizzazione del cantiere con gli attrezzi, macchinari e mezzi
d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialiti in relazione
all'entita delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di
lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere.

Tutte le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti
e sfridi di lavorazione, da impianti e apparecchiature sostituiti o non pill necessari a
seguito della realizzazione degli interventi, provvedendo al loro allontanamento.

Al termine dei lavori ed in ogni caso non oltre 15 giorni dal preavviso, Il
concessionario dovra provvedere a rimuovere ed allontanare gl attrezzi, i
macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere ed i materiali ¢ manufatti non
utilizzati.

16.9 Spese per sorveglianza e custodia

Tutte le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal
loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera.

Si esclude, in ogni caso, qualsiasi compenso da parte dell’ Amministrazione per danni
¢ furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere
a1 terzi, sia per causa di forza maggiore. Tutte le spese per la protezione, custodia e
conservazione dei lavori eseguiti fino a scadenza del contratto, adottando 1
provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il
concessionario responsabile in merito. Il concessionario & inoltre responsabile di
danni a materiali ed opere di altre ditte. Egli dovra pertanto reintegrare, riparare ¢
ripristinare, a propria cura e spese, tutto cio che, per imperizia o negligenza dei suoi
dipendenti, fosse danneggiato, riservandosi I’ Amministrazione, in caso contrario, di
addebitare i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste.

16.10 Spese per condotta e assistenza tecnica
Tutte le spese per la condotta e I'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il
concessionario dovra comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del
personale tecnico preposto all'assistenza alla Direzione dei lavori, informando
P Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il concessionario dovra,
inoltre, fornire a sua cura e spese, e senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico,
gli operai, gli strumenti, gli attrezzi ed i mezzi d'opera per:

® misurazioni, rilievi, tracciamenti, saggi, ecc., necessari per i lavori;

e controlli e verifiche da parte della Direzione Lavori e del collaudatore
16.11 Spese per indagini e prove
II concessionario dovra provvedere, a sue spese, alle eventuali indagini necessarie
per la corretta progettazione. Tutte le spese per analisi, esperienze e prove atte ad
accertare la qualita dei materiali ¢ le caratteristiche dei manufatti in relazione a
quanto prescritto circa la loro accettazione, comprese le prove di laboratorio presso
Istituti autorizzati; tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove in merito alle
modalitd di esecuzione sia nel corso dei lavori da effettuare, sia al termine degli
stessi, nonché in sede di collaudi tecnici ed amministrativi. Il concessionario dovra
esibire all’ Amministrazione comunale in sede di verifica della conformiti della
fornitura a quanto dichiarato nell’offerta aggiudicata, i certificati di prova di ciascun
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modulo fotovoltaico impiegato, da cui sia desumibile la potenza di picco del modulo
¢ la tolleranza dichiarata dal fornitore.

16.12 Spese per assicurazioni e garanzie

Ad integrazione di quanto gia previsto dal bando di gara in merito alle cauzioni e
garanzie richieste, tutte le spese per assicurazioni sono a carico del COnNcessionario,
che ¢ obbligato a stipulare con i fornitori dei moduli fotovoltaici e degli inverter le
garanzie e i contratti di assistenza idonei a garantire le prestazioni e i servizi
necessari al perfetto funzionamento degli impianti, e a cedere gratuitamente a fine
contratto ogni diritto su di essi all’ Amministrazione comunale.

17. Proprieta degli impianti

Gli impianti fotovoltaici realizzati sui 27 edifici oggetto della concessione d’uso sono di
proprietd del concessicnaric e passeranno automaticamente in proprieta
all’ Amministrazione comunale a conclusione del contratto, cosi come la titolarita sui
contatori e sulle attrezzature, i contratti per la cessione di energia, le garanzie ed i
contratti di assistenza, senza che nulla sia dovuto da parte dell’ Amministrazione
comunale.

18. Responsabilita del concessionario

Il concessionario ¢ responsabile dei danni di ogni genere, anche agli edifici sui quali
installa i moduli fotovoltaici, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni ed ¢ tenuto ad eseguire
tempestivamente il ripristino dei manufatti in caso di danneggiamento dei medesimi. II
concessionario € tenuto a ripristinare, in caso di furto o danneggiamento conseguente ad
atti vandalici o ad eventi naturali, avaria, gli impianti fotovoltaici come collaudati, senza
nulla poter pretendere in cambio.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere
complementari esse saranno a carico del concessionario. I concessionario & obbligato a
consentire I’accesso in sicurezza agli impianti per eventuali manutenzioni eseguite da
ditte terze su incarico dell’ Amministrazione comunale e sulle coperture sulle quali sono
posati 1 moduli fotovoltaici o su altre parti di edificio interessate dall’installazione dei
moduli o di parti di impianto fotovoltaico.

19. Responsabilita dell’ Amministrazione comunale

In caso di fermo impianto fotovoltaico per necessitd dell' Amministrazione, la quale si
impegna a corrispondere al concessionario un indennizzo per mancato ricavo calcolato
come segue: produzione mancata X (incentivo GSE (€/kWh) + prezzo stabilito
dal’ AEEG ai sensi dei provvedimenti pro tempore vigenti per i ritiro dedicato nell’anno
in corso (€/kWh)).

La produzione mancata verra stabilita in contraddittorio sulla base della produzione di
altri impianti installati comunale e funzionanti nei giorni di fermo impianto e dovra
risultare da verbale firmato dal referente del concessionario e dal Responsabile del
Procedimento dell’ Amministrazione. Qualora per eseguire lavori di manutenzione sugli
stabili fosse necessario procedere alla rimozione e successiva nuova installazione dei
moduli fotovoltaici, il concessionario ¢ tenuto ad eseguire tali attivita nei tempi indicati
dall’ Amministrazione comunale, che riconoscera, in aggiunta a quanto dovuto per la
mancata produzione, un corrispettivo per i lavori eseguiti sulla base di apposito
preventivo consegnato dal concessionario e approvato dall’ Amministrazione . A fine dei
lavori il concessionario é tenuto ad eseguire il collaudo dell’impianto, il cui esito positivo
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del collaudo solleva I’Amministrazione comunale da ogni responsabilita sul
funzionamento futuro dell’impianto medesimo.

20. Rappresentanza del concessionario

Per garantire la regolare esecuzione del contratto il concessionario, al momento della
consegna degli impianti, dovra nominare un referente unico per la gestione con l'incarico
di coordinare e controllare I'attivita di gestione, manutenzione, controllo degli impianti e
del loro rendimento. Tutte le contestazioni, da comunicarsi per iscritto a detto referente,
si intenderanno come validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice. Ove il
referente dovesse rifiutarsi di sottoscrivere la verbalizzazione della contestazione, il
funzionario ne certifichera il diniego in presenza di due testimoni anche dipendenti
dell’ Amministrazione, e gli eventuali termini decorreranno dalla data del rifiuto e non
dalla data di ricevimento della raccomandata.

21. Altri incentivi o finanziamenti
Ogni incentivo o finanziamento che dovesse essere riconosciuto a qualunque titolo agli
impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici oggetto della concessione d’uso di superficie,

con Pesclusione dell’incentivo riconosciuto dal GSE in fase di autorizzazione, sara di
competenza dell’ Amministrazione.

22. Caratteristiche tecniche

Gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente, alle norme UNI e CEl ¢ a
quanto previsto dal presente capitolato, nonché a quanto offerto.

L’ Aggiudicatario ¢ tenuto a fornire i manuali con le caratteristiche tecniche e le dovute
certificazioni e, in fase di installazione, i manuali con le modalita di installazione e
smantellamento, nonché le norme per la corretta manutenzione di tutti i componenti
dell’impianto. Dovranno essere fornite, inoltre, le schede tecniche e le relative garanzie
per tutti i componenti del sistema.

23. Prezzi contrattuali

I prezzi/canoni/corrispettivi in natura offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e
spese di cui al presente capitolato e relativi allegati e sono presentati dalle ditte in base a
caleoli di loro propria convenienza, a tutto loro rischio e pericolo. La ditta non avra
pertanto alcun diritto di pretendere ’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi
contrattuali/canoni oltre a quanto eventualmente previsto dal presente capitolato per
qualsiasi ragione o ogni sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la
presentazione dell’offerta. Il concessionario accetta il carattere aleatorio del presente
patto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma
dell'art. 1664, primo comma, del codice civile.

24. Pagamenti

Gli eventuali indennizzi e corrispettivi per fermo impianto per lavori di manutenzione
sugli edifici oggetto di concessione eseguiti nel corso dell’anno, saranno pagati in unica
soluzione per ciascun anno di contratto sulla base di una nota di accredito accompagnata
da una relazione contenente tutti gli elementi del penultimo comma dell’art. 14 del
presente Capitolato.
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235. Contratto - stipula - consegna anticipata sotto riserva di legge

Il contratto verra stipulato in forma pubblica amministrativa entro 60 giorni dalla
comunicazione dell’aggindicazione, secondo quanto previsto e disposto dall’art. 11
comma 9 del D.Lgs. 163/2006. Detto termine ¢ fissato in favore dell’ Amministrazione
comunale. Nelle more dell’espletamento delle formalita occorrenti per la stipula del
contratto, I’ Amministrazione si riserva la potesta di disporre in via immediata I’avvio
delle attivita previste dal presente Capitolato, sotto riserva di legge; il cui rifiuto o
opposizione determina la decadenza dalla aggiudicazione.

26. Clausole e penali

¢ Penalita per ritardi nell’ esecuzione: 500 € (cinquecento euro) giornaliere per ogni
giomno di ritardo rispetto alle scadenze fissate nel cronoprogramma. Oltre il 30°
giomno senza che I'impresa abbia provveduto, I’ Amministrazione comunale fissera
un termine per 'ultimazione dei lavori, non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali
1l contratto sara risolto di diritto.

e Penali per ritardi nella cessione automatica della proprieta degli impianti e dei
contratti: pari al mancato ricavo per I’ Amministrazione derivante dal ritardo nella
vendita o autoconsumo dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici e ad ogni
altro costo/onere/mancato ricavo che I’ Amministrazione comunale si trovera a
sostenere.

® Penali nei casi in cui, a scadenza della concessione, venga consegnato all’ Ammi
nistrazione comunale un impianto difforme in consistenza e/o qualita rispetto a
quanto risultante dalla documentazione di collaudo: pari al mancato ricavo per il
Comune derivante dalle suddette difformita.

¢ Penali per mancata manutenzione: € 100/kWp*anno di mancata manutenzione.

27. Misurazione dell’energia

L’energia prodotta dagli impianti, misurata ai contatori e trasmessa al GSE, dovra essere
mensiimente comunicata all’ Amministrazione comunale via posta elettronica,
all’indirizzo annibale barca@ecomune Napoki it.

28. Inizio ed ultimazione dei lavori-programma

1l concessionario dovra dare tutti i lavori compiuti a regola d'arte entro i termini previsti
dal cronoprogramma di cui al presente Capitolato Speciale.

In esito all'accertamento effettuato in contraddittorio sull’eventuale mancato rispetto dei
tempt previsti, rispetto alle date stabilite dal cronoprogramma verra applicata la penale
prevista.

I concessionario comunichera al Comune, a mezzo lettera raccomandata, la data nella
quale ritiene di aver ultimato i lavori. L’Amministrazione comunale provvedera, in
contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo verbale di ultimazione.

29. Varianti

E' riservata all’ Amministrazione comunale la facolta di introdurre, nei limiti di legge, le
varianti che reputi necessarie per garantire ’integrita delle coperture e degli edifici senza
che per cio il concessionario possa pretendere compensi di sorta. Le eventuali varianti
introdotte dall’ Amministrazione comunale non dovranno compromettere la producibilita
dell’impianto che consenta la remunerazione dell’investimento realizzato.
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1l concessionario non potra cambiare i materiali ed i manufatti prescritti, né introdurre
modifiche ai lavori risultanti dagli elaborati grafici, senza il benestare
dell’ Amministrazione.

30. Contabilizzazione dei lavori — verifica di conformita sulle forniture

La contabilizzazione dei lavori verra eseguita unicamente ai fini di una valutazione di
congruita dei lavori eseguiti rispetto ai lavori descritti nel progetto-offerta. In tal senso,
verranno tenuti i libretti delle misure ed il giornale dei lavori.

I componenti degli impianti sono soggetti ad approvazione dell’Amministrazione
comunale, che ne verifica la conformitd a quanto dichiarato nell’offerta aggiudicata,
come Integrata dal progetto esecutivo approvato; a tal fine il Concessionario dovra
consegnare in sede di verifica della fornitura, idonea documentazione tecnica e per
quanto riguarda i moduli fotovoltaici i certificati di prova di ciascun modulo fotovoltaico
impiegato, da cui sia desumibile la potenza di picco del modulo.

31. Documentazione tecnica
Al completamento dei lavori il concessionario dovra consegnare all’ Amministrazione
comunale tutta la documentazione tecnica prodotta in sede di progettazione esecutiva e
tutta la documentazione relativa alla contabilita dei lavori eseguiti, nonché la
documentazione di seguito elencata aggiornata secondo il reale modo di esecuzione:

1. schemi logici di funzionamento;

2. schemi degli impianti “come costruiti”

3. dati tecnici di funzionamento e taratura;

schede tecniche;

depliant iltustrativi;

schede di manutenzione;

cronoprogramma di manutenzione;

istruzione per la conduzione e per la manutenzione preventiva e

correttiva;

9. diagrammi orari e mensili con i profili stimati per lenergia
producibile;

10. elenco dei pezzi di ricambio d'uso piti comune e delle opere.

XN

32. Manutenzioni

Per P'intera durata del contratto, tutti gli interventi di manutenzione programmata,
ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici ivi comprese le pertinenze e gli
accessori, saranno eseguiti dal concessionario al fine di mantenere inalterata la loro
perfetta funzionalita ed affidabilita, secondo quanto previsto dal presente Capitolato cosi
come integrato in sede di offerta dal concessionario; si precisa che le operazioni di
manutenzione descritte non potranno essere in nessun modo ridotte; sono consentite
integrazioni solo se aggiuntive a quanto gia indicato

A tale scopo, il concessionario ha l'obbligo di effettuare tempestivamente tutte le
operazioni di manutenzione conformemente al cronoprogramma presentato con l'offerta,
e facente parte integrante del contratto, con le modifiche successivamente concordate
con I’ Amministrazione comunale.
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33. Accessibilita del personale del Comune agli impianti

Gli impianti, i locali e le parti di edificio relativi dovranno essere accessibili in qualunque
momento al personale tecnico-amministrativo dell’ Amministrazione comunale e/o di altri
Enti o Societa autorizzate dal medesimo, per l'opportuna sorveglianza e per i controlli
del caso, previa richiesta al concessionario che dovr adoperarsi, nei tempi richiesti, ad
adempiere a tutto quanto necessario per I’accesso in sicurezza aghi impianti.

34. Riconsegna degli impianti e collaudo finale

Gli impianti ed i loro accessori nonché i locali interessati, alla fine del rapporto
contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione
e di funzionalita in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento
per l'uso.

Prima della scadenza finale del contratto, I’Amministrazione si riserva la facolta di
nominare un collaudatore, allo SCOpO:

¢ di accertare le risultanze dell'esercizio gestionale ¢ le condizioni di efficienza e di
manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna al
concessionario;

 di effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra I’ Amministrazione
e il concessionario in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Lo stato di conservazione degli impianti verra accertato e dichiarato nel verbale di
riconsegna, sulla base di:

e esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato, in
particolare le schede macchine, i certificati di collaudo e lultima relazione
periodica;

¢ effettuazione delle prove di rendimento conformemente alle specifiche originali e
di quelle che il collaudatore riterra di effettuare;

* visite e sopralluoghi di impianti.

In caso di rendimenti accertati inferiori a quanto previsto nel presente capitolato e relativi
allegati, sara cura ed onere del concessionario provvedere immediatamente al ripristino
funzionale secondo i predetti parametri €, ove non possibile, a risarcire
I’ Amministrazione del mancato guadagno per tutto 1l periodo coperto dalla garanzia sulle
prestazioni prevista in offerta. A conclusione del contratto, tutti gli interventi realizzati,
comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, restano di proprieta
dell’ Amministrazione comunale, senza che il concessionario possa far valere alcuna
clausola di riscatto.

38. Sicurezza nella manutenzione
1 concessionario & responsabile per la sicurezza e lgiene del lavoro nello svolgimento
del servizio di manutenzione, e deve rispettare tutte le disposizioni di legge.
II concessionario ¢ pertanto impegnato ad istruire e responsabilizzare il personale proprio
e degli eventuali subappaltatori, al fine di garantire la sicurezza sua e degli altri che
operano nello stesso ambiente.
Deve inoltre:

e utilizzare personale e mezzi idonei per I'esecuzione del lavoro;

e fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;

¢ controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro

da parte del personale proprio e degli eventuali subappaltatori;
° predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte.
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36. Ambiente
Il concessionario & tenuto nello svolgimento del servizio di manutenzione al rigoroso
rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovra tra I'altro in particolare:

e limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-
nocive;

® evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti,
prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc;

® raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui
provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente
in cui ha operato, provvedendo quindi allasporto ed al conferimento degli stessi a
centri di raccolta appropriati, con le modalita prescritte 0 opportune;

* prvilegiare, ogni qual volta possibile il ricondizionamento e riutilizzo di
componenti o apparecchiature degradate;

¢ provvedere all'asporto e conferimento all'esterno del complesso industriale in
maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare.

37. Personale del concessionario

L'elenco nominativo del personale da adibire alla gestione del servizio, con le rispettive
qualifiche, dovra essere consegnato all’ Amministrazione comunale prima dell'inizio della
gestione e dovra essere mantenuto costantemente aggiornato.

L’ Amministrazione comunale potra richiedere lallontanamento dal servizio di un
dipendente, per motivate ragioni; tutto il personale adibito ai servizi di cui alla presente
concessione lavorera alle dipendenze e sotto I'esclusiva responsabilita del concessionario,
che sara responsabile dell'osservanza delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie e di tutte
le altre vigenti senza che di alcuna responsabilita sia fatta carico I’ Amministrazione
comunale, che sara pertanto estranea ad ogni rapporto fra il concessionario ed il proprio
personale, pur dovendo il concessionario ed il personale addetto al servizio uniformarsi a
tutte le norme generali e speciali da essa comunque stabilite.

38. Controlli sulla gestione

Il Comune avra la facolta di provvedere in qualsiasi tempo ai controlli ritenuti opportuni
per accertare la regolarita della gestione, mediante propri funzionari all'uopo
espressamente incaricati.

Gli eventuali oneri e spese degli accertamenti saranno a carico del concessionario.

39. Scorta dei materiali d’uso

Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, il concessionario sara
tenuto a seguire i percorsi ¢ gli orari fissati dall’ Amministrazione comunale per ragioni di
ordine, di sicurezza e di igiene, restando a carico del concessionario ogni pulizia e
provvedendo a garantire l'igiene ed il decoro dell'ambiente in relazione alle predette
operazioni.

40. Relazione annuale
Il concessionario dovra presentare annualmente una relazione sulle attivita svolte e sullo
stato degli impianti.
Da detta relazione dovranno risultare in particolare:
® le prestazioni e le operazioni effettuate per la conduzione degli impianti con le
ore di lavoro effettivamente prestate;
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® le principali anomalie o guasti intervenuti, i danni/effetti causati, le relative azioni
correttive/operazioni di ripristino:

* le prestazioni e condizioni di esercizio con la specificazione di eventuali anomalie;

* indicazione di marca, modello €, se necessario, numero di matricola dei
componenti utilizzati e/o sostituiti;

* le quantita di energia prodotta ed erogata e il rendimento dell’impianto;

® le prestazioni ed operazioni effettuate per la manutenzione ordinaria,
programmata e straordinaria con le ore di lavoro effettivamente prestate .

41. Principali caratteristiche tecniche generali degli impianti FV di progetto
La tecnologia fotovoltaica (FV) consente di trasformare direttamente la luce solare in
energia elettrica grazie al cosiddetto effetto fotovoltaico, che & basato sulle proprieta di
alcuni materiali semiconduttori (fra cui il silicio, elemento molto diffuso in natura) che,
opportunamente trattati, sono in grado di generare elettricita se colpiti dalla radiazione
solare.
Per stabilire se un edificio scolastico sia idoneo all’installazione di un sistema
fotovoltaico, sono stati realizzati i rilievi della superficie destinata all’impianto,
individuata generalmente nella copertura degli edifici. Sono stati determinati in ogni
sopralluogo:

e forma ed area effettivamente sfruttabile;

e eventuale pendenza;

e orientamento ed inclinazioni ottimali;

° eventuali ostacoli ombreggianti in rapporto al percorso solare;

¢ vie d’accesso.
Sulla base della produzione annua di energia elettrica producibile dai 390 kWp installati
sulle 27 scuole, pari a 526.500 kWh/anno, & possibile stimare i benefici ambientali, in
termini di emissioni di anidride carbonica (CO,, evitate:

Anidride carbonica (CO2) annua evitata [t] 416
Anidride carbonica (CO2) evitata in 20 anni [t] 8.320

Le emissioni evitate sono state calcolate su un periodo di 20 anni che coincide con la
durata della tariffa incentivante prevista dal “Conto Energia”, anche se la vita media di un
impianto pud raggiungere i 25-30 anni.

1l sistema di impianti fotovoltaici proposto sara caratterizzato da una serie di aspetti
peculiari che ne valorizzeranno il carattere dimostrativo quali:

® progettazione degli impianti per ottimizzare al massimo il loro rendimento e
quindi scelta dei componenti (pannelli, inverter, ecc.) con caratteristiche tecniche
di prestazioni secondo gli standard pit elevati

* particolare attenzione all’integrazione architettonica

* sofisticato sistema di gestione remota, al fine di offrire avanzati servizi di gestione
¢ controllo che permetteranno di monitorare le performance dell'impianto
identificando tempestivamente eventuali anomalie dj funzionamento.

* sistema di pannelli informativi “energy infopoint” localizzati nel plesso scolastico,
oggetto dell'intervento, che forniscono informazioni in tempo reale sulla
produzione di energia elettrica e sul quantitativo di emissioni di CO2 evitate in
atmosfera rendendo I’impianto FV un strumento didattico;

Via Speranzella, 80, 80132-Napoli, Italia - tel, (+39) 081 081-7958911 - fax (+39) 081 081-7958913
g-putlidcomune napoli.it - WWW.Comune.nanoli.it

pag 22 di 33



¢ installazione di un sistema di monitoraggio dell’irraggiamento solare in modo da
verificare il rendimento del pannello in tutte le condizionj climatiche

Tenuto conto che Pinstallazione degli impianti riguardera istituti scolastici, & ferma
intenzione dell’ Amministrazione comunale utilizzare tale tecnologia non solo ai fini della
riduzione dell’impatto ambientale ma anche ai fini educativi della platea di studenti
interessati che ammonta a circa 20.000 studenti.

Pertanto I’ Amministrazione sviluppera un apposito progetto didattico finalizzato a
sensibilizzare e formare i giovani sulle tematiche dell’efficienza energetica e delle fonti

rinnovabili che includera lezioni teoriche, attivita di laboratorio e visite guidate.

42. Prescrizioni tecniche apparecchiature
I pannelli fotovoltaici che costituiscono ogni singolo impianto sono formati
dall’assemblaggio di celle al silicio cristallino. Le singole celle saranno adeguatamente
protette frontalmente da vetro temprato atto a resistere senza danno a urti e alla grandine
e inglobati singolarmente tra due ulteriori fogli protettivi come I'etilvinile acetato
laminato a vuoto ad alta temperatura.
Anche il retro delle celle sara protetto in modo da renderle completamente impermeabili
¢ stabili agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti.
Ogni pannello sara dotato di una scatola di connessione posta sulla parte posteriore e
contenente una adeguata morsettiera predisposta ad accogliere il diodo di non ritorno ed
i collegamenti in uscita.
Una canalina convogliera i cavi di collegamento in uscita da ogni singola scatola di
connessione verso una scatola di connessione principale e da qui verso Pinverter ed il
quadro elettrico.
La/e Ditta/e fornitrice/installatrice dovra nispettare le seguenti indicazioni:
¢ imoduli di ogni singola stringa devono essere provvisti di diodi di by-pass;
* il parallelo delle stringhe deve avere le protezioni contro le sovratensioni ed un
sezionatore per il collegamento al gruppo di conversione;
© & ogni impianto deve avere una potenza lato corrente continua superiore all’85%
della potenza nominale del generatore fotovoltaico, riferita alle particolari
condizioni di irraggiamento;
® ogni impianto deve avere una potenza lato corrente alternata superiore al 90%
della potenza lato corrente continua (efficienza del gruppo conversione) e
pertanto, una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 75% della
potenza nominale dell’impianto fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di
irraggiamento;
® nel generatore fotovoltaico ciascuna stringa, sezionabile, deve essere provvista di
diodo di blocco e sara costituita dalla serie dej singoli moduli fotovoltaici;
* il quadro elettrico deve essere conforme alle norme vigenti e possedere un grado
di protezione adeguato alle caratteristiche ambientali del suo sito di installazione:
il grado di protezione dell’involucro deve essere pari o superiore ad IP 65
certificato dal produttore se installato all’esterno;
® il gruppo di conversione deve essere idoneo al trasferimento della potenza dal
generatore fotovoltaico alla rete, in conformita ai requisiti normativi tecnici e di
sicurezza applicabili; dovra essere presente un display dove saranno visualizzati i
valori dell’energia prodotta, istantanea e cumulata e della CO2 evitata;
. ® il gruppo di conversione deve avere un grado di protezione dell’involucro pari o
superiore ad IP 65 certificato dal produttore se posto all’esterno;
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e i valori della tensione e della corrente di ingresso del gruppo di conversione
devono essere compatibili con quelli del generatore fotovoltaico;

e i valori della tensione e della frequenza in uscita devono essere compatibili con
quelli della rete alla quale viene connesso I’impianto;

e dispositivi e protezioni di interfaccia, come previsti da norma CEI 11-20. Le
protezioni devono essere corredate da una certificazione di tipo, emessa da un
organismo accreditato.

43. Opere di carpenteria metallica

Come prima operazione dovranno essere forniti e fissati sul tetto, se non presenti, gli

attacchi per funi di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza.

Ove previsto nel progetto preliminare, dovranno essere previsti dei cavalletti di sostegno

atti ad inclinare i pannelli stessi, secondo le inclinazioni previste. I cavalletti potranno

essere costruiti in acciaio zincato a caldo oppure in alluminio. La bulloneria dovra essere

del tipo acciaio inox oppure acciaio zincato a caldo.

L’esecuzione dell’opera avverra in officina con componenti da assemblare in opera a

mezzo bullonature; I"uso di tagli e saldature nel luogo dei lavori, trattandosi di strutture

esposte ¢ assolutamente da evitare.

Le forature dovranno essere verificate in cantiere in quanto si dovranno sfruttare al

massimo gli ancoraggi del tetto esistente senza praticare nuovi fori.

La struttura dovra essere idonea a sostenere i carichi previsti dalla normativa tecnica

vigente, la stessa dovra essere realizzata in acciaio zincato a caldo, resistente agli agenti

atmosferici. Le dimensioni, il numero ed il peso dei sistemi dei moduli fotovoltaici

installati devono risultare compatibili alle caratteristiche dimensionali e strutturali e

funzionali del manufatto oggetto dell’intervento.

In particolare:

® icarichi derivanti dai suddetti sistemi devono garantire la stabilita della copertura;
o il fissaggio dei sistemi solari deve conservare I’integrita della copertura esistente

ed escludere il rischio di ribaltamento da azioni eoliche, anche eccezionali, da
sovraccarichi accidentali e deve garantire la perfetta impermeabilizzazione della
copertura stessa, ¢ il corretto deflusso delle acque meteoriche, con Pobbligo per
I"appaltatore di ripristinare a proprie spese la stessa, qualora fosse verificata una
Sua compromissione.

Tra le opere di carpenteria metallica rientra, ove prevista nel progetto preliminare, anche

la fornitura e posa in opera di una scala alla marinara completa di protezioni anticaduta e

di corrimano nei punti di scavalco e di maggiore esposizione. La scala dovra essere

costruita in acciaio zincato a caldo e dovra arrivare in cantiere completamente

assemblata. I punti di ancoraggio sul tetto e al muro dovranno essere concordati con la

direzione Lavori e con I’ Amministrazione comunale. La scala dovra essere posizionata in

maniera tale da rimanere almeno a quattro metri dal suolo.

44. Ancoraggio

Deve essere tale da sopportare I’azione del vento previsto nelle zone interessate,
evitando sollecitazioni eccessive alle coperture, e deve essere tale da soddisfare i requisiti
statici dell’edificio.

La struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici, dovra essere ancorata alla struttura
portante delle coperture; salvo indicazioni diverse della Direzione Lavori

Deve essere comunque salvaguardata e garantita 'impermeabilizzazione delle strutture.
La resistenza al vento deve essere dimostrata con idonea relazione di calcolo.
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45. Allacciamento alla rete elettrica

Ogni impianto dovra essere collegato alla rete elettrica di distribuzione secondo le
disposizioni e prescrizioni riportate nelle regole tecniche CEI 0-16 in caso di
allacciamento in media tensione.

Dovranno essere previsti, come oneri a carico dell’ Appaltatore, eventuali opere di scavo
per interro cavi di connessione tra gli interruttori principali ed il punto di consegna
ENEL e ripristino della pavimentazione.

Saranno parte integrante anche la fornitura, 1a posa ed il collegamento dei cavi di
collegamento e di ogni altra fornitura e opera necessaria al corretto funzionamento
conresso in rete degli impianti.

46. Verifiche tecniche di Collaudo

Al termine dei lavori la Ditta installatrice dovra effettuare una serie di verifiche tecniche

degli impianti per verificare:

e la disposizione dei componenti come da indicazioni riportate nel progetto

esecutivo;

il serraggio delle connessioni bullonate e Iintegrita della geometria delle strutture

di sostegno;

* lo stato della zincatura sui profili in acciaio;

* lintegrita della superficie captante dei moduli;

e controllo a campione delle cassette di terminazione (diodi di by-pass, montati
correttamente e funzionanti, serraggio, siliconatura passacavi, tenuta cavi allo
sfilamento)
la continuita elettrica e le connessioni tra moduli;
la messa a terra di masse e scaricatori;

Pisolamento dei circuiti elettrici dalle masse;

il comretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di

potenza generata e nelle varie modalita previste dal gruppo di conversione

(accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);

e verifica dei quadri elettrici comprendente: integrita dell’armadio e corretta
indicazione degli strumenti eventualmente presenti, efficacia dei diodi di blocco,
efficienza degli scaricatori di tensione, prova a sfilamento dei cablaggi in ingresso
ed uscita, efficacia delle protezioni di interfaccia;,

¢ congruenza della misura (o lettura sul display del convertitore) della corrente
iniettata in rete rispetto a quella misurata in ingresso al convertitore in corrente
continua;

e verifica di uniformita di tensioni, correnti e resistenza di isolamento delle stringhe
fotovoltaiche (specificare le condizioni di misura: Tamb, meteo, irraggiamento);

e la condizione: Pcc> 0,85* Pnom * I/ IsTc, ove:

Pcc ¢ la potenza (in kW) misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con

precisione migliore del 2%;

Pnom € la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;

I € Pirraggiamento (in W/m2) misurato sul piano dei moduli, con precisione

migliore del 3%;

IsTe, pari a 1350 W/m2, ¢ I'irraggiamento in condizioni standard;

* la condizione: Pca> 0.,9%Pcc, ove: Pca & la potenza attiva (in kW) misurata
all’uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;

¢ la condizione: Pca> 0,75 *Pnom * I / IsTc.
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Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dalla Ditta
installatrice degli impianti, che dovra essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle
leggi in materia e dovria emettere una dichiarazione attestante la verifica tecnica
funzionale, firmata e siglata in ogni parte, che attesti I’esito delle verifiche e la data in cui
le predette sono state effettuate.

47. Documentazione al termine dei lavori
Al termine dei lavori la ditta installatrice dovra rilasciare:

manuale di uso e manutenzione, che dovra includere come prestazioni minime
quanto previsto dal presente Capitolato;

progetto esecutivo in versione “come costruito”, corredato di schede tecniche dei
materiali installati;

dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;

dichiarazione di conformita ai sensi della legge 46/90, articolo 1, lettera a) e
ss.mm.ii;

certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate.

Tutto quanto indicato nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto e quanto
previsto dalla normativa vigente anche se non specificato.
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48. Caratteristiche moduli fotovoeltaici

Richiesto (vincolante Offerto

Costruttore moduli

Tipo

Garanzia prestazioni | 12 anni 90%, 20 anni 80%

(minima)

Garanzia costruttore 5 anni

Temperatura nominale | 47°

operativa

NOCT (800 W/m2, 20° C,

air speed 1 m/s)

Classe di protezione I

Certificati TUV; CEIEN 61215

Marchio CE

Celle silicio monocristallino/
policristallino con
trattamento antiriflesso

Contatti contatti ridondati multipli
per ciascuna cella

Laminato Con EVA

Retro modulo Protetto con tedlar

Cornice Alluminio

Grade di efficienza >13%

Temperatura di esercizio -40 + +90 °C

Potenza nominale Pmpp Da imdicare per i var

| impianti
Tolleranza DPmpp -5 +5

Sistema di collegamento

Multi contact Typ 3 o Typ
4

Prove di resistenza alla
nebbia salina

DIN 50021

Prove di resistenza al test di
Kesternich

DIN 50017

Indicazione dei dati di test
su ogni modulo

su ogni modulo dovranno
essere riportati i dati di test
ed il numero di matricola

Dimensioni esterne Da indicare
Resistenza impatto  alla | Fino a 28 mm/90 km/h
grandine

Pressione superficiale

N/sqm 2400 fino a 200
km/h

Umidita relativa

100%
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49, Caratteristiche inverter

Richiesto (vincolante) Offerto
Costruttore
Tipo
Tensione di uscita
Distorsione in uscita < 3%

Efficienza (grado di { >93%
efficienza europea)

Efficienza (massima | >95%

efficienza)

Garanzia Contratto di garanzia (con
durata residua minima a
fine contratto di

concessione, pari a 5 anni)

Potenza attiva

Corrente di uscita

Tecnologia PWM (IGBT)

Norme di riferimento EN61000-6-2; EN61000-6-
4; EN50178

Temperature di esercizio -20 + +50 °C

Protezione contro | Integrata

Pinversione della polarita

Protezione  sovratensione Integrata

DC

Protezione massima | Integrata
corrente

Dispositivo di protezione Integrata o esterna
con intervento

magnetotermico

Monitoraggio della | Integrata
dispersioneverso terra

50. Quadri elettrici

Secondo norme CEI di riferimento.

51. Manutenzione degli impianti fotovoltaici

Allo scopo di definire tutte le operazioni di manutenzione necessarie per il buon
funzionamento dell’impianto nel tempo, Pappaltatore dovra indicare tutti gli interventi
che saranno adottati per garantire la manutenzione degli impianti per tutta la durata del
contratto.

Al termine del contratto dovra essere eseguita una accurata manutenzione di tutti i
componenti dell’impianto.

Per manutenzione si intendono tutte le operazioni necessarie a mantenere massima

.

Pefficienza dell’impianto (compatibilmente con la vetusts dello stesso).
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32. Modalita di espletamento della manutenzione
L’accesso all’impianto per le operazioni di verifica e manutenzione dovra avvenire
secondo le seguenti modalita

® in caso di manutenzione programmata, I'appaltatore dovra comunicare, con
almeno una settimana di anticipo, all’Energy Manager dell’ Amministrazione
comunale a mezzo mail (annibale.barca@comune.napoli.it e fax 081/7958913) il
giorno e I'ora delle operazioni di manutenzione. Nella comunicazione dovranno
essere indicati i nominativi del personale incaricato dej lavori.

* in caso di manutenzione di urgenza, conseguente a eventi imprevedibili, dovranno
essere comunicati mediante fax i dati sopra descritti almeno 5 ore prima
dellingresso nell’impianto. Inoltre dovranno essere presi accordi telefonici con
Pufficio di Direzione Lavori.

33. Cadenza e tipologia dei controlli della manutenzione programmata

Le operazioni di manutenzione dovranno avvenire con cadenza semestrale e dovranno
essere eseguite tutte le operazioni, di competenza del periodo, descritte di seguito.
Dovra essere compilato e firmato il verbale di avvenuta manutenzione che dovra essere
consegnato all’ufficio dell’Energy Manager del Comune. Copia dei certificati di
manutenzione dovra essere conservata e verra consegnata all’ Amministrazione comunale
ad ultimazione del periodo di gestione.

Gli inverter dovranno essere regolarmente manutenuti come da presente disciplinare,
dovranno inoltre venire sostituiti durante il contratto con inverter di caratteristiche
equivalenti o migliori, garantendo a fine contratto, una durata residua minima della
garanzia sugli inverter di 5 anni.

54. Verbale di manutenzione
Ai fini delle comunicazioni dei dati inerenti gli interventi di manutenzione adottati,
dovranno essere utilizzati i seguenti moduli:
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VERBALE DI MANUTENZIONE SCHEDA N° |

Componente

Tipo di verifica

Eventuale
azione
Correttiva

Cadenza

6 mesi

12 mesi

GENERATORE
FOTO VOLTAICO

Pulizia dei moduli
detergenti

con acqua e
leggeri (il tipo di
detergente deve essere
preventivamente  comunicato  al
Servizio Ambiente, accompagnato
dalla scheda tossicologica)

X

integritd superficie captante dei
moduli

deterioramento  dell’incapsulante o
microscariche per perdita isolamento

controllo a campione delle cassette di

terminazione

(deformazioni, umidita, contatti

elettrici, diodi di bypass, serraggio,
nuta nassacavil

controllo  tensioni, correnti e
resistenza di isolamento delle stringhe
fotovoltaiche (come da scheda n. 2)

STRUTTURE
SOSTEGNO

serraggio delle connessioni bullonate
e integrita della geometria

Stato della zincatura sui profili in
acciaio o verifica di eventuali segni di
corrosione

QUADRI

Integrita dell’armadio

ELETTRICI

Efficacia dei diodi di blocco ed
efficienza degli

scaricatori di tensioni (se presenti)

< [

Pulizia dell’armadio con rimozione
olveri

Verifica del corretto intervento delle
protezioni

Serraggio dei morsetti

RETE DI TERRA

verifica della continuita dell’impianto
di terra

Verifica del corretto serraggio dei
conduttori

o B P B

CONVERTITORE
STATICO

Verifica visiva dell’inverter per
identificare danneggiamenti
meccanici dell’armadio di
contenimento, infiltrazioni di acqua,
formazione di condensa, eventuale
deterioramento  dei componenti
contenuti
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contemporanea misura delle
grandezze elettriche lato c.c. e alto
c.a. per verificare che sia garantita
una  adeguata  efficienza  di
conversione (come da scheda n. 2)

Pulizia dell’armadio con rimozione X
polveri
Verifica del corretto serraggio dei X

conduttori

COLLEGAMENTI | sui cavi a vista verificare eventuali

ELETTRICI danneggiamenti, bruciature,
abrasioni, deterioramento
dell’isolante, variazioni di
colorazione del materiale usato per
I'isolamento e
fissaggio saldo nei punti di
ancoraggio

NOTE:

Data................ .. firma del Tecnico
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VERBALE DI MANUTENZIONE SCHEDA N° 2

Verifica dei parametri elettrici di stringa

stringa Tensione Corrente Resistenza note
d’isolamento
1
2
3
4
5
6
7
8
Verifica inverter
Tensione CC Tensione CA Efficienza
NOTE

Data .............. ... . firma del Tecnico
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55. Note generali sulla manutenzione

L’accesso ai pannelli dovra avvenire mediante ’uso di cestello montato su braccio
elevatore; gli addetti dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali
adatti ai lavori in quota.

Durante le operazioni di lavaggio e pulizia dei pannelli I'appaltatore dovra prestare
particolare cura a non far uscire acqua e detergenti fiori dai pluviali preposti, ovvero a
non far cadere liquidi ed altri oggetti sul suolo.

Spetta alla ditta appaltatrice la verifica dei punti di ancoraggio predisposti per Paccesso
al manto di copertura.

Non ¢ consentito eseguire operazioni sugli impianti elettrici e di controllo senza la
preventiva autorizzazione dell’ Amministrazione comunale.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno garantire costantemente I’accessibilita
dell’area e I'ingresso all’impianto da parte del personale delegato dall’ Amministrazione
comunale.

56. Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto,
comprese quelle relative alla sua validita, interpretazione, esecuzione, adempimento e
risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Napoli.

57. Norma di rinvio
Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato Speciale e nel
Bando di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.
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