




COMUNE DI NAPOLI

**Il Sindaco di Napoli  
Commissario delegato ex O.P.C.M.  
n.3566/07 e s.m.i.  
Area strade e lavori**



**PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA  
IN SICUREZZA DI VIA CAVALLEGGERI D'AOSTA E VIA  
DIOCLEZIANO**

**Titolo elaborato**

**Quadro economico**

**Codice**

**ER ECO 03**

**Il Soggetto Attuatore**

**on. Luigi Massa**

**Il Responsabile d'Area**

**ing. Francesco Schiattarella**

**Responsabile Unico del Procedimento**

**ing. Gennaro Esposito**

**Progettisti**

**geom. Raffaele Aruta  
arch. Eleonora Giovane di Girasole  
ing. Antonio Guida  
ing. Francesco Rotoli**

**data**     **Ottobre 2009**

**revisione**     **0**

Tabella1

**QUADRO ECONOMICO VIA CAVALLEGGERI E VIA DIOCLEZIANO****A – Importo di appalto**

1) Per lavori a misura	741272,03
2) Per oneri di sicurezza a misura	57827,29
<b>Totale A</b>	<b>799099,32</b>

**B – Somme a disposizione dell'amministrazione**

1) iva al 10% su totale di appalto	79909,93
2) Imprevisti (5% su totale di appalto)	39954,97
3) iva al 10% sugli imprevisti	3995,50
4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettazione)	15981,99
5) IRAP	1097,31
6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	24758,24
7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	4951,65
8) Per Lavori in economia	25000,00
9) Iva al 20% sui lavori in economia	5000,00
10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	251,10
<b>Totale B</b>	<b>200900,68</b>
<b>Totale A+B (Somme impegnate)</b>	<b>1000000,00</b>