




COMUNE DI NAPOLI

**Il Sindaco di Napoli
Commissario delegato ex O.P.C.M.
n.3566/07 e s.m.i.
Area strade e lavori**



PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PROVINCIALE SANTA MARIA A CUBITO E VIA EMILIO SCAGLIONE (FINO A VIA LUIGI COMAPAGNONE) E VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA ((DA VIA VICINALE PIETRARSA AL CONFINE COMUNE DI NAPOLI))

Titolo elaborato

Quadro economico

Codice

ER ECO 03

Il Soggetto Attuatore

on. Luigi Massa

Il Responsabile d'Area

ing. Francesco Schiattarella

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Gennaro Esposito

Progettisti

**geom. Raffaele Aruta
arch. Eleonora Giovane di Girasole
ing. Antonio Guida
ing. Francesco Rotoli**

data

Settembre 2009

revisione

0

Tabella1

**QUADRO ECONOMICO VIA PROVINCIALE SANTA MARIA A CUBITO E VIA EMILIO SCAGLIONE
(FINO A VIA LUIGI COMPAGNONE) E VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA (DA VIA
VICINALE PIETRARSA AL CONFINE COMUNE DI NAPOLI)**

A – Importo di appalto

1) Per lavori a misura	1156588,87
2) Per oneri di sicurezza a misura	74817,13

Totale A 1231406,00

B – Somme a disposizione dell'amministrazione

1) iva al 10% su totale di appalto	123140,60
2) Imprevisti (5% su totale di appalto)	61570,30
3) iva al 10% sugli imprevisti	6157,03
4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettazione)	24628,12
5) IRAP	1690,95
6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	22504,92
7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	4500,98
8) Per Lavori in economia	20000,00
9) Iva al 20% sui lavori in economia	4000,00
10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	401,10

Totale B 268594,00

Totale A+B (Somme impegnate) 1500000,00