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CAPITOLO 1 : CLAUSOLE GENERALI 
 

ART. 1 - PREMESSE 
Premesso che: 

- Il Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione Città Storica del Comune di Napoli, 

nell’ambito degli interventi di tutela del patrimonio storico ed artistico cittadino, 

ricerca soggetti interessati a stipulare un contratto di sponsorizzazione con 

l’amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 43 della legge 449/97, dell'art.119 del 

D.Lgs. 267/2000, dell'art.120 del D.Lgs. 42/2004, degli art. 26 e 199 bis del D.Lgs. 

163/2006, nonché del Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni nel 

Comune di Napoli approvato con deliberazione di G.C. n. 398 del 25.05.2012, per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori di restauro della Cassa Armonica nella 

Villa Comunale;  

- il Comune di Napoli affiderà allo sponsor mediante apposita convenzione la 

redazione del progetto esecutivo, l’esecuzione ed il collaudo dei lavori di restauro 

della Cassa Armonica nella Villa Comunale; 

- la redazione della progettazione e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati oltre 

che dalle norme contenute nella sopracitata convenzione anche da quanto 

contenuto nel presente capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, 

prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano specifiche 

lavorazioni. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 
La sponsorizzazione ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori 

di restauro della Cassa Armonica nella Villa Comunale, monumento soggetto a tutela ai 

sensi D. Lgs. 42/2004 e s.m. ed i. 

Le opere da realizzare sono individuate nel progetto di restauro definitivo redatto dal  

Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione Città Storica del Comune di Napoli. 

 

 

CAPITOLO 2 : PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO  
 
ART. 3 – NORME DI RIFERIMENTO 
Il progetto di restauro dovrà essere redatto, a cura della sponsor, secondo le 

prescrizioni del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e s.m.ed i. Inoltre trattandosi di 

un bene culturale esso è soggetto a tutela ai sensi D. Lgs. 42/2004 e s.m. ed i., pertanto 

sia la fase di progettazione che quella esecutiva saranno eseguite da un restauratore di 

beni culturali ai sensi del D.M. n.420/2001 e dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207 e s.m. ed i. con requisiti adeguati all’importo dei lavori da realizzare desumibile 

dalla progetto definitivo redatto dal Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione 

Città Storica e saranno soggette al controllo della Sovrintendenza Speciale per il 

Patrimonio Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di 

Napoli. 
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E’ infine necessario osservare quanto contenuto nelle Raccomandazioni Normal 

recepite dal Ministero per i Beni Culturali con D.M. 2093/82. 

 

ART. 4 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
La progettazione esecutiva, da effettuarsi a cura dello sponsor secondo le linee guida 

contenute nel progetto definitivo, dovrà essere finalizzata all’acquisizione di tutti i dati 

necessari alla definizione dell’intervento, secondo quanto previsto dall’articolo 244 del 

D.P.R. 207/2010, e contenere i seguenti elaborati:  

a. relazione di intervento;  

b. ricerca storica; 

c. rilievi e documentazione fotografica;  

d. elaborati grafici;  

e. indagini diagnostiche; 

f. mappatura del degrado; 

g. una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle 

caratteristiche del bene; 

h. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

i. computo metrico estimativo; 

j. piano di sicurezza e di coordinamento; 

k. cronoprogramma; 

l. piano di manutenzione dell'opera.  

Il Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione Città Storica, nella persona del RUP, 

impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione fissando la data di 

inizio della stessa e concedendo un termine non superiore a 45 giorni naturali e 

consecutivi per la sua conclusione. 

Il progetto dovrà ottenere il parere della competente Soprintendenza ed essere 

sottoposto all’approvazione del amministrazione comunale 

 
ART. 5 - INDAGINI PRELIMINARI 
Sul manufatto oggetto di intervento, sarà necessario eseguire tutte le indagini 

strettamente legate alla conoscenza fisico-materica del monumento e del grado di 

conservazione dello stesso. Pertanto sarà necessario: 

- determinare le caratteristiche dei materiali oggetto di intervento; 

- individuare gli agenti patogeni in aggressione; 

- individuare le cause dirette e/o indirette determinanti le patologie (alterazioni del 

materiale, difetti di produzione, errata tecnica applicativa, aggressione 

atmosferica, sbalzi termici, umidità, aggressione microrganismi,ecc.); 

- effettuare in sito e/o in laboratorio tutte quelle prove preliminari in grado di 

garantire l'efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzarsi e di tutte le 

metodologie di intervento.  

La campagna diagnostica deve permettere di individuare le caratteristiche fisico-

chimiche oltre che del materiale specifico, anche dei prodotti derivati dai processi di 

alterazione, per redigere una mappatura del degrado sulla base degli elaborati di 

rilievo. 
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Il prelievo dei campioni verrà effettuato previa autorizzazione della competente 

Soprintendenza e del Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione Città Storica del 

Comune di Napoli e sarà appositamente verbalizzato.  

Il prelevamento dei campioni e le analisi si dovranno affidare ad istituti, ditte, 

laboratori specializzati che dovranno operare secondo specifica normativa e le più 

recenti indicazioni NORMAL. La scelta degli operatori dovrà sempre essere discussa ed 

approvata dagli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento. 

Le analisi di laboratorio saranno effettuate su campioni prelevati dal monumento in 

zone scelte di volta in volta tra quelle che presentano un certo tipo di alterazione. Ne 

segue la necessità che questi prelievi siano effettuati con cognizione di causa dopo un 

attento esame visivo e una precisa localizzazione del prelievo stesso sulle tavole del 

rilievo. Analoga esigenza di correttezza operativa esiste per quanto riguarda i criteri di 

prelievo. 

In ogni caso i prelievi dovranno:  

- essere effettuati solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza, 

concordando tempi e modalità; 

- essere effettuati in maniera estremamente contenuta, in rapporto, sempre, a ciò 

che si vuole conoscere; 

- evitare di deturpare esteticamente il manufatto;  

- essere eseguiti secondo le norme del C.N.R. 

 

ART. 6 - PROPRIETÀ DEL PROGETTO ESECUTIVO 
Il progetto esecutivo redatto dallo sponsor rimarrà di proprietà dell’amministrazione 

per effetto della loro approvazione, che avrà facoltà di utilizzarli nel proprio interesse o 

di affidarne l’esecuzione ad altro soggetto esecutore senza onere alcuno. 

Poiché l’intervento di restauro e le informazioni raccolte nelle fasi progettuali devono 

entrare a far parte della banca dati dell’amministrazione comunale dovrà essere 

predisposto un database di facile lettura ed accessibilità. 

 

ART. 7 - CONTROLLO DEL PROGETTO ESECUTIVO 
Il Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione Città Storica, nella persona del RUP, 

impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione. A tal fine, per mezzo 

di propri incaricati, si riserva la potestà di effettuare verifiche del progetto nonché 

sopralluoghi e controlli sull'andamento dei lavori e sullo stato dell'opera ogniqualvolta 

lo ritenga opportuno e in ogni fase dell'intervento. 

Con la cadenza ritenuta opportuna, il RUP convocherà appositi incontri per esaminare 

la documentazione progettuale elaborata. 

L’amministrazione si riserva la possibilità di individuare organismi esterni al suo 

organico, per la verifica ed il controllo del progetto esecutivo e dell'andamento dei 

lavori. In relazione agli aspetti specifici trattati l’amministrazione si riserva altresì di 

variare i soggetti incaricati del controllo e le relative modalità. 

 

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI CONSEGNA DEL PROGETTO 
Redazione degli elaborati: 
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- Gli elaborati grafici saranno in formato DWG per Autocad o in formato DXF 

compatibile con Autocad; 

- I testi, redatti in lingua italiana, saranno in formato DOC per  Microsoft Word; 

- Dovrà essere redatto l’elenco degli elaborati e tutta la documentazione dovrà 

portare la numerazione di pagina; 

- L’elaborazione dei disegni in Autocad dovrà rispettare una suddivisione in layers 

di lavoro, il cui indice dovrà essere allegato; 

- Gli elaborati grafici dovranno essere redatti nel rispetto delle simbologie e dei 

formati CEI e UNI; 

- Le tavole grafiche e la descrizione tecnica devono essere correlate fra di loro, di 

conseguenza verranno redatte apposite planimetrie con tabelle riportanti per 

ogni elemento i codici delle lavorazioni previste che corrisponderanno al codice 

della stessa lavorazione impostato nella “Descrizione Tecnica”; 

- il computo metrico e le analisi prezzi dovranno essere redatti con il programma 

PRIMUS. 

Criteri e modalità di consegna degli elaborati: 

- n. 3 copie complete su carta (testi, elaborati grafici, documentazione fotografica, 

indagini preliminari); 

-  n. 1 copia di tutti i file su supporto magnetico (CD – DVD);  

- di tutti gli elaborati di progetto dovrà essere inoltre consegnato un fascicolo 

riassuntivo in formato A4 o eventualmente A3, con scala grafica, per l’agevole 

consultazione del progetto. Per ogni tavola dovrà essere indicato il file di 

provenienza. 

Database: 

- Tutti i dati raccolti nella campagna diagnostica, la documentazione fotografica e 

gli elaborati di rilievo fotogrammetrico dovranno essere organizzati in un 

database di facile lettura ed accessibilità, e che renda possibile l’aggiornamento 

nelle successive fasi di manutenzione. 

- Per l’organizzazione dei dati sarà necessario consultare il Servizio Programma 

UNESCO e Valorizzazione Città Storica. 

 

ART. 9 - AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI  
Nel corso dell’esecuzione dei lavori gli elaborati del progetto devono essere aggiornati 

in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a 

cura e spese dello sponsor, in modo da rendere subito disponibili tutte le informazioni 

sulle modalità di esecuzione dell’opera. 

 

 

CAPITOLO 3 : ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
 
ART.10 - CONSEGNA DEI LAVORI 
Entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell’approvazione del progetto 

definitivo da parte dell’amministrazione Comunale, lo sponsor deve iniziare i lavori 
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dell’intervento da realizzare. L’inizio dei lavori è attestato da apposito verbale redatto 

dall’amministrazione comunale in contraddittorio con lo sponsor.  

 

ART.11 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
La durata dei lavori, decorrente dall’inizio dei lavori come precisato al precedente 

articolo 10, è quella offerta in fase di gara dallo sponsor. 

Le installazioni pubblicitarie ed i lavori di restauro dovranno essere conclusi entro la 

data di ultimazione dei lavori dichiarata in sede di gara, a far data dalla consegna, che 

dovrà comprendere anche lo smontaggio del relativo ponteggio e stallo pubblicitario. 

Decorsa la data di ultimazione dei lavori dichiarata in fase di gara senza che i lavori 

siano terminati, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo e, in quanto tale, 

soggetto alle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, ivi compresa 

la rimozione forzata. In tale ipotesi sarà, altresì, escussa la cauzione versata. 

 

ART.12 - ONERI VARI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto le seguenti prescrizioni: 

1. lo sponsor dovrà vigilare affinché sia garantita la custodia notturna e diurna del 

cantiere; 

2. dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare in ogni 

momento la continuità e sicurezza delle strade pubbliche interessate dalla 

esecuzione delle opere, ed il successivo ripristino delle aree occupate dal 

cantiere. 

3. lo sponsor dovrà designare un responsabile dei lavori a cui si farà riferimento 

per il rispetto della sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti norme; 

4. lo sponsor sarà responsabile sia civilmente che penalmente per ogni danno a 

persone, beni mobili ed immobili conseguenti alla esecuzione delle opere di 

restauro; 

5. dovranno essere poste in opera tutte le cautele necessarie al fine di garantire 

l’incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori stessi, nonché di terzi, 

e di evitare danni a beni pubblici o privati; 

6. dovrà essere tenuto in cantiere, o nell’ufficio posto in prossimità degli stessi, il 

giornale dei lavori, che periodicamente sarà trasmesso in copia agli uffici 

preposti all’Alta Sorveglianza dei lavori; 

7. ogni evento particolare ed ogni sopralluogo effettuato dalla Soprintendenza, 

dovrà essere verbalizzato dal direttore dei lavori ed immediatamente 

trasmesso al Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione Città Storica; 

8. gli interventi di restauro non devono pregiudicare l’accessibilità, l’utilizzo, e la 

manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi adiacenti. 

9. al termine dei lavori dovrà essere consegnato il manuale di manutenzione con 

le caratteristiche necessaire alla manutenzione del bene; 

10. relativamente all’intervento di restauro, nell’eventualità che qualche 

particolare ricorrenza debba essere celebrata in prossimità del monumento 

stesso, potrà essere fatto obbligo allo sponsor di ridurre, spostare o eliminare 

l’impianto di cantiere, (con la sospensione temporanea dei lavori), ivi compreso 
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le forme pubblicitarie connesse. I giorni di sospensione dei lavori verranno 

riconosciuti come proroghe sul termine previsto di fine lavori.  

 
ART.13 - ACCESSO AL CANTIERE 
L’accesso al cantiere sarà vietato a tutte le persone non addette ai lavori; i lavoratori 

dovranno essere muniti di documento di identificazione, oltre che di apposito 

documento con fotografia attestante l’impiego nelle attività di restauro. 

Il Servizio Edilizia Monumentale potrà autorizzare l’accesso al cantiere di studiosi, 

ricercatori, ecc. che ne facessero richiesta, compatibilmente con le esigenze lavorative 

e con il rispetto delle condizioni di sicurezza. 

 

 

CAPITOLO 4 : ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

ART. 14 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI DI PULITURA 
La pulitura consiste in una serie di operazioni per rimuovere dalla superficie di un 

materiale le sostanze estranee, patogene generatrici di degrado, che si avvale di 

metodi fisici e/o chimici da impiegare con gradualità e intensità diversa in rapporto al 

tipo di sostanza che si intende eliminare. 

Per questo motivo risulta certamente un'operazione tra le più complesse e delicate 

all'interno del progetto di conservazione, e che quindi necessita di un'attenta analisi 

del quadro patologico generale, di una approfondita conoscenza della specifica natura 

del degrado, dello stato di consistenza fisico-materica dei manufatti.  

I singoli interventi vanno realizzati puntualmente, mai in modo generalizzato, partendo 

sempre e comunque da operazioni più blande passando via via a quelle più forti ed 

aggressive. 

La pulitura dei materiali deve in primo luogo rimuovere dalla loro superficie le sostanze 

patogene, rispettando la patina naturale, quando esista ancora, ed allontanando i 

prodotti di reazione (croste nere, efflorescenze, macchie) che possono proseguire 

l'azione di deterioramento. 

Inoltre, dal momento che nella maggior parte dei casi si interviene su materiale già 

profondamente degradato, il trattamento di pulitura deve essere attentamente 

calibrato: non deve provocare un ulteriore indebolimento, a livello micro o 

macroscopico, esercitando un'azione troppo incisiva; non deve asportare frammenti 

indeboliti, decoesionati o esfoliati; non deve attivare sostanze che possono risultare 

dannose, e deve arrestarsi, per proseguire con altre tecniche, qualora l'asportazione 

dei depositi possa compromettere l'integrità del materiale. 

 

ART. 15 - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 
Il consolidamento di un materiale consiste in un intervento atto a migliorarne le 

caratteristiche meccaniche, in particolare la resistenza agli sforzi e la coesione, senza 

alterare patologicamente le prestazioni igrotermiche.  

Ogni intervento di consolidamento dovrà essere di carattere puntuale. Ad operazione 

effettuata sarà sempre opportuno verificarne l'efficacia, tramite prove e successive 
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analisi, anche con controlli periodici cadenzati nel tempo (operazioni comunque da 

inserire nei programmi di manutenzione periodica post-intervento). 

Nella scelta del prodotto è fondamentale conoscere in modo approfondito il materiale 

da trattare, le patologie rilevate o da prevenire e, nel caso di adeguamento funzionale 

a nuovi carichi e a nuovi standard di sicurezza, le nuove prestazioni funzionali che si 

richiedono. 

 

ART. 16 - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE 
Al termine degli interventi di pulitura e consolidamento dovranno effettuarsi gli 

interventi di protezione. La scelta delle operazioni di protezione da effettuarsi e/o degli 

specifici prodotti da utilizzarsi andrà sempre concordata con la competente 

Soprintendenza. 

L'utilizzo di specifici prodotti sarà sempre preceduto da test di laboratorio in grado di 

verificarne l'effettiva efficacia in base al materiale da preservare. L'applicazione di 

prodotti protettivi rientra comunque nelle operazioni da inserire nei programmi di 

manutenzione periodica post-intervento. 

La parte basamentale dei monumenti, fino ad un’altezza di almeno di 2 metri, dovrà 

essere trattata con apposito prodotto antigraffiti la cui scelta dovrà essere effettuata 

in base ai seguenti criteri: 

- Durabilità - L’efficacia deve essere mantenuta per un periodo di tempo 

ragionevole, per ridurre gli interventi di manutenzione, e quindi i costi; 

- Resistenza all’invecchiamento ed inerzia verso il supporto trattato; 

- Assenza di sottoprodotti dannosi che possano formarsi nel tempo (questo 

porta ad escludere prodotti su cui siano stati riscontrati attacchi microbiologici, 

come quelli a base di polisaccaridi e silossani);  

- Facile rimovibilità del graffito; 

- Assenza di variazioni cromatiche; 

- Bassa tossicità ed impatto ecologico. 

Per la corretta valutazione del prodotto dovranno essere raccolte informazioni: 

- dalle schede tecniche e di sicurezza dei singoli formulati commerciali; 

- dai risultati dei test condotti sui singoli formulati; 

- dai risultati dei test condotti sulle interazioni tra i singoli formulati ed i diversi 

supporti (riduzione di permeabilità al vapore acqueo, colore,…); 

- dalla casistica di applicazione ed i risultati ottenuti nel tempo. 

 

ART.17 - MATERIALI 
I materiali occorrenti per la realizzazione di tutti gli interventi da effettuarsi sui 

manufatti, dovranno essere della migliore qualità simili, ovvero il più possibile 

compatibili con i materiali preesistenti, in modo da non risultare assolutamente in 

contrasto con le proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di 

intervento. 

Sarà facoltà dell’amministrazione verificare in ogni momento le caratteristiche dei 

materiali presenti in cantiere.  
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In particolar modo dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare 

inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici. 

 

ART.18 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI 
Lo sponsor è obbligato a fornire al Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione Città 

Storica una serie di fotografie, ed eventualmente riprese filmate, che documentino le 

opere in corso ed ultimate, nonché i cantieri e i mezzi d'opera impiegati, in formato e 

numero da concordati con l’Ufficio stesso. 

Per le opere di particolare rilievo potranno essere richiesti dall’amministrazione degli 

ingrandimenti di formato particolare. 

Resta inteso che i rilevamenti fotografici dovranno essere affidati ad esperti 

professionisti del ramo. 

La documentazione fotografica dovrà essere fornita per intero su supporto digitale e in 

parte in stampa.  

 

 

 

 

 

 


