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Relazione Tecnica  
 

“Manutenzione ordinaria delle strade, piazze, viali e loro 

pertinenze, per gli anni 2014/2015/2016, nell’ambito del territorio 

della Municipalità 6” da attuare mediante accordo-quadro 

Quartiere San Giovanni a Teduccio - Barra 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Premessa 

La VI Municipalità del Comune di Napoli comprende i quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni 

a Teduccio, in quest'ambito territoriale la rete viaria si estende per una lunghezza complessiva pari a 

circa 163 km, suddivise fra strade principali e secondarie. 

La presente relazione prende in considerazione esclusivamente la rete stradale secondaria. 

La ripartizione della rete stradale è diversificata su tutto il territorio municipale e quindi le 

caratteristiche viarie sono diversificate sia per ubicazione che per tipologia di traffico cui sono 

sottoposte durante l'arco dell'anno. 

Le problematiche che si presentano sulla rete stradale sono disomogenee sia sotto l'aspetto del 

contesto di traffico che sotto il profilo della tipologia di pavimentazione. 

Infatti, per i suddetti motivi, non è possibile una programmazione dettagliata delle opere di 

manutenzione ordinaria e soprattutto si creano una serie di criticità puntuali da risolvere in modo 

rapido e spesso al limite dell'urgenza. 

La scelta della frantumazione del territorio è dovuta alla necessità di garantire l'esecuzione di 

interventi urgenti anche in contemporanea all'interno di ciascun lotto, considerata anche la vastità di 

superficie della Municipalità. 

Considerata l’insufficienza dello stanziamento e la mancanza di ulteriori finanziamenti, si sono 

dovute effettuare delle scelte di priorità volte ad assicurare una maggiore sicurezza stradale e 

consentire una migliore fruizione delle stesse. 

 

Scopo dell'appalto 

Nonostante il non facile periodo per gli Enti Locali, l’amministrazione comunale deve destinare 

somme adeguate per mantenere in efficienza e garantire un ragionevole grado di sicurezza del suo 

patrimonio viario esistente. In sintesi le direttrici sulla base delle quali saranno individuate le 

priorità d’intervento saranno le seguenti: 

A) dare priorità agli interventi di manutenzione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare e far fronte alla risoluzione di problematiche improvvise determinate da guasti o 

rotture; 

B) migliorare il livello qualitativo del servizio offerto all’utenza e nel contempo attuare 

miglioramenti prestazionali in termini di sicurezza.  

 

 



 

Descrizione degli interventi 

Nel seguito si riporta a titolo indicativo, l’elenco delle principali lavorazioni e/o interventi che 

certamente possono configurarsi come opere di manutenzione ordinaria, in quanto legate al normale 

deterioramento dei piani viabili e delle relative pertinenze, nonché al dissesto delle murature di 

contenimento, dei parapetti e di tutti i sistemi di ritenuta, al fine di assicurare la transitabilità delle 

strade in condizioni di maggiore sicurezza. 

Gli interventi più significativi possono essere cosi riassunti:  

interventi indifferibili ed urgenti finalizzati ad eliminare pericoli per la pubblica incolumità, quali: 

� transennamenti, installazione di presidi; 

� tamponamenti di buche e avvallamenti su strade e marciapiedi; 

� interventi per il ripristino di infrastrutture in genere, causa danni, vandalismo, piccole 

migliorie e riqualificazioni; 

� ripristino di strutture pertinenziali stradali; 

� interventi programmati; 

� interventi causati da avverse condizioni meteorologiche; 

� interventi per la sistemazione del deflusso superficiale delle acque; 
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