



COMUNE DI NAPOLI

Direzione centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi



Grande progetto Riqualficazione urbana Napoli est

Riqualficazione urbanistica e ambientale

via Galileo Ferraris, via Brecce a Sant'Erasmus, via Emanuele Gianturco,
via Nuova delle brecce

PROGETTO PRELIMINARE

Gruppo di progettazione

infrastrutture e mobilità: arch. Ignazio Leone, arch. Luca d'Angelo, arch. Giovanni Lanzuise, geom. Luciano Marino, geom. Italo Ricci, geom. Patrizio Civetta, ing. Edoardo Fusco, ing. Massimo Simeoli, geom. Eduardo Napolitano

impianti fognari: ing. Serena Riccio, ing. Roberta Catapano, ing. Stefano Napolitano

impianti pubblica illuminazione: ing. Vincenzo Salzano, ing. Maria Teresa Giugliano

aspetti geologici, ambientali e del verde: dott. Giuseppe Marzella, ing. Mario Capretti, dott. Enrico Ferranti

aspetti territoriali della IV municipalità: ing. Francesco Rainone

aspetti territoriali della VI municipalità: ing. Giovanni Soria

bandi di gara e aspetti procedurali e amministrativi: dott.ssa Antonella Brunetti, sig.ra Rosaria Savastano

Responsabile del procedimento

arch. Giuseppe Pulli

Quadro economico

QUADRO ECONOMICO

| | | | |
|-----------|-------------|--|-----------------------|
| A) | | IMPORTO LAVORI | |
| | A1) | Importo lavori a corpo | €10.595.601,37 |
| | A2) | Importo oneri per la sicurezza | €529.780,07 |
| | A3) | Totale lavori | €11.125.381,44 |
| B) | | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| | B1a) | Accantonamento per imprevisti voce A3) | €333.761,44 |
| | B1b) | Acquisizione aree e immobili | - |
| | B1c) | Lavori in economia | €333.761,44 |
| | B1d) | Accantonamento spese tecniche per imprevisti voce B1a) | €66.752,29 |
| | B1e) | Accantonamento per oneri per il trasporto a discarica autorizzata | €461.757,43 |
| | B1f) | Oneri per lo smaltimento | €92.351,49 |
| | B2) | Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti) | €695.336,34 |
| | B3) | Corrispettivi di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | €77.877,67 |
| | B4) | Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali | €278.134,54 |
| | B5) | Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi | €33.761,44 |
| | B6) | Spese per commissioni giudicatrici gara | €33.376,14 |
| | B7) | Spese per pubblicità Iva inclusa | €22.250,76 |
| | B8) | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici | €166.880,72 |
| | B9) | Iva al 10% sui lavori voci A3), B1a) e B1c) | €1.179.290,43 |
| | B10) | Iva al 21% voci B1d), B1e) e B2) | €257.007,67 |
| | B11) | Oneri previdenziali su spese tecniche voci B1d) e B2) | €30.483,55 |
| | B12) | Totale somme a disposizione | €4.362.783,36 |
| | | TOTALE INTERVENTO | €15.488.164,80 |

L'importo dei lavori è stato determinato applicando la tariffa della Regione Campania per l'anno 2011, ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 158 dell'8 marzo 2012.