



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Lavori Pubblici
SERVIZIO FOGNATURA

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO
LUNGO LA VIA GIACINTO GIGANTE DA PIAZZA MUZI A PIAZZA CANNETO
PER L'ALLEGGERIMENTO DELLE PORTATE RELATIVE AL BACINO
SOTTESO RETE FOGNARIA DI PIAZZA IMMACOLATA

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

TAV. : P

REDATTO:	SERVIZIO FOGNATURA
GRAFICA	
APPROVATO:	
CONSULENZA:	

Responsabile Unico Procedimento :

Dott. Ing. E. Panelli

DATA:
NOVEMBRE 2005

SCALA:

n.	

Aggiornamento economico
Settembre 2009
Progettista: Ing. Serena Riccio

Gruppo di Progettazione :

Geom. L. Camerlingo

Sig. P. Sorvino

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Importo complessivo dei lavori € 3.091.557,50 di cui € 157.477,21 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

Cap. A : Lavori	
Lavori soggetti a ribasso	€ 2.934.080,29
Oneri per la Sicurezza	€ 157.477,21
Totale	€ 3.091.557,50
Cap. B : Somme a Disposizione Amm.ne	
b1) Imprevisti (5%A)	€ 150.000,00
b2) Lavori in economia	€ 60.000,00
b3) Spostamento Sottoservizi	€ 90.000,00
b4) Immissioni deviazioni, allacci e by pass reti pubbliche e private	€ 33.541,48
b5) Oneri per viabilità provvisoria	€ 35.000,00
b6) rilievi indagini prove laboratorio etc...	€ 20.000,00
b7) Oneri di incentivazione	€
a) Fondo per amministrazione 1,5% di A (€ 3091.557,50)	€ 46.373,36
b) Fondo per personale al netto della riduzione per opere fognarie e oneri riflessi 0,5% di A x 0,85/1,2380 =	€ 10.613,18
c) IRAP 8,5% su B	€ 902,12
d) Oneri riflessi	€ 2.525,93
Sommano b7	€ 60.414,59
b8) Collaudo Statico in corso d'opera L.R. 9/83 e L. 64/74 Nuovo Regolamento Comune di Napoli - personale interno Amministrazione con riduzione del 50% - comp. Oneri riflessi pari a 23,80% ed Irap pari all'8,50%	€ 15.000,00
b9) Oneri Amministrativi per gara e Spese Aut. Di Vigilanza LL.PP	€ 20.700,00
b10) Oneri per spese collaudo (avviso ai creditori)	€ 2.750,00
b11) IVA 10%	€ 796.561,92
b12) IVA 20% su voci b1+b2+b3+b4+b5+b6+b9+b10 pari a	€ 82.290,31
411.451,55	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 878.852,23
TOTALE GENERALE	€ 3.970.409,73