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SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PROFESSIONALE
TRA

Comune di Napoli - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

(di seguito denominato Tecnico Incaricato)
Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

1) che in esecuzione della determina a contrarre n. del del Dirigente Responsabile

del Servizio Igiene e Decoro della Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
del Comune di Napoli, la Centrale di Committenza, costituita tra il Comune di Napoli ed ASIA
Napoli S.p.A., ha espletato la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Igs n. 50/2016 e smi (di
seguito anche Codice), per laffidamento dei seguenti servizi attinenti all’architettura e
all'ingegneria:

a) servizio di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dellimpianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell’area Napoli Est —
Ponticelli del Comune di Napoli;

b) servizio di Direzione dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori;

2) che all’esito delle operazione di gara, dopo aver completato con esito positivo le verifiche di

legge, con determina n. del del Dirigente del Servizio Igiene e Decoro della

Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare del Comune di Napoli ¢ stata

disposta I'aggiudicazione della gara in favore del

3) che in funzione della sottoscrizione del presente Contratto, 'aggiudicatario ha presentato i

seguenti documenti:

= la cauzione definitiva, di cut all’art. 103 del Codice, a garanzia delle prestazioni dedotte in
contratto;
= la polizza (ALL Risk), con apposito addendum a copertura dei rischi derivanti da eventuali

errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo che abbiano determinato a carico della
Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggioti costi;

4) che I'aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per espletamento dell’incarico, in alcuna
delle condizioni di incompatibilita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI



I termini riportati nel presente Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito

indicato:

- per Tecnico Incaricato si intende ;

- per Amministrazione Committente si intende il Comune di Napoli come in epigrafe
identificato;

- per Contratto si intende il presente contratto sottoscritto tra I’Amministrazione
Committente ed il Tecnico Incaricato;

- per Responsabile del Procedimento si intende ;

- per Parti si intendono ’Amministrazione Committente ed il Tecnico Incaricato.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLINCARICO PROFESSIONALE

2.1 I’Amministrazione Committente affida al Tecnico Incaricato, che accetta, I'incarico di eseguire:

a) il servizio di progettazione definitiva dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da
realizzare nell’area di Napoli Est — Ponticelli del Comune di Napoli nonché il servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

b) il servizio di Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 101 del Codice, e quello di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione.

Tali prestazioni professionali devono essere espletate sotto il controllo e la vigilanza del Responsabile
del Procedimento.

2.2 Atteso che il progetto definitivo oggetto del presente affidamento ¢ destinato ad essere posto a
base della gara che sara indetta dall’Amministrazione Committente ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis,
del Codice, sara obbligo del Tecnico Incaricato corredare il medesimo progetto definitivo dello
schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto redatti con le modalita indicate all’articolo 43
del D.PR. n. 207/2010, ratione temporis vigente, nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 100 del D. Lgs n. n. 81/2008, sulla base del quale determinate il costo della sicurezza,
nel rispetto dell’allegato XV del D. Lgs n. 81,/2008.

2.3 1l Tecnico Incaricato:

a) dichiara di aver preso visione dell’attivita progettuale precedentemente svolta, con particolare
riferimento al progetto di fattibilita tecnica ed economica concernente Iintervento: “Realizzazione
dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 t/ anno nell'area di Napoli Est — Ponticelli in via
De Roberto” approvato con delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 422 del 3 agosto 2017, di
ritenerlo completo ed esaustivo e di accettarlo senza riserve ed eccezioni;

b) si impegna a svolgere I'incarico professionale in conformita al progetto di fattibilita tecnica ed

economica di cui alla precedente lett. a), nonché in conformita al D. Lgs n. 50/2016, al D.PR. n.



207/2010, al Cod. Civ., alla Legge n. 143/1949 e ad ogni altra disposizione normativa vigente in
materia.
2.4 Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto I'offerta, sia tecnica che

economica, formulata dal Tecnico Incaricato in sede di gara.

ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI AFFIDATE

3.1 Attivita di progettazione

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono, per quanto attiene alla fase di
progettazione, nelle seguenti attivita:
a) elaborazione e predisposizione di tutti i documenti che compongono il progetto definitivo
cosi come dettagliati dall’art. 24 e ss del D.PR. n. 207/2010;
b) predisposizione dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto redatt con le
modalita indicate all’articolo 43 del D.PR. n. 207/2010, nonché del piano di sicutezza e di
cootrdinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs n. n. 81/2008, sulla base del quale determinare il
costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del D. Lgs n. 81/2008;
C) predisposizione di ogni altra attivitd progettuale necessaria a garantire il tispetto di tutte le
norme di settore e specialistiche per garantire 'acquisizione di tutte le autorizzazioni, 1 pareti, i
permessi i nulla osta propedeutici all’approvazione del progetto definitivo e alla sua conseguente
realizzabilita.
3.2 1l Tecnico incaricato nella predisposizione degli elaborati progettuali ¢ obbligato:
a) ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Amministrazione Committente o
altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni contenute nel progetto di fattibilita tecnica
ed economica concernente lintervento: “Realizzazione dellimpianto di compostaggio con recupero di
biometano da 40.000 t/ anno nell'area di Napoli Est — Ponticelli in via De Roberto” approvato con delibera
della Giunta del Comune di Napoli n. 422 del 3 agosto 2017
b) a predisporre e a produrre tutta la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali necessari allo
svolgimento di eventuali conferenze di servizi e, comunque, all’ottenimento delle autorizzazioni,
pareri, permessi, nulla osta, svincoli ecc. funzionali all’approvazione del progetto definitivo da mettere
a base della successiva procedura di gara per laffidamento della progettazione esecutiva e
dell’esecuzione di lavori di realizzazione dell'impianto;
¢) a predisporre e produrre tutta la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali necessari per la
verifica di assoggettabilita, ai sensi del punto 7 lett. z.b) dell’Allegato IV alla Parte II del D. Lgs n.
152/2006 e smi, del progetto definitivo nonché tutti quelli occorrenti per I'eventuale valutazione di
impatto ambientale (c.d. VIA), per l'autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs n. 42/2004 ¢ per

autorizzazione integrata ambientale (c.d. AIA);
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d) ad adeguare tempestivamente la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali alle prescrizioni
impartite dagli enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni permessi, funzionali e
propedeutici all’approvazione del progetto definitivo oggetto del presente Contratto;

¢) ad adeguare tempestivamente la documentazione tecnica e/o gli elaborati progettuali qualora
questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali si sarebbe dovuto attenere;

f) ad ottemperare, anche in corso di elaborazione, alle integrazioni o modifiche imposte dal
Responsabile del Procedimento nonché ad ottemperare alle richieste di eventuali varianti e/o
modifiche o integrazioni,

@) a fornire tutta la necessaria collaborazione ai soggetti incaricati della verifica del progetto e al
Responsabile del Procedimento in sede di validazione del medesimo progetto da mettere in gara,
adeguando, ove necessario, la progettazione alle relative prescrizioni;

h) ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita professionale esercitata e ad osservare,
nell’espletamento delle prestazioni affidate, le norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice
Civile, la Legge n. 143/1939 e smi, il D. Lgs n. 50/2016, il D.PR. n. 207/2010 nella parte ratione
temporis vigente, le norme del codice deontologico ed ogni altra normativa correlata all’oggetto
dell'incarico.

3.3 La documentazione tecnica e gli elaborati progettuali che compongono il progetto definitivo
devono essere completi, idonei e adeguati in modo da:

a) conseguite la verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs n. 50/2016 e la conseguente
validazione ai sensi del medesimo att. 26, comma 8, del D. Lgs n. 50/2010;

b) consentire la redazione del livello di progettazione esecutivo, senza ulteriori adempimenti; anche a
tale scopo il progetto definitivo oggetto del presente contratto deve essere compiutamente definito in
ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessita di variazioni nel corso del
successivo livello di progettazione, se non nei limiti del maggior dettaglio che caratterizza
quest’ultimo o di variazioni imposte dall’Amministrazione Committente.

Detti elaborati devono riportare 1 nominativi dei progettisti incaricati e devono essere sottoscritti
dagli stessi oltre che dalla persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche per
I'assunzione delle relative responsabilita.

Resta inteso inoltre che non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni, le
modifiche e le variazioni richiesti dall’Amministrazione Committente sulla documentazione tecnica e
sugli elaborati progettuali in qualunque momento esse intervengano, essendo ricomprese nella
prestazione affidata con il presente Contratto tutti gli aggiornamenti, le integrazioni, le modifiche e le
variazioni volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che ha prefigurato. Nulla sara
dovuto, pertanto, al Tecnico Incaricato per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in

itinere del progetto definitivo fino alla sua versione finale approvata. Sono comprese, infine, tutte le
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modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di controllo che verifichera il progetto definitivo ai
sensi dell’art. 26 del D.lgs.50/2016.

3.4 Attivita di direzione dei lavori

Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie sono espletate da un Ufficio di

Direzione dei lavori composto dalle figure professionali riportate nella tabella sottostante:

Direttore dei lavori

L'ufficio di direzione dei lavori comprensivo delle figure professionali di cui deve risultare coerente
con quanto dichiarato in sede di gara.

3.5 1l Direttore dei Lavori, individuato nella persona di , si obbliga:

&) ad eseguire il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento
affinche i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto esecutivo approvato;

b) a verificare che I'impresa esecutrice si attenga, nell’esecuzione dei lavori, a quanto disposto
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia € a quanto altro previsto o necessario per la
regolare e puntuale esecuzione degli stess;

C) a verificare periodicamente il possesso e la regolatita da parte dell'appaltatore e degli eventuali
subappaltatori della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendent;

d) a provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento dell’inosservanza da parte
dell'impresa esecutrice di quanto previsto dall’art. 105 del Codice;

€) a svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza,
le funzioni di coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non
svolga tali funzioni ’Amministrazione Committente prevede la presenza di almeno un direttore
operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle;

f) aprovvedere alla contabilita dei lavori oggetto di appalto in conformita alle disposizioni di cui
agli art. 178 e ss del D.PR. n. 207/2010;

0) ad emettere gli stati avanzamento lavori con la cadenza stabilita nel capitolato speciale
d’appalto;

h) a proporte al Responsabile del Procedimento la risoluzione del contratto di appalto, in danno
dellimpresa esecutrice, qualora sussista una situazione di grave inadempimento contrattuale,
ovvero ove ricorra altra situazione che a norma di legge legittimi lo scioglimento del rapporto. In

tale ipotesi svolge le attivita di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del Codice;



i) a curare, in caso di risoluzione contrattuale — su richiesta del Responsabile del Procedimento
- la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e
mezzi d’opere la relativa presa in consegna;

]) a verificare che 'impresa affidataria svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei
calcoli delle strutture ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. a) del Codice;

K) a determinare in contraddittorio con I'impresa esecutrice i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei
materiali non previsti dal contratto;

[) aredigere apposita relazione laddove avvengano sinistti alle persone o danni alla proprieta nel
corso dell’esecuzione di lavori, adottando ogni provvedimento idoneo a ridurre per
I’ Amministrazione Committente le conseguenze dannose;

M) a redigere processo verbale alla presenza dell'impresa affidataria dei danni cagionati da forza
maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente; 2) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore; 3) 'eventuale
negligenza, indicandone il responsabile; 4) I'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle
prescrizioni del Direttore dei Lavori; 5) Deventuale omissione delle cautele necessarie a
prevenire i danni;

N) ad assistere il Responsabile del Procedimento nell’espletamento delle pratiche di legge e nel
coordinamento fra i vari soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori;

0) a redigere ed inviare al Responsabile del Procedimento relazioni, con cadenza mensile, sullo
stato di avanzamento dei lavori, sul rispetto del cronoprogramma e sull'insorgere di eventuali
difformita fra la realizzazione dell’opera ed il progetto esecutivo approvato;

p) a dare comunicazione al Responsabile del Procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell’art.
205, comma 1, del Codice e a trasmettere nel termine di dieci giorni dalliscrizione della
riserva una propria relazione riservata,

0) a prestare tutta la collaborazione tecnica necessaria sino alla conclusione delle operazioni di
collaudo dell'impianto;

r) ad impegnarsi ad osservare ¢ a far osservare a tutti i collaboratori la massima riservatezza
riguardo alle notizie e alle informazioni comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni.
In particolare, le notizie e le informazioni acquisite non dovranno essere divulgate a terzi, né
potranno essere utilizzate dal Tecnico Incaricato o dai suoi collaboratori per fini diversi da quelli
dell’adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;

S) a prestare la collaborazione necessatia all’organo di collaudo nominato dall’ Amministrazione
Committente;

t) ad attenersi alle prescrizioni/indicazioni impartite dal Responsabile del Procedimento con

appositi ordini di servizio;



U) a partecipare alle riunioni indette dal Responsabile del Procedimento, presso la sede
dell’ Amministrazione Committente;

V) a prestare tutta la collaborazione necessatia sino alla conclusione delle operazioni di collaudo
anche per quanto attiene all’attivita di rendicontazione della spesa nei confronti degli enti
prepost;

W) a fornire all’Amministrazione Committente tutta 'assistenza tecnica nel periodo successivo
alla fine dei lavori di realizzazione dellimpianto di compostaggio nel caso di eventuali
controversie con I'impresa esecutrice dei lavori fino alla definizione delle medesime controversie.

3.6 Ulteriori compiti del Direttore dei Lavori

3.6a) 1l Direttore dei Lavori, prima dell’avvio della procedura di gara per la selezione dell'impresa
esecutrice dei lavori di realizzazione dellimpianto di compostaggio, rilascia al Responsabile del
Procedimento lattestazione sullo stato dei luoghi in merito:
a) all’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;
b) allassenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al
tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per 'esecuzione dei lavori.
3.6b) 1l Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, provvede alla
consegna dei lavori nel termine e con le modalita indicate nel capitolato speciale d’appalto.
3.6c) 1l Direttore dei Lavori ¢ responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
alleffettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio
con I'impresa affidataria e deve contenere:
a) le condizioni e le circostanze speciali locali riconosciute nonche le operazioni eseguite, come 1
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, I'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o
comunque a disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione
dei lavori;
¢) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione det lavori;
d) le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
progetto esecutivo.
3.6d) Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma
8, del Codice e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che 'impresa esecutrice

deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Il Direttore dei Lavori provvede alla
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consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura
dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge ¢ quella dell’ultimo
verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori comunica con un
congruo preavviso allimpresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del
personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza
giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, ’Amministrazione
Committente ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni
di consegna det lavori, il direttore dei lavori e 'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da
tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il
verbale di consegna sottoscritto dalle parti al Responsabile del Procedimento.

3.6¢) Ai senst dell’art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei lavori in corso di
esecuzione devono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con le modalita previste
dallordinamento  del’Amministrazione Committente. Il ~ Direttore dei ILavori fornisce al
Responsabile del Procedimento lausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla
sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106. Con riferimento ai casi indicati
dall’art. 106, comma 1, lett. ¢), del Codice, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini
dell’accertamento da parte del Responsabile del Procedimento della sua non imputabilita
al’Amministrazione Committente, della sua non prevedibilita al momento della redazione del
progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

3.6f) 1l Direttore dei Lavori propone al Responsabile del Procedimento le modifiche, nonché le
varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in
apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice. 11
Direttore dei Lavori sopporta le conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni
o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da
interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di
beni culturali e ambientali o comunque di proprieta delle stazioni appaltanti.

3.6g) In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’'ultimo fornisce
all'impresa esecutrice le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa. 1l
Direttore dei Lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dellimporto contrattuale, comunicandole al Responsabile del Procedimento.

3.6h) 1l Direttore dei Lavori comunica al Responsabile del Procedimento eventuali contestazioni
dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori. In tali casi, il
Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e

promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il
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Responsabile del Procedimento comunica la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha
I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione
della sottoscrizione. Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I'impresa esecutrice un
processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In
quest’ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all'impresa esecutrice per le sue osservazioni, da
presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza
di osservazioni nel predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’impresa esecutrice, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢
inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell'impresa esecutrice.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

3.61) Se I'impresa esecutrice firma il registro di contabilita con riserva, il Direttore dei Lavori, nei
successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire
al’Amministrazione Committente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'impresa esecutrice; in mancanza il Direttore dei Lavori ¢ responsabile per le somme che, per tale
negligenza, I’ Amministrazione Committente deve riconoscere allimpresa esecutrice. Le riserve,
quantificate in via definitiva dall'impresa esecutrice, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel
primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate;
le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita, all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel
conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva,
senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

3.6) Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa
contabilizzazione, il Direttore dei Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti quantita
dedotte da misurazioni sommarie.

3.6m) Il Direttore dei Lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati
nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il Direttore dei Lavori cura
laggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare
interventi correttivi in caso di rilevata difformita rispetto alle previsione contrattuali, per
fornire indicazioni al Responsabile del Procedimento per 'irrogazione delle penali da ritardo previste
nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108,
comma 4, del Codice. Net casi di cui all’art. 108, comma 3, del Codice, il Direttore dei Lavori assegna
un termine all'impresa affidataria che, salvo i casi d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni,
entro i quali Pappaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con Ilappaltatore, qualora I'inadempimento permanga,

I’ Amministrazione Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
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3.6n) Net casi di cui all’art. 107 del Codice il Direttore dei Lavori puo disporre la sospensione dei
lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni
dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel
predetto art. 107. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche
al cantiere, ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, per accertare le condizioni delle
opere e la presenza eventuale della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e da le
disposizioni necessatie a contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria
per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il Direttore dei Lavori ¢
responsabile di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non
contemplate nella disposizione di cui all’art. 107 del Codice.
3.60) Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo
comunica al Responsabile del Procedimento affinché quest’'ultimo disponga la ripresa dei lavori e
indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori
effettuata dal Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del
verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa esecutrice e deve riportare
il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile del Procedimento.
11 Direttore dei lavori ha la responsabilita:
a) del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed
interloquisce in via esclusiva con I'impresa esecutrice in merito agli aspetti tecnici ed economici
del contratto di appalto;
b) dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi come previsto dall'articolo 3,
comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1080, e in aderenza alle disposizioni delle norme
tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974,
n. 64, al d.PR. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 1806, e smi.

3.7 Attivita di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Nell’espletamento dellincarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, assunto da , quest’ultimo si obbliga:
a) alla redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera ), e 100, del D.
Lgs n. 81/2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel
rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, parte integrante della progettazione;
b) a verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
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di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs n. 81/2008 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

C) a provvedere all'aggiornamento e all’adeguamento in corso d’opera della documentazione di
cui alla precedente lettera a), nonché alla verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che
intervengono in cantiere;

d) alla redazione della documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del
cantiere attraverso planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della
viabilita interna e delle connessioni con ’ambiente esterno;

€) all’elaborazione di disegni per lindividuazione di soluzioni tecniche di progetto per la
sicurezza in fase di realizzazione;

f) a segnalare all’Amministrazione Committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 e alle prescrizioni del
piano di cui all'articolo 100, ove previsto e a proporre la sospensione dei lavori, 'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto di appalto con
I'impresa esecutrice;

g) alla predisposizione di un cronoprogramma dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento
all’area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di
quelli specifici propri dell’attivita dell'impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi. Il PSC
dovra in ogni caso avere una sezione dedicata all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri
cantieri limitrofi, attivita limitrofe, circolazione di zona, attivita all'interno di siti produttivi,
abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.). Si dovranno predisporre le regole generali per il
coordinamento all'uso comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; cosi come il coordinamento, 'organizzazione
e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) alla quantificazione dei cost della sicurezza;

1) a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente tiscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

]) allespletamento di ogni altra attivita in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per
garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al Dlgs. 81/2008 e al D.lgs.50/2016 per
garantire la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai sensi della normativa

vigente.

ARTICOLO 4 - PROPRIETA’ DEI PROGETTI



4.1 Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, la documentazione tecnica e
gli elaborati progettuali predisposti dal Tecnico Incarico e consegnati all’Amministrazione
Committente sono di proprieta esclusiva di quest’ultima, la quale potra a proprio insindacabile

giudizio darvi o meno esecuzione.

ARTICOLO 5 - COMPENSI

5.1 Il compenso convenuto per esecuzione di tutte le prestazioni professionali di cui al precedente
art. 1 del presente Contratto, a seguito dell’applicazione del ribasso offerto in sede di gara pari al
_ %, ediEuro , oltre Iva ed altri oneri di legge, cosi ripartito:

a) BEuro , oltre Iva ed altri oneri di legge, per la progettazione definitiva e per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

b) Euro , oltre Iva ed altri oneri di legge, per la direzione dei lavori e per il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza al collaudo dei lavori.

5.2 Tale compenso si intende comprensivo:

a) delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per raccolta dati,
sopralluoghi, rilievi, incontri, riunioni ed ogni altra attivita connessa, funzionale e propedeutica allo
svolgimento dell’'incarico affidato;

b) di tutte le attivita necessarie per eseguire le prestazioni professionali affidate, nel rispetto di leggi,
norme e regolamenti in vigore, ivi incluse quelle necessarie per 'adempimento delle prescrizioni
impartite dal’Amministrazione Committente e/o dalle Amministrazioni ed Ent competenti al
rilascio delle autorizzazioni, pareri, permessi, nulla osta, svincoli ecc. funzionali all’approvazione del
progetto definitivo da mettere a base della successiva procedura di gara per laffidamento della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori di realizzazione dell'impianto. Non sara
riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto innanzi indicato,
salvo che siano attivita non ricomprese nel presente Contratto e non siano gia previste per legge in
capo al soggetto aggiudicatario.

5.3 Non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi, oltre a quelli previsti nel presente Contratto, per

eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero intervenire nel periodo di validita del Contratto.

ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI

6.1 La fatturazione del compenso convenuto al precedente art. 5 deve avvenire con le seguenti
modalita:
a) il 30% del compenso di cui alla precedente art. 5.1 lett. a) pari ad Euro , oltre IVA

ed oneri di legge, alla consegna del progetto definitivo al’ Amministrazione Committente mentre il
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restante 70% pari ad Euro oltre IVA ed oneri di legge, all’approvazione, previa

validazione, dello stesso;

b) I'80% del compenso di cui al precedente art. 5.1 lett. b) convenuto per la direzione dei lavori e per
il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, secondo e proporzionalmente all’avanzamento
dei lavori; il 20% a saldo all’atto dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

6.2 Le fatture emesse dal Tecnico Incaricato soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 17-ter del D.PR.
n. 633/1972, cosi come emendato dall’art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n.
96/2017) e dovranno pervenire in modalita elettronica all'inditizzo pec e codice IPA che saranno
comunicati dall’ Amministrazione Committente.

6.2 I Amministrazione Committente esegue il pagamento delle fatture emesse dal Tecnico Incaricato
entro___ giorni dalla ricezione delle stesse.

6.3 Il pagamento delle fatture ¢ subordinato all’acquisizione da parte del’Amministrazione
Committente del documento unico di regolatita contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e
alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 1
pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale
dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese
sospendono i termini di pagamento.

6.4 Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull’importo netto di ciascuna fattura sara
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate

soltanto all’atto del pagamento della rata di saldo.

ARTICOLO 7 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

7.1 1l Tecnico Incaricato si impegna a consegnare il progetto definitivo, completo di tutti i documenti
ed elaborati tecnici di cui all’art. 24 e seguenti del D.PR. n. 207/2010 e, comunque, di tutti i
documenti ed elaborati tecnici occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni, permessi, pareri, nulla
osta (ivi compresi quelli occorrenti per la verifica di assoggettabilita ,ai sensi del punto 7 lett. z.b)
dell’Allegato IV alla Parte II del D. Lgs n. 152/2006 e smi, del progetto definitivo nonché tutti quelli
occorrenti per leventuale valutazione di impatto ambientale (c.d. VIA),per l'autorizzazione
paesaggistica di cui al D. Lgs n. 42/2004 e per l'autorizzazione integrata ambientale c.d. AIA) ecc.
entro giorni 60 dalla stipula del presente Contratto ovvero dall’ordine di servizio emesso dal
Responsabile del Procedimento qualora si dia avvio alle prestazioni in pendenza della stipula del
presente Contratto.

7.2 La documentazione progettuale dovra essere consegnata in numero _6_ copie cartacee
debitamente sottoscritte, in _1_ copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in

_1_ copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, xIs etc.).
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7.3 1 termini di cui al precedente capoverso sono calcolati in giorni naturali e consecutivi e devono
intendersi vincolanti e perentori nell'interesse dell’ Amministrazione Committente.

7.4 11 Tecnico Incaricato si impegna ad eseguire il servizio di direzione dei lavori per tutta la durata
dei lavori di realizzazione dell'intervento di Iintervento: “Realizzazione dell impianto di compostaggio con
recupero di biometano da 40.000 t/anno nell'area di Napoli Est — Ponticelli in via De Roberts” e fino

all’emissione del certificato di collaudo.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL
CREDITO

8.1 E’ vietata la cessione del presente Contratto.
8.2 ’eventuale cessione del credito derivante dal Contratto dovra avvenire in base a quanto previsto

dall’articolo 106, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO
DAL CONTRATTO

9.1 I’Amministrazione Committente si riserva la facolta di risolvere, in ogni momento, presente
Contratto:

a) qualora il Tecnico Incaricato si renda inadempiente rispetto agli obblighi previsti dall’art. 3.2 lett.
b), ¢), d) ed e) del presente Contratto, non producendo la documentazione e gli elaborati richiesti
ovvero producendoli in ritardo rispetto a tempi previsti ovvero incompleti e/o errati;

b) qualora il progetto definitivo consegnato non possa essere validato ai sensi dell’art. 26, comma 8,
del Dlgs. 50/2016 per erroti o omissioni ovvero per fatti ascrivibili a comportamenti del Tecnico
Incarico;

c) nel caso di reiterate inosservanze agli ordini di servizio emessi dal Responsabile del Procedimento;
d) nel caso di violazione delle disposizioni normative che disciplinano le modalita di esecuzione delle
prestazioni affidate con il presente Contratto;

e) nel caso di violazione grave o reiterata di disposizioni in materia contributiva, oppure in materia
assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) frode o comunque irregolarita nella tenuta della contabilita dei lavori oggetto del contratto di
appalto;

@) nel caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di
cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;

h) qualora I'importo delle penali applicate abbia superato il 10% dell'importo contrattuale;

1) violazione del divieto di subappalto delle prestazioni affidate.

9.2 I’Amministrazione Committente contesta, per iscritto, gli addebiti di cui sopra al Tecnico

Incaricato dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non
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siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la
stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.
Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e
risoluzione anticipata dei contratti.

9.3 Fermo restando quanto previsto nei precedenti capoversi, ’Amministrazione Committente,
inoltre, dispone la risoluzione del presente Contratto nei seguenti casi:

a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure
di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;

b) nel caso di revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza. In caso di
Tecnico Incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura
non disponga di una figura professionale sostitutiva

¢) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) nel caso di violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrita del Comune
di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 797 del 3 dicembre 2015;

e) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010;

f) nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall’art. 8 del
Protocollo di Legalita;

Effetti della risoluzione del Contratto

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, il Tecnico
Incaricato ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Ia risoluzione del Contratto comporta
I'immediata escussione della garanzia definitiva da parte del’ Amministrazione Committente, fermo
restante il diritto di quest’ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Interpello progressivo degli altri concorrenti

L’Amministrazione Committente, ai sensi dell’art. 110 del Codice, si riserva di interpellare
progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dal Tecnico incaricato e in sede in
offerta.

Recesso

I’ Amministrazione Committente si riserva, ai sensi dell’art. 2237 del Cod. Civ., I'insindacabile facolta

di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento. In tal caso, il Tecnico Incaricato ha diritto
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ad ottenere soltanto il corrispettivo per le prestazioni professionali svolte fino a quel momento in cui
il recesso ¢ diventato efficace. Resta esclusa qualsiasi forma di indennizzo per incarico parziale nel
caso di recesso dal presente Contratto da parte dell’Amministrazione Committente tanto anche in

deroga a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 10 e 18 della Legge n. 143/1949.

ARTICOLO 10 -PENALI

10.1 I’Amministrazione Committente si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille
dellimporto del corrispettivo previsto per la progettazione definitiva e per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione:

a) per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto rispetto ai termini previsti dall’art 7.1

b) pet ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati nella comunicazione/ordine di servizio del
Responsabile del Procedimento, nel recepimento delle prescrizioni impartite dagli Enti preposti al
rilascio delle autorizzazioni, pareri, permessi, nulla osta, svincoli ecc. funzionali all’approvazione del
progetto definitivo da mettere a base della gara da indire ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, del Codice;
¢) qualora la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali - predisposti dal Tecnico Incaricato -
presentino errori e/o omissioni ovvero siano incompleti, fermo restando la facolta
dell’ Amministrazione Committente di disporre, in ossequio a quanto disposto dal precedente art. 9.1
lett. a) e b) la risoluzione del presente Contratto.

10.2 I’Amministrazione Committente si riserva di applicare una penale pari all’'uno per mille del
corrispettivo previsto per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione:

a) per ogni giorno di ritardo nella redazione o nella consegna della documentazione contabile relativa
al lavori, rispetto ai termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto oggetto del contratto con
I’affidatario dei lavori;

b) per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto, nella
redazione o consegna della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti
I'ultimazione dei lavori oppure necessarie alle operazioni di collaudo provvisorio.

10.3 Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto
dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai
ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’'uno per mille ad un
massimo del tre per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell’ambito del
minimo e del massimo, ¢ determinata dal’Amministrazione Committente in relazione alla gravita

della violazione o dell'inadempimento.
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10.4 Le penali sono cumulabili. I’importo totale delle penali non puo superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo complessivo contrattuale; superata tale misura ’Amministrazione Committente
puo procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico Incaricato.

10.5 L’applicazione delle penali non esclude la responsabilita del Tecnico Incaricato per eventuali
maggiori danni subiti dal’Amministrazione Committente o per la ripetizione di indennizzi,
risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni,
interessi e more o altri oneri che '’Amministrazione Committente debba sostenere per cause
imputabili al Tecnico Incaricato.

10.6 L'importo della penale sara trattenuto direttamente sul compenso spettante al Tecnico
Incaricato, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno ai
sensi dell’articolo 1382 cod. civ.

Sanzioni per violazione Codice di Comportamento Comune di Napoli

10.7 In caso di inosservanza, da parte del Tecnico Incaricato, degli obblighi previsti dal Codice di
Comportamento del Comune di Napoli si applicano le seguenti sanzioni.

Le sanzioni applicabili in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei
dipendenti dell'Ente possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5 al 5% dell'importo
contrattuale. La percentuale da applicarsi nel range indicato verra determinata dal Dirigente del
Servizio Igiene e Decoro del Comune di Napoli, sentito il RUP, in relazione alla gravita della suddetta
violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
danno di immagine, danno effettivo nell’esecuzione della prestazione, recidivita, ecc. In caso di gravi
e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sara unilateralmente risolto

dal’ Amministrazione.

ARTICOLO - 11 GARANZIA DEFINITIVA

11.1 1l Tecnico Incaricato ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva, la polizza fideiussoria n.

rilasciata dalla compagnia assicurativa , nell'interesse  del

Contraente e a favore della Stazione Appaltante, pari ad Euro (corrispondente

al___ % dell'importo del Contratto [Pammontare della garanzia definitiva sara determinato in
base al ribasso offerto dall’aggiudicatario].
11.2 La fideiussione avra efficacia fino al positivo collaudo dei lavori di realizzazione dell'impianto di

compostaggio oggetto del progetto definitivo affidato con il presente Contratto.

ARTICOLO 12 - POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PER
PROGETTO

12.1 11 Tecnico Incaricato ha presentato, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto,

la polizza di responsabilita civile professionale (ALL Risk) rilasciata da
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con apposito addendum a copertura dei rischi derivanti da eventuali errori o omissioni nella
redazione del progetto definitivo che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione
Committente nuove spese di progettazione e¢/o maggioti costi. Nel caso di RT la polizza deve essere
presentata da ciascun componente il RT.

12.2 La mancata presentazione della polizza esonera ’Amministrazione Committente dal pagamento

dei corrispettivi professionali.

ARTICOLO 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1 11 Tecnico incaricato, nell’ambito del contratto di appalto da sottoscrivere con ’Amministrazione

Committente identificato con il CIG n. - cup n. , assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive
modifiche. a tal fine dichiara:

- che gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva alla commessa in parola, su cui
andranno eseguiti i bonifici per la liquidazione del compenso innanzi pattuito, sono 1 seguenti:

Banca IBAN:

- che la persona delegata ad operare sul conto indicato per i pagamenti concordati con il presente atto

& (Cod. Fisc. - PARTITA IVA ).

13.2 11 Tecnico incaricato si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione
Committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziatia.

ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI

14.1 Tutte le comunicazioni intercorrenti tra ’Amministrazione Committente ed il Tecnico Incaricato

dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

per ’Amministrazione Committente

per il Tecnico incaricato

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

15.1 Qualsiasi controversia derivante dal Contratto o comunque connessa alla sua interpretazione,
validita, esecuzione o risoluzione, che non sia possibile definire in via transattiva o bonaria, sara

devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 16 - SPESE CONTRATTUALI

16.1 Tutte le spese inerenti il presente Contratto saranno a carico del Tecnico Incaricato senza alcuna
possibilita di rivalsa. Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria,

imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
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ARTICOLO 17 - PROTOCOLLO DI LEGALITA -CODICE DI
COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA’

17.1 1l Tecnico Incaricato si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel “Protocollo di
legalita” sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della
Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all’art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di
seguito si riportano:

Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo
di legalita, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si
intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorita
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione nei
confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura lavvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola e cio al fine di consentire, nell'immediato, da parte
dell’Autorita di pubblica sicurezza, I’attivazione di ogni conseguente iniziativa,

Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto
o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e¢/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sara applicata a carico dellimpresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore dei contratto
ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in
relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5
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La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione ai sub-
appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresi, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo
le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o al sub-contratto nonché, 'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni
— salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo
stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga
effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di
cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare I'obbligo di effettuare gli incassi e 1
pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo
attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico
bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante
applichera una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui
la violazione si riferisce, detraendo automaticamente 1’importo dalle somme dovute in relazione alla
prima erogazione utile.”
17.2 11 Tecnico Incaricato si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, ad
osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del Codice di Comportamento del
Comune di Napoli che prevede sanzioni in caso di inosservanza delle stesse. In tutti i casi di
violazione delle norme di cui al predetto Codice, resta fermo il pieno diritto del Comune di Napoli di
chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed
onorabilita.
17.3 11 Tecnico Incaricato si impegna a conformare i proptri comportamenti ai principi riportati nel
Patto di Integrita approvato con la Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 753 del 3 dicembre
2015.
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17.4 Tutti 1 documenti innanzi richiamati sono disponibili e visionabili sui seguenti portali

www.comune.napoli.it e www.asianapoli.it.

ARTICOLO 18 - AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI
18.1 In ossequio a quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs n. 196/2003, il Tecnico Incaricato

autorizza espressamente I’Amministrazione Committente a comunicare a terzi i propri dati personali

per gli adempimenti connessi e/o derivanti dal Contratto o comunque ad esso collegati.

ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA

19.1 1l Tecnico Incaricato dovra mantenere strettamente riservati tutti 1 progetti, 1 disegni, le
specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del
contratto e non farne uso se non per 'esecuzione dello stesso. 1l Tecnico Incaricato rispondera a tal
fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumera le misure e cautele

occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

20.1 Nessuna modifica potra essere apportata al presente Contratto e agli allegati se non concordata
ed accettata per iscritto dalle Parti.

20.2 L’eventuale nullita di una o piu disposizioni del presente Contratto non incide sulla validita dello
stesso nel suo complesso.

20.3 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del Contratto.

20.4 Lincarico per quanto non espressamente previsto dal Contratto ¢ regolato dalle seguenti
disposizioni normative: D. Lgs n. 50/2016 del D.PR. n. 207/2010 nella patte ratione tenporis vigente;
Codice Civile, DM 17 giugno 2016, Legge n. 143/1949.

20.5 Costituisce parte integrante del Contratto anche lofferta presentata dal Contraente in sede di

gara.
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