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	GRANDE PROGETTO Completamento delle opere civili e realizzazione delle opere tecnologiche della linea 1 della Metropolitana di Napoli tratta Dante (stazione esclusa) – Municipio – Garibaldi - CDN (stazione esclusa)

POR – FESR 2007/2013 – ASSE IV – O.O. 4.6 Materiale Rotabile

	PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE

DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO

DI N. 10 ELETTROTRENI A SEI CASSE

PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI

	CUP B69H1300023002
	CIG 5714067541

	

	Elaborato

GT 10

	Modulo “CRONO”

	Vers.
	Emissione
	Approvazione
	Servizio Realizzazione e manutenzione Linea metropolitana 1

Il Dirigente e RUP

Ing. Serena Riccio

	
	
	
	


(da inserire nella BUSTA n. 3)
MODULO CRONO

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  (artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

(da inserire nella busta n. 3)

CUP B69H1300023002; CIG 571406754
Spett.le
Comune di NAPOLI

Servizio Realizzazione e 
Manutenzione Linea Metropolitana 1
Via Cervantes, 55
80133 N A P O L I 

Il sottoscritto .……………………………………….…………………………………….…………………………….
C.F. …………………………………………………………………… nat… il ..…………..……………. a ………..……………. nella sua qualità di:

· Titolare o Legale rappresentante

· Procuratore speciale / generale

dell’Impresa …….………………………….…….………….…………………..……………………..………………, 

CF/P.IVA …………………………………………………………………...…………. con Sede Legale in …………………………………….……………..……….. Via .…………………………………………………………

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per mendaci, false dichiarazioni o per l’uso di atti falsi, sotto la personale responsabilità, in riferimento alla gara rif. CUP B69H1300023002- CIG 5714067541 (Procedura Aperta per l’assegnazione di un Accordo Quadro relativo alla Fornitura e Messa in servizio di nr. 10 Elettrotreni), ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole altresì che in caso di aggiudicazione dell’appalto, la durata massima, a decorrere dalla data di approvazione da parte del Committente del Progetto esecutivo dei rotabili, della fase di produzione e consegna del Treno 1 non possa superare 570 giorni  (naturali e consecutivi),
OFFRE

In via impegnativa, una durata della fase di produzione e consegna del Treno 1 con il seguente numero di giorni di anticipo rispetto alla durata massima:
· _________________________ Giorni naturali e consecutivi di anticipo 
(cifre)
· __________________________________________ Giorni naturali e consecutivi di anticipo (lettere)
data__________________
Timbro e Firma
______________________________________________
N.B.: Non sono ammesse tempistiche che prevedono durate inferiori ai 400 giorni, corrispondenti a 170 gg di anticipo rispetto alla durata massima di 570 gg.

N.B.: In caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’interpretazione più favorevole al Committente.

N.B.: Alla presente occorre allegare, un documento di riconoscimento dell’offerente.

N.B.: In caso di ATI/Consorzio ordinario non ancora costituiti, il Modulo “Crono”, a pena di esclusione, dovrà essere compilato e sottoscritto in ogni pagina da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; in caso di ATI o consorzio già costituito, sarà sottoscritta dall’impresa capogruppo.[image: image1.png]
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