
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

DETERMINAZIONE DEL  LA PARCELLA PROFESSIONALE  

Affidamento diretto ai sensi  dell’art.  1 comma 2 lett.  a) della legge n. 120 del 2020 del
servizio  di  ingegneria  e  architettura  per  la  progettazione  strutturale  degli  elaborati  di
variante al deposito al Genio Civile, di progettazione delle prove di collaudo e analisi dei
risultati, di esecuzione del rilievo strutturale, delle prove di caratterizzazione dinamica, di
indagini “non distruttive” e “semi-distruttive”e di progettazione strutturale della variante
in sanatoria, relativamente alle capriate delle cappelle laterali, finalizzato a conseguire il
collaudo statico delle  opere eseguite nell’ambito dell’intervento denominato:  Restauro e
risanamento conservativo della Basilica di Maria SS. della Neve, I Stralcio

   CUP  B63B20000490002 CIG Z422FE33D1

La parcella inerente il servizio in oggetto è stata determinata come di seguito specificato.
- I. P  er la   prestazioni inerenti la   progettazione strutturale:  

la parcella professionale è stata determinata ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M.
143 del 31 ottobre 2013, assumendo l’importo lavori a base d’asta pari a € 788.703,42 al netto degli oneri
di sicurezza  dell’intervento di restauro e risanamento conservativo I stralcio della Basilica di Maria SS.

Della Neve, quartiere Ponticelli, approvato con delibera di G.C. n. 1154 del 1/08/2008;
In particolare, er le prestazioni di progettazione strutturale è stata valutata la redazione di variante
al progetto strutture in corso d‘opera. La tipologia di opera selezionata: Edificio classificato come
S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento  delle  opere  di  fondazione  di  manufatti  dissestati  -  Ponti,  Paratie  e  tiranti,
Consolidamento  di  pendii  e  di  fronti  rocciosi  ed opere  connesse,  di  tipo corrente  -  Verifiche
strutturali relative.
Grado di complessità: 0,90. 
Prestazione  da  affidare:  QcI.08: Variante  del  progetto  in  corso  d'opera  (art.161,  d.P.R.

207/2010)13(V:788703.00 x P:7.378% x G:0.90 x Q:0.430) = € 22.518.46 oltre oneri previdenziali e IVA.

- II.  P  er la   prestazioni inerenti l’esecuzione del rilievo strutturale ad altissima definizione, delle prove  
dinamiche, delle indagini non distruttive e semi-distruttive,di seguito specificate:

la  stima dei  costi  del  servizio è  stata  determinata avendo assunto quale riferimento e  guida il
Prezzario Unico del cratere del centro Italia 2018  di cui all’Ordinanza del Commissario per la
Ricostruzione n. 58 del 4/07/2018; il Tariffario Generale Prove di Laboratorio e Indagini in sito
dell’A.L.I.G. Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica del 2015,nonché dell’entità e
delle dimensioni dell’edificio.
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I.   Prestazioni inerenti la progettazione strutturale  

FASE I_1

- Periodo I_1.1  -  n.  45 gg.  progettazione  strutturale  della  variante al  deposito  alla  Regione Campania,
Settore provinciale di Napoli del Genio Civile, in data 8/09/2009, n. 0770159, ai sensi dell’art. 2 della legge
regionale n. 9 del 7/01/1983, Pratica n. 2816/09 e assistenza al collaudatore statico dell’intervento di restauro
e  risanamento  conservativo  della  Basilica  di  Maria  SS.  della  Neve,  I  Stralcio,  Piazza  Aprea,  quartiere
Ponticelli, e assistenza tecnica al collaudatore compresa interlocuzione con/presso gli uffici tecnici
del Genio Civile finalizzata a seguire l’iter della pratica.

FASE I_2

Periodo I_2.1 - n. 5 gg.

- Realizzazione di un modello numerico FEM per verifica e collaudo intervento di adeguamento
eseguito con materiale  FRP (il modello numerico deve essere calibrato in base alla esecuzione di
riievo strutturale ad altissima definizione e dalle prove dinamiche da eseguirsi sulle n. 5 cupole e su
almeno un arco).

Periodo I_2.2 – n. 15 gg.  - Progettazione delle prove di collaudo (a seguito di rilievo strutturale ed
esecuzione prove dinamiche).

Periodo I_2.3 –  n. 15 gg. - Analisi dei risultati delle prove ai fini della valutazione dell'efficacia e
assistenza al collaudo:

FASE I_3

60 gg. 
Progettazione strutturale per l'autorizzazione sismica in sanatoria senza lavori a farsi con collaudo
delle capriate delle cappelle laterali e assistenza al collaudo, compresa interlocuzione con/presso gli
uffici tecnici del Genio Civile. 

COMPENSO NETTO STIMATO PRESTAZIONI   PARTE I progettazione strutturale  :   € 22.518,46 oltre
4% oneri previdenziali (€ 900,74), oltre IVA 22% (€ 5.152,22)    23.419,20
COMPENSO   LORDO PARTE I: €   28,571,42   incluso oneri previdenziali e IVA 

II.  P  restazioni inerenti l’esecuzione del rilievo strutturale ad altissima definizione, delle prove dinamiche,  
delle indagini non distruttive e semi-distruttive,di seguito specificate:

FASE II_1
-  Periodo II_1.1 - n. 7  GG. - Esecuzione di rilievo strutturale ad altissima definizione con tecnica
combinata laser scanner + drone per le parti esterne e laser scanner per quelle interne (cfr. capitolato).
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È incluso rilievo ed elaborazione dei dati con restituzione di modelli 3D delle n. 5 cupole propedeutiche alla
fase di modellazione FEM (comprensive di un arco) nonché dell’arco afferente la cupola non oggetto di
rilievo.

- Costo stimato a corpo € 5.311,54

-  Periodo II_1.2 - n. 13  GG. - Esecuzione di prove di caratterizzazione dinamica propedeutiche alla 
fase di modellazione a calibrazione da eseguirsi su n. 5 cupole e n. 2 archi oggetto di verifica. 
La prova prevede l'installazione di almeno n.3 terne accelerometriche posizionate in cima a ciascu-
na cupola e all'altezza dei reni su due assi principali X, Y in pianta. La prova consiste in un'acquisi-
zione ambientale e di prove impulsive. È inclusa l'elaborazione dei dati e la restituzione delle prin-
cipali caratteristiche modali (frequenze, forme modali e smorzamenti). 
È escluso il costo di ponteggi o cestelli per l'installazione in quota della sensoristica. 
I sensori saranno incollati per evitare di forare la guaina di copertura.

- Costo stimato € 6.090,00

FASE II_2

Periodo II_2.1 _ n- 20  gg. Esecuzione delle Indagini non distruttive e delle Indagini semi-
distruttive di seguito specificate.
N.B. Le seguenti indagini potranno essere suscettibili di variazioni, agli esiti delle suddette prove 
dinamiche e della modellazione numerica, e dovranno essere eseguite nel rispetto delle indicazioni 
e delle direttive del collaudatore statico e del progettista strutturale delle prove medesime. 

Esecuzione di Indagini non distruttive secondo le indicazioni del collaudatore statico e del 
progettista strutturale delle prove di collaudo.

- n. 7 Indagini endoscopiche per la ricostruzione stratigrafica delle cupole (1° foro)

- Costo stimato € 1.260,00 (€ 180,00 cad.)

- n. 5 Indagini endoscopiche per la ricostruzione stratigrafica delle cupole (fori successivi)

- Costo stimato € 400,00 (€ 80,00 cad.)

- n. 1 Prova di carico con martinetti piatti doppi per valutazione meccanica delle murature. 

- Costo stimato € 680,00

- n. 7 Prove non distruttive: Determinazione Indice di Penetrazione su malte (per punto).

- Costo stimato € 350,00 (€ 50,00 cad.)

- n. 7 Prova ultrasonica indiretta su murature (per punto) 
       (n. minimo di letture 3 di cui 2 a cavallo dei comenti di malta) 

- Costo stimato € 280,00 (€ 40,00 cad.)

- n. 12 Prove non distruttive: Determinazione Indice di Penetrazione su elementi lignei (per 
sezione); previste almeno n.3 sezioni per elemento.

- Costo stimato € 600,00 (€ 50,00 cad.)
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-  n. 12 Prove a ultrasuoni su elementi lignei (per sezione); 
     previste almeno n.3 sezioni per elemento.
      
    - Costo stimato € 360,00 (€ 30,00 cad.)

Esecuzione di Indagini semi distruttive secondo le indicazioni del collaudatore statico e del 
progettista strutturale delle prove di collaudo.

- n. 3 Prove di estrazione di carote di calcestruzzo indurito mediante carotaggio D max 102 e 
lunghezza 250 mm. Compreso il taglio, la rettifica, la cappatura, la compressione e il relativo 
certificato. È incluso il ripristino dei fori con malta tixotropica antiritiro.

- Costo stimato € 450,00 (€ 150,00 cad.)

- n. 3 Prove di Estrazione barre di armatura per prove di trazione in laboratorio su elementi 
in calcestruzzo armato. È inclusa la spicconatura, il taglio, il ripristino e la prova in laboratorio 
con relativo certificato.

- Costo stimato € 1.050,00 (€ 350,00 cad.)

- Spese cantiere  - (DPCM 26 Aprile 2020) Costi sicurezza per attuazione del piano di sicu-
rezza specifico COVID 19 (esempio scaglionamenti dell’ingresso, turnazione dei DPI , ap-
parecchi misurazione temperatura, gel sanificante.)

- Costo stimato € 550,00 oneri di sicurezza

-

Periodo II_2.2 _ n- 5 gg – N.B. Il costo delle Elaborazioni dei risultati delle indagini è incluso nei 
predetti costi

COMPENSO NETTO PRESTAZIONI   parte II  :   €   17.381,54   OLTRE 4 ONERI 
PREVIDENZIALI € 695,26 (18.086,80)  IVA 22% (€ 3.976,90)
IMPORTO   LORDO PARTE II €   22,063,7     INCLUSA IVA

TOTALE  AFFIDAMENTO  COMPENSO  NETTO  :    €     39.900,00    (DI  CUI  € 22.518.46 PER
PROGETTAZIONE STRUTTURALE  ED € 17.381,54 PER ESECUZIONE RILIEVO STRUTTURALE,
PROVE DINAMICHE E INDAGINI ) OLTRE 4% ONERI PREVIDENZIALI  (€ 1.596,00) OLTRE
IVA 22% (€ 9.129,12) 
TOTALE LORDO € 50.625,12 INCLUSI ONERI PREVIDENZIALI E IVA 

Firmato digitalmente
    per accettazione:

(il rappresentante legale dela società/Il professionista)
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