

rev	Data	Descrizione
1	Dicembre 2023	Revisione a seguito delle osservazioni del verificatore
2		
3		

**Intervento di Messa in Sicurezza e Riqualficazione mediante intervento di sostituzione edilizia di n. 2 edifici ad uso scolastico – Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro, finanziato dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318 nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualficazione dell'edilizia scolastica - Next Generation EU**

## PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione

Quadro economico

Elaborato n.ro

PNSE-PE-EC-TA-04-1

Data

DICEMBRE 2023

Committente:

Comune di Napoli - Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati  
Servizio Edilizia Scolastica e Supporto ai Servizi Tecnici per Lavori Pubblici e Espropri

RUP:

Dir. Arch. Alfonso Ghezzi

Raggruppamento:

Alberto Izzo &amp; Partners, Suburbia Mode, Ing. Mirko Giuntini

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI				
	Voce	Descrizione		Importo
A - Lavori	A	LAVORI		
		Totale importo Lavori		€ 7.834.396,26
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME		€ 7.605.328,22
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso		€ 229.068,04
		OG1	€ 5.840.568,88	
		OG11	€ 1.764.759,34	
	A.3.1	Oneri della manodopera	€ 1.462.621,26	
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del 4,05%		€ 7.297.312,43
		Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza		€ 7.526.380,47
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE		
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA		€ 451.627,24
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa		€ 376.147,70
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'22%	€ 296.459,41	
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 11.858,38	
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 67.829,91	
	B.1.2	Ulteriori spese tecniche compreso IVA		€ 299.940,92
	B.1.2.1	Ulteriori spese tecniche comprensive di CNPAIA	€ 245.853,21	
	B.1.2.2	IVA su ulteriori spese tecniche al 22%	€ 54.087,71	
	B.1.3	Contributo ANAC per i servizi di progettazione		€ 250,00
	B.1.4	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA		€ 107.028,31
	B.1.4.3	Riutilizzo economie voce B.1.4		-€ 31.798,77
	B.1.4.4	Riutilizzo economie voce B.1.2		-€ 299.940,92
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)		€ 0,00
	C	INCENTIVI TECNICI		
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 125.350,34
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI		
	D.1	Imprevisti compreso IVA		€ 112.895,71
	D.2	IVA sui LAVORI		€ 752.638,05
	D.3	Allacciamenti compreso IVA		€ 15.000,00
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura		€ 133.772,21
	D.5	Contributo ANAC sui lavori		€ 0,00
	E	PUBBLICITA'		
	E.1	Pubblicità compreso IVA		€ 5.000,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.596.283,54
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione				€ 9.122.664,01