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PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELL'APPALTO

RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E APPALTATORE

CAPO 1 -   NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto è la progettazione esecutiva, fornitura e installazione, compresi i lavori necessari al 
cablaggio,  di  un  sistema  integrato  di  monitoraggio  intelligente  delle  gallerie  stradali  del  comune  di 
Napoli,  inquadrata  all’interno  dell’ASSE II  “Mobilità  Sostenibile  e  ITS  – PON METRO 2014-2020,  
obiettivo specifico 2.2 – Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane, azione 2.2.1 – Infomobilità  
e sistemi di trasporto intelligenti”.

2. È  prevista,  quindi,  la  progettazione  esecutiva,  la configurazione  e  l'addestramento  del  personale 
finalizzato  alla  messa  in  esercizio  del  sistema  integrato.  Trattasi  pertanto  di  un  appalto  congiunto 
(progettazione ed esecuzione), ai sensi dell'art. 59 c.1bis del D.Lgs. 50/2016, di fornitura e lavori ai sensi 
dell'art. 28 dello stesso decreto.

3. Il  sistema dovrà integrarsi con i sistemi di controllo della qualità dell'aria,  attualmente presenti nelle  
gallerie,   e  con  il  sistema  di  controllo  stradale  cittadino  al  fine  di  consentire  l’unificazione,  la  
standardizzazione e la centralizzazione nella Sala Operativa, da realizzare nell’ambito dell'appalto PON 
METRO 2014-2020 Mobilità e sostenibilità ITS Progetto 2.2.1.a - Infrastrutture e tecnologie  
intelligenti  per  la  gestione dei  flussi  di  traffico -  Semafori,  delle  funzionalità  di  monitoraggio, 
comando e controllo degli impianti in galleria. Gli impianti oggetto della fornitura devono essere dati 
completamente funzionanti ed installati a regola d’arte.

4. Il sistema di seguito descritto dovrà essere fornito chiavi in mano, funzionante, collaudato e garantito, 
comprensivo dell’addestramento degli operatori e comprensivo di servizio di assistenza in garanzia per 24 
(ventiquattro) mesi di: 

• tutte le apparecchiature installate;

• dell’hardware componente il sistema;

• di tutto il software installato.

5. Tali apparati dovranno essere installati nelle seguenti gallerie cittadine:

• Galleria di Posillipo;

• Galleria Quattro Giornate;

• Galleria della Vittoria;

• Sottopasso Claudio;

• Galleria Asse Viario Vomero-Soccavo-Pianura ingresso Via Pigna.

6. La fornitura del sistema sarà costituita da:

• n. 51 (cinquanta) telecamere di contesto per il monitoraggio dei flussi di traffico ed eventi rischio; 

• n. 39 (trentanove) telecamere termiche;

• n. 25 (venticinque) dispositivi per il rilevamento delle targhe e in particolare degli automezzi che 
trasportano merci pericolose (codici KEMLER);

• n. 4 (quattro) pannelli a messaggistica variabile integrati;

• n. 20 (venti) pannelli freccia croce;

5

208



• n. 8 (otto) pannelli a messaggistica variabile full color collegati in wireless;

• n. 9 (nove) pannelli alfanumerici 2x12 h = 210 mm collegati in wireless;

• n. 1 (uno) pannello a messaggio variabile 3x15 h.400 collegati in wireless;

• n. 5 unità di controllo locale per la gestione dei pannelli a messaggistica variabile;

• n. 24 diffusori a tromba per l'impianto di diffusione sonora;

• n. 4 centrali di gestione e controllo per l'impianto di diffusione sonora;

• n.1 Sistema di monitoraggio per allagamento nel sottopasso Claudio;

• apparati  da  installare  in  prossimità  di  ogni  galleria  (server  di  gestione  e  registrazione  e  relativi  
software)  in armadi rack con gruppo di climatizzazione e antivandalo;

Dovrà essere inoltre garantito:

• realizzazione di impianti ed opere per la posa del sistema (lavori di posa dei dispositivi, strutture di  
sostegno, plinti dove necessario, opere edili di supporto compresi interramenti, cablaggio dei cavi, 
realizzazione apparati di trasmissione e ricezione, realizzazione infrastruttura wireless IP a supporto  
della videosorveglianza dove necessario, sistema di monitoraggio degli impianti, compresa rete di 
alimentazione elettrica di videocamere, quadri elettrici, ecc.);

• installazione e collaudo delle forniture;

• addestramento del personale addetto alla gestione del sistema;

• l’assistenza in garanzia per 24 mesi a partire dalla data di collaudo provvisorio;

7. La quantità delle forniture in opera, la quantità dei prodotti e delle apparecchiature, la tipologia software 
ed hardware,  la  connettività,  sono specificate  nella  relazione  tecnica  di  gara  e  nel  computo  metrico  
allegati al presente documento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

8. L'appalto si intende a corpo comprendente la progettazione, fornitura con messa in opera, l’installazione e 
la configurazione, l’addestramento del personale, le opere civili ed i lavori impiantistici (tubazioni, cavi, 
collegamenti elettrici, ecc.) il collaudo, la fornitura software ed hardware, l’assistenza in garanzia per n.  
24 (ventiquattro) mesi, e di tutto il necessario per fornire il sistema completo e funzionante.

9. Sarà compito della ditta offerente, verificare lo stato dei luoghi individuati dal Comune e procedere alla  
installazione  delle  più  idonee  soluzioni  tecnologiche  al  fine  di  garantire  la  migliore  funzionalità  del 
sistema in conformità con il progetto posto a base di gara. 

10. Sarà obbligo della ditta appaltatrice garantire,  sotto la propria responsabilità, l’integrazione dei nuovi 
sistemi/servizi  (sistemi  Wireless,  configurazioni  a  livello  sistemistico  sulle  soluzioni  proposte  di 
interconnessione  tra  le  telecamere  e  la  stazione  di  controllo)  in  termini  di  funzionalità  operativa  di 
servizio in maniera da assicurare la perfetta funzionalità del sistema di videosorveglianza territoriale in 
oggetto.

11. La Stazione Appaltante è il Comune di Napoli mediante il Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e 
Sottoservizi.

12. Tutte le forniture dovranno avere le certificazioni richieste da norme di legge, Legge n°186/68, DPR 
n°547/55, DPR n°495/92 codice della strada e s.m.i., compresa quella prevista dal DM 37/2008 per gli  
apparati elettrici;

13. I  sistemi  devono  essere  rispondenti  alla  nuova  normativa  in  tema  di  privacy  (G.D.P.R.),  pertanto, 
dovranno essere adottate soluzioni tecnologiche che prevedano, nel caso, la crittografia dei dati.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto e invariabilità dei prezzi

1. L'importo complessivo posto a base di gara per tutte le prestazioni oggetto dell’appalto  ammonta ad 
€_1.611.102,21, al netto dell’IVA ai sensi di legge,  di cui :

• (OS) importo oneri sicurezza €       38.997,22

• Importo soggetto a ribasso d’asta              €     1.572.104,99
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Il quadro economico dell'intervento è il seguente:

2. Le ditte partecipanti dovranno dare atto che l’importo a corpo è stato determinato sulla base di elementi  
verificati e ritenuti validi, sulla scorta dei quali hanno formulato la propria offerta.

3. Gli importi risultanti dall’offerta si intendono formulati dalla ditta appaltatrice in base a calcoli di sua  
convenienza e quindi sono fissi ed invariabili, anche in presenza di aumenti di qualsiasi entità dei costi di  
mercato, senza possibilità alcuna di procedere alla loro revisione.

4. L’importo contrattuale risultante dall’esito della gara sarà da intendersi complessivamente remunerativo 
di  tutta  la  fornitura,  i  servizi  ed  i  lavori  compresi  nel  presente  capitolato  d’oneri  e  si  intende  
omnicomprensivo di tutte le spese e gli oneri connessi all’assistenza, al trasporto, al montaggio ed alla 
posa in opera dell’intera fornitura,  allo  smaltimento degli imballaggi,  al  ritiro  degli  eventuali  resi  ed 
interventi per il ripristino della funzionalità durante il periodo di garanzia.

5. Non verrà accordato alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso 
della  fornitura  e  posa in  opera,  fino  ad  esecuzione  con esito  positivo  del  collaudo finale  dell’intero 
sistema.

6. L’importo totale dell’appalto è stato calcolato, ai sensi dell’art. 35, comma 15, del Codice dei contratti,  
sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende 
il valore delle operazioni di posa e di installazione.
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QUADRO ECONOMICO

Descrizione % Importo

A.1 Forniture € 1.264.266,27

A.2 Lavori € 284.250,00

A.3 Servizi € 6.000,00

A.4.1 Importo per la sicurezza compresa nelle voci precedenti € 15.545,16

A.4.2 Costi estrinseci per la sicurezza € 23.452,06

A.4 Totale Sicurezza € 38.997,22

A.5 € 338.782,40

A.6 Progettazione esecutiva € 33.133,88

A.7 Importo soggetto a ribasso (A-A.4) € 1.572.104,99

A) IMPORTO TOTALE APPALTABILE (A.1+A.2+A.3+A.4.2+A.6) € 1.611.102,21 

B.1.1 € 9.152,10 

B.1.2 € 469,61 

B.1.3 € 4.923,23 

B.2 Contributo ANAC € 600,00 

B.3 Cassa professionisti 4,00% € 1.325,36 

B.4 Imprevisti sulla parte “Lavori” IVA inclusa € 17.693,43 

B.5 IVA 22,0% € 354.734,06 

B) € 388.897,79 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 2.000.000,00 

Quadro economico Progetto NA2.2.1.b
“Infrastrutture e tecnologie intelligenti per la gestione dei flussi di traffico – Gallerie”

Costo totale della manodopera per lavori, servizi e posa in 
opera delle forniture

Incentivi  per  funzioni  tecniche  ex  art.  113 D.Lgs 50/2016 
su forniture (A.1)
Incentivi  per  funzioni  tecniche  ex  art.  113 D.Lgs 50/2016 
su lavori (A.2+A.4.2)

Incentivi  per  funzioni  tecniche  ex  art.  113 D.Lgs 50/2016 
su servizi (A.3+A.6)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
(art. 178 D.P.R. 207/2010)
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7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 4, del Codice dei contratti, l’aggiudicatario da atto che gli 
importi  offerti  in  sede  di  gara  sono stati  determinati  tenendo conto delle  spese relative  al  costo del  
personale a cui è verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per 
la  zona nella  quale  si  eseguono le  prestazioni  di  lavoro  stipulato  dalle  associazioni  dei  datori  e  dei 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 
applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l’attività  oggetto  dell’appalto  o  della  concessione  svolta 
dall’impresa anche in maniera prevalente.

8. L’importo di cui al comma 1, lettera e), relativo agli oneri per la sicurezza, non è soggetto ad alcun  
ribasso di gara, ai sensi dell’art. 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti.

9. Gli oneri per la sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi da interferenza relativi alle prestazioni di  
servizi e forniture da esplicarsi  presso le sedi del comune di Napoli indicate nella relazione tecnico-
illustrativa e capitolato speciale allegati sono nulli in quanto trattasi di forniture e servizi, accessori alla 
fornitura, la cui durata non è superiore a cinque giorni-uomo e per i quali non è previsto l’obbligo di 
redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26,  
comma 3bis, e dell'allegato XI del d.lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge 
n. 98 del 2013.

10. L’importo delle prestazioni previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo 
quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del  Codice dei contratti,  nel rispetto delle altre condizioni e 
limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che l’esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

11. Ai sensi dell'art.  61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  207 ed in conformità  all’allegato «A» al  predetto 
regolamento, i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente di opere generali : «OG11» 
Classifica I.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo” e l’importo del contratto non può essere modificato sulla base della  
verifica della quantità o qualità della prestazione.

2. L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione dell’appalto, ivi comprese le eventuali varianti proposte, a fronte 
del corrispettivo indicato in sede di offerta economica, maggiorato degli importi per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso.

3. I prezzi unitari indicati dall’Appaltatore in sede di offerta economica, sono utilizzabili esclusivamente per 
la  definizione,  valutazione  e  contabilizzazione  di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso 
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti.

4. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante  
negli atti progettuali. Questo poiché, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica 
preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione 
appaltante  e  la  formulazione  dell’offerta  sulla  sola  base  delle  proprie  valutazioni  qualitative  e 
quantitative, se ne assume i rischi.

Art. 4 - Prestazioni comprese nell’appalto - Ubicazione degli interventi

1. Gli apparati dovranno essere installati nelle seguenti gallerie cittadine:

 Galleria di Posillipo;

 Galleria Quattro Giornate;

 Galleria della Vittoria;

 Sottopasso Claudio;

 Galleria Asse Viario Vomero Soccavo Pianura ingresso Via Pigna.

Per il collegamento ai punti di accesso alla rete comunale è necessario fornire gli apparati attivi di networking 
locale e gli switch di collegamento.

8
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9

GALLERIA DI POSILLIPO

FORNITURE

Descrizione Quantità 

10

10

4

4

1

2

1

1

2

Fornitura, posa e messa in esercizio di server AID, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. 1
Fornitura, posa e messa in esercizio di server NVR, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. 1

1
Unità controllo locale per gestione Pannello a Messaggistica Variabile. Compresa fornitura e messa in opera. 1

1

6

1
Totale forniture

LAVORI

Descrizione Quantità 

1

Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di telecamera IP fissa con sistema di videoanalisi e con caratteristiche minime 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed ogni altro onere 
previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di telecamera termica IP fissa con caratteristiche minime indicate nel Capitolato 
Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, 
anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di unità di ripresa per la cattura di targhe di autoveicoli ad alta velocità composta 
da una telecamera per la cattura delle targhe ed una telecamera di contesto, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale 
d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non 
espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Pannello a messaggio variabile freccia croce – due stati. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera 
finita e funzionante, compreso l'allacciamento energia e dati fino all'unità di controllo locale posta nelle immediate vicinanze (alla base del 
portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito pozzetto
Pannello a messaggio variabile integrato. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante, 
compreso l'allacciamento energia e dati fino all'unità di controllo locale posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e 
collegamento alle puntazze di terra nell'apposito pozzetto
Pannello a messaggio variabile grafico full color. Dimensioni 900x900, H=1600 con tecnologia Wireless e caratteristiche minime indicate 
nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Pannello a messaggio variabile alfa-numerico 3x15 H=400mm, con tecnologia Wireless e caratteristiche minime indicate nel Capitolato 
Speciale d'Appalto.
Pannello a messaggio variabile alfa-numerico 2x12 H=210 mm, con tecnologia Wireless e caratteristiche minime indicate nel Capitolato 
Speciale d'Appalto.
Portale di sostegno per pannelli esterni alla galleria dedicati all'info-mobilità, compreso il cablaggio, i collegamenti, plinto di fondazione. Il 
tutto comprensivo di autorizzazione sismica.

Fornitura, configurazione e messa in esercizio di software di gestione viabilità e allarmi, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato 
Speciale d'Appalto, da installare nel server di campo.

Centrale di gestione e controllo per impianto di diffusione sonora in galleria. Compresa fornitura, posa in opera, configurazione e messa in 
servizio su sistema aziendale. 

Fornitura e posa di diffusore a tromba. Sono compresi nel prezzo tutti gli accessori necessari e le staffe di fissaggio orientabili in acciaio, 
il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.
Fornitura e posa di armadio RACK antivandalo, con gruppo di climatizzazione e monitor 19” e con caratteristiche minime indicate nel 
Capitolato Speciale d'Appalto.

Cablaggio completo della galleria di Posillipo; si intendono compresi canaline, scavi, smaltimenti rifiuti, ripristini, georadar, cavidotti, 
fissaggi, cavi, fibra ottica, interruttori, quadri completi, switch, trasformatori, nolo di cestelli, opere murarie, il collegamento ai sistemi di 
allarme delle colonnine SOS esistenti, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.

212



10

GALLERIA DELLA VITTORIA

FORNITURE

Descrizione Quantità 

16

8

8

4

2

2

2

2

2

1

1

1
Unità controllo locale per gestione Pannello a Messaggistica Variabile. Compresa fornitura e messa in opera. 1

1

6

1
Totale forniture

LAVORI

Descrizione Quantità 

1

1

Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di telecamera IP fissa con sistema di videoanalisi e con 
caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a 
palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per 
dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di telecamera termica IP fissa con caratteristiche minime 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed 
ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in 
opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di unità di ripresa per la cattura di targhe di autoveicoli ad alta 
velocità composta da una telecamera per la cattura delle targhe ed una telecamera di contesto, con caratteristiche 
minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, 
alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il 
dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Pannello a messaggio variabile freccia croce – due stati. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio 
per dare l'opera finita e funzionante, compreso l'allacciamento energia e dati fino all'unità di controllo locale posta nelle 
immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito pozzetto
Pannello a messaggio variabile integrato. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera 
finita e funzionante, compreso l'allacciamento energia e dati fino all'unità di controllo locale posta nelle immediate 
vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito pozzetto
Pannello a messaggio variabile grafico full color. Dimensioni 900x900, H=1600 con tecnologia Wireless e caratteristiche 
minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Pannello a messaggio variabile alfa-numerico 2x12 H=210 mm, con tecnologia Wireless e caratteristiche minime 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Portale di sostegno per pannelli esterni alla galleria dedicati all'info-mobilità, compreso il cablaggio, i collegamenti, plinto 
di fondazione. Il tutto comprensivo di autorizzazione sismica.
Centina per sostegno dei pannelli a messaggistica variabile all'imbocco della galleria, compreso plinto di fondazione. Il 
tutto comprensivo di autorizzazione sismica.

Fornitura, posa e messa in esercizio di server AID, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
Fornitura, posa e messa in esercizio di server NVR, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Fornitura, configurazione e messa in esercizio di software di gestione viabilità e allarmi, con caratteristiche minime 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, da installare nel server di campo.

Centrale di gestione e controllo per impianto di diffusione sonora in galleria. Compresa fornitura, posa in opera, 
configurazione e messa in servizio su sistema aziendale. 

Fornitura e posa di diffusore a tromba. Sono compresi nel prezzo tutti gli accessori necessari e le staffe di fissaggio 
orientabili in acciaio, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.
Fornitura e posa di armadio RACK antivandalo, con gruppo di climatizzazione e monitor 19” e con caratteristiche 
minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Cablaggio completo della galleria della Vittoria; si intendono compresi canaline, scavi, smaltimenti rifiuti, ripristini, 
georadar, cavidotti, fissaggi, cavi, fibra ottica, interruttori, quadri completi, switch, trasformatori, nolo di cestelli, opere 
murarie, il collegamento ai sistemi di allarme delle colonnine SOS esistenti, risoluzione di eventuali interferenze e tutto 
quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.
Collegamenti esterni alla galleria della Vittoria;  si intendono compresi canaline, scavi, smaltimenti rifiuti, ripristini, 
georadar, cavidotti, fissaggi, cavi, fibra ottica, interruttori, quadri completi, switch, trasformatori, nolo di cestelli, opere 
murarie, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.
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11

GALLERIA QUATTRO GIORNATE

FORNITURE

Descrizione Quantità 

8

8

4

6

1

3

4

1

1

1
Unità controllo locale per gestione Pannello a Messaggistica Variabile. Compresa fornitura e messa in opera. 1

1

6

1
Totale forniture

LAVORI

Descrizione Quantità 

1

1

Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di telecamera IP fissa con sistema di videoanalisi e con 
caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a 
palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per 
dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di telecamera termica IP fissa con caratteristiche minime 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed 
ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in 
opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di unità di ripresa per la cattura di targhe di autoveicoli ad 
alta velocità composta da una telecamera per la cattura delle targhe ed una telecamera di contesto, con 
caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a 
palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per 
dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Pannello a messaggio variabile freccia croce – due stati. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio 
per dare l'opera finita e funzionante, compreso l'allacciamento energia e dati fino all'unità di controllo locale posta 
nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito pozzetto
Pannello a messaggio variabile grafico full color. Dimensioni 900x900, H=1600 con tecnologia Wireless e 
caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Pannello a messaggio variabile alfa-numerico 2x12 H=210 mm, con tecnologia Wireless e caratteristiche minime 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Portale di sostegno per pannelli esterni alla galleria dedicati all'info-mobilità, compreso il cablaggio, i collegamenti, 
plinto di fondazione. Il tutto comprensivo di autorizzazione sismica.

Fornitura, posa e messa in esercizio di server AID, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
Fornitura, posa e messa in esercizio di server NVR, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Fornitura, configurazione e messa in esercizio di software di gestione viabilità e allarmi, con caratteristiche minime 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, da installare nel server di campo.

Centrale di gestione e controllo per impianto di diffusione sonora in galleria. Compresa fornitura, posa in opera, 
configurazione e messa in servizio su sistema aziendale. 

Fornitura e posa di diffusore a tromba. Sono compresi nel prezzo tutti gli accessori necessari e le staffe di fissaggio 
orientabili in acciaio, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.
Fornitura e posa di armadio RACK antivandalo, con gruppo di climatizzazione e monitor 19” e con caratteristiche 
minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Cablaggio completo della galleria Quattro Giornate; si intendono compresi canaline, scavi, smaltimenti rifiuti, 
ripristini, georadar, cavidotti, fissaggi, cavi, fibra ottica, interruttori, quadri completi, switch, trasformatori, nolo di 
cestelli, opere murarie, il collegamento ai sistemi di allarme delle colonnine SOS esistenti, risoluzione di eventuali 
interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro 
notturno.
Collegamenti esterni alla galleria Quattro Giornate;  si intendono compresi canaline, scavi, smaltimenti rifiuti, 
ripristini, georadar, cavidotti, fissaggi, cavi, fibra ottica, interruttori, quadri completi, switch, trasformatori, nolo di 
cestelli, opere murarie, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.
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SOTTOPASSO CLAUDIO

FORNITURE

Descrizione Quantità 

13

13

7

1

5

1

1

1

Fornitura, posa e messa in esercizio di server AID, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. 1
Fornitura, posa e messa in esercizio di server NVR, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. 1

1
Unità controllo locale per gestione Pannello a Messaggistica Variabile. Compresa fornitura e messa in opera. 1

1

6

1

1
Totale forniture

LAVORI

Descrizione Quantità 

1

Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di telecamera IP fissa con sistema di videoanalisi e con 
caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, 
alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il 
dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di telecamera termica IP fissa con caratteristiche minime 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed ogni 
altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e 
funzionante a perfetta regola d'arte.
Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di unità di ripresa per la cattura di targhe di autoveicoli ad alta 
velocità composta da una telecamera per la cattura delle targhe ed una telecamera di contesto, con caratteristiche minime 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed ogni 
altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e 
funzionante a perfetta regola d'arte.
Pannello a messaggio variabile integrato. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera 
finita e funzionante, compreso l'allacciamento energia e dati fino all'unità di controllo locale posta nelle immediate 
vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito pozzetto
Pannello a messaggio variabile freccia croce – due stati. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio per 
dare l'opera finita e funzionante, compreso l'allacciamento energia e dati fino all'unità di controllo locale posta nelle 
immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito pozzetto
Pannello a messaggio variabile grafico full color. Dimensioni 900x900, H=1600 con tecnologia Wireless e caratteristiche 
minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Pannello a messaggio variabile alfa-numerico 2x12 H=210 mm, con tecnologia Wireless e caratteristiche minime indicate 
nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Fornitura e posa di barriera a sollevamento con sistema elettromeccanico e centrale di comando integrato, con 
caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto

Fornitura, configurazione e messa in esercizio di software di gestione viabilità e allarmi, con caratteristiche minime 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, da installare nel server di campo.

Centrale di gestione e controllo per impianto di diffusione sonora in galleria. Compresa fornitura, posa in opera, 
configurazione e messa in servizio su sistema aziendale. 

Fornitura e posa di diffusore a tromba. Sono compresi nel prezzo tutti gli accessori necessari e le staffe di fissaggio 
orientabili in acciaio, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.
Sistema di monitoraggio per allagamento sottopassi costituito da 6 sensori della soglia di livello, due lanterne semaforiche 
a luce rossa, centralina di controllo su cassetta da esterni, ups e segnaletica licenze, applicativo di gestione sottopasso, 
compresa installazione e integrazione al sistema, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. 
Fornitura e posa di armadio RACK antivandalo, con gruppo di climatizzazione e monitor 19” e con caratteristiche minime 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Cablaggio completo del sottopasso Claudio; si intendono compresi canaline, scavi, smaltimenti rifiuti, ripristini, georadar, 
cavidotti, fissaggi, cavi, fibra ottica, interruttori, quadri completi, switch, trasformatori, nolo di cestelli, opere murarie, 
risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso 
eventuale lavoro notturno.

215



13

Galleria Asse Viario Vomero-Soccavo-Pianura – Ingresso via Pigna

FORNITURE

Descrizione Quantità 

4

2

1

2

2

2

1

1

1
Unità controllo locale per gestione Pannello a Messaggistica Variabile. Compresa fornitura e messa in opera. 1

1
Totale forniture

LAVORI

Descrizione Quantità 

1

1

Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di telecamera IP fissa con sistema di videoanalisi e 
con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, 
collare a palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, 
necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di unità di ripresa per la cattura di targhe di autoveicoli 
ad alta velocità composta da una telecamera per la cattura delle targhe ed una telecamera di contesto, con 
caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, 
collare a palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, 
necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Pannello a messaggio variabile freccia croce – due stati. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e 
accessorio per dare l'opera finita e funzionante, compreso l'allacciamento energia e dati fino all'unità di controllo 
locale posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito 
pozzetto
Pannello a messaggio variabile grafico full color. Dimensioni 900x900, H=1600 con tecnologia Wireless e 
caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Pannello a messaggio variabile alfa-numerico 2x12 H=210 mm, con tecnologia Wireless e caratteristiche minime 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Portale di sostegno per pannelli esterni alla galleria dedicati all'info-mobilità, compreso il cablaggio, i 
collegamenti, plinto di fondazione. Il tutto comprensivo di autorizzazione sismica.

Fornitura, posa e messa in esercizio di server AID, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
Fornitura, posa e messa in esercizio di server NVR, con caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Fornitura, configurazione e messa in esercizio di software di gestione viabilità e allarmi, con caratteristiche 
minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, da installare nel server di campo.

Fornitura e posa di armadio RACK antivandalo, con gruppo di climatizzazione e monitor 19” e con caratteristiche 
minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Cablaggio completo della galleria del Raccordo Vomero Pianura; si intendono compresi canaline, scavi, 
smaltimenti rifiuti, ripristini, georadar, cavidotti, fissaggi, cavi, fibra ottica, interruttori, quadri completi, switch, 
trasformatori, nolo di cestelli, opere murarie, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.
Collegamenti esterni alla galleria del Raccordo Vomero Pianura;  si intendono compresi canaline, scavi, 
smaltimenti rifiuti, ripristini, georadar, cavidotti, fissaggi, cavi, fibra ottica, interruttori, quadri completi, switch, 
trasformatori, collegamento GSM con centrale di controllo, nolo di cestelli, opere murarie, risoluzione di eventuali 
interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale 
lavoro notturno.
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Art. 4.bis – Progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

1. Gli oneri di progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, così come 

indicato al precedente art. 2, ammontano complessivamente ad €  33.133,88; l'importo della progettazione 
risulta dalla seguente destinazione funzionale delle opere:  

2. Intervenuta la stipulazione del contratto, il responsabile del Procedimento, con apposita comunicazione 

scritta, dispone che l’Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo. Il Progetto 
Esecutivo dovrà essere consegnato (in triplice copia cartacea e su supporto informatico) alla Stazione 
appaltante entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione e sarà 
sottoposto alle procedure di verifica della progettazione e approvazione.

3. Correzioni,  integrazioni  o  adeguamenti  del  progetto  richiesti  in  fase  di  verifica  della  progettazione  

dovranno essere messi a punto entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del Rapporto di Controllo.

4. In caso di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto per cause imputabili all’Appaltatore, sarà  

applicata una penale pari all’uno per mille del corrispettivo professionale per progettazione esecutiva per 
ogni giorno di ritardo, da trattenersi direttamente dal compenso spettante.

5. Il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto alla valutazione  della competente Soprintendenza e recepire 

eventuali prescrizioni. 

6. Se  nell’emissione  dei  pareri,  nulla-osta,  autorizzazioni  o  altri  atti  di  assenso  comunque  denominati,  

oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e 
condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa. 

7. Il Progetto Esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici, descrittivi compresi i calcoli 

esecutivi relativi a plinti e strutture di sostegno, di cui alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i, nel DPR 207/2010 e s.m.i., nonché le necessarie relazioni geologiche e geotecniche.

8. Il  Responsabile  del  Procedimento,  qualora  ne  ravvisi  la  necessità,  potrà  disporre  che  l’Appaltatore 

provveda all’effettuazione di studi e/o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati  
per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi e/o indennizzi.

9. Salvo quanto stabilito all’art. 169, comma 4 del Regolamento, il Progetto Esecutivo non potrà prevedere 

alcuna variazione alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo.

10. L’Appaltatore  si  impegna  al  rispetto  totale,  nella  fase  della  progettazione  esecutiva  di  propria  

competenza, del progetto definitivo di appalto riconoscendo che il  progetto definitivo ha un grado di 
approfondimento  e  di  definizione  tale  da  consentirgli  di  preservarne  ogni  specifica  e  peculiare 
caratteristica formale ed architettonica.

11. Eventuali proposte progettuali migliorative, purché nel totale rispetto dei requisiti del progetto definitivo, 

sottoposte in sede di gara o di sviluppo del progetto esecutivo, non vincolano in alcun modo la Stazione 
Appaltante, che si riserva, a suo insindacabile giudizio in ogni caso di accettarle o meno, sentito il parere  
dei progettisti così come previsto dall’art. 53 comma 3 della legge 207/2010.

12. La Stazione Appaltante, tramite i progettisti del Progetto Definitivo, visionerà in corso di elaborazione lo 

stato di avanzamento del Progetto Esecutivo e fornirà le proprie osservazioni e valutazioni, in conformità 

14

Fasi prestazionali Categorie  d'opera ID opera Costi s ingole categorie  (V)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA S.04 € 94.000,00 0,9 € 8.355,37

PROGETTAZIONE ESECUTIVA T.02 € 1.477.968,33 0,7 € 24.778,51

TOTALE € 33.133,88

Grado di 
complessità

Corrispettivo
a base  di gara

Strutture, Opere Infrastrutturali 
puntuali

Sistemi e reti di 
telecomunicazione
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a quanto previsto nel progetto definitivo. L’Appaltatore sarà tenuto a recepire tali  osservazioni e tali  
valutazioni e ad introdurle nel Progetto Esecutivo.

13. La Stazione Appaltante, sentito il  parere dei progettisti  del  progetto definitivo,  approverà il  Progetto  

Esecutivo entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta consegna.

14. Qualora non sussistano le condizioni per l’approvazione del progetto esecutivo per carenze progettuali 

imputabili  all’Appaltatore,  lo  stesso  dovrà  porvi  rimedio  senza  che  ciò  possa  costituire  proroga  dei 
termini  contrattuali  di  consegna  dell’opera,  obbligandosi  l’Appaltatore  al  conseguente  e  coerente 
aggiornamento del Cronoprogramma dei Lavori.

15. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il 

contratto  è  risolto  per  inadempimento  dell’appaltatore  medesimo.  In  tal  caso  nulla  è  dovuto 
all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva. 

16. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: 

a.  che  si  discosta  dalla  progettazione  definitiva  approvata,  in  modo  da  compromettere,  anche 
parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione 
definitiva; 

b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico 
sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

 c. redatta in violazione di norme tecniche di settore; 

d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non 
illustra  compiutamente  i  lavori  da  eseguire  o  li  illustra  in  modo  non  idoneo  alla  loro  immediata 
esecuzione; 

e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal C.A.; 

f.  che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a  
quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata. 

17. Non  è  altresì  meritevole  di  approvazione  la  progettazione  esecutiva  che,  per  ragioni  imputabili  ai 

progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi degli articoli da 52 a 59 e 169,  
comma 9,  del  R.G.,  D.P.R.  n.  207  del  2010,  oppure  che  non  ottenga  i  prescritti  pareri,  nulla-osta,  
autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se 
costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a 
colpa o negligenza professionale del progettista. 

18. In  ogni  altro  caso  di  mancata  approvazione  della  progettazione  esecutiva,  per  cause  non  imputabili 

all’appaltatore, la  Stazione appaltante recede dal  contratto  all’appaltatore  sono riconosciuti  i  seguenti 
importi: 

a. le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del R.G, D.P.R. n. 207/2010;

b. le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; 

c.  altre  spese  eventualmente  sostenute  e  adeguatamente  documentate,  comunque  in  misura  non 
superiore a quanto previsto dall’art. 157, comma 1, del R.G, D.P.R. n. 207/2010.
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CAPO 2 -   DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del c.s.a.

1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al successivo articolo 6, compreso 

il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione e/o dal 
Direttore dei lavori (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali 
il  lavoro  è  stato  progettato  in  base  a  criteri  di  ragionevolezza  e  di  buona  tecnica  esecutiva  nonché 
all’interesse della Stazione Appaltante.

2. In caso di norme del presente  Capitolato speciale d’appalto tra loro non compatibili o apparentemente 

non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 
regole  generali,  in  secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o 
regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle 
di carattere ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale  

d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del  
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice 
civile.

4. Sono contrattualmente  vincolanti  tutte  le  leggi  e  le  norme vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici  e  in  
particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;

d) il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto applicabile.

5. L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da  

leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di 
polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza e igiene 
del  lavoro  vigenti  al  momento  dell’esecuzione  delle  opere  (per  quanto  riguarda  il  personale  sia 
dell’Appaltatore stesso che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e s.m.i.,  alle norme CEI, 
U.N.I., C.N.R..

6. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i  
“limiti  massimi di esposizione al rumore negli ambienti  abitativi e nell’ambiente esterno”, al decreto 
legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modificazioni e integrazioni ed alla legge 26 ottobre 1995,  
n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e s.m.i.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta, 
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai 
seguenti  documenti  che,  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto  d’appalto,  ancorché  non 
materialmente allegati:

a) il Capitolato speciale d’appalto;
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b) l'elenco prezzi;

c) gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo;

d) gli  elaborati  grafici  e  le  relazioni  del  progetto  integrato  con  le  varianti  proposte  in  gara  

dall’Appaltatore, così come approvato dalla Stazione appaltante;

e) il  Piano di  Sicurezza e  di  Coordinamento (PSC) di  cui  all’articolo 100 del  decreto legislativo n. 

81/2008;

f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 96 comma 2) punto c) 

del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

g) l’Offerta tecnico-organizzativa, l’offerta tempo dell’Appaltatore aggiudicatario;

h) il Cronoprogramma per la realizzazione delle prestazioni previste in appalto;

i) le polizze di garanzia;

j) il “Protocollo di Legalità”, sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli;

k) il Patto di integrità.

2. La stipulazione del  contratto  è subordinata  al  positivo esito  delle  procedure previste  dalla  normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, al positivo esito delle verifiche sui requisiti ai sensi dell’art. 32,  
comma 7, del Codice dei contratti, nonché al positivo esito dei controlli di cui all’art. 33 del medesimo 
Codice.

3. La stipulazione del  contratto avrà luogo entro il  termine di 60 (sessanta)  giorni dal momento in  cui  

l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace; ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto – Protocollo di legalità - Codice di Comportamento dei  
dipendenti del Comune di Napoli – Patto di integrità

1. L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste  

nel contratto, nel presente  capitolato e in tutti gli altri  documenti che del contratto fanno parte integrante,  
hanno carattere di essenzialità.

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti  
in materia di lavori pubblici; equivale altresì a completa accettazione di tutte le disposizioni che regolano  
il presente appalto e di tutte le previsioni contenute nel progetto definitivo posto a base di gara per quanto 
attiene alla sua perfetta esecuzione

3. L’Appaltatore dà  altresì  atto,  senza  riserva  alcuna,  della  piena  conoscenza  e  disponibilità  degli  atti  

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni 
pattuite in sede di offerta.

4. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di 

condizioni  o  sopravvenienza  di  elementi  ulteriori,  a  meno che tali  nuovi elementi  appartengano alla  
categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

5. L’Appaltatore è  responsabile  della  perfetta  esecuzione  a  regola  d’arte  delle  opere  e  del  buon 

funzionamento degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le  
disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

6. La  presenza  sul  luogo  del  Direttore  dell’esecuzione  o  del  personale  di  sorveglianza  designato  dalla  

Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei materiali e delle lavorazioni e 
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qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela 
della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’esecutore, che sussiste in modo pieno 
ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e  
garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

7.1 - Protocollo di legalità

1. Nel partecipare alla  gara l’Appaltatore dichiara  di  conoscere e  di  accettare  le  condizioni  inserite  nel 

Protocollo  di  legalità  sottoscritto  dall’Amministrazione  Comunale  e  dall’U.T.G.  territorialmente 
competente, in data 1 agosto 2007, recepite con delibera di Giunta comunale n. 3202 del 27 settembre  
2007.

2. La  Stazione  appaltante,  oltre  all’osservanza  del  Codice  dei  contratti,  del  decreto  del  Presidente 

Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, 
n. 3 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati. Relativamente 
agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti 
e/o  subcontratti  concernenti  la  realizzazione  di  opere o lavori  pubblici  del  valore  pari  o  superiore  a 
100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 
euro; tutte somme al netto di I.V.A., la Stazione appaltante:

a) assume l’obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d’appalto, ovvero all’autorizzazione ai 
subappalti  e/o  subcontratti,  di  acquisire  dalla  Prefettura  di  Napoli  le  informazioni  antimafia  di  cui 
all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sul conto delle imprese 
interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui 
all’allegato 4 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto a individuare gli effettivi titolari delle  
imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali  
mafiose, si impegna a inserire nei bandi di gara l’obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati 
relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con 
riferimento ai loro assetti societari e a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l’obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo i lavori, 
servizi  e forniture, dell’osservanza rigorosa delle  disposizioni  in materia  di collocamento,  igiene e 
sicurezza sul  lavoro anche con riguardo alla nomina del  responsabile  della  sicurezza,  di  tutela dei  
lavoratori  in  materia  contrattuale  e  sindacale,  specificando che le  spese per  la  sicurezza non sono 
soggette  a  ribasso d’asta,  ponendo a carico della  impresa aggiudicataria  gli  oneri  finanziari  per  la 
vigilanza  dei  cantieri  e  procedendo,  in  caso  di  grave  e  reiterato  inadempimento,  alla  risoluzione 
contrattuale e/o revoca dell’autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento 
grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 
dall’autorità giudiziaria;

II. l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% (venti per cento) del  
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio;

decorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, 
ovvero, nei casi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o 
all’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, 
previa acquisizione del certificato camerale delle imprese interessate, con la dicitura antimafia di cui 
all’art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.  Qualora, dalle verifiche 
eseguite  dalla  Prefettura,  siano  acquisite  informazioni  antimafia  dal  valore  interdittivo,  ovvero 
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dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle 
procedure concorsuali d’interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda 
espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla 
revoca  immediata  dell’autorizzazione  al  subcontratto;  in  tal  caso,  a  carico  dell’impresa  nei  cui 
confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche 
una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del  
10%  (dieci  per  cento)  del  valore  del  contratto  ovvero,  quando  lo  stesso  non  sia  determinato  o 
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la Stazione appaltante 
potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette dalle somme dovute in relazione alla prima 
erogazione utile;

d)  fuori  dalle  ipotesi  disciplinate  dalla  precedente  lettera  c),  si  obbliga  a  procedere  alla  risoluzione 
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al 
subcontratto  quando  gli  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa,  ovvero  le  ipotesi  di  
collegamento  formale  e/o  sostanziale  con  altre  imprese  partecipanti  alle  procedure  concorsuali  
d’interesse,  dovessero  emergere  successivamente  alla  stipula  del  contratto,  o  all’autorizzazione  al 
subcontratto;

e) si impegna a inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il  
subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l’autorizzazione già concessa, di  
procedere  alla  risoluzione  del  vincolo  contrattuale  o  alla  revoca  dell’autorizzazione  al  subappalto 
(clausola  di  gradimento),  qualora  vengano  acquisiti  elementi  o  indicazioni  rilevanti  ai  fini delle 
valutazioni,discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall’art. 10, comma 9, del decreto 
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di  
aggiudicazione dell’appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g)  si  impegna,  nel caso in  cui  vengano acquisite  informazioni dal valore interdittivo nei confronti  di  
imprese affidatarie  di  subappalti  e/o subcontratti,  a  valutare  la  possibilità  di  concedere all’impresa 
aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna a inserire nei bandi di gara l’obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di  
legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed 
effettuare,  attraverso  tali  conti  ed  esclusivamente  mediante  bonifico  bancario,  tutti  gli  incassi  e  i  
pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l’esecuzione dell’opera ovvero con 
la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all’estero, 
delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di  
terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all’art.  9, comma 12, del decreto legislativo 20 
agosto  2002,  n.  190  -  con  esclusione  dei  pagamenti  a  favore  di  dipendenti,  enti  previdenziali,  
assicurativi  e  istituzionali,  prevedendo,  in  caso  di  inosservanza,  senza  giustificato  motivo, 
l’applicazione  di  una  penale  nella  misura  del  10% (dieci  per  cento)  dell’importo  di  ogni  singola  
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell’importo 
dalla  somme  dovute  in  relazione  alla  prima  erogazione  utile;  l’impresa  dovrà,  altresì,  incaricare 
l’intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera  
di  Commercio  di  Napoli,  di  cui  all’art  7  del  presente  protocollo,  l’estratto  conto  relativo  alle  
movimentazioni  finanziarie  connesse  con  la  realizzazione  dell’opera,  delle  quali  dovrà  essere 
specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene 
l’introito;  fino  alla  costituzione  della  banca  dati  predetta,  l’estratto  conto  sarà  custodito  a  cura 
dell’impresa;  il  conto  dedicato  potrà  essere  estinto quando su di  esso è  transitato almeno i1 95% 
(novantacinque per cento) dell’importo del contratto;
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II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - 
non  oltre  il  termine  di  30  (trenta)  giorni  dall’accensione  dei  "conti  dedicati"  -  i  dati  relativi  agli  
intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del 
rapporto e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti 
delegati ad operare su detti conti;

si impegna a richiamare nei bandi di gara l’obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, 
servizi e forniture, di avvalersi,  per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli  
intermediari  di  cui  al  decreto legge 3 maggio 1991, n.  143,  prevedendo, in  caso di  violazione,  la  
risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto e/o al subcontratto e l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei darmi salvo 
comunque il  maggior danno - nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o, qualora 
lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà 
applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito 
integralmente, ma prima del collaudo dell’opera.

3. Le domande di partecipazione devono essere corredate dalle dichiarazioni di cui all’art. 8 del Protocollo di  

legalità.

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di  
legalità,  sottoscritto  in  data  1  agosto  2007 dal  Comune di  Napoli  con  la  Prefettura  di  Napoli  e  
pubblicato sul sito http://wwv.utgnapoli.it, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti  
e di essere disposto a sottoscrivere nel contratto d’appalto, in caso di aggiudicazione, tutte le clausole  
espresse contenute nel Protocollo stesso e riferite agli obblighi delle imprese (clausola n. 1).

La  sottoscritta  impresa  si  impegna,  nel  rispetto  del  Protocollo  di  legalità,  a  denunciare  
immediatamente  alle  Forze  di  Polizia  o all’Autorità  Giudiziaria  ogni  illecita  richiesta  di  denaro,  
prestazione  o  altra  utilità  ovvero  offerta  di  protezione  nei  propri  confronti,  nei  confronti  degli  
eventuali componenti la compagine sociale dell’impresa o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti,  
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a  
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) (clausola n. 2).

La sottoscritta impresa si impegna, nel rispetto del Protocollo di legalità, a segnalare alla Prefettura  
l’avvenuta  formalizzazione  della  denuncia  di  cui  al  precedente  punto  e  ciò  al  fine  di  consentire,  
nell’immediato,  da  parte  dell’Autorità  di  pubblica  sicurezza,  l’attivazione  di  ogni  conseguente  
iniziativa (clausola n. 3).

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, la  
clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto relativo ai lavori  
oggetto  del  presente  appalto,  ovvero  la  revoca  dell’autorizzazione  al  subappalto  o  subcontratto,  
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o  
subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3  
giugno 1998, n. 252, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di  
accordi  con  altre  imprese  partecipanti  alle  procedure  concorsuali  d’interesse  e  che,  qualora  il  
contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata  
a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura  
del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una  
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite e che le predette penali saranno applicate  
mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme  
dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile (clausola n. 4).

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, la  
clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero  
la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento  
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla  
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nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale  
(clausola n. 5).

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza e accettare senza riserva alcuna, nel rispetto  
del Protocollo di legalità, il divieto per la Stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle  
imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie (clausola n. 6).

7.2 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

1. Il  Comune  di  Napoli,  con  Delibera  di  G.C.  n.  254  del  24/04/2014  e  s.m.i.,  ha  approvato  il  Codice  di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito in "Amministrazione trasparente", le 
cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie sono 
quelle previste nel Patto di Integrità, come stabilito all'art. 20 c. 7 di detto Codice.

7.3 Patto di Integrità

1. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

2015-2017  e  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità  2015-2017:  Approvazione  del  Patto  di 
Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole  
comportamentali  tra Comune di  Napoli  e operatori  economici  volte a prevenire il  fenomeno corruttivo ed 
affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse 
e  nella  esecuzione  dei  relativi  contratti.  Il  suddetto  documento,  pertanto,  deve  essere  obbligatoriamente 
sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”.

Art. 8 – Rappresentante dell’Appaltatore – Gruppo di lavoro - Comunicazioni

1. L’ Appaltatore deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”, il cui nominativo dovrà essere  

notificato alla Stazione Appaltante. Il  Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente 
riguardo ad eventuali problemi che sorgano in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e 
all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in 
contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dall’Appaltatore, 
dovranno intendersi fatte direttamente all’aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente 
rintracciabile anche mediante numero di telefono cellulare comunicato dalla Ditta aggiudicataria. Quest’ultima 
è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

2. Il  referente  dovrà  essere  autorizzato  ad  accogliere  qualsiasi  richiesta/segnalazione  da  parte  
dell’Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed 
efficace soluzione di quanto segnalato e, in particolare, deve:

 partecipare  ad  incontri  preventivi  con  il  RUP/DEC  per  la  programmazione  della  prestazione,  la  
verifica degli andamenti del servizio, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro 
comune;

 verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l’andamento delle attività formative 
rispondendone della gestione;

 provvedere a comunicare al RUP/DEC tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare 
in corso di svolgimento dell’attività;

 presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività;

3. Per  lo  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  Capitolato  l'Aggiudicatario  dovrà  impiegare 
personale  specializzato  in  possesso  di  idonei  titoli  di  studio,  adeguata  preparazione  professionale  in  
attività analoghe e/o simili, nonché di assoluta fiducia e riservatezza. In modo particolare, l'aggiudicatario 
dovrà assicurare lo svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art.2 avvalendosi di un gruppo di 
lavoro composto da almeno n. 3 professionisti specializzati - di cui uno con funzioni di Coordinatore per 
l’intera durata del contratto - che dovranno essere dotati dei requisiti specifici di seguito riportati:
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a. laureato in una delle classi di laurea, magistrale o specialistica, dell’ingegneria - settore informazione o 
industriale, esperto in ITS con esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore oggetto dell’appalto;

b. laureato in una delle classi di laurea, magistrale o specialistica, dell’ingegneria civile, esperto trasportista,  
con esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore oggetto dell’appalto;

c. laureato in una delle classi di laurea, magistrale o specialistica, dell’informatica o dell’ingegneria - settore 
informazione, esperto analista programmatore o sviluppatore software con esperienza di almeno 5 anni 
nel settore oggetto dell’appalto;

4. I tecnici designati in sede di offerta, responsabili delle diverse prestazioni oggetto dell’appalto per tutta la  
durata  della  prestazione  (progettazione,  realizzazione,  assistenza  all’avviamento  e  manutenzione), 
dovranno interfacciarsi con l’Amministrazione durante la fase preliminare alla realizzazione, per l’intero 
periodo di realizzazione e la successiva fase di garanzia, per qualsiasi chiarimento o informazione. Il 
gruppo:

 dovrà assicurare la partecipazione agli incontri con il RUP/DEC che si rendessero necessari durante la  
fase  preliminare  alla  realizzazione,  per  l’intero  periodo  di  realizzazione  e  la  successiva  fase  di 
garanzia; 

 dovrà fornire la propria assistenza per qualsiasi problematica insorga e per eventuali variazioni che si 
rendessero necessarie in fase di realizzazione/garanzia delle prestazioni;

 dovrà collaborare, compatibilmente con i tempi della fornitura, in fase di integrazione del sottosistema 
di monitoraggio della sicurezza in galleria inserito nel Progetto 2.2.1.b –  Infrastrutture e tecnologie  
Intelligenti per la gestione dei flussi di traffico: Gallerie, di cui all’Asse 2 Obiettivo 2.2, Azione 2.2.1, 
del PON Metro Città Metropolitane 2014-2020;

5. Le  esperienze,  le  competenze  e  i  titoli  di  studio  dei  componenti  del  gruppo di  lavoro  minimo  e di  
eventuali risorse aggiuntive offerte, devono essere attestati attraverso curriculum vitae da prodursi in sede 
di presentazione dell'offerta tecnica.

6. E’  prevista  per  l’Amministrazione  la  possibilità  di  richiedere  sostituzioni/integrazioni  di  risorse  con 
specifiche competenze in materie oggetto dell’appalto, non esplicitamente riportate nei profili descritti.

7. I nominativi dei componenti del gruppo di lavoro potranno essere sostituiti dall’Aggiudicatario, solo in 
caso  di  giustificato  motivo,  presentando  un  profilo  professionale  analogo  a  quello  da  sostituire, 
relativamente al titolo di studio e all'esperienza professionale. La sostituzione dovrà essere autorizzata 
dalla  stazione  appaltante  che  verificherà  la  compatibilità  della  nuova  figura  professionale  con  le  
caratteristiche  offerte  in  sede  di  gara.  La  sostituzione  dovrà  richiedere  un  adeguato  periodo  di 
affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

8. Per  il  personale  ritenuto,  a  suo  insindacabile  giudizio,  inadeguato,  l’Amministrazione  procederà  alla 
richiesta formale di sostituzione, da assicurarsi alle condizioni sopra esposte.

9. L’aggiudicatario  dovrà,  altresì,  assicurare  la  più  ampia  flessibilità  organizzativa  (orari,  spostamenti,  
numero  di  operatori  coinvolti  anche  in  ragione  delle  esigenze  logistiche,  dotazioni  accessorie,  etc.)  
partecipando, ove necessario, a riunioni, incontri e tavoli tecnici.

10. Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le spese di trasferta relative 
alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione dei servizi oggetto del contratto.

11. Il personale che sarà impegnato dall'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente 
capitolato deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, a conoscenza delle modalità di 
esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

12. In particolare, l'aggiudicatario dovrà osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale  
e le prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; dovrà, inoltre, fornire a 
tutto il personale la dotazione individuale e collettiva contro i rischi.
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13. Le suddette prestazioni non sono soggette alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei  
Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto le prestazioni sono  
di natura intellettuale.

14. Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e 

tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  Stazione  Appaltante  ed  Appaltatore  avverranno  a  mezzo  di 
PEC/MAIL ai seguenti indirizzi di posta elettronica :

- per la Stazione Appaltante: strade.sottoservizi  @pec.comune.napoli.it

- per l’appaltatore …………………………….………;

Art. 9 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.

9.1 - Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L’appaltatore è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non 

inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti  
per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro  
scadenza e fino al relativo rinnovo. In particolare ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “al 
personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e  
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato  
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano  
nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l’attività  oggetto  
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.

2. Il suddetto obbligo vincola l’appaltatore fino alla data della verifica di conformità/ collaudo anche se egli  
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale 
o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica e sindacale.

3. Se l’appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici,  
egli  è  inoltre  soggetto all’obbligo,  per  tutto  il  tempo in cui  fruisce del  beneficio,  di  quanto previsto  
dall’art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.

4. L’appaltatore  deve  altresì  osservare  le  norme  e  le  prescrizioni  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  
assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, 
comunicando  inoltre  alla  Direzione  dell’esecuzione,  prima  dell’inizio  dell’appalto  gli  estremi  della 
propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.

5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 
0.50%  e  se  l’appaltatore  trascura  gli  adempimenti  in  materia  prescritti,  vi  provvederà  la  Stazione 
Appaltante  con  il  fondo  di  riserva  formato  con  detta  ritenuta,  fatte  salve  le  maggiori  responsabilità  
dell’esecutore.

7. L’appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del 
presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto 
risulti  vietato  dal  presente  Capitolato  o  non ne  sia  stata  concessa  la  necessaria  autorizzazione,  fatta 
comunque salva in queste ipotesi, l’applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per 
l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. La responsabilità 
solidale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 8, del Codice dei contratti non trova applicazione  
nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e c) del comma 13 dello  
stesso articolo.

8. Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria  sia  una impresa comunitaria  (non italiana) con personale  in  
“distacco transnazionale” troverà applicazione quanto stabilito dalla Direttiva europea 96/71/CE e dalla 
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relativa normativa italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n. 72/2000. In particolare al fine di garantire 
standard di tutela “uguali o analoghi” sull’intero territorio nazionale, si richiama l’art. 3, comma 1, D.  
Lgs. n. 72/2000 che sancisce, nei confronti dei lavoratori “inviati” in Italia da una azienda situata in un 
diverso Stato membro, che trovino applicazione, durante il periodo del distacco, “le medesime condizioni 
di  lavoro”  previste  da  disposizioni  legislative,  regolamentari  o  amministrative,  nonché  dai  contratti 
collettivi nazionali di lavoro,  per i  lavoratori italiani  che effettuino prestazioni lavorative subordinate 
analoghe.

9.2 - Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti  

collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’esecuzione dell’appalto, e in 
particolare:

a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’esecutore si obbliga ad 
applicare  integralmente  il  contratto  nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e  
nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda  da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli  
eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il  contratto  
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non 
esime  l’esecutore  dalla  responsabilità,  e  ciò  senza  pregiudizio  degli  altri  diritti  della  Stazione 
Appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e) è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante,  in coincidenza con l’inizio dell’esecuzione e ad 
aggiornare  successivamente,  l’elenco  nominativo  delle  persone  che  forniranno  a  qualsiasi  titolo 
prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o 
irregolare;

f) deve  trasmettere  mensilmente  copia  della  documentazione  comprovante  il  pagamento  della 
retribuzione al personale “prospetto paga” sia relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese 
subappaltatrici;

g) deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le 
società  cooperative  per  azioni  o  a  responsabilità  limitata,  le  società  consortili  per  azioni  o  a 
responsabilità  limitata  aggiudicatarie  di  opere  pubbliche,  ivi  comprese  le  concessionarie  e  le 
subappaltatrici,  prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione 
societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

9.3  - Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario e notturno

1. L’orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli  

accordi  locali  integrativi  vigenti  per  le diverse  categorie  di  lavoratori,  nei  tempi  e  nelle  località  in  cui  si 
svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

2. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operatori un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. Per  
esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario 
di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o società concessionarie e 
le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.
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3. All’infuori dell’orario normale – come pure nei giorni festivi – l’appaltatore non potrà a suo arbitrio 
eseguire  lavorazioni  che  richiedano  la  sorveglianza  della  Direzione  Esecuzione.  Se,  a  richiesta 
dell’appaltatore,  la  Direzione  Lavori  autorizzerà  il  prolungamento  dell’orario,  l‘appaltatore  non  avrà 
diritto a compenso o indennità  di  sorta. Così  pure non avrà diritto  a compensi  od indennità di sorta 
qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento 
dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei 
tempi previsti per l’ultimazione dei lavori.

4. Nessun compenso infine sarà dovuto all’appaltatore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di 
ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per 
iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo l’opportunità della doppia turnazione finalizzata 
al completamento dell’opera nei termini previsti dal cronoprogramma.

9.4 - Inadempimenti – provvedimenti e sanzioni.

1. Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l’accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle 

norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo, fatte salve 
le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.

2. Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi -  
a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro, 
responsabilità ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

b) parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;

c) disapplicazioni  non  rilevante  delle  normative  contrattuali,  collettive,  nazionali,  provinciali  e/o 
aziendali.

3. Successive  e  reiterazioni  delle  irregolarità  di  cui  al  comma  precedente  costituiscono  grave 
inadempimento contrattuale.

Art. 10 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, per ogni valore in cifra assoluta, indicano la denominazione 

in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla  Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. Esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale d’appalto, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3 - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI

Art. 11 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto

1. Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’articolo  102  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  controlla,  

congiuntamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto e al Direttore dei lavori, l’esecuzione del contratto.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, in linea con quanto indicato al paragrafo 10 delle 
linee guida n. 3 adottate dall’A.N.AC  la stazione appaltante individua con apposito atto il nominativo del 
direttore dell’esecuzione e del Direttore dei lavori.

3. Il  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  provvede  al  coordinamento,  alla  direzione  e  al  controllo 
tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e assicura la regolare esecuzione del contratto da parte  
dell’esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità e alle 
prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione e di 
affidamento.

4. A tal fine, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto svolge il coordinamento, la direzione e il controllo 
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne 
la  regolare  esecuzione  nei  tempi  stabiliti  e  in  conformità  alle  prescrizioni  contenute  nei  documenti 
contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, nonché tutte le attività che 
si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati

5. Il  direttore  dell’esecuzione  segnala  tempestivamente  al  RUP  eventuali  ritardi,  disfunzioni  o 

inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP 
delle  penali  inserite  nel  contratto  ovvero  della  risoluzione  dello  stesso  per  inadempimento  nei  casi 
consentiti.

6. Ai sensi dell’art. 216, comma 17, del Codice si applicano le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo  

IX, Capi I e II del Regolamento di esecuzione (articoli da 178 a 210: scopo e forma della contabilità).

Art. 12 – Ordini di servizio- contestazioni e riserve

1. Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini  
di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine e devono essere comunicati al RUP.

2. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per  
avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. 

3. Il direttore dell’esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al 
RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione e le relazioni per il RUP.

4. Il RUP tramite le disposizioni di servizio impartisce al direttore dell’esecuzione le istruzioni occorrenti a 
garantire la regolarità dell’esecuzione del servizio o della fornitura.

5. Il direttore dell’esecuzione è tenuto a presentare con cadenza mensile un rapporto sull’andamento delle 
principali attività di esecuzione del contratto.

6. Nel  caso  in  cui  il  RUP  impartisca  un  ordine  di  servizio  all’esecutore  che  secondo  il  direttore  
dell’esecuzione  potrebbe  compromettere  la  regolare  esecuzione  del  contratto,  lo  stesso  direttore 
dell’esecuzione deve comunicare per  iscritto al  RUP le ragioni,  adeguatamente motivate,  del proprio 
dissenso e soltanto se quest’ultimo conferma tale posizione il direttore dell’esecuzione deve procedere 
conformemente alle istruzioni ricevute.
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7. Il direttore dell’esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che 

possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l’esecutore un processo 
verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo 
caso, copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore 
dell’esecuzione  nel  termine  di  otto  giorni  dalla  data  del  ricevimento.  In  mancanza  di  osservazioni 
pervenute  entro  il  termine  previsto,  le  risultanze  del  verbale  si  intendono  definitivamente  accettate. 
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP 
con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei  
documenti contabili. 2.

8. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 206 del codice, il  direttore dell’esecuzione dà immediata  

comunicazione al RUP delle riserve iscritte, ai sensi dell’articolo 205, comma 3, e 206 del Codice e  
trasmette nel termine di dieci giorni dall’iscrizione della riserva una propria relazione riservata del codice.

Art. 13 - Ispezioni

1. Nell’ambito  dei  rispettivi  compiti,  responsabilità  ed  interrelazioni,  ferme  restando  le  prerogative  del 

Responsabile dei Lavori, il Direttore dell’esecuzione, il Direttore Lavori con gli eventuali componenti 
dell’Ufficio  di  Direzione  Lavori,  il  Responsabile  Unico  del  procedimento  ed  il  Coordinatore  della 
sicurezza durante l’esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di  
regolarità e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le 
suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.

2. L’esecutore ha l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i  

soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti 
difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il luogo di prestazione dell’appalto e  

a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso e l’esecutore ha l’obbligo di consentire e facilitare 
tali operazioni ispettive.

Art. 14 - Norme generali sui materiali e sull’esecuzione

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi 

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 
legge e  di  regolamento  in  materia  di  qualità,  provenienza e  accettazione  dei  materiali  e  componenti  
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 
categoria  di  prestazione,  tutte  le  indicazioni  contenute  o  richiamate  nel  presente  Capitolato  speciale 
d’appalto, negli elaborati grafici del progetto approvato dalla Stazione appaltante.

2. L’esecutore, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti, è tenuto, senza riserve (ed anche nel  

caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore dell’esecuzione tutte le 
certificazioni sulla qualità e provenienza dei materiali necessarie per la verifica di conformità/collaudo 
e/o l’utilizzo dell’opera oggetto di appalto.
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CAPO 4 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 15 – Migliorie in sede di offerta

1. Sono ammesse soluzioni migliorative rispetto al progetto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 14,  

del Codice dei contratti a condizione che non determinino una diversa ideazione dell’oggetto contrattuale, 
tale da porsi come del tutto alternativo a quello voluto dalla Stazione appaltante.

2. I concorrenti possono proporre soluzioni migliorative al progetto a base di gara che elevano gli standard  

tecnico - qualitativi, funzionali e prestazionali dei diversi elementi di sistema. Le soluzioni migliorative e  
le  integrazioni  tecniche  dovranno  inoltre  essere  finalizzate  a  migliorare  la  manutenzione,  durabilità, 
sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita degli impianti, dei materiali e dei componenti 
e, quindi, finalizzate a ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

3. Tali migliorie saranno oggetto di specifica valutazione dell’offerta come indicato nel disciplinare di gara.

4. Non sono ammesse varianti che alterino la natura e la destinazione delle opere, che comportino variazioni 

sostanziali e funzionali del sistema come concepito nel progetto definitivo posto a base di gara.

5. In tal senso l'estensione dell'area di intervento ad ambiti limitrofi non previsti nel progetto a base di gara è  

ammissibile se e solo se tali ambiti rientrano nella disponibilità del Comune di Napoli.

6. Gli offerenti devono dare conto delle ragioni che giustificano l’adattamento proposto e le variazioni alle 

indicazioni  progettuali,  dando  prova  che  la  variante  presentata  garantisca  l’efficienza  del  progetto  e 
soddisfi le esigenze della Stazione appaltante sottese alla variazione proposta.

7. Le soluzioni migliorative dovranno trovare copertura entro l’importo a base di gara e in nessun caso 

daranno diritto a compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo indicato dal concorrente in sede di offerta  
economica.

Art. 16 - Consegna e inizio dell’esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del Codice dei contratti, l’esecuzione del contratto potrà avvenire solo  

dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante  
ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 32,  
come richiamate al successivo comma 10.

2. La consegna del contratto viene autorizzata dal RUP dopo che il contratto è divenuto efficace e deve  

avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.

3. Il giorno previsto per l’inizio delle prestazioni verrà comunicato all’esecutore, a cura del DEC/DL. La  

comunicazione  potrà  avvenire  anche  a  mezzo elettronico  o  fax.  Se  nel  giorno  fissato  e  comunicato  
l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dell’esecuzione, il Direttore dell’esecuzione redige 
uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 
(cinque)  giorni  e  non  superiore  a  15  (quindici);  i  termini  contrattuali  per  l’esecuzione  dell’appalto 
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il  termine anzidetto è 
facoltà  della  Stazione  Appaltante  di  risolvere  il  contratto  e  incamerare  la  cauzione  definitiva,  ferma  
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che 
ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

4. Qualora  sia  indetta  una  nuova  procedura  per  l’affidamento  del  completamento  delle  prestazioni, 

l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza 
accertata. 

28

231



5. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore nel quale sono 

indicati: 1) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l’attività, 2) la descrizione dei mezzi e degli  
strumenti  eventualmente  messi  a  disposizione  dalla  stazione  appaltante,  compresa  la  dichiarazione 
attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività.

6. È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata senza che l’Appaltatore  

possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di 
un verbale di consegna parziale.

7. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate successive 

dovute  a  temporanea  indisponibilità  di  aree  e  immobili;  in  tal  caso  si  provvede  ogni  volta  alla  
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna 
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati.

8. L’Appaltatore  deve  trasmettere  alla  Stazione  appaltante,  prima  dell’inizio  dell’esecuzione,  la 

documentazione di  avvenuta denunzia  di  inizio lavori  effettuata  agli  enti  previdenziali,  assicurativi  e 
antinfortunistici,  inclusa  la  Cassa  edile  ove  dovuta;  la  Stazione  appaltante  acquisisce  il  DURC  in  
occasione  di  ciascun  pagamento  in  acconto  o  a  saldo,  in  relazione  anche  alle  eventuali  imprese 
subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

9. Nel caso di consegne frazionate già programmate nel cronoprogramma, si applicano i commi precedenti 

salvo che per il computo dei termini di esecuzione decorrono dal primo verbale di consegna.

10. La Stazione appaltante,  ai  sensi  dell’articolo 32,  comma 8,  del  Codice dei  contratti,  potrà  procedere  

all’esecuzione  d’urgenza  con  apposito  verbale  di  avvio  dell’esecuzione  a  firma  del  DEC  e 
dell’appaltatore  anche  in  pendenza  della  stipulazione  del  contratto,  previa  costituzione  del  deposito  
cauzionale  definitivo  di  cui  all’art.35.  In  tal  caso  il  verbale  di  consegna  indica  le  prestazioni  che  
l’operatore economico deve immediatamente eseguire.

11. Il comma 10 del presente articolo trova applicazione, se ritenuto necessario, anche nel caso di consegne 

frazionate o parziali di cui ai commi 7 e 9, ed inerisce alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia  
limitata all’esecuzione di alcune di esse.

12. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti, si riserva la possibilità di 

prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.

Art. 17 - Termini per l’ultimazione delle prestazioni 

1. Il  tempo utile  per  ultimare  tutte  le  prestazioni  comprese  nell’appalto  indicato  dall’Appaltatore nella 

propria  “offerta  tempo” è,  di giorni  _____  (________________)  naturali  consecutivi dalla  data  del 
verbale di consegna dell’esecuzione o dalla data della prima convocazione per tale consegna in caso  
mancata di presentazione dell’Appaltatore pur ritualmente preavvertito.

2. Le prestazioni dovranno essere svolte con continuità e progressione nel rispetto del cronoprogramma di 

cui al presente Capitolato speciale d’appalto, 

3. Ai sensi dell’art. 43, comma 11, del Regolamento di esecuzione, nel caso di sospensione o di ritardo dei 

lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma 
di cui all’art. 40 del medesimo Regolamento.

4. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale darà facoltà alla  

Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in  
danno per grave ritardo ai sensi dell’art.  60 (in forza di quanto previsto dall’art.  108, comma 4, del  
Codice dei contratti).
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5. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, 

per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 18 – Cronoprogramma 

1. Il  tempo  utile  per  ultimare  tutte  le  prestazioni  comprese  nell’appalto  è  fissato  in  giorni  364 

(trecentosessantaquattro) di cui 30 per la progettazione esecutiva decorrenti dalla richiesta del R.U.P. e 334 per 
tutte le forniture, lavori e servizi previsti in appalto, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. In caso di necessità, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’impresa dovrà garantire lavorazioni 

in più turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticità temporali con turni anche festivi.

3. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni  

e/o  in  periodo  festivo,  dovrà  provvedere  a  garantirne  lo  svolgimento  dandone  l’apposito  avviso  alle 
organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

4. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per l’emissione di appositi ordini di servizio da parte 

del direttore dell’esecuzione. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione,  
costituisce  titolo  per  l’applicazione  di  una  penale  specifica  giornaliera  pari  al  0,3  per  mille  dell’importo 
contrattuale  fatto  salvo  l’eventuale  ulteriore  danno  arrecato  alla  Stazione  Appaltante.  Restano  salve  ed 
impregiudicate le ulteriori facoltà della Stazione Appaltante compresa la possibilità di attivare il procedimento 
di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

Art. 19 – Proroghe del termine di ultimazione dell’esecuzione

1. L’esecutore può chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Codice dei  

contratti, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine di cui  
all’art. 17.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale,  

salvo nell’ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi successivamente a tale data.

3. La richiesta è presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere;  

qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del  RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e 
può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL qualora questo sia difforme 
dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti  

rispettivamente  a  10  (dieci)  giorni  e  a  3  (tre)  giorni;  negli  stessi  casi,  qualora  la  proroga  sia  concessa  
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’art. 17, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo  
termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 20 - Sospensioni ordinate dal Direttore dell’esecuzione

1. Qualora si verifichino circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente 

a  regola  d'arte,  e  che  non  siano  prevedibili  al  momento  della  stipulazione  del  contratto,  la  Direzione 
dell’esecuzione d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo 
apposito  verbale.  Sono  circostanze  speciali  le  situazioni  che  determinano  la  necessità  di  procedere  alla 
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 comma 1), lettere a), b) c) ed e), e  
comma 2, del Codice dei contratti.
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2. Il direttore dell’esecuzione, quando ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui 

all’articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso  
articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità delle ragioni  
della  sospensione e le prestazioni già effettuate.  Il  verbale di  sospensione redatto  dal  DL e controfirmato  
dall’Appaltatore è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla sua redazione.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP 

affinché quest’ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque 
giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede 
alla  redazione  del  verbale  di  ripresa  dell’esecuzione  del  contratto,  che  deve  essere  sottoscritto  anche  
dall’esecutore e deve riportare il  nuovo termine contrattuale indicato dal  RUP. Il  direttore dell’esecuzione 
trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione

4. Qualora le prestazioni rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non  

dipendenti  dall’esecutore,  si  provvederà  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del 
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui all’art. 25.

5. La sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP. Non possono essere riconosciute 

sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o quando le  
motivazioni fornite non siano riconosciute adeguate dal RUP.

6. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 

complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si  
applica quanto disposto dall’art. 107, comma 2, del Codice.

7. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento 

dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa 
alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 del presente articolo si applicano anche alla sospensione parziale e alla 

ripresa parziale che abbiano per oggetto parti determinate delle prestazioni, da indicare nei relativi verbali. In 
tal caso, ai sensi dell’art. 107, comma 4, del Codice dei contratti l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di 
prestazioni  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla  sospensione  parziale  dei  soli  lavori  non  eseguibili  in 
conseguenza dei sopravvenuti impedimenti. 

9. Le contestazioni  dell'esecutore  in merito alle  sospensioni sono iscritte  a  pena di  decadenza  nei  verbali  di  

sospensione  e  di  ripresa,  salvo  che  per  le  sospensioni  inizialmente  legittime,  per  le  quali  è  sufficiente  
l'iscrizione nel verbale di ripresa dell’esecuzione; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si 
rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

10. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dell’esecuzione ai 

sensi  dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo,  senza  che  la  Stazione  appaltante abbia  disposto  la  ripresa 
dell’esecuzione  stessa,  può  diffidare  per  iscritto  il  RUP a  dare  le  necessarie  disposizioni  al  DEC perché 
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per 
poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dell’esecuzione, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima 
maggiore durata della sospensione.

Art. 21 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del Codice dei contratti, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per  

cause di pubblico interesse o particolare necessità; rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei 
finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni  
competenti. 

2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 

complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,  
l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità;
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3. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto, ma, in tal caso, riconosce al medesimo la 

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Per le sospensioni di cui al presente articolo non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo 

quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 22 - Penali in caso di ritardo nell’esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito  

per l’ultimazione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale  
pari  allo  0,3‰  (zero  virgola  tre  per  mille)  dell’importo  netto  contrattuale  come  determinato  a  seguito  
dell’aggiudicazione definitiva.

2. Il  DEC riferisce tempestivamente al  Responsabile Unico del  Procedimento in merito agli  eventuali  ritardi 

nell’andamento  delle  prestazioni  rispetto  al  cronoprogramma  approvato.  La  penale  è  comminata  dal 
Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.

3. Ai fini dell’applicazione della penale di cui innanzi, non sarà tenuto conto degli  eventuali  ritardi dovuti a  

sospensione se ordinata dal DEC, limitatamente ai periodi di sospensione stessa ed ai lavori cui la sospensione 
si riferisce, così come non sarà tenuto conto dei ritardi verificatisi per cause di forza maggiore, qualora dette 
circostanze siano prontamente segnalate per iscritto all’atto del loro verificarsi alla Stazione appaltante ed alla  
DEC, e da essi ritenute valide.

4. Tutte  le  penali  di  cui  al  presente  articolo  sono  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del  pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per  

cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla  
predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del codice dei contratti e il successivo art. 60, in materia di 
risoluzione del contratto.

6. L’applicazione  delle  penali  di  cui  al  presente  articolo non pregiudica  il  risarcimento di  eventuali  danni  o  

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

7. Nel  caso  l’esecuzione  del  contratto  ritardi  per  negligenza  dell’appaltatore,  rispetto  alle  previsioni  di 

programma, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni,  
per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il  termine decorre dal  
giorno di ricevimento della comunicazione.

8. Scaduto il  termine assegnato,  il  DEC verifica,  in contraddittorio con l’esecutore,  o, in sua mancanza,  con 

l’assistenza  di  due  testimoni,  gli  effetti  dell’intimazione  impartita,  e  ne  compila  specifico  verbale  da 
trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.

9. Sulla  base  del  processo  verbale  compilato  dal  DEC,  qualora  l’inadempimento  per  ritardo  permanga,  la 

Stazione  Appaltante,  su  proposta  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  delibera  la  risoluzione  del 
contratto d’appalto.

10. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo 

(disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da 
assoggettare  a  penale  sarà  determinato  sommando  il  ritardo  accumulato  dall’esecutore  rispetto  al 
cronoprogramma di cui al precedente articolo 18, e il termine assegnato dal DEC per compiere i lavori stessi.

11. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla 

risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del Codice dei contratti,  
salvo altri.

12. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si 

riconosca  che  il  ritardo  non  è  imputabile  all’impresa,  oppure  quando  si  riconosca  che  la  penale  è  
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manifestatamente  sproporzionata,  rispetto  all’interesse  della  Stazione  Appaltante.  La  disapplicazione  non 
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.

13. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico  

del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

14. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell’inizio dell’esecuzione rispetto alla data fissata dal DEC per la consegna del contratto, qualora la 
Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 16, comma 1;

b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla DEC per il ripristino delle lavorazioni non accettabili o danneggiati.

d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

15. La penale irrogata ai sensi del comma 14, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora  

l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata 
nel Cronoprogramma.

16. La penale  di  cui  al  comma 14,  lettera  b)  e  lettera  d),  è  applicata  all’importo delle  prestazioni  ancora  da  

eseguire.

17. La penale di cui al comma 14, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione 

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Art. 23 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Deve intendersi contrattualmente vincolante ed inderogabile il termine finale di cui all’ art.17, comma 1.

2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dell’esecuzione del contratto:

 la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che l’Appaltatore 
ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva;

 il  ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti  tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

 l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli 
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in  
fase di esecuzione, se nominato;

 l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione 
delle  opere  di  fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  DL  o 
espressamente approvati da questa;

 il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

 il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti 
dal presente Capitolato speciale d’appalto;

 le  eventuali  controversie  tra  l’Appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri  incaricati 
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

 le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DEC, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di  
esecuzione  o  dal  RUP  per  inosservanza  delle  misure  di  sicurezza  dei  lavoratori  nel  cantiere  o 
inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o  assistenziali  nei  confronti  dei 
lavoratori impiegati nel cantiere;
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 le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 
relazione  alla  presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione 
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di  
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223.

3. Non costituiscono altresì  motivo di  differimento  dell’inizio dell’esecuzione,  della  loro mancata regolare  o 

continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione  i  ritardi  o  gli 
inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione 
appaltante,  se  l’Appaltatore  non  abbia  tempestivamente  denunciato  per  iscritto  alla  Stazione  appaltante 
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

4. Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’ art. 

19, di sospensione di cui agli artt. 20 e 21, per la disapplicazione delle penali di cui all’art.22 né per l’eventuale  
risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 60 del presente Capitolato speciale d’appalto.

Art. 24 - Premio di accelerazione

1. In rapporto all’appalto disciplinato dal presente capitolato non è previsto alcun premio di accelerazione per la  

conclusione anticipata dei lavori.
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - Pagamenti in acconto per la progettazione e l’esecuzione dei lavori

1. L’Appaltatore percepirà il compenso per la progettazione a conclusione dell'iter di approvazione del progetto  

esecutivo.

2. L’Appaltatore percepirà pagamenti di acconti sull’importo del contratto, al maturare di Stati d’avanzamento 

delle  prestazioni.  Le  rate  di  acconto  sono  dovute  ogni  qualvolta  l’importo  delle  prestazioni  eseguite,  
contabilizzate  nei  modi  previsti  dal  presente  Capitolato  speciale  d’appalto,  al  netto  del  ribasso  d’asta, 
comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 7 e al netto 
dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 300.000,00. Il direttore 
dell’esecuzione provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso 
la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i 
quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

3. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nei documenti 

di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la 
prestazione  effettuata,  in  termini  di  quantità  e  qualità,  rispetto  alle  prescrizioni  previste  nei  documenti 
contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. 

4. Maturate  le  condizioni  contrattuali,  il  direttore  dell’esecuzione,  entro  il  termine  di  trenta  giorni,  previo 

accertamento, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità rispetto alle  
prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l’importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta di  
cui al comma 7 e provvede all’emissione del certificato di pagamento.

5. Contestualmente redige l’elenco delle prestazioni eseguite, che unitamente al certificato di pagamento, sono 

sottoscritte per accettazione dall’Appaltatore

6. Resta ferma la facoltà dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di  

ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

7. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del Codice dei contratti è operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto  

progressivo delle prestazioni (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto 
in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo  l’approvazione  da  parte  della  Stazione  appaltante del  certificato  di 
collaudo, previo rilascio del D.U.R.C..

8. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 3 del  

presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento.

9. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal  

documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore 
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice stesso, impiegato nell’esecuzione 
del  contratto,  la  stazione  appaltante  trattiene  dal  certificato  di  pagamento  l’importo  corrispondente  
all’inadempienza  per  il  successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  compresa,  nei 
lavori, la cassa edile.

10. Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione del certificato  

di  pagamento  da  parte  del  DEC,  previa  acquisizione  della  fattura  e  dell’acquisizione  d’ufficio  della  
documentazione attestante la regolarità contributiva dell’operatore.

11. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà  

all’emissione  del  relativo  Certificato  di  Pagamento,  qualora  dal  D.U.R.C.  (documento  unico  di  regolarità  
contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e  
previdenziali.  Qualora  a  causa  della  sospensione,  dovuta  alla  irregolarità  contributiva  o  previdenziale 
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(indipendentemente dalla sua gravità),  si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non 
saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta.

12. Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione  

Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo 
Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l’ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto ai 
lavori  effettivamente  eseguiti  nell’ambito  del  Sal  oggetto  di  liquidazione  o  in  rapporto  alla  quota  di 
partecipazione all’ATI) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria 
con richiesta di pagamento contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta 
equivarrà a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione 
appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle 
quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

13. Nel  caso  di  sospensione  dell’esecuzione  di  durata  superiore  a  45  (quarantacinque)  giorni  la  Stazione 

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, 
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

14. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo, del  Codice dei contratti l’emissione di ogni certificato di 

pagamento è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori. 

15. In applicazione dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del  

decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, l’emissione di ogni certificato di pagamento di importo superiore a 
€  5.000,00 (cinquemila)  è  inoltre  subordinata  all’accertamento,  da  parte  della  Stazione  appaltante,  che  il 
beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di  
pagamento per un ammontare complessivo pari  almeno a tale importo;  in caso di inadempienza,  accertata  
anche  in  via  telematica,  il  pagamento  è  sospeso  e  la  circostanza  è  segnalata  all’agente  della  riscossione  
competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 26 - Pagamenti a saldo per l’esecuzione del contratto

1. Il DEC compila il conto finale entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale, e provvede a trasmetterlo al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, 
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del 
certificato di verifica di conformità e alle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Ai  sensi  dell’art.  201  del  Regolamento  di  esecuzione,  il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto 

all’Appaltatore, su richiesta del  RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni salvo la facoltà da 
parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non 
sia  intervenuto  l’accordo  bonario,  eventualmente  aggiornandone  l’importo.  L’appaltatore,  tuttavia,  all’atto 
della  firma  non  può  iscrivere  domande  per  oggetto  o  per  importo  diverse  da  quelle  già  eventualmente 
formulate nel registro di contabilità (art. 201 d.P.R. n. 207/2010). Se l’Appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto 
finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di  

pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. 

4. Il pagamento della rata di saldo deve essere disposto previa garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 36 

non oltre sessanta giorni dall’emissione del Certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione 
di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

5. Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilità” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della  

legge 13 agosto 2010, n. 136 troverà applicazione, anche per il Conto Finale, quanto previsto nei commi 10, 
11, 12, e 13 del precedente art. 25.

6. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il Conto finale le disposizioni generali  

previste dal precedente articolo relative al pagamento in acconto degli stati di avanzamento.
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Art. 27 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n. 231/2002 

come rinovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell’interpretazione di cui alla Circolare prot. 1293 del  
23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppio Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
precisamente:

 Pagamento del SAL : entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte del  
RUP;

 Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo/verifica di conformità: 60 giorni dalla data di 
emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002

2. Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione Appaltante, 

(sulla base di quanto previsto dalla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo 
Economico  e  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti)  è  prevista  la  decorrenza  degli  interessi  
corrispettivi  al  tasso legale per  sessanta giorni  e,  in caso di  ritardo ulteriore,  la decorrenza  degli  interessi  
moratori  nella  misura  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  dal  Ministero  dell’Economia e delle  Finanze il  
quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pari al tasso di interesse applicato dalla BCE.

3. Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002, come 

modificato  dal  D.Lgs.  n.  192  del  2012,  prevede  la  corresponsione  di  interessi  semplici  di  mora  su  base  
giornaliera ad un tasso che è pari  al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale  europea alle sue più  
recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza  
che  sia  necessaria  la  costituzione  in  mora.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nel  quinto  giorno 
lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse applicato dalla BeE.

Art. 28 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del  
sub-appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi  
di cui all’articolo 105 del medesimo Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Procedimento invita per  
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra  
assegnato,  la  Stazione  Appaltante  paga  anche  in  corso  d’opera  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme 
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 
105 soprarichiamato.

Art. 29 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e  
del sub-appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6, del  Codice dei contratti, nel caso di inadempienza contributiva risultante 

dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei  soggetti  titolari  di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 dello stesso  Codice dei  
contratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo  corrispondente  all’inadempienza  per  il  successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e 
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

2. Nel solo caso in cui l’entità economica dell’adempimento non venga quantificato dagli ente previdenziali od 

assicurativi,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alla  sospensione  totale  parziale  dei 
pagamenti in acconto (in questo caso la parte comunque liquidata sarà garantita dalla cauzione definitiva), se i  
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,  
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento  
all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli  
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra  
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l’impresa appaltatrice  non potrà opporre eccezioni  alla  stazione appaltante né ha titolo ad interessi  e/o al  
risarcimento danni.

3. Le previsioni di cui  al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un  

DURC negativo da parte  di un subappaltatore limitatamente all’importo delle opere oggetto di  subappalto 
nell’ambito del Certificato di pagamento oggetto di liquidazione.

4. Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore (ovvero se si  

consegue  un  secondo  DURC negativo  consecutivo)  troverà  applicazione  quanto  previsto  dall’art.  60  del 
presente CSA a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti l’inadempimento contributivo.

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al  

subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le  
prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa,  
nel caso di inadempimento da parte dell’appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in quest’ultimo caso solo 
se la natura dell’appalto lo consenta).

Art. 30 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Appaltatore assume gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  conseguenti  alla  sottoscrizione  del 

contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore, in 
particolare,  si  impegna  a  trasmettere  alla  Stazione  appaltante,  entro  7  (sette)  giorni  dall’accensione  del/i 
conto/conti dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i medesimo/i, nonché le generalità e il  
codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. 

2. L’esecutore  si  impegna a comunicare,  ai  sensi  e  nei  modi di  cui  all’articolo  3,  comma 7,  della  Legge  n. 

136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:

a. le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione 
Appaltante;

b. I  dati  identificativi  del  Conto  Corrente  bancario  o  postale  dedicato  con  gli  estremi  necessari  per  il 
bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e 
s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.

c. le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le  
somme  ricevute  in  conto  o  a  saldo  anche  per  effetto  di  eventuali  cessioni  di  credito  preventivamente 
riconosciute dalla Stazione Appaltante.

3. L’Appaltatore  si  impegna,  inoltre,  a  comunicare  alla  Stazione  appaltante  ogni  vicenda  modificativa  che 

riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

4. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico 

di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all’investimento. 

5. La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di controllo 

ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Nel caso in cui l’Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto 

precedente,  la  Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il  contratto mediante semplice 
comunicazione scritta da inviare a mezzo pec, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale  
inadempimento.

7. L’Appaltatore si  obbliga,  inoltre,  a  introdurre,  a  pena  di  nullità  assoluta,  nei  contratti  sottoscritti  con  i  

subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della della legge 13 agosto 2010, n. 136.
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8. L’Appaltatore si  impegna  a  far  sì  che,  nelle  fatture  o  documenti  equipollenti  emessi  nei  confronti  della 

Stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il/i conto/i 
indicato/i per il pagamento sia/siano sempre compreso/i tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. 
L’Appaltatore si impegna altresì a effettuare sul/i conto/i di cui al medesimo comma 1 i pagamenti dovuti nei 
confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse 
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali s.m..

9. Ai sensi  e per gli  effetti  della L.  n.  244 del  24 dicembre 2007 (finanziaria  2008) e dei  successivi  decreti  

attuativi l’aggiudicatario ha l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture 
in  forma  cartacea  non potranno  essere  accettate  da  parte  della  Pubblica  Amministrazione,  né  è  possibile  
procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio 
(SdI). Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella 
ammessa dalla legge.

Art. 31 - Revisione prezzi e compensazione

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice dei contratti sarà possibile procedere alla revisione prezzi nel caso 
in cui nel corso dell’esecuzione delle opere e prima che le stesse siano ultimate, intervenga un aumento dei  
prezzi d’acquisto delle materie prime o del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 1664 cod. civ.

2. L’appaltatore potrà chiedere la revisione del corrispettivo, documentando che l’aumento dei costi di cui sopra  
ha avuto un’incidenza superiore al decimo complessivo del corrispettivo d’appalto.

3. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui 
all'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato al successivo art. 32 solo per l'eccedenza rispetto  
al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà della differenza rispetto alla 
soglia del 10%.

4. In caso di variazione del corrispettivo d’appalto ai sensi dell’art. 1664 cod. civ. i termini di pagamento di cui 
agli artt. 25 e 26 rimangono fermi, e l’aumento verrà ripartito, pro quota in parti uguali, sulle singole rate.

5. In caso di contestazione sull’importo della revisione da aggiungere al corrispettivo originariamente stabilito, si 
procederà ai pagamenti di cui agli artt. 25 e 26 salvo il maggior credito vantato dall’appaltatore a fronte della  
revisione del corrispettivo d’appalto. 

Art. 32 – Prezzario di riferimento

1. Ai sensi dell’art. 23, comma 7, del Codice dei contratti, si dà atto, a qualsiasi fine specificato dal presente CSA 
e dalla normativa di riferimento, che i prezzari di riferimento sono il prezzario della Regione Campania 2016 e il  
prezzario Anas 2016.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai  sensi  dell’art.  105,  comma  1,  del  Codice  è  vietata  la  cessione  anche  parziale  del  contratto  da  parte 

dell’appaltatore  fatto salvo quanto previsto dall’art.  106, comma 1 lettera d punto 2 del  codice;  ogni  atto  
contrario è nullo di diritto.

2. Nei  casi  previsti  dall’art.  106,  comma 1  lettera  d  punto  2 del  codice  le  cessioni  di  azienda e  gli  atti  di  

trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente  
effetto  nei  confronti  della  stazione  appaltante  fino  a  che  il  cessionario,  ovvero  il  soggetto  risultante 
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall’art. 1 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il  
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti. 

3. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità 

del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui  
alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative  
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vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di 
pericolosità sociale, decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli  
atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti  
loro attribuiti dalla legge.

4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei  

contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

5. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto  

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

6. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e 

opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente  
e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

7. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in 

materia  bancaria  e creditizia,  il  cui  oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di  acquisto di  crediti di 
impresa.

8. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire 

esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto 
d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale  
tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione.

9. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base 

al contratto d’appalto, con questo stipulato.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34 - Cauzione provvisoria

1. Ai  sensi  dell’art.  93,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti è  richiesta  la  costituzione,  al  momento  della 

presentazione dell’offerta, di una cauzione provvisoria dell’importo di € ___________ (____________), pari al 
2% (due per cento) del corrispettivo posto a base di gara, eventualmente ridotto a norma del comma 7 del  
succitato articolo.

2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve 

riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

3. Ai sensi dell’art. 93, commi 2 e 3, del  Codice dei contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 del 

presente articolo può essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione 
appaltante;

b) fideiussione bancaria;

c) polizza assicurativa;

d) polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Ai sensi dell’art. 93, commi 4 e 5, del Codice dei contratti, la fideiussione o la polizza devono espressamente 

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 
di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice 
richiesta scritta della  Stazione appaltante; la validità della garanzia deve essere di almeno 180 (centottanta) 
giorni dalla presentazione dell’offerta.

5. Ai sensi  dell’art.  93,  comma 6,  del  Codice  dei  contratti,  la  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del 

contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto stesso.

6. Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del  Codice dei contratti, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata 

dall’impegno  di  un  fideiussore  verso  il  concorrente  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  per  l’esecuzione  del 
contratto. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti  
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 35 - Cauzione definitiva

1. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria 

nella misura del 10 per cento sull’importo contrattuale secondo quanto disposto dall’art. 103 del Codice dei 
contratti. Si applicano le riduzioni previste al comma 7 dell’art. 93 del Codice.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di  

tanti  punti  percentuali  quanti  sono quelli  eccedenti  la  predetta  percentuale  di  ribasso.  Ove  il  ribasso  sia 
superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali.

3. La garanzia può essere costituita alternativamente da:

a) fideiussione bancaria;

b) polizza assicurativa;
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c) polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La  fideiussione  o  la  polizza  devono  espressamente  prevedere  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile 
nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

5. In caso di associazione temporanea di concorrenti  le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate  

qualora  il  possesso  delle  certificazioni  o  delle  dichiarazioni  sopra  indicate  sia  comprovato  dalla  impresa 
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti 
tecnico-organizzativo  complessivi  sia  almeno  pari  a  quella  necessaria  in  base  al  bando  di  gara  per  la 
qualificazione soggettiva dei candidati.

6. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all’emissione del Certificato di verifica di conformità e dovrà,  

comunque,  avere  efficacia  fino  ad  apposita  comunicazione  liberatoria  da  parte  dell’Amministrazione 
beneficiaria,  con  la  quale  verrà  attestata  l’assenza  oppure  la  definizione  di  ogni  eventuale  eccezione  e 
controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto

7. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in 

parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

8. L’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto  unilaterale  dell’Amministrazione,  senza  necessità  di 

dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’appaltatore  di  proporre  azione  innanzi  l’autorità 
giudiziaria ordinaria.

9. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione 

Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire 
un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al 
contratto iniziale.

10. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del  Codice dei contratti la garanzia è progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento  dell’esecuzione,  nel  limite  massimo  del  80%  (ottanta  per  cento)  dell’iniziale  importo 
garantito.  L'ammontare  residuo  della  cauzione  definitiva  deve  permanere  fino  alla  data  di  emissione  del 
certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi  
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità  
di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte  
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale  
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione

11. Ai sensi  dell’art.  235,  comma 1,  del  Regolamento  di  esecuzione,  alla  data  di  emissione del  certificato  di 

collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art.  
1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

12. Ai sensi dell’art. 235, comma 3, del Regolamento di esecuzione, il decorso del termine fissato dalla legge per il 

compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico 
dell’esecutore  dal  collaudo stesso,  determina l’estinzione di  diritto della  garanzia fideiussoria  relativa  alla 
cauzione definitiva.

13. Ai sensi  degli  artt.  103, comma 1 e 2,  del  Codice dei contratti e 123, commi 2 e 3, del  Regolamento di  

esecuzione,  la cauzione è prestata  a garanzia dell'adempimento di  tutte  le obbligazioni  del  contratto e  del  
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del  
rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla  
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Le stazioni 
appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale 

42

245



maggiore  spesa  sostenuta  per  il  completamento  dei  lavori,  servizi  o  forniture  nel  caso  di  risoluzione  del  
contratto  disposta  in  danno  dell'esecutore  e  hanno  il  diritto  di  valersi  della  cauzione  per  provvedere  al 
pagamento  di  quanto  dovuto  dall'esecutore  per  le  inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme  e 
prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il 
servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al  
pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di  
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

14. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di  
prezzo da corrispondere all'esecutore.

15. Ai sensi dell’art.  103, comma 3, del  Codice dei contratti,  la mancata costituzione della garanzia di cui al 

comma 1 del presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della Stazione 
appaltante della  cauzione  provvisoria  presentata  in  sede  di  offerta  da  parte  della  stazione  appaltante,  che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice dei contratti alla 

prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice dei contratti, dovrà essere di entità pari 

all’importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la 
data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi  
dell’articolo 102, comma 3, del Codice dei contratti (24 mesi).

Art. 37 - Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

1. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7,  del  Codice  dei  contratti,  l’Appaltatore  è  obbligato,  a  costituire  e  

consegnare  alla  stazione  appaltante  almeno  dieci  giorni  prima  della  consegna  dei  lavori  una  polizza 
assicurativa  che  tenga  indenne  la  Stazione  appaltante  da  tutti  i  rischi  di  esecuzione  da  qualsiasi  causa  
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 
di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o  
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di  
responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nell’esecuzione  dei  lavori,  sino  alla  data  di  emissione  del 
Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore 

all’importo del contratto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve  
essere  inferiore  a  Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);  tale  polizza deve  specificamente  prevedere 
l’indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati  
all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente  
comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero 
periodo dell’appalto fino al  termine previsto per  l’approvazione del  Certificato di  Collaudo o di  Regolare 
Esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

3. Nel caso in cui l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire, senza alcuna 
riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti l’appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese  

dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato  
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di  Collaudo  provvisorio  o  di  Regolare  Esecuzione,  una  polizza  assicurativa  che  garantisca  la  Stazione 
Appaltante a norma dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza dovrà e comprendere:

5. Responsabilità civile verso terzi. Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore  

e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari 
al 5% dell’importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000).

6. Per  il  periodo di  garanzia,  l’appaltatore  è  obbligato  a stipulare  una  polizza  che  tenga  indenni  le  stazioni 

appaltanti da tutti i rischi connessi all'espletamento delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro  
eventuale sostituzione o rifacimento.

7. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti  

in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, 
sono considerati terzi tra loro.

8. La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o 

dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.

9. In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l’impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a 

non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l’intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38 – Cantierizzazione dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori dovrà assicurare la circolazione stradale e pedonale e minimizzare l’intralcio arrecato 

al servizio di trasporto pubblico.

2. A  tal  fine  l’Appaltatore predisporrà  un  piano  di  cantierizzazione  che  preveda  le  varie  fasi  lavorative  di 

avanzamento del  cantiere  e l’indicazione della  viabilità  provvisoria,  delle  opere provvisionali  e degli  altri 
apprestamenti da porre in atto.

3. Il  piano  di  cantierizzazione  dovrà  essere  sottoposto  dalla  Stazione  appaltante per  l’approvazione  e  la 

conseguente  emissione  delle  ordinanze  di  traffico  e  aggiornato  dall’Appaltatore in  funzione  dell’effettivo 
avanzamento  del  cantiere  e/o  esigenze  di  traffico.  La  Stazione  appaltante si  riserva  in  ogni  momento  di 
richiedere modifiche al piano di cantierizzazione.

Art. 39 - Disciplina delle varianti 

39.1 - Variazioni al progetto appaltato

1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di  

introdurre  relativamente alle  opere  oggetto dell’appalto quelle  varianti  progettuali  che a suo insindacabile  
giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a 
conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti 
dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il  

DEC gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni oggetto di appalto.

3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal  

DEC e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti 
dall’art. 106 del Codice dei contratti.

4. Gli  ordini  di  variazione  devono fare  espresso  riferimento  all’intervenuta  approvazione  salvo il  caso  delle 

disposizioni di dettaglio disposte dal DEC in fase esecutiva.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non  

autorizzati  e,  se  richiesto  dal  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  o  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, comporta l’obbligo per l’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle 
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.

6. Non sono riconosciute  varianti  al  progetto esecutivo,  prestazioni e  forniture  extra contrattuali  di  qualsiasi 

genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC.

39.2 - Modifiche contrattuali ammissibili

1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, comma1, lett. a), b), c) d), ed  

e), nonché dal comma 2, del Codice dei contratti con le seguenti specificazioni:

2. Relativamente  alle  modifiche  “preventivate”  di  cui  all’art.  106,  comma  1,  lett.  a)  si  precisa  che  sarà  

ammissibile la revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente art. 31;

3. Relativamente alle  modifiche “non sostanziali” di  cui  all’art.  106, comma 1, lett.  e)  si  precisa che,  fermi  

restando  gli  ulteriori  limiti  stabiliti  dal  comma  4  dello  stesso  articolo,  saranno  ammissibili  le  varianti 
riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie:
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a) modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non 
superiore al 10;

b) sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate  al  miglioramento  dell'opera  e  alla  sua  funzionalità,  sempreché  non comportino  modifiche 
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al 
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per 
cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione 
dell'opera (c.d. varianti migliorative).

4. I contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura a norma dell’art. 106, 

comma 2 del codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura 

5. La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. 

6. In  caso  di  più  modifiche  successive,  il  valore  è  accertato  sulla  base  del  valore  complessivo  netto  delle  

successive modifiche

39.3 - Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1. I  contratti  possono  essere  modificati,  a  causa  di  errori  od  omissioni  del  progetto  qualora  tali  errori 

pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione.

2. Se il valore della modifica per errore progettuale è contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, 

comma 2, del Codice dei contratti la modifica verrà approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una 
nuova procedura di scelta del contraente.

3. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del  

Codice  dei  contratti  la  Stazione  Appaltante,  ai  sensi  del  comma  6  dello  stesso  articolo,  procederà  alla  
risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’esecutore. Tale risoluzione darà 
titolo al  pagamento  all’esecutore,  oltre  che  dei  lavori  eseguiti  e  dei  materiali  introdotti  in  cantiere,  di  un 
indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

39.4  Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di 

lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si  
provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 41.

2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si provvederà 

a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si farà riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo 
una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. B) del 
presente capitolato.

39.5  Quinto d’obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito  dall’art.  106,  comma 12 del  Codice  dei  contratti,  se  la  variazione  disposta  dalla  Stazione 

Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è 
tenuto ad eseguire le prestazioni varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la 
necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 41).

2. Con riferimento alle varianti entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, del 

codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove 
prestazioni,  previa  sottoscrizione  di  un  atto  di  sottomissione,  agli  stessi  prezzi  e  condizioni  del  contratto  
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originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai 
fini  della determinazione del  quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal  contratto  
originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute,  
nonché  dell’ammontare  degli  importi,  diversi  da  quelli  a  titolo  risarcitorio,  eventualmente  riconosciuti 
all’esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice. 

3. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile 

del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a 
mano con firma di  ricevuta).  Quest’ultimo nel  termine di dieci  giorni  dal ricevimento deve dichiarare per  
iscritto  (attraverso  PEC,  comunicazione  A.R.  o  a  mano  con  firma  di  ricevuta)  se  intende  accettare  la 
prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di quindici giorni al  
Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e 
condizioni  del  contratto originario.  Se,  invece  l’esecutore  comunica entro tale  termine le  proprie  richieste 
aggiuntive  la  Stazione  Appaltante,  nei  successivi  tranta  giorni  deve  trasmettere  all’esecutore  le  proprie 
determinazioni  al  riguardo.  Nel  caso  di  inerzia  della  Stazione  Appaltante  le  richieste  dell’esecutore  si 
intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il 
recesso dal contratto ai sensi dell’art. 61 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche  
attraverso specifico ordine di servizio del DEC, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui  
registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.

4. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità delle prestazioni di cui alla  

tabella dell’art. 2, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria,  
l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo  
del contratto originario

5. Qualora si verifichi una variazione nel valore dei beni forniti, che determini un aumento o una diminuzione del 

prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario 
equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo 
allo  specifico  contratto  ovvero,  in  mancanza,  dall'Autorità  garante  della  concorrenza  e  del  mercato, 
l'appaltatore ha facoltà di richiedere,  con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai  sensi del presente  
comma,  una  riconduzione  ad  equità  o  una  revisione  del  prezzo  medesimo.  In  caso  di  raggiungimento 
dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di  
recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti  
possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della 
risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono 
chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla 
richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per  
la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi. 

39.6  - Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l’esecuzione delle prestazioni in misura inferiore a  

quanto  previsto  nel  contratto  d’appalto  originario  nel  limite  di  un quinto in  meno senza  che  nulla  spetti  
all’esecutore a titolo di indennizzo.

2. L’intenzione di avvalersi della facoltà diminutiva prevista, deve essere comunicata formalmente all’esecutore 

(con pec, comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano) prima del raggiungimento del quarto quinto 
dell’importo originario. Tale limite temporale non sarà tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di 
non rilevante entità.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui all’art. 106, comma 12 del Codice dei contratti all’esecutore è  

riconosciuto  un  equo  compenso  computato  secondo  i  principi  stabiliti  nel  successivo  comma  13 
opportunamente adattati all’ipotesi diminutiva.
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39.7  Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore

1. L’impresa appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori, può proporre al DEC eventuali variazioni migliorative 

di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, 
non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che  
mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

2. Le  economie  risultanti  dalla  proposta  migliorativa,  approvata  secondo  il  procedimento  stabilito  verranno 

ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore.

Art. 40 - Gestione delle varianti

1. Il direttore dell’esecuzione fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza 

delle condizioni contemplate all’articolo 106, comma 1, del codice.  

2. Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, 

indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del codice. 

3. Il  direttore  dell’esecuzione  risponde  delle  conseguenze  derivanti  dall’aver  ordinato  o  lasciato  eseguire 

variazioni contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi 
volti  ad evitare danni gravi  alle persone o alle cose o a  beni soggetti  alla  legislazione in materia  di  beni  
culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

4. In caso di variazioni contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce all’esecutore  

le  disposizioni  per  la  rimessa  in  pristino  della  situazione  originaria  preesistente  con  spese  a  carico 
dell’esecutore stesso. 

5. Ai  sensi  dell’art.  106,  comma  1,  del  Codice,  le  modifiche,  nonché  le  varianti  dei  contratti  in  corso  di  

esecuzione  devono  essere  autorizzate  dal  Rup  con  le  modalità  previste  dall’ordinamento  della  stazione 
appaltante. Il Direttore dell’Esecutore fornisce al Rup l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla 
sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106.

Art. 41 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Per la valutazione dei lavori, delle somministrazioni e dei noli, si farà riferimento ai prezzi unitari, diminuiti 

del ribasso d’asta contrattuale, di cui all’Elenco prezzi. Per la redazione dell'elenco prezzi è stato applicato il  
“Prezzario dei Lavori Pubblici della Campania – Edizione 2016” ed al Prezzario Anas 2016. Tali prezzi sono 
comprensivi :

• di tutte le spese sia generali che particolari;
• di tutti gli utili;
• di ogni altro onere che l’Impresa appaltatrice dovrà sostenere a riguardo;
• di ogni spesa ed onere per somministrazione, lavorazione, impiego e provvisionali;
• di ogni messa in opera per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d’opera;
• di ogni quant’altro occorrente per dare tutti i lavori, somministrazioni e noli oggetto del presente appalto, finiti 

e conclusi a perfetta regola d’arte in ogni loro parte e niente escluso.

2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si  

debbono  impiegare  materiali  per  i  quali  non  risulta  fissato  il  prezzo  contrattuale  si  procederà  alla  
determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. 
Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

3. I nuovi prezzi sono valutati:  a) ragguagliandoli  a quelli di prestazioni consimili compresi  nel contratto; b) 

quando  sia  impossibile  l’assimilazione,  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  analisi  effettuate 
avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore  
dell’esecuzione e l’esecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle 
somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.  
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli 
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l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i  
prezzi si intendono definitivamente accettati. 

4. Il  direttore  dell’esecuzione  può  disporre  modifiche  di  dettaglio  non  comportanti  aumento  o  diminuzione 

dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP.
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CAPO 8 - DISCIPLINA DELL’AVVALIMENTO E DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Avvalimento dei requisiti– Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria

1. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti richiesti nel disciplinare per l’esecuzione  

delle prestazioni mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del Codice dei contratti, la Stazione 
Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà  
di  verificare  in  qualsiasi  momento  e  con  qualsiasi  mezzo l’effettiva  disponibilità  ed  utilizzo dell’impresa 
avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all’impresa ausiliaria.

2. In  particolare  l’impresa  ausiliaria  dovrà  avere  la  possibilità,  per  l’intera  durata  dell’appalto,  di  disporre 

immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’impresa 
ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente art. 17.

3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dell’esecuzione di prestazioni non eseguite a regola d’arte 

da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi 
idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di tutte le risorse  
dell’impresa  ausiliaria  darà  facoltà  alla  Stazione  Appaltante,  senza  obbligo  di  ulteriore  motivazione,  di 
procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell’art. 60 (in forza di 
quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del Codice dei contratti).

Art. 43 - Subappalto e cottimo

1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può 

essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari  casi disciplinati dall’art. 106, comma 1, lettera d dello  
stesso codice.

2. L’appaltatore  può  tuttavia  affidare  in  subappalto,  entro  il  limite  complessivo  del  30%  dell’importo 

dell’appalto,  le opere o i lavori, i  servizi o le forniture compresi nel contratto,  previa autorizzazione della  
Stazione Appaltante purché: 

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato per la relativa prestazione;

c) all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o 
parti di servizi e forniture che intende subappaltare;

d) l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del  
Codice.

3. Ai sensi del precedente punto si precisa che, come indicato nei dei documenti di gara, sono subappaltabili le  

lavorazioni  appartenenti  alle  prestazioni  principali  e  secondarie  complessivamente  nel  limite  del  30%.  In  
relazione  alla  prestazione  principale  si  può  ricorrere  al  subappalto  nel  limite  del  30% dell’importo  della 
prestazione stessa.

4. Le lavorazioni di cui alla categoria OS9, classifica II, sono subappaltabili nel limite del 30%, restando fermo il  

limite massimo consentito per l’intero importo del contratto.

5. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.

6. Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in 

opera  e  i  noli  a  caldo,  se singolarmente  di  importo inferiore  al  2 per  cento dell'importo delle prestazioni 
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale  
non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve 
comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono 
subappalti,  stipulati  per  l'esecuzione  dell'appalto,  il  nome  del  sub-contraente,  l'importo  del  sub-contratto, 
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l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a quanto specificato al successivo art. 46. Sono, altresì,  
comunicate  alla  stazione  appaltante  eventuali  modifiche  a  tali  informazioni  avvenute  nel  corso  del  sub-
contratto.

7. Qualora l’esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune prestazioni (nei  

limiti  del  30% del  contratto  o  delle  quote  minori  specificate  al  precedente  comma 3),  autorizzazione  al 
subappalto o al cottimo, deve depositare presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto almeno venti  
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e una dichiarazione circa la  
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice  
civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei 
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

8. Con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione 
delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal disciplinare di gara e  
dalla  normativa  vigente,  per  lo  svolgimento  delle  attività  a  lui  affidate,  e/o  la  dichiarazione  attestante  il 
possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori  

la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove  presente, 
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza e coordinamento. Ai fini del pagamento 
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il 
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

10. La  verifica  circa  l’esistenza  dei  presupposti  di  legge  per  l’autorizzazione  al  subappalto  compete  al 

Responsabile  Unico del  Procedimento. Qualora sussistano i  presupposti  di  legge  l’autorizzazione non può 
essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

11. La Stazione Appaltante provvede al  rilascio dell'autorizzazione (o al  motivato diniego)  al  subappalto o al 

cottimo entro  trenta  giorni  dalla  relativa  richiesta;  tale  termine  può essere  prorogato  una  sola  volta,  ove 
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende  
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o 
di  importo  inferiore  a  100.000  euro,  i  termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da  parte  della  Stazione 
Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi del comma 18 ultima parte art. 105 del Codice).

12. L’Appaltatore  deve  praticare,  per  i  lavori  e  le  opere  affidate  in  subappalto,  i  prezzi  risultanti  

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); gli oneri per la sicurezza relativi  
ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun 
ribasso;  la  Stazione  appaltante,  sentiti  il  DEC e  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  se 
nominato, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.

13. Nei  cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere  devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese 

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi.

14. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle 

condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del Codice dei contratti.

Art. 44 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere 

esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima 
da  ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in  conseguenza 
all’esecuzione di lavori subappaltati.
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2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139,  

convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da  
sei mesi ad un anno).

3. Il Direttore dell’esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza 

in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.

4. L’esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge 13  

agosto  2010,  n.  136  in  materia  di  “tracciabilità  dei  flussi  finanziari”  ed  inoltre  è  tenuto  a  verificare  
l’assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

5. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai  

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e  
sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro  
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

6.  Ai sensi dell’art. 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con legge 4 agosto 2006, n. 

248, l’Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute 
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi  
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore  
medesimo.

7. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell’esecuzione svolge le seguenti funzioni: 

a)  verifica  la  presenza  sul  luogo  dell’esecuzione  del  contratto  delle  imprese  subappaltatrici  autorizzate, 
nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione 
appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice; 

b)  controlla  che i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  svolgano effettivamente la  parte  di  prestazioni  ad essi 
affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; 

c) accerta le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini 
della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione 
oggetto di contestazione;

d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice; 

e) provvede alla segnalazione al RUP dell’inosservanza,  da parte dell’esecutore,  delle  disposizioni  di cui 
all’articolo 105 del codice. 2. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore. 

Art. 45 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice dei contratti corrisponderà direttamente al 
subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente.

Art. 46 - Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte le forniture con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l’esecuzione di prestazioni correlate  

all’appalto svolte da terzi, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell’art. 
43 comma 4 (e dell’art. 105, comma 2, del Codice dei contratti), sono soggette ad “informazione”.
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2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla Stazione 
Appaltante il  nome del  sub-contraente,  il  certificato della camera  di  commercio,  l’importo del  contratto  e 
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno 
cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se  la  sub-fornitura  prevede  la  presenza,  anche  solo  temporanea,  delle  maestranze  della  ditta  fornitrice  in 
cantiere,  dovranno  essere  assunte,  da  parte  dell’affidatario,  tutte  le  misure  di  sicurezza  idonee  per  la 
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere, come sotto specificato.

Art. 47 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

1. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di  
tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua  
inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al 
fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della  
sicurezza del lavoro sul cantiere.

2. Non si potrà procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e  
di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e coordinati alla  
compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere. 

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le  
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).
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CAPO 9  -  DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA,  ASSICURATIVA  E 
PREVIDENZIALE

Art. 48 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate

1. L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva  
(D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione 
dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 80, comma 4, 
lettera ì) del Codice;

b) per l’aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per i pagamenti in acconto;

e) per il certificato di collaudo/cerifica di conformità (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del  
saldo finale

2. IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validità di centoventi giorni dalla 
data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l’ipotesi di cui al punto a) anche per 
le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisirà il 
D.U.R.C.  ogni  centoventi  giorni  e  lo  utilizzerà  per  le  finalità  di  cui  alle  precedenti  lettere  d)  ed  e)  fatta  
eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un DURC 
nuovo e specifico.

3. L’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione 

previdenziale e di  rispetto dei  minimi contrattuali  nelle retribuzioni delle maestranze,  costituisce un grave  
inadempimento  contrattuale  dell’Esecutore;  pertanto  qualora  emergessero  irregolarità  ed  inadempienze  da 
parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale 
fatto  può determinare  la  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’art.60,  con  rivalsa  da  parte  della  Stazione 
appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea  
generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come già specificato all’art. 25 del 
presente  CSA e  di  rivalersi  sulla  polizza  fidejussoria  e  le  altre  cauzioni  rilasciate  a  garanzia  dei  debiti  
contrattuali.

4. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico dell’esecutore riferita al momento dell’affidamento e 
prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;

b) situazione  di  non  correttezza  contributiva  dell’esecutore  che  si  determinino  nel  corso  dell’esecuzione  del 
contratto: si procederà come previsto dall’art. 29 del presente CSA;

c) posizione  di  non  regolarità  contributiva  emersa  a  carico  del  subappaltatore  riferita  al  momento 
dell’autorizzazione al subappalto: si procederà al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;

d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del  
contratto: si procederà come previsto dall’art. 29 del presente CSA.
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CAPO 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 49 - Norme di sicurezza generali

1. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a osservare le misure  
generali di tutela di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nonché le altre misure di prevenzione  
previste dalle disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

2. Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

3. L'esecutore  è  peraltro  obbligato  a  fornire  alla  Stazione  Appaltante,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione,  
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto 
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

4. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE  
del Consiglio,  del  12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio,  del  24 giugno 1992, alla relativa normativa  
nazionale di  recepimento,  raggruppata  nel  D.Lgs.  n.  81/2008, ai  regolamenti  di  attuazione e alla migliore 
letteratura tecnica in materia.

5. Per le prestazioni da eseguire all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione, l’appaltatore si obbliga, ai  
sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare  
con il datore di lavoro committente o dirigente delegato.

Art. 50 - Piano di sicurezza e coordinamento

1. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le previsioni del piano di  
sicurezza e di coordinamento facente parte  integrante del  contratto ai  sensi dell’art.  131, comma 3, primo 
periodo, del Codice dei contratti.

2. L’esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i  contenuti  alle  proprie  tecnologie  ovvero quando ritenga di  poter  meglio garantire  la  
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria 
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di 
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di 
vigilanza.

3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente 
sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla documentazione 
di  cantiere;  sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte  presentate;  le  decisioni  del  coordinatore  sono 
vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora  il  Coordinatore  per  la  sicurezza  non  si  pronunci  entro  il  termine  di  tre  giorni  lavorativi  dalla  
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono 
tacitamente accolte.

5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre 
giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni  
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in  
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti  dei prezzi pattuiti,  né maggiorazioni di alcun genere del 
corrispettivo.
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7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni  
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova 
applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.

8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore o del concessionario, previa formale  
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

9. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie 
competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 51- Piano operativo di sicurezza

1. L’Appaltatore,  entro  30  (trenta)  giorni  dall’aggiudicazione  e  comunque  prima dell’inizio  dei  lavori,  deve 
predisporre e consegnare al  DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un 
piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art.  
18 e gli adempimenti di cui all’art. 26, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  
81 e s.m.i, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad 
ogni mutamento delle lavorazioni. L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti 
dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine 
di  rendere  gli  specifici  piani  operativi  di  sicurezza compatibili  tra  loro e coerenti  con il  piano presentato  
dall’Appaltatore.

2. Il  piano  operativo  di  sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento.

3. L’Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza 
sostitutivo delle  misure per  la  sicurezza fisica dei  lavoratori  purché  si  tratti  di  renderlo  coerente  a  nuove  
situazioni  oggettive  oppure  di  concreti  e  dimostrati  miglioramenti  alle  misure  di  sicurezza.  Alle  citate 
modifiche  e  integrazioni  si  applica  la  medesima  disciplina  dell’art.  50  del  presente  Capitolato  speciale 
d’appalto.

Art. 52 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90, comma 3 
del D.Lgs. n. 81/2008) l’esecutore è tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui all’allegato  
XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della 
"consegna lavori".

Art. 53 - DUVRI

1. Qualora per le migliorie proposte o a seguito di variazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 del Codice e del  
capo 7 del presente CSA si rendesse necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, il datore di lavoro committente o dirigente delegato 
provvederà alla stesura del suddetto documento e alla quantificazione degli importi relativi, che non saranno  
ribassati ai fini della valutazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 41 del presente CSA.

Art. 54 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  
81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art. 15 e 17 e all’allegato  
XIII.

2. Il  Piano  di  Sicurezza  di  Coordinamento  (PSC) ed  il  Piano  Operativo  di  Sicurezza  (POS)  formano  parte  
integrante  e  sostanziale  del  contratto  di  appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte 
dell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 60 (in 
forza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potrà peraltro trovare autonoma e 
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diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza 
dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a  
richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di 
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori 
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

4. Prima  dell’inizio  dei  rispettivi  lavori  ciascuna  impresa  esecutrice  trasmette  il  proprio  piano  operativo  di 
sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al 
coordinatore per l’esecuzione. I  lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono 
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 
81/2008).

5. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria 
capogruppo.

6. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le  
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

7. L’esecutore dovrà pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei  
lavori:

 il  nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione  
Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

 il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;

 ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori  
per la Sicurezza.

8. Tenuto conto che, in ogni  caso, il  PSC costituisce parte integrante del  contratto di appalto,  l'esecutore ha 
facoltà,  entro 30 giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque prima della  consegna dei  lavori,  di  presentare  al  
Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese 
esecutrici,  anche  durante  la  realizzazione  dell'opera,  presentare  al  Coordinatore  per  l'Esecuzione,  tramite 
l’impresa  affidataria,  che  provvede alla  verifica  della  congruenza  al  Piano di  Sicurezza  e  Coordinamento 
proprio,  proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie 
dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla  
base della propria esperienza.

9. L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per l’Esecuzione prima 
dell’inizio  dei  rispettivi  lavori  e  depositare  in  cantiere  copia  per  i  lavoratori  dipendenti  dello  stesso.  Il 
contenuto del POS dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse 
sedi lavorative.

10. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti  
minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.
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CAPO 11 – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE E DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI 
E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

Art. 55 – Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

1. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore 
dell’esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni  
provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. 

2. Restano a carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa: a) tutte le 
misure  e  tutti  gli  adempimenti  per  evitare  il  verificarsi  di  danni  all’ambiente,  alle  persone  e  alle  cose  
nell’esecuzione dell’appalto; b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni  
ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

3. L’esecutore non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal  
contratto. In tal caso l’esecutore ne fa denuncia al direttore dell’esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato  
speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 
Al  fine  di  determinare  l’eventuale  risarcimento  al  quale  può  avere  diritto  l’esecutore,  spetta  al  direttore 
dell’esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando: a) lo stato delle cose dopo 
il  danno, rapportandole  allo stato precedente;  b)  le cause dei  danni,  precisando l’eventuale causa di  forza 
maggiore; c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte 
e delle prescrizioni del direttore dell’esecuzione; e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i 
danni. 3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o 
delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 56 - Fallimento dell’esecutore

1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto 
e  azione  a  tutela  dei  propri  interessi,  della  procedura  di  risoluzione  prevista  dall’art.  107 del  Codice  dei 
contratti.  In  questo caso tuttavia la semplice costatazione del  fallimento costituisce motivo sufficiente per  
procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.

2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti 
previsti dall’art. 110 del medesimo Codice dei contratti.

3. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di  
una impresa mandante trova applicazione l’art. 48, commi 18 e 19, del Codice dei contratti.

Art.  57  –  Contestazioni  tra  Stazione  appaltante  e  Appaltatore.  Verifiche  nel  corso  di  esecuzione  delle  
prestazioni. Difetti di esecuzione. Eccedenze.

1. Il  DEC o l’esecutore comunicano al  RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire 
sull’esecuzione delle prestazioni; il  RUP convoca le parti entro 15 (quindici) giorni  dalla comunicazione e 
promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia; la decisione del RUP 
è  comunicata  all’esecutore,  il  quale  ha  l’obbligo  di  uniformarvisi,  salvo  il  diritto  di  iscrivere  riserva  nei  
documenti contabili in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il  DEC redige in contraddittorio con l’esecutore un processo 
verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni; in quest’ultimo caso 
copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al  DEC nel termine di 8 
(otto)  giorni  dalla  data  del  ricevimento;  in  mancanza  di  osservazioni  entro  tale  termine,  le  risultanze  del 
verbale si intendono definitivamente accettate; il predetto verbale sottoscritto dall’esecutore o dai testimoni è  
trasmesso al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore medesimo.

3. I  controlli  e  le  verifiche  eseguite  dalla  Stazione  appaltante nel  corso  dell’appalto  non  escludono  la 
responsabilità  dell’Appaltatore per  vizi,  difetti  e  difformità  dell’opera,  di  parte  di  essa,  o  dei  materiali  
impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali controlli e 
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verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo 
alla Stazione appaltante.

4. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il DEC accerta eseguite senza la necessaria 
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa 
in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; se l’Appaltatore contesta l’ordine del  DEC, la decisione è 
rimessa  al  R.U.P;  qualora  l’Appaltatore non  ottemperi  all’ordine  ricevuto,  si  procede  di  ufficio  a  quanto 
necessario  per  il  rispetto  del  contratto.  Qualora  il  DEC presuma che  esistano  difetti  di  costruzione,  può 
ordinare  che  le  necessarie  verifiche  siano  disposte  in  contraddittorio  con  l’Appaltatore;  quando  i  vizi  di 
costruzione  siano  accertati,  le  spese  delle  verifiche  sono  a  carico  dell’Appaltatore,  in  caso  contrario 
l’Appaltatore ha  diritto  al  rimborso  di  tali  spese  e  di  quelle  sostenute  per  il  ripristino  della  situazione  
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

5. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del  Regolamento di esecuzione, e salvo quanto disposto dall’art. 1669 del 
Codice  civile,  l’Appaltatore,  indipendentemente  dalla  intervenuta  liquidazione  del  saldo,  risponde  per  le 
difformità e i vizi dell’opera,  ancorché riconoscibili,  purché denunciati prima che il certificato di collaudo 
assuma carattere definitivo.

Art. 58 – Parere di precontenzioso ANAC

1. Su  iniziativa  della  stazione  appaltante  o  di  una  o  più  delle  altre  parti,  l’ANAC  esprime  parere,  previo 
contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta 
giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad  
attenersi a quanto in esso stabilito. 

2. Il  parere  vincolante  è  impugnabile  innanzi  ai  competenti  organi  della  giustizia  amministrativa  ai  sensi 
dell'articolo  120  del  codice  del  processo  amministrativo.  In  caso  di  rigetto  del  ricorso  contro  il  parere 
vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del  
codice del processo amministrativo.

3. Per  quanto attiene  al  procedimento  ed  agli  ulteriori  dettagli  della  procedura  di  cui  al  presente  articolo  si  
rimanda al Regolamento ANAC del 5 ottobre 2016 Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di  
cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 59 –Definizione delle controversie economiche

59.1- Accordo bonario per servizi e forniture

1. Le disposizioni di cui all’articolo 205 del Codice si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di 
fornitura  di  beni  di  natura  continuativa  o  periodica,  e  di  servizi,  quando  insorgano  controversie  in  fase 
esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

2. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, l'importo economico 
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al  
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del Codice.

3. Il  procedimento  dell’accordo  bonario  riguarda  tutte  le  riserve  iscritte  fino  al  momento  dell’avvio  del 
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già  
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo 
complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori  
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali  
che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo  
ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve,  
il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si 
rinvia all’art. 205 del Codice dei contratti.
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59.2  - Controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, è devoluta all’autorità giudiziaria  
competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro  
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 60 - Risoluzione del contratto 

1. Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più 
delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il  contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state  
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di 
cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie 
stabilite  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  o  dagli  enti  aggiudicatori;  con  riferimento  alle 
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo 
comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni 
di cui all'articolo 80, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli  
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in  
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

e) si verifichino le condizioni di cui all'art. 4Bis del presente CSA.

2. Le  stazioni  appaltanti  devono  risolvere  un  contratto  pubblico  durante  il  periodo  di  efficacia  dello  stesso 
qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b)  nei  confronti  dell'appaltatore  sia  intervenuto  un  provvedimento  definitivo  che  dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all'articolo 80. 

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere  
ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo pari al  
10% del valore del contratto.

4. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di  
appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o 
grave  ritardo  ai  sensi  dell’art.  108  del  Codice  dei  contratti,  le  seguenti  ipotesi  elencate  a  mero  titolo 
enunciativo e non esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dell’esecuzione trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;

b) sospensione della prestazione unilaterale da parte dell’esecutore senza giustificato motivo per 
oltre 6 giorni naturali e consecutivi;

c) rallentamento  delle  prestazioni,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da  pregiudicare  la 
realizzazione dell’appalto nei termini previsti dal contratto;
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d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi previsti nel Capitolato 
Speciale d’appalto e del contratto cosi come espressamente disciplinato degli art. 22 e 23 del  
presente Capitolato;

e) inadempimento  accertato  agli  ordini  di  servizio  impartiti  dal  DEC relativi  ai  tempi  ed  alle 
modalità esecutive;

f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;

g) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per l’esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento 
e l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;

h) frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei contratti;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul  
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto;

k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo 
scopo dell’opera;

l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92,  
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

m) mancata  osservanza  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Napoli 
approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i;

n) nell’ipotesi prevista dall’art. 89, comma 9, del Codice.

5. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

6. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi  
alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all’appalto, il contratto d’appalto si risolverà di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3.

7. Qualora  il  Direttore  dell’esecuzione  o  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ciascuno  per  le  proprie  
competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l’inadempimento, 
l’irregolarità o il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si  
procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all’artt. 108 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50.

8. Nei  casi  di  risoluzione del  contratto,  la stessa avrà  effetto  dalla  venuta a  conoscenza all’appaltatore della  
decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del  
Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore dell’esecuzione.

9. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai  
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 
del contratto.

10. Nei casi  di cui  ai commi 2, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto 
risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta  
per  affidare  ad  altra  impresa  i  lavori  ove  la  stazione  appaltante  non si  sia  avvalsa  della  facoltà  prevista  
dall'articolo 110, comma 1.

11. Contestualmente alla  comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di  almeno venti 
giorni)  nella  quale  avrà  luogo  l’accertamento  dello  stato  di  consistenza  delle  prestazioni  eseguite  ed 
eventualmente la data della visita dell’organo di collaudo per verificare l’accettabilità delle opere parzialmente  
eseguite.
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12. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il  
Direttore  Lavori  e  l’esecutore  o  suo  rappresentante  ovvero,  in  mancanza  di  questi,  alla  presenza  di  due 
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all’art.108, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile  
2016, n. 50, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel  
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano 
essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del  
relativo costo. Con il verbale, in particolare,  verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla 
risoluzione  del  contratto  e  ammesso in  contabilità  e  quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonché nelle 
eventuali  perizie  di  variante;  è  altresì  accertata  la  presenza  di  eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di  
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

13. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell’incolumità 
delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all’interno del  
cantiere ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell’esecutore.

14. Nel caso di risoluzione del contratto l’esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.18 aprile  
2016, n. 50, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze 
nel  termine a tale  fine assegnato dal  Responsabile  Unico del  Procedimento o dal  Direttore Lavori  con la 
comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto 
del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e 
spese.  La  Stazione  Appaltante,  in  alternativa  all'esecuzione  di  eventuali  provvedimenti  giurisdizionali 
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o 
lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore 
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, 
comma 2, del Codice pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire  
per il risarcimento dei danni.

60.1 Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso di fallimento  
dell’esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e l’esecutore risolto (o con il curatore) sono  
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando il contratto a norma dell’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine, ponendo a base  
d’asta del nuovo appalto l’importo delle opere di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla 
differenza  tra  l’ammontare  complessivo  lordo  delle  prestazioni  posto  a  base  d’asta  nell’appalto  originario, 
(eventualmente  incrementato  per  perizie  lorde  in  corso  d’opera  oggetto  di  regolare  atto  di  sottomissione  o 
comunque  approvate  o  accettate  dalle  parti),  e  l’ammontare  lordo  delle  prestazioni  eseguite  dall’esecutore 
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

• l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per 
il completamento del contratto e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine 
all’esecutore inadempiente;

• l’eventuale  maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  di  appalto  eventualmente  andata  deserta,  
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

• l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione delle opere, delle 
nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle  maggiori  spese  tecniche  di  direzione,  assistenza,  contabilità  e 
collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno  
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto 
originario.

• l’importo delle penali per il periodo di ritardo
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Art. 61 - Recesso

1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di 
recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e  
alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle  
opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 
quattro quinti  del  prezzo posto a base di  gara,  depurato del  ribasso d'asta,  e l'ammontare netto dei  lavori 
eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un 
preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la  
Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente eseguita.

3. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già 
accettati dal DEC prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante può 
trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora  
utilizzabili.  In  tal  caso  essa  corrisponde  all'esecutore,  per  il  valore  delle  opere  e  degli  impianti  non 
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di 
costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. Nell’ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non 
accettati  dal  Direttore Lavori  e  deve mettere  i  predetti  magazzini  e  cantieri  a disposizione della  Stazione 
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
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CAPO 12 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 62 - Ultimazione della prestazione, gratuita manutenzione e servizi di garanzia

1. Il  direttore  dell’esecuzione,  a  fronte  della  comunicazione  dell’esecutore  di  intervenuta  ultimazione  delle 
prestazioni,  effettua  entro  cinque  giorni  i  necessari  accertamenti  in  contraddittorio  con  lo  stesso  e,  nei 
successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne 
rilascia copia conforme all’esecutore

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine 
fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Ente Appaltante. In caso 
di  ritardo  nel  ripristino,  si  applica  la  penale  per  i  ritardi  prevista  dal  presente  capitolato,  proporzionale 
all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e 
comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione finale del collaudo/verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione da 
parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

4. Resta fissato  che il  conto finale  verrà  compilato entro  30 (trenta)  giorni  dalla  data  dell’ultimazione  delle 
prestazioni.

5. Dalla data del verbale di verifica di conformità delle prestazioni decorre il periodo di garanzia prevista, o da 
diverso periodo così come indicato all’art. 9 della parte II del presente CSA.

Art. 63 – Verifica di conformità

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice, la verifica di conformità ha lo scopo di certificare che l'oggetto del 
contratto  in  termini  di  prestazioni,  obiettivi  e  caratteristiche  tecniche,  economiche  e  qualitative  sia  stato 
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali

2. La verifica di conformità ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai 
documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e 
quantità,  ma anche per  qualità  dei  materiali,  dei  componenti  e  delle  provviste;  comprende altresì  tutte  le 
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 

3. La  verifica  di  conformità  comprende  anche  l’esame  delle  riserve  dell’esecutore,  sulle  quali  non  sia  già  
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto 
finale nei termini e nei modi stabiliti dal medesimo Regolamento.

4. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Codice dei contratti il certificato di verifica di conformità è emesso entro 
il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione delle prestazioni ed ha carattere provvisorio; esso assume 
carattere  definitivo  trascorsi  2  (due)  anni  dalla  data  dell’emissione.  Decorso  tale  termine,  la  verifica  di 
conformità si intende tacitamente approvata anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 
successivi 2 (due) mesi.

5. Il Direttore dell’Esecuzione collabora con il Rup, ai fini della trasmissione della seguente documentazione al 
soggetto incaricato dalla stazione appaltante della predetta verifica: a) copia degli atti di gara; b) copia del  
contratto; c) documenti contabili; d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della  
prestazione eseguita; e) certificati delle eventuali prove effettuate; f) ogni ulteriore documentazione ritenuta 
utile dal soggetto incaricato.

6. Durante l’esecuzione delle prestazioni, la  Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a 
controllare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  delle  prestazioni  in  corso  di  realizzazione  a  quanto 
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

7. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di verifica gli operai, il personale tecnico 
e i mezzi d’opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro; rimane a cura e carico dell’esecutore quanto 
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occorre per ristabilire le parti che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l’esecutore non 
ottemperi a siffatti obblighi, il DEC dispone che sia provveduto d’ufficio, in danno all’esecutore inadempiente,  
deducendo  la  spesa  dal  residuo  credito  dell’esecutore;  si  applicano  le  disposizioni  previste  dall’art.  125, 
comma  6,  lettera  f),  del  Codice  dei  contratti e  nel  limite  di  importo  non  superiore  a  €  200.000,00 
(duecentomila) previsto dall’art. 125, comma 5, del medesimo Codice.

8. All’esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per  
l’accettazione all’impresa affidataria,  la quale deve firmarlo nel termine di quindici  giorni  dal  ricevimento 
dello stesso. All’atto della firma l’impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto 
incaricato della verifica di conformità riferisce al  Rup sulle eventuali contestazioni dell’impresa,  corredate  
dalle proprie valutazioni. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al  
pagamento del saldo delle prestazioni eseguite. 

9.  Nel caso in cui il soggetto incaricato riscontri difetti e mancanze tali da rendere le prestazioni assolutamente  
non  accettabili,  ne  informa  la  Stazione  appaltante trasmettendo,  tramite  il  RUP,  per  le  ulteriori  sue 
determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti da attivarsi e le 
modificazioni da introdursi nel conto finale.

10. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l’organo di verifica prescrive  
specificatamente le prestazioni da eseguire, assegnando all’esecutore un termine; il certificato di verifica di 
conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal RUP, risulti che 
l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà  
dell’organo di verifica di procedere direttamente alla relativa verifica;  nel caso di inottemperanza da parte  
dell’esecutore l’organo di verifica dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente,  
deducendo  la  spesa  dal  residuo  credito  dell'esecutore.  Se  i  difetti  e  le  mancanze  non  pregiudicano  la  
funzionalità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l’organo di verifica determina, 
nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito  
dell’esecutore.

11. Ove l’organo di verifica riscontri lavorazioni e/o forniture meritevoli di collaudo, ma non preventivamente  
autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della Stazione appaltante, solo se le ritiene 
indispensabili per l’esecuzione dell’opera e se l’importo totale dell’opera,  comprese le prestazioni/forniture 
non autorizzate,  non ecceda i limiti  delle spese approvate;  altrimenti  sospende il  rilascio del certificato di  
verifica e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni; il RUP trasmette la relazione 
corredata dalle proposte dell’organo di verifica, con proprio parere, alla Stazione appaltante che delibera al 
riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relazione.

12. La verifica di conformità è da ritenersi superata positivamente quando le verifiche ispettive dell’installazione  
di tutti i componenti, i test di funzionamento di base e le verifiche della funzionalità dei singoli componenti  
abbiano avuto esito positivo. L’appaltatore, insieme al DEC e al verificatore in corso d’opera, procedono ad 
eseguire tutte le prove e i test di sistema previsti all’art.10 della Parte II del presente capitolato previsti per il  
singolo impianto e per il sistema nel suo complesso. In tal caso verrà redatto apposito verbale firmato dagli  
incaricati dell’Ente Aggiudicatore e dell’Aggiudicatario, che attesterà il superamento con esito positivo della 
Verifica.

13. Il superamento, con esito positivo, della verifica del singolo impianto potrà determinare la presa in consegna  
anticipata, da parte dell’Ente Aggiudicatore, ai sensi del seguente art. 64.

14. Il superamento delle singole verifiche e quindi l’uso operativo di un determinato apparato o componente del 
Sistema  non  equivale,  di  per  sé,  all’accettazione  del  sottosistema/componente  sottoposto  a  verifica,  dal  
momento  che  questa  deve  avvenire  solo  dopo  l’esito  positivo  della  Verifica  di  Conformità  del  Sistema 
complessivo.

15. In caso di esito sfavorevole di una verifica del singolo componente/impianto o della Verifica di Conformità, 
l’Aggiudicatario deve provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei rilievi contestati e indicati nel  
relativo verbale, e sarà obbligato a una successiva verifica o alla ripetizione della verifica di Conformità da 
svolgersi nei tempi che le due parti, Ente Aggiudicatore e Aggiudicatario, riterranno congruenti alla rimozione 
dei rilievi contestati. Se anche la seconda verifica risulterà sfavorevole, l’esito verrà ritenuto definitivamente 
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negativo. In caso di esito definitivamente negativo di una verifica del singolo componente/impianto o della  
Verifica di Conformità e/o in caso di inadempienze dell’Aggiudicatario, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà  
insindacabile di risolvere il contratto, e di incamerare la cauzione definitiva. Restano fermi l'applicazione delle  
penali di cui all’art. 10, parte II, del presente CSA e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

16. L’Ente  Aggiudicatore,  in  caso  di  mancato  superamento  di  una  determinata  una  verifica  del  singolo 
componente/impianto  o  della  Verifica  di  Conformità,  si  riserva  la  possibilità  di  acquisire  o  meno  i 
componenti/sottosistemi verificati nelle Fasi precedenti.

17. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.  
207 per le opere relative alla prestazione secondaria di lavori, categoria OG11, sarà redatto un Certificato di 
Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso entro il termine di  
tre  mesi  dal  certificato  di  ultimazione dei  lavori.  Tale  certificato  è  emesso  dal  Direttore  dei  Lavori  ed è 
confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

18. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare 
la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati  
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

19. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo provvisorio o 
emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l’esecutore può notificare al Responsabile Unico del 
Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all’articolo 82.

20. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di verifica oltre i termini di legge (di cui al comma 5 o 18) e delle  
relative cause, l’organo di verifica (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 18) trasmette formale 
comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’esecutore ed al Responsabile Unico 
del Procedimento con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il  completamento delle 
operazioni di verifica. 

Art. 64 - Presa in consegna anticipata delle prestazioni e degli impianti ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le prestazioni appaltate e  
gli impianti ultimati anche subito dopo l’ultimazione delle prestazioni relative al singolo impianto, e quindi 
anche prima del termine finale di esecuzione dell’intero appalto.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo 
stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però 
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni  
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. Nel caso di esercizio da parte della Stazione appaltante della facoltà di ricorrere a consegne anticipate, parziali 
o totali, delle opere ultimate, come previste nel primo comma del presente articolo, il DEC o eventualmente il  
verificatore in corso d’opera, previa verifica di compiutezza delle opere eseguite, provvederà a redigere, senza 
pregiudizio di successivi accertamenti fino al collaudo finale,  uno o più verbali di accertamento finalizzati  
alla/e consegna/e anticipata/e.

4. Al fine di procedere alla consegna anticipata del singolo impianto semaforico l’appaltatore, insieme al DEC e 
al verificatore in corso d’opera, procedono ad eseguire tutte le prove e i test di sistema previsti all’art.10 della  
Parte II del presente capitolato previsti per il singolo impianto.

5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di verifica sulle  
prestazioni e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità  
dell’esecutore.

6. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 
mezzo del DEC o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

7. Qualora  la  Stazione  appaltante  non  si  trovi  nella  condizione  di  prendere  in  consegna  le  opere  dopo 
l’ultimazione delle prestazioni, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto.
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Art. 65 - Presa in consegna degli impianti ultimati e verificati

1. Dopo l’avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Verifica di conformità, la Stazione Appaltante  
prende  quanto  prima  in  consegna  l’opera  liberando  l’impresa  dagli  obblighi  di  guardiania,  gratuita 
manutenzione e responsabilità civile verso terzi.

2. La  presa  in  consegna  dell’opera  deve  avvenire  entro  15  giorni  lavorativi  dalla  data  di  approvazione  del 
Certificato di Verifica di conformità previa comunicazione formale all’esecutore con preavviso di almeno 48 
ore. Tale atto può avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento 
in cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il  
Responsabile Unico del Procedimento e l’esecutore (o loro rappresentanti).
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CAPO 13 - NORME FINALI

Art. 66 - Obblighi ed oneri generali a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale 
d’appalto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari contenute 
negli elaborati di progetto (e loro allegati), nonché dal contratto d’appalto sono a carico dell’esecutore gli oneri  
e gli obblighi specificati dal presente articolo.

2. L’esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto dà atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel 
presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto  
dall’esecutore  nello  stabilire  i  prezzi  delle  prestazioni  offerti  in  sede  di  gara.  Non  spetterà  quindi  alcun 
compenso  all’esecutore  oltre  a  quelli  stabiliti  contrattualmente  anche qualora  l’importo di  appalto  subisse 
variazioni (sia pure nei limiti stabiliti dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).

3. L’appaltatore  è  tenuto  ad  assicurare  la  prestazione  con  personale  idoneo  sotto  il  profilo  deontologico, 
professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti  
vigenti in materia, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale,  nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori  durante il  lavoro, di  ogni  altra  
disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

4. L’appaltatore è responsabile dell’osservanza di quanto sopra detto da parte degli eventuali subappaltatori nei 
confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto stesso.

5. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso delle prestazioni, e in particolare:

a) l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di riferimento e gli accordi locali e 
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore  anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda  da esse e  indipendentemente  dalla  natura industriale  o artigiana,  dalla  struttura o dalle  dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

c) è responsabile in rapporto alla  Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non  
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’ Appaltatore 
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale,  
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

6. In  caso di  inottemperanza,  accertata  dalla  Stazione  appaltante o  a  essa segnalata  da  un ente preposto,  la 
Stazione appaltante medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione 
del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se le prestazioni sono in corso di esecuzione, oppure alla  
sospensione del pagamento del saldo, se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a  
garanzia dell’adempimento degli  obblighi  di  cui  sopra;  il  pagamento all’impresa appaltatrice  delle somme 
accantonate  non  è  effettuato  sino  a  quando  non  sia  stato  accertato  che  gli  obblighi  predetti  sono  stati  
integralmente adempiuti.

7. Ad  aggiudicazione  avvenuta  e  ad  avvio  delle  prestazioni  saranno  comunicate  agli  Enti  previdenziali  e 
assistenziali  (INPS,  INAIL,  Cassa  Edile)  i  dati  identificativi  dell’appalto,  dell’impresa  esecutrice,  della 
categoria dei lavori per i quali, eventualmente, sia stato chiesto il subappalto, e la incidenza presunta della 
mano d’opera, con riferimento all’ammontare netto complessivo del contratto.

8. Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmessi a  
cura della Stazione appaltante agli Enti previdenziali e assistenziali.
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9. L’appaltatore dovrà provvedere,  prima dell’inizio delle prestazioni, alla predisposizione, in concerto con la 
Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’esecutore dovrà 
altresì  tempestivamente  comunicare  per  iscritto  ogni  variazione  del  suo  personale  e  del  personale  in 
subappalto. Dovrà inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento.  
Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sarà consentito l’ingresso e se già in cantiere verrà  
allontanato. 

10. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare al direttore dell’esecuzione prima 
dell’inizio delle prestazioni o dell’impiego di nuovo personale, l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che  
eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributiva, assicurative, previdenziali, ecc…, nonché 
l’indicazione  dei  contratti  applicati.  Eventuali  sostituzioni  o  variazioni  dovranno  essere  comunicate 
tempestivamente al RUP/Direttore dell’esecuzione

11. La ditta appaltatrice dovrà:

a)  eseguire  l’appalto  conformemente  al  progetto  e  agli  ordini  impartiti  dal  Direttore  dell’esecuzione,  in 
conformità alle pattuizioni contrattuali,  in modo che le opere eseguite risultino a tutti  gli effetti  eseguiti  a 
perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;

b) richiedere al Direttore dell’esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente 
non risultassero,  o  non risultassero  chiare,  da disegni,  dal  capitolato o dalla  descrizione delle  opere.  Tali 
richieste  dovranno  essere  avanzate  nei  tempi  necessari  per  evitare  rallentamenti  o  interruzioni  delle 
lavorazioni. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non  
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 106, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

c) curare il  coordinamento tra le diverse necessità di approvvigionamento di materiali,  manodopera o noli  
intendendosi  sollevata  la  Stazione  Appaltante  da  ritardi  nella  fornitura  di  qualsiasi  risorsa  che  compete 
all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;

e)  prendere  contatto,  prima dell’inizio  delle  prestazioni  e  comunque in  tempo utile  onde non ritardare  il  
regolare avanzamento degli stessi, con gli  Enti gestori  degli  impianti ENEL, TELECOM, gas,  acquedotto, 
fognature,  ecc.  che si  trovino comunque interessati  dalle prestazioni in oggetto per  spostare e proteggere,  
allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire l’assistenza necessaria;

f) osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalità di 
realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’esecutore.

12. L'esecutore è tenuto:

1. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante, la propria presenza nei luoghi di  
lavoro. In particolare nei giorni feriali durante l’orario di svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovrà 
essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli orari non lavorativi  
dovrà comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.

2. ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di 
cantiere) alle misurazioni delle prestazioni eseguite. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla 
presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 63 non si presenti;

Art. 67 - Obblighi ed oneri specifici per i servizi e le forniture a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’Aggiudicatario e si intendono compresi nel prezzo offerto, gli oneri di seguito indicati:

 il trasporto e la consegna di tutto il materiale occorrente per la fornitura e posa in opera, il disimballo, il  
preventivo collocamento in sito;

 lo  spostamento e  successivo  perfetto  ripristino in  sito  di  tutto  quanto  possa  risultare  di  intralcio  alla  
esecuzione  della  fornitura,  l’adozione  di  tutte  le  cautele  e  prestazioni  idonee  a  prevenire  danni  alle 
suppellettili e manufatti;
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 lo sgombero dei locali delle sedi comunali interessati dalla fornitura, entro sette giorni dalla ultimazione 
della  posa  in  opera  dei  materiali,  inclusi  gli  imballaggi,  mezzi  d’opera  e  impianti  di  proprietà 
dell’Aggiudicatario;

 il ripristino di ogni componente o apparecchiatura che risultasse difettosa o non installata a regola d’arte, e 
di  tutte  le  eventuali  altre  parti  che  risultassero  danneggiate  dal  malfunzionamento  di  un  qualunque 
componente del Sistema, senza onere alcuno per l’Ente Aggiudicatore, per tutto il periodo intercorrente 
dall’installazione alla verifica di conformità.

 la consegna al  Committente,  dopo l’aggiudicazione definitiva e  prima della stipula del  contratto  della 
seguente documentazione di progetto adeguata alle migliorie proposte:

o Documentazione sul  sistema di  monitoraggio  e controllo delle  gallerie:  relazione tecnica 

contenente una descrizione del sistema nel suo complesso, il progetto specifico dei singoli  
sistemi/impianti forniti e la descrizione dei moduli software (funzionalità, struttura dei dati,  
flussi  elaborativi,  protocolli  di  comunicazione  e  codici  sorgente),  descrizione 
dell'integrazione  delle  nuove  attrezzature/software/hardware  con  gli  apparati  esistenti; 
elaborati  grafici  degli  impianti  e  disegni  costruttivi  delle  apparecchiature;  depliant 
illustrativi e/o schede tecniche; il disegno funzionale dell’intero sistema.

o  Documentazione sul sistema per il monitoraggio del traffico veicolare: relazione tecnica ed 

elaborati  grafici  degli  impianti,  depliant  illustrativi  e/o  schede  tecniche  dei  sensori  di  
rilevamento; elaborato grafico con l’esatta allocazione delle telecamere; eventuale calcolo 
esecutivo delle strutture di fondazione; i progetti esecutivi delle installazioni dei sensori e 
della relativa elettronica di controllo per tutti  i  siti richiesti; schemi di funzionamento e 
disegni costruttivi delle apparecchiature; il disegno funzionale dell’intero sistema.

 la consegna al Committente, prima delle attività di verifica di conformità:

o di tutti gli elaborati grafici degli impianti forniti aggiornati alle prestazioni eseguite; tali  

elaborati dovranno essere forniti in formato digitale (.dwg e .pdf ) e cartaceo;

o di  tutti  i  manuali  di  uso  e  manutenzione  e  la  documentazione  degli  impianti  forniti.  I 

manuali operativi devono riportare le procedure per l’installazione/configurazione, gestione 
operativa  e  manutenzione  dei  singoli  sistemi, sottosistemi  e  apparati  con  particolare 
riferimento  alle  procedure  operative  di  gestione  degli  apparati  periferici, 
all’interfacciamento tra sottosistemi e P.I.S.M. e allo scambio dati tra questi.  Il manuale 
d’uso dovrà essere corredato con l’insieme della messaggistica operatore e la descrizione 
delle  operazioni  che  devono  essere  attivate  per  ciascun  messaggio.  I  manuali  e  la 
documentazione (in formato digitale .pdf e cartaceo) devono essere forniti in lingua italiana. 
Il fornitore aggiornerà e sostituirà, ove necessario, tutti i manuali e la documentazione per 
l’intero periodo di assistenza;

o il rilascio di certificazione di conformità degli impianti alle normative vigenti, ai sensi del  

D.M. 37/2008;

Art. 68 - Obblighi specifici per i lavori 

1. La ditta esecutrice dovrà:

d)  eseguire,  in tempo utile onde non ritardare il  regolare  avanzamento dei  lavori,  gli  scavi  ed i  sondaggi,  nel  
numero e nelle prescrizioni indicate dal direttore dell’esecuzione, necessari all’esatta individuazione degli eventuali 
impianti  interrati  esistenti  (fognatura,  acquedotto,  rete  gas,  rete  ENEL,  rete  TELECOM,  rete  illuminazione 
pubblica,  ecc.…..)  nei  termini più dettagliati  di  quanto non si sia potuto accertare in sede di  progettazione ed  
all’individuazione preventiva della consistenza degli  apparati  radicali  esistenti  al fine della loro salvaguardia e 
protezione;

a)  recintare  e  presidiare  i  cantieri  con  idonee  segnalazioni  in  modo da garantire  il  mantenimento del  traffico 
veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;
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b) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la costruzione  
dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;

c) realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuità di passaggio, di scolo, per il mantenimento  
delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di 
terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con 
la buona esecuzione dei lavori;

d)  assumere  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  Appaltante,  ogni  responsabilità  risarcitoria  e  ogni 
obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle prestazioni  
contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i cui 
immobili,  fossero  in  qualche  modo  danneggiati  durante  l’esecuzione  dei  lavori.  A  tal  fine,  se  richiesto  dalla  
Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.),  
l’esecutore è tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad 
accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;

e) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie e che 
verranno ordinate dalla Direzione Lavori  sui materiali  e manufatti  impiegati  o da impiegarsi  nella costruzione, 
compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione  
Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di  
tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori l’esecutore dovrà effettuare almeno un  
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto 
della Stazione Appaltante e conservato;

f) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in difformità 
rispetto  alle  previsioni  progettuali  o  previste  dal  capitolato  senza  diritto  di  proroghe  dei  termini  contrattuali. 
Qualora l’esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di 
provvedervi  direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro  
strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;

g)  adottare  ogni  precauzione  possibile,  disposta  dalla  Direzione  Lavori,  finalizzata  alla  salvaguardia  e 
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che, in base al 
progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;

h) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli già 
presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna 
utilità per il prosieguo delle lavorazioni;

i)  consentire  il  libero  accesso  al  cantiere  ed  il  passaggio,  nello  stesso  e  sulle  opere  eseguite  od  in  corso  
d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa alla quale 
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto  
della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc.……) nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso 
parziale  o  totale,  da  parte  di  dette  Imprese  o  persone,  dei  ponti  di  servizio,  costruzioni  provvisorie,  e  degli  
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante 
intenderà  eseguire  direttamente  ovvero  a  mezzo  di  altre  ditte,  dalle  quali,  come  dalla  Stazione  Appaltante,  
l’esecutore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di  
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

l) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte;

m) dovrà essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa 
del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, 
oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni 
giorno di inadempienza;

n) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti  
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione 
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai  predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a  
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concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o 
lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

o)  garantire  l’esecuzione  di  tutte  le  opere  provvisionali,  dei  cartelli  di  avviso,  della  segnaletica  stradale  per  
indicazione di percorsi alternativi, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato 
dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, l’illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si  
rendano necessarie  per  garantire  l’incolumità pubblica,  con particolare  riguardo  ai  tratti  stradali  interessati  dai 
lavori ove abbia a svolgersi il traffico;

p) attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le 
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione 
della Stazione Appaltante;

q) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i  
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà della Stazione Appaltante che saranno consegnate  
all’esecutore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte 
della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri, l’esecutore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica  
di guardia particolare giurata. 

r) garantire l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori 
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi  
causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico  dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni  
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli  
operai,  delle  persone  addette  ai  lavori  stessi  e  dei  terzi,  nonché  ad  evitare  danni  ai  beni  pubblici  e  privati, 
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 
responsabilità in caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il 
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori dello stato 
di fatto dei lavori eseguiti, con l’indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze significative, quote,  
profondità, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG, dovranno essere consegnate alla Stazione 
Appaltante entro due mesi dall’ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo troverà applicazione una penale 
giornaliera di 300 €;

u) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i  
lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza  
maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che l’appaltatore  
ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.

2. È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e  
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 69 - Obblighi del personale

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le 
relative funzioni.

2. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione 
con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

3. Il personale è tenuto all’osservanza del Codice di comportamento approvato con Delibera di G.C. n. 254 del  
24/04/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017
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Art. 70 - Altri Obblighi

1. L’esecutore  è  tenuto a richiedere,  prima della  realizzazione dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi  dalla 
Stazione  Appaltante  (Consorzi,  privati,  Provincia,  ANAS,  ENEL,  Telecom  e  altri  eventuali)  interessati  
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai  
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con  
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in 
quanto  tale.  Dovrà  inoltre  provvedere  a  tutti  i  permessi  e  licenze  necessarie  nonché  alle  occupazioni 
provvisorie per l’impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per l’occupazione delle aree per uffici di 
cantiere,  baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra  
esigenza per l’esecuzione dei lavori.

2. È fatto divieto di installare pubblicità sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta di 
esclusiva competenza della stazione appaltante.

Art. 71 - Obblighi della stazione appaltante

1. È a carico dell’amministrazione:

• la fornitura della corrente elettrica per il funzionamento dell'impianto;

• l'attivazione delle schede GSM dove necessario. 

2. Nessun altro onere sarà a carico della Stazione appaltante.

Art. 72 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati e smaltimento

1. In  attuazione del  decreto  del  Ministero dell’ambiente 8 maggio  2003, n.  203 e dei  relativi  provvedimenti 
attuativi,  la  realizzazione di  manufatti  e la fornitura di  beni di  cui  al  comma 2, purché compatibili  con i  
parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve  
avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in 
peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,  

mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L’Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati  
e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia 
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L’ Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli 
artt. da 181 a 198 e agli artt. 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. È previsto lo smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. 
L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di  
identificazione rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) debitamente compilato e firmato in ogni sua  
parte. La consegna del modulo da formulario alla DL risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto 
autorizzando  la  corresponsione  degli  oneri  dovuti.  Il  trasportatore  è  pienamente  responsabile  della 
classificazione dichiarata.
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Art. 73 - Cartello di cantiere

1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, un numero adeguato di cartelli indicatori, con le dimensioni 
di almeno cm 100 (cento) di base e 200 (duecento) di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del 
Ministero dei lavori pubblici dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

2. Entro  tre  mesi  dalla  conclusione  delle  operazioni  dovrà  esporsi  una  targa  permanente  o  un  cartellone 
pubblicitario con indicazione del nome e dell’obiettivo dell’operazione.

3. I suddetti cartelloni dovranno riportare il logo dell’Unione Europea, il logo della fonte di finanziamento e un 
riferimento al fondo di finanziamento secondo il format che verrà fornito dalla stazione appaltante.

Art. 74 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e 
disegni di progetto, nella misura liquidata dal dirigente dell’ufficio presso cui è stato stipulato il contratto,  
nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a  
quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. Oltre alle spese contrattuali sono a carico dell’Appaltore:

◦ le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei  
lavori e la messa in funzione degli impianti;

◦ le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  a  enti  territoriali  diversi  dalla  Stazione  appaltante o  alla  stessa 
riconducibili (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni 
di conferimento a discarica ecc.), direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e 
all’esecuzione dei lavori e delle prestazioni.

3. In caso di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le eventuali maggiori somme sono comunque a carico 
dell’Appaltatore.

4. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino 
sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

5. L’appalto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi  
citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. Esclusa.

6. Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli  
avvisi e dei bandi di gara (su GURI e quotidiani), stimate in € 9.000,00 salvo conguaglio, sono rimborsate alla  
stazione appaltante dall'aggiudicatario. L’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per 
la  pubblicazione  del  bando  di  gara.  Qualora  la  ditta  aggiudicataria  non  abbia  provveduto,  alla  data  di 
sottoscrizione del contratto d’appalto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale 
obbligo nel termine di legge sopra specificato. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di defalcare dal primo SAL da corrispondere all’appaltatore, l’importo delle spese di pubblicazione del  
bando maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di penale.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1 –   C  ARATTERISTICHE DELLE FORNITURE

Art. 1 - Articolazione della fornitura

Costituisce oggetto del presente capitolato d’oneri, tra l'altro, la fornitura e l'installazione, su progetto esecutivo che la 
ditta dovrà  fornire all'Amministrazione Comunale, di un sistema integrato di monitoraggio intelligente delle gallerie  
stradali del comune di Napoli, costituito dai seguenti sottosistemi:

• rete di trasmissione mista wired (cablata in fibra ottica su protocollo IP) / wireless (dove necessario) realizzata 
per ogni galleria oggetto dell'appalto;

• postazioni di ripresa ed acquisizione dati;
• postazioni di elaborazione e storage dati.

Si prevede di dotare ogni galleria dei seguenti sottosistemi di rilevazione e acquisizione:

• sottosistema di rilevazione dei flussi e degli eventi di rischio;
• sottosistema di lettura targhe e di rilevazione delle merci pericolose;
• sottosistema di rilevazione dell’ambiente interno (Interfacciamento e predisposizione laddove necessario);
• sottosistema di monitoraggio degli impianti di galleria; 
• sottosistema di interfacciamento con impianti già esistenti;
• sottosistema di info-mobilità.

La ditta aggiudicatrice, per ogni galleria dovrà realizzare una rete ad anello in fibra ottica in gigabit, anche mediante 
scavi, per la connessione dei dispositivi  ad un armadio stradale con funzione di centrale di “raccolta”, elaborazione e 
archiviazione dati.  Ogni  armadio  dovrà essere  connesso alla  centralina telefonica  individuata  dall'Amministrazione 
Comunale. 

Le postazioni non collegabili mediante cavo, saranno collegate in wireless alla centrale di raccolta di zona che sarà, per  
tale fine, provvista di access point di tipo Point to Multipoint con antenne settoriali per l’acquisizione dei segnali.

La dorsale che collega le cinque centrali di “raccolta” alla Centrale di controllo è già realizzata in fibra ottica.

Il  progetto comprende anche la fornitura e posa in opera del materiale elettrico (cavi, cavidotti,  quadri etc.)  per il  
collegamento  alla  linea  di  alimentazione  elettrica  e  trasporto  dati,  comunque  realizzata  nel  rispetto  delle  vigenti  
normative, di telecamere e postazioni di raccolta.

L’appaltatore si accollerà l’onere di eseguire tutte le eventuali lavorazioni necessarie a rimuovere eventuali ostacoli e/o  
al fine di assicurarne la continuità.

Tutti gli apparecchi dovranno essere dotati di certificazione attestanti la conformità alle leggi e alle normative 
vigenti  (es.  immissione  sul  mercato,  marcatura  CE,  notifica  ai  sensi  della  direttiva  99/5/CEE  per  le 
apparecchiature radio, ecc.) e dovranno essere impiegati prodotti costruiti e/o assemblati da aziende riconosciute 
quali leader nel settore dei prodotti per sistemi TVCC e con marchio di qualità (es. IMQ, CE, TÜV, ecc…). 

I sistemi devono essere rispondenti alla nuova normativa in tema di privacy (G.D.P.R.),  pertanto, dovranno 
essere adottate soluzioni tecnologiche che prevedano, nel caso, la crittografia dei dati.

Nella fornitura in opera è compreso anche eventuali integrazioni sulle specificazioni di installazione sia su campo nei  
singoli punti di ripresa sia nei singoli punti di trasmissione/ricezione dati e compresa anche qualunque tipologia di 
realizzazione di rete di collegamento comprensiva di apparati attivi ( fibre ottiche e dove occorre wireless).

Nella  fornitura  in  opera  sono  compresi  anche  l'installazione  di  pali  completi  di  specifica  fondazione,  supporti,  
ancoraggi, armadi per la strumentazione elettronica, cavi di collegamento, dispositivi di sicurezza e tutto quant’altro 
necessario per l’installazione e funzionamento delle telecamere di cui sopra.
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Nella  fornitura  in  opera  sono compresi  anche  tutte  le  tipologie  necessarie  di  lavori  civili  per  l’attrezzaggio  delle 
postazioni  di  videosorveglianza  di  cui  sopra,  sia  per  quanto  riguarda  l’installazione  di  pali,  armadi,  etc.  che  per 
l’installazione dell’impiantistica elettrica ed elettronica e radio; si intendono compresi anche tutte le tipologie necessarie  
di lavori civili per la realizzazione della sala apparati, compresa anche l’impiantistica elettrica per l’alimentazione degli 
impianti e per la comunicazione dati nelle postazioni.

Sono compresi inoltre i lavori di inizializzazione dettagliata di tutto il sistema e personalizzazione del sistema stesso in 
funzione della particolare configurazione di funzionamento, corredata dalla adeguata documentazione di manutenzione 
e  gestione  del  sistema,  dalla  manualistica  del  sistema,  dall’addestramento e istruzione operativa  del  personale  del 
Comune di Napoli, dagli schemi elettrici dell’impiantistica delle postazioni; dagli schemi di realizzazione as-built per le 
linee di comunicazione.

È un obbligo dell’aggiudicatario fornire un servizio di assistenza in garanzia del sistema, per un periodo minimo 
di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del certificato di “Verifica di Conformità”.

Tutta la fornitura dovrà essere resa “chiavi in mano”, opportunamente installata e testata.

L’offerente, pena l’esclusione, deve inoltre impegnarsi a fornire tutta l’adeguata assistenza per permettere al Comune di 
Napoli di svolgere le operazioni di collaudo e d’avvio del sistema.

Il sistema andrà reso installato e testato nei termini massimi di consegna più oltre indicati.

Saranno a completo carico dell’Aggiudicatario tutte le opere e le preparazioni necessarie alla realizzazione di quanto 
all’oggetto della fornitura.

Sarà a totale carico dell’Aggiudicatario tutto l’iter di ottenimento dei permessi, che dovrà avvenire in tempi utili per  
garantire l’operatività del sistema in relazione ai tempi di consegna.

Sarà a carico della Amministrazione Comunale la stipula di tutti i contratti relativi alle utenze (alimentazione elettrica).

La descrizione completa dei requisiti  del sistema oggetto della gara,  nonché i dettagli relativi  alla collocazione dei 
principali  dispositivi,  sono  presenti  nella  documentazione  di  seguito  indicata  che  costituisce  parte  integrante  del 
presente Capitolato:

• Relazione tecnica;
• Grafici di Progetto;
• Computo Metrico Estimativo.

1.1 Telecamere di contesto:

Si prevede di installare 51 telecamere di contesto fisse tipo IP nativa (aggiornabile via IP) per l'acquisizione e analisi 
delle immagini,  collocate – mediante idoneo supporto – alle volte delle gallerie.

Le  caratteristiche  minime  delle  telecamere,  in  accordo  alla  Direttiva  del  Ministero  dell’Interno 
N.558/SICPART/421.2/70/224632 del 02.03.2012, sono riportate qui di seguito:

• telecamera IP nativa, aggiornabile via IP;  
• ottica fissa intercambiabile o varifocal,  da individuare in funzione delle esigenze operative  con angolo di 

ripresa indicativo compreso tra 20° e 120°;
• tecnologia del sistema di ripresa mediante sensore di tipo CMOS o CCD a colori;
• funzionamento DAY/NIGHT;
• sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità colore (day) e almeno 0,05 Lux in modalità 

B/N (night) misurati a 50 IRE;
• risoluzione minima del sensore: full HD (1920xl080);
• caratteristiche minime del flusso video: 1.3 megapixel (1280xl024) e non inferiore 9 fps;
• algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni;
• alimentazione esterna e supporto Power over Ethernet secondo lo standard IEEE 802.3af;
• algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP;
• Funzionalità di Activity Detector incorporate;
• Client NTP;
• n° l ingresso d'allarme a bordo camera;
• n° l uscita;
• controllo del guadagno, white balance: automatici e regolabili via software;
• compensazione del controluce di tipo automatico;
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• software di analisi video direttamente sulla camera;
• alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai  48 Vac, PoE classe 3);
• allarme antimanomissione, al minimo è richiesta la gestione dei seguenti allarmi: 

◦ apertura custodia;
◦ perdita del segnale video;
◦ offuscamento telecamera;
◦ modifica dell’inquadratura (spostamento della telecamera) 

• condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la singola telecamera in 
funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, umidità) del luogo di installazione in 
modo che sia garantito il corretto funzionamento per tutto l'arco dell'anno e comunque in un intervallo non 
inferiore a (-10°;+45°) e umidità (20%;80%); 

• grado  di  protezione  della  custodia:  l'apparato  deve  essere  protetto  dagli  agenti  atmosferici  quali  pioggia,  
salsedine, polveri  tipiche del luogo di installazione garantendo così il  livello massimo di funzionamento e 
comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi  estremi in cui si richieda una tenuta stagna per cui il valore va  
esteso a IP65; 

• essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall’organizzazione ONVIF;
• Fornitura SDK per sviluppo terze parti. 

1.2 - Telecamere termografiche:

Si prevede di installare 39 termocamere tipo IP nativa (aggiornabile via IP), collocate – mediante idoneo supporto – alle 
volte delle gallerie.

Le telecamere devono essere dotate  di un Microbolometro non-raffreddato FPA con una risoluzione pari a 384x288  in  
grado  di  fornire immagini termiche con una sensibilità al di sotto di NetD 100mK e dovranno avere le seguenti  
caratteristiche minime:

• operare  a  temperature  comprese  -40  a  +60°  C  (-  40-140  °  F),  anche quando  alimentata  tramite Power 
over Ethernet;

• disporre  di  una  porta  Ethernet  10BASE-T/100BASE-TX  con  supporto  Power  over  Ethernet  secondo  lo 
standard  IEEE 802.3af  e  dovrà  fornire  simultaneamente  flussi  Motion  JPEG e  video  H.264 termici   che  
utilizzano una risoluzione nativa di almeno 384x288 pixel con almeno 8,3 fotogrammi al secondo;

• rielaborare il video dai 384x288 pixel di partenza fino ai 720x576 pixel tramite tecnologia upscaling.
• l'implementazione  H.264  dovrà  comprendere  sia  le  funzionalità  unicast  e  multi  cast  e  supportare  il  

Constant Bit Rate (CBR), così come il Variable Bit Rate (VBR);
• essere in grado di fornire flussi video termici con almeno 25 fps e  fino a 30 fps in  tutte  le risoluzioni;
• presenza di interfaccia RS422/RS485;
• essere  dotata  di  due  porte  I/O,  configurabile  per  funzionalità  in  grado  di  attivare  le  seguenti  

funzionalità  in  relazione  alla  gestione  delle  seguenti  allarmistiche:  evento  basato  su  allarme anti-
manomissione, rilevamento del movimento video/audio, memoria di archiviazione locale piena;

• avere  la  possibilità  di  risposta  ad  un  evento  innescando  le  seguenti  azioni:  procedure  di  notifica  
remota, upload di immagini o snapshot,  attivazione delle porte I/O,  preset  call-up  e  registrazione  su storage 
locale a bordo telecamera;

• essere  dotata di  un  buffer video  per  salvare le  immagini  di pre-e  post-allarme  ed avere  la  capacità di  
sovrappore al video un'immagine grafica e una maschera privacy;

• supportare indirizzi IP statici e indirizzi dinamici assegnati tramite un DHCP server, e supportare sia IPv4 che 
IPv6. Oltre al filtraggio degli indirizzi IP e dovrà avere almeno tre diversi livelli di protezione delle password;

• fungere  da  web  server  garantendo  la  possibilità  di  gestire  i  flussi  video  disponibili  in  un  ambiente  
browser  standard  ed utilizzando il protocollo  HTTP,  inoltre  la  stessa  dovrà  integrarsi e dovrà essere  
pienamente supportata da API (Application  Programmers  Interface)  aperte  che  sono  in  grado  di fornire  e 
garantire   compatibilità   totale  mettendo  a  disposizione  tutte  le  informazioni  necessarie  per  permettere 
l'integrazione alle applicazioni di terze parti;

• essere  munita di  una piattaforma  che permette  il  caricamento di  applicazioni di  terze parti  a  bordo della 
telecamera stessa;

• essere  dotata  di  un  obiettivo  termico  da  19mm  che  permette  un  range  di  ricognizione  di  una persona  
sino a 100 mt e di un'autovettura sino a 300 mt;

• essere  prodotta  con  un  involucro  in  metallo  adatto  ad  installazioni  per  esterno  rispondente  al  grado  di 
protezione IP65;

• essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall’organizzazione ONVIF;
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1.3 - Dispositivo  automatico  di  lettura  targhe e merci pericolose:

Si prevede di installare 25 dispositivi di lettura targhe.  Il  dispositivo completamente  integrato,   deve incorporare:  
fotocamera  monocromatica  ad  alta  risoluzione  dedicata  alla  funzione  OCR,  una telecamera  a  colori  alta  
risoluzione  dedicata  alla  creazione  di  immagini  del  veicolo  in  transito (telecamera di  contesto),  un potente  
illuminatore a lungo raggio di  azione,  una scheda ad alte prestazioni  per l’elaborazione  delle immagini,  una unità di  
memorizzazione il  tutto in una custodia protetta IP65; dove essere adatto ad installazioni per viabilità ordinaria in 
contesto urbano per accessi particolarmente impegnativi per via del  tipo di  mezzi  in ingresso/uscita quali camion o  
veicoli commerciali in genere. La telecamera deve essere omologata per l'elevazione delle contravvenzioni.

Dovrà  essere  in  grado di  rilevare  il  passaggio  e riconoscere  la targa  fino ad una velocità  di  110 km/h dei  mezzi  
transitanti senza l’ausilio di  trigger esterni (es.  spire a terra) operando in tutte le condizioni ambientali e di traffico,  
diurne e notturne. 

Il  prodotto deve essere tecnologicamente innovativo e presentare le ultime soluzioni  in termini  di applicazioni LPR. Si 
richiede  un alto  frame-rate  (60 immagini  al  secondo)   per   permette  di  rilevare  e  riconoscere  automaticamente la 
presenza di veicoli.

Il dispositivo di lettura targhe deve operare in sincronia con la telecamera di contesto a colori, al fine di produrre una  
documentazione del  transito composta da una coppia di immagini  prese nello stesso istante. 

La libreria interna deve poter permettere il riconoscimento targa di molteplici codifiche nazionali e riconoscere  le  
targhe  dei  veicoli dell’Unione  Europea, deve poter riconoscere codici speciali come quelli relativi a merci pericolose 
(Codicie KEMLER) e deve avere una specifica libreria per il riconoscimento delle targhe dei veicoli commerciali, la  
libreria deve inoltre supportare targhe speciali (militari, polizia ecc).

Al termine del processo di acquisizione ed elaborazione il prodotto deve poter fornire:

• fotografia OCR monocromatica riportante data ora e codifica targa;
• Se richiesto deve fornire la porzione di immagine dell'immagine (CROP dell'immagine);
• immagine di contesto temporalmente coerente con quella OCR anch'essa riportante la data l'ora e la codifica 

della targa;

In aggiunta alle fotografie che documentano il transito del veicolo il sistema deve essere in grado di produrre i dati di 
transito quali stringa di caratteri contenente la targa del veicolo, nazionalità della targa ora/minuto/secondo, data, id. 
telecamera e altri dati  aggiuntivi  che l'utente può configurare mediante interfaccia web in fase di installazione del  
prodotto.

In  aggiunta  il  dispositivo  deve  poter  montare  una  memoria  di  backup in  caso  di  malfunzionamento  dello  storage 
principale presente nei server di campo.

Il  sistema dovrà  permettere  il  salvataggio  dei  transiti,  foto e  dati,  organizzati  per  giorno  e ora,  deve prevedere  la 
possibilità  di  memorizzare  targhe  non riconosciute  e  veicoli  con  targhe  nulle  (rotte,  danneggiate,  non visibili  per  
qualsiasi motivo, ecc.) il tutto al fine di documentare i passaggi dei veicoli.

Il prodotto deve poter funzionare in assenza di comunicazione con i server locali, in questo caso il prodotto continua a  
registrare tutti i transiti nell'area, quando la comunicazione viene ripristinata il dispositivo deve effettuare una strategia 
di recupero dei dati accumulati, questa operazione deve essere effettuata in background con processo a bassa priorità  
cioè quando nessun veicolo impegnerà l'area di transito.

Il sistema dovrà consentire di poter caricare liste di numeri targa (white list, black list) che sono comparati in tempo  
reale con i dati di transito rilevati al fine di generare automaticamente eventi.

Il sistema dovrà essere in grado di verificare la presenza in galleria di veicoli che trasportano merci pericolose al fine di  
attivare le giuste procedure di allerta ed evacuazione in caso di evento di rischio.

A supporto dell'installazione e della manutenzione del dispositivo lo stesso deve essere collegato mediante Poe così che  
con un unico cavo si possa ottenere il funzionamento. 

Caratteristiche minime:

• copertura di un varco fino a 4 m di larghezza frontale;
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• analisi di targhe multiple all'interno di una singola immagine OCR;
• produzione immagine di contesto a colori sincronizzata con l'immagine OCR;
• telecamera OCR digitale BW 1,3 Mpixel;
• ottica telecamera OCR fissa attacco C;
• doppio connettore IP67 (Ethernet Poe IEEE 803.3 at + power supply, I/O RS485);
• lettura targhe con riconoscimento simultaneo fino a 27 paesi UE;
• lettura codifiche merci pericolose (codici KEMLER);
• libreria di lettura ottimizzata per targhe ripetitrici di autotreni
• black/white list;
• web services grafico integrato con interfaccia di configurazione;
• 1 GigaEthernet port;
• 1 RS485 port;
• temperatura di esercizio – 20° +60°;
• ip nativi aggiornabili via ip;
• client ntp a bordo;
• elaborazione deve avvenire anche in assenza temporanea di collegamento di rete garantendo una registrazione 

presso il rilevatore dei transiti per almeno 48 ore;
• grado di protezione IP65;
• supportare il protocollo SNMP per i controlli di base;

1.4 - Pannelli a Messaggistica Variabile (PMV):

E' prevista l'installazione e/o l'adeguamento di  pannelli a messaggistica variabile  per l'info mobilità ai  varchi delle 
gallerie e in prossimità delle stesse al fine di fornire informazioni utili all'utenza, secondo quanto indicato di seguito:

 n. 4 (quattro) pannelli a messaggistica variabile integrati;

 n. 20 (venti) pannelli freccia croce;

 n. 8 (otto) pannelli a messaggistica variabile full color collegati in wireless;

 n. 9 (nove) pannelli a messaggio variabile 2x12 h = 210 mm collegati in wireless;

 n. 1 (uno) pannello a messaggio variabile 3x15 h = 400 mm  collegati in wireless;

Caratteristiche minime:

1.4.1 - Pannelli a messaggistica variabile integrati:

Pannello  a  Messaggio  Variabile  (PMV)  integrato – con tecnologia a LED –  composto da quattro PMV contenuti in 
un’unica cassa:

◦ n. 2 PMV freccia croce per la visualizzazione di pittogrammi predefiniti,  con dimensioni area frontale 
650x650 mm e dimensioni area attiva 500x500 mm, in grado di rappresentare due stati:
• 1° stato: croce realizzata con led di colore rosso ad altissima luminosità;
• 2° stato: freccia verticale realizzata con led di colore verde semaforico ad altissima luminosità);

◦ n.  1  PMV  grafico  full  color  per  la visualizzazione  dei  segnali  stradali  previsti  dal Codice  della  
Strada secondo FIG. e ART. del D.P.R. 495/92, dimensioni area attiva 600x600 mm;

◦ n. 1  PMV alfanumerico in  grado di  presentare all'utenza testi  alfanumerici posti su  2 righe  ciascuna  
costituita  da  12  caratteri  separati  (altezza  caratteri  210  mm);  iI PMV permette  di  visualizzare  i  
messaggi con modalità fissa, lampeggiante e alternando i messaggi secondo tempi preimpostati. 

Il  pannello  a  messaggio  variabile  è  conforme  per  ogni  sua  caratteristica  ed  in  ogni  sua  parte  alla normativa  
europea  di  riferimento  CEI  UNI  EN  12966-1:2010,  con  Certificato  di  Omologazione  da  parte  del  Ministero  dei 
Trasporti e Certificato di Marcatura CE.
Il  contenitore  del  PMV  è  costituito  da  una  lamiera  di  alluminio,  il  telaio  interno  è  costituito  da  un tubolare in 
acciaio zincato a caldo mentre l’esterno è verniciato con fondo e con vernici epossidiche.
Lo schermo del PMV viene protetto internamente contro infiltrazioni di acqua e polvere da uno schermo trasparente 
stabilizzato  agli  UV,  antifrantumazione  in  policarbonato  ed  è  dotato  di  contropiastre  con  la  funzione  di   evitare 
l'irraggiamento  diretto  sulle  schede  elettroniche  e  migliorare la dissipazione del calore. 
Grado di protezione di tutta la struttura meccanica IP55. Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme.
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Il  PMV  è  dotato  di  un  circuito  di  regolazione  automatica  in  grado  di  adattare  automaticamente  la luminosità  
emessa  alle  condizioni  ambientali  di  luce  ed  evitare  qualsiasi  abbagliamento  notturno;  i LED montati  sui  
pannelli  sono  dotati  ciascuno  di un  circuito  regolatore  di  corrente  che  ne  garantisce la costanza ed uniformità di  
emissione. Ogni matrice carattere è controllata da elettronica di gestione dedicata  che provveda al colloquio  con  
l'unità  di controllo mediante interfaccia RS-485 e/o Ethernet con connettore RJ45;, ed alla gestione della diagnostica. 

Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili.
Caratteristiche tecniche generali:
◦ tecnologia: LED;
◦ gestione interna: a microprocessore;
◦ peso max (kg): 300;
◦ grado di protezione: IP55;
◦ assorbimento max (W): 1300;
◦ diagnostica  "in  tempo  reale"  effettuata  pixel  a  pixel  che  individua  malfunzionamenti anche  parziali 

del pixel stesso;
◦ normativa di riferimento: EN12966.
◦ Caratteristiche tecniche specifiche di ogni PMV freccia croce a 2 stati:
◦ tecnologia: LED;
◦ dim. dell’area attiva (mm): 500x500 (LxH);
◦ n. LED per pixel: da 1 a 2, in funzione della posizione del pixel;
◦ colore LED: rosso, verde;
◦ messaggi visualizzabili: croce rossa, freccia verticale verde.
◦ Caratteristiche tecniche specifiche del PMV grafico 600x600 mm:
◦ tecnologia: LED;
◦ dim. dell’area attiva (mm): 600x600 (LxH);
◦ n. LED per pixel: 4;
◦ colore LED: 1 rosso, 1 verde, 1 blu, 1 giallo;
◦ caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966;
◦ messaggi visualizzabili: tutti i segnali stradali del codice della strada;
◦ modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili.
◦ Caratteristiche tecniche specifiche del PMV alfanumerico 2x12 H 210 mm:
◦ tecnologia: LED;
◦ n. righe: 2;
◦ n. caratteri per ciascuna riga: 12;
◦ altezza carattere (mm): H=210;
◦ modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili.

1.4.2 - Pannelli freccia croce 2 stati:

Pannello  a  Messaggio  Variabile  (PMV)  con tecnologia a LED di tipo grafico per la visualizzazione di pittogrammi 
predefiniti.
Il  pannello  a  messaggio  variabile  è  conforme  per  ogni  sua  caratteristica  ed  in  ogni  sua parte  alla normativa 
europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero  dei 
Trasporti e Certificato di Marcatura CE. Il  contenitore  del  PMV  è  costituito  da  una  lamiera  di  alluminio,  il  telaio 
interno  è  costituito  da  un tubolare in acciaio zincato a caldo mentre l’esterno  è  verniciato  con  fondo  e  con  vernici 
epossidiche. Lo  schermo  del  PMV  viene  protetto  internamente  contro  infiltrazioni  di  acqua  e  polvere  da  uno  
schermo  trasparente  stabilizzato  agli  UV,  antifrantumazione  in  policarbonato  ed  è  dotato  di contropiastre  con  la  
funzione  di  evitare  l'irraggiamento  diretto  sulle  schede  elettroniche  e  migliorare la dissipazione del calore.  Grado 
di protezione di tutta la struttura meccanica IP55. 
Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme. Il  PMV è  dotato di  un  circuito  di  regolazione  automatica  in 
grado  di  adattare  automaticamente  la luminosità  emessa  alle  condizioni  ambientali  di  luce  ed  evitare  qualsiasi 
abbagliamento  notturno;  i LED montati  sui  pannelli  sono  dotati  ciascuno  di un  circuito  regolatore  di  corrente 
che  ne  garantisce la costanza ed uniformità di emissione. Ogni matrice carattere è controllata da elettronica di gestione  
dedicata  che  provveda  al  colloquio  con  l'unità  di  controllo  mediante  interfaccia  RS-485,  ed  alla  gestione  della 
diagnostica. Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili.
Dimensioni area attiva 500x500 mm, in grado di rappresentare due stati:

◦ 1° stato: croce realizzata con led di colore rosso ad altissima luminosità;
◦ 2° stato:freccia verticale realizzata con led di colore verde semaforico ad altissima luminosità.
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Caratteristiche tecniche:
◦ tecnologia: LED;
◦ dim. dell'area attiva (mm): 500 x 500 (LxH);
◦ colore LED: rosso e verde;
◦ n. LED per pixel: da 1 a 2 in funzione della posizione del pixel;
◦ caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966;
◦ messaggi visualizzabili: croce rossa, freccia verticale verde
◦ gestione interna: a microprocessore;
◦ assorbimento max (W): 200;
◦ peso max (kg): 35;
◦ grado di protezione: IP55;
◦ interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45;
◦ diagnostica  "in  tempo  reale"  effettuata  pixel  a  pixel  che  individua  malfunzionamenti anche  parziali 

del pixel stesso;
◦ normativa di riferimento: EN12966

1.4.3 - Pannelli a messaggistica variabile full color collegato in wireless:

Pannello  a  Messaggio  Variabile  (PMV)  con tecnologia a LED di tipo grafico full-color in grado di presentare  
all'utenza i segnali  stradali  del codice della strada secondo fig.  e art.  del DPR 495/92. Il   pannello  a  messaggio  
variabile  è  conforme  per  ogni  sua  caratteristica  ed  in  ogni  sua  parte  alla normativa  europea  di  riferimento  CEI 
UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero  dei  Trasporti  e  Certificato  di 
Marcatura CE.
II PMV permette di visualizzare i messaggi con modalità fissa, lampeggiante e alternando i messaggi secondo tempi 
preimpostati. Il  contenitore  del  PMV  è  costituito  da  una  lamiera  di  alluminio,  il  telaio  interno  è  costituito  da  
un tubolare in acciaio zincato a caldo mentre l’esterno è verniciato con fondo e con vernici epossidiche.
Per  ogni  scheda  è  montato  un  sistema  per  la  protezione  dall’irraggiamento  solare  diretto  sui singoli led e  
migliorare il contrasto visivo. Lo  schermo  del  PMV  viene  protetto  internamente contro  infiltrazioni di  acqua  e  
polvere  da  uno schermo  trasparente  stabilizzato  agli  UV,  antifrantumazione  in  policarbonato  ed è  dotato  di  
contropiastre  con  la  funzione di evitare l'irraggiamento  diretto  sulle schede  elettroniche  e  migliorare la dissipazione 
del calore. 
Grado di protezione di tutta la struttura meccanica IP55. Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme.
Il  PMV  è  dotato  di  un  circuito  di  regolazione  automatica  in  grado  di  adattare  automaticamente  la luminosità  
emessa  alle  condizioni  ambientali  di  luce  ed  evitare  qualsiasi  abbagliamento  notturno;  i LED montati  sui  
pannelli  sono  dotati  ciascuno  di un  circuito  regolatore  di  corrente  che  ne  garantisce la costanza ed uniformità di  
emissione. Ogni matrice carattere è controllata da elettronica di gestione dedicata  che  provveda  al  colloquio  con 
l'unità  di  controllo  mediante  interfaccia Wireless,  ed   alla  gestione  della  diagnostica.  Le  schede  elettroniche  e  i 
moduli interni al pannello sono intercambiabili

DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600)
caratteristiche tecniche:
◦ tecnologia: LED;
◦ dim. dell'area attiva (mm): 900 x 900 (LxH);
◦  n. LED per pixel: 4;
◦  colore LED: 1 rosso, 1 verde, 1 blu, 1 giallo;
◦  caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966;
◦  messaggi visualizzabili: tutti i segnali stradali del codice della strada;
◦  modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili;
◦  gestione interna: a microprocessore;
◦  assorbimento max (W): 800;
◦ peso max (kg): 225;
◦ grado di protezione: IP55;
◦ interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45;
◦ diagnostica  "in  tempo  reale"  effettuata  pixel  a  pixel  che  individua  malfunzionamenti  anche parziali 

del pixel stesso;
◦ normativa di riferimento: EN12966
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1.4.4. - Pannello a messaggio variabile Alfanumerico collegato in wireless:

Conforme per  ogni  sua  caratteristica  ed  in  ogni  sua  parte  alla  normativa  europea  di  riferimento  CEI UNI 
EN  12966-1:2010,  con  Certificato  di  Omologazione  da  parte  del  Ministero  dei  Trasporti  e  Certificato  di 
Marcatura CE. II PMV permette  di visualizzare i  messaggi con modalità  fissa, lampeggiante e alternando i  messaggi  
secondo tempi preimpostati.
Il  contenitore  del  PMV  è  costituito  da  una  lamiera  di  alluminio,  il  telaio  interno  è  costituito  da  un tubolare in 
acciaio zincato a caldo mentre l’esterno è verniciato con fondo e con vernici epossidiche. 
Per  ogni  scheda  è  montato  un  sistema per la protezione dall’irraggiamento solare diretto sui  singoli led e migliorare 
il contrasto visivo.
Lo  schermo  del  PMV  viene  protetto  per  ogni  singolo  carattere  con  uno  schermo  trasparente stabilizzato agli  
UV, antifrantumazione in policarbonato.  Grado di protezione di tutta la struttura meccanica IP55. Tutti i materiali  
impiegati sono conformi alle norme.
Il  PMV  è  dotato  di  un  circuito  di  regolazione  automatica  in  grado  di  adattare  automaticamente  la luminosità  
emessa  alle  condizioni  ambientali  di  luce  ed  evitare  qualsiasi  abbagliamento  notturno;  i LED montati  sui  
pannelli  sono  dotati  ciascuno  di un  circuito  regolatore  di  corrente  che  ne garantisce la costanza ed uniformità di  
emissione.
Ogni matrice carattere è controllata da elettronica di gestione dedicata che provveda al colloquio con l'unità di controllo 
mediante interfaccia RS-485, ed alla gestione della diagnostica. Le schede elettroniche e  i  moduli  interni  al  pannello 
sono intercambiabili.
Fornitura  e  posa  in  opera  compreso  ogni  onere  e  accessorio  per  dare  l'opera  finita  e  funzionante,  compreso 
l'allacciamento energia e dati fino all'unità di controllo  locale posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e  
collegamento alle puntazze di terra nell'apposito pozzetto.

3 X 15 H=400 MM
fornitura,  trasporto,  posa  in  opera  e  cablaggio  in  sito  di  Pannello  a  Messaggio  Variabile  (PMV)  con  
tecnologia  a  LED  di  tipo  alfanumerico  in  grado  di  presentare  all'utenza  testi  alfanumerici  posti 
su  3 righe ciascuna costituita da 15 caratteri separati (altezza caratteri 400 mm).
Caratteristiche tecniche:
◦ tecnologia: LED;
◦ n. righe: 3;
◦ n. caratteri per ciascuna riga: 15;
◦ altezza carattere (mm): H=400;
◦ caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966;
◦ modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili;
◦ assorbimento max (W): 1.800;
◦ peso max (kg): 825;
◦ grado di protezione: IP55;
◦ interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45;
◦ diagnostica  "in  tempo  reale"  effettuata  pixel  a  pixel  che  individua  malfunzionamenti  anche  parziali  

del pixel stesso;
◦ normativa di riferimento: EN12966
 2 X 12 H = 210 MM
fornitura,  trasporto,  posa  in  opera  e  cablaggio  in  sito  di  Pannello  a  Messaggio  Variabile  (PMV)  con  
tecnologia a LED di tipo alfanumerico in grado di presentare all'utenza testi alfanumerici posti su 2 righe  
ciascuna costituita da 12 caratteri separati (altezza caratteri 210 mm).
Caratteristiche tecniche:
◦ tecnologia: LED;
◦ n. righe: 2;
◦ n. caratteri per ciascuna riga: 12;
◦ altezza carattere (mm): H=210;
◦ caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966;
◦ modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili;
◦ assorbimento max (W): 600;
◦ peso max (kg): 155;
◦ grado di protezione: IP55;
◦ interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45;
◦ diagnostica  "in  tempo  reale"  effettuata  pixel  a  pixel  che  individua  malfunzionamenti  anche  parziali 

del pixel stesso;
◦ normativa di riferimento: EN12966.

82

285



1.5 - Sistema di monitoraggio per allagamento nei sottopassi:

Il sistema dovrà permettere di visualizzare i diversi allarmi e di controllare e comandare diverse funzioni:
◦ controllo del livello dell’acqua su strada con invio di messaggi di allarme 
◦ controllo della presenza di tensione di rete, con invio di messaggi di allarme in caso di assenza di tensione;
◦ controllo da remoto del funzionamento, accensione/spegnimento del sistema semaforico suddiviso in due 

gruppi;
◦ controllo periodico dello stato di funzionamento della barriera a sollevamento, con possibilità di 

comandarne il movimento da remoto e in automatico al verificarsi dell'allarme allagamento;
◦ controllo periodico da remoto di tutti gli stati on/off, dei semafori e del livello dell’acqua (simulazione 

allagamento da remoto, con verifica della risposta dell’impianto) con invio di mail/sms di allerta in caso di 
malfunzionamento di parti dell’impianto;

◦ invio di messaggi mail/sms di allerta in caso di anomalia del gruppo UPS; 
 e dovrà essere composto da:

◦ 1 x Centralina di controllo su cassetta da esterni IP55 idonea a gestire 2 gruppi semaforici fino a 6 luci, 
8/16 input configurabili come – sensore di allagamento, presenza rete elettrica, funzionamento barriera a 
sollevamento, ecc.;

◦ licenze e applicativo di gestione da integrarsi al sistema di controllo generale;
◦ 2 x lanterna semaforica in policarbonato colore nero a una luce rossa a led diametro 300 mm completa di 

bracci di fissaggio universali e visiera paraluce;
◦ 6 x sensore di rilevamento della soglia di livello con tenuta IP67 inserito su cassetta da esterni predisposta 

per il fissaggio a parete sui lati del sottopasso ed idonea a rilevare l’allagamento in maniera rapida e 
precisa;

◦ cm 53 x 18 con dicitura “SOTTOPASSO CHIUSO CON SEMAFORO ACCESO”;
◦ 1 gruppo UPS 3000 VA per autonomia di circa 2 h.

 

1.6 - Diffusori a tromba per impianto di diffusione sonora:

In  ABS UL94V0 certificato  EN 54-  24 da installare  all'interno  dei  by-pass  ed in  galleria  in  corrispondenza  delle 
postazioni SOS, dotato delle seguenti caratteristiche:

◦ potenza RMS 30W;
◦ trasformatore per linee 100V con prese intermedie da 15-7,5-3,75W;
◦ sensibilità 105dB;
◦ SPL Max 120dB;
◦ risposta in frequenza 400/7500Hz.

L'altoparlante dovrà avere un grado di protezione di almeno IP66, colore grigio (RAL7035) e sarà dotato di morsetto in 
ceramica  con  termofusibile  152°C.  Sono compresi  nel  prezzo  tutti  gli  accessori  necessari  e  le  staffe  di  fissaggio 
orientabili in acciaio, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

1.7 - Centrale di controllo locale:

Gli apparati di campo dovranno essere installati in prossimità delle gallerie e costituiti da:

◦ Armadio Rack 19" IP 65 antivandalo con tetto ventilato compreso UPS da rack per autonomia di 10'; 
◦ Centrale di Gestione e Controllo per impianto di diffusione sonora (per le caratteristiche fare riferimento 

alla voce di tariffa P.13.120 del prezziario ANAS 16);
◦ Unità di controllo locale per gestione dei pannelli a messaggistica variabile. L'unità elettronica per il 

controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) è installata all'interno di un armadio di dimensioni 
adeguate dimensioni in vetroresina, pressato a caldo, di colore grigio chiaro uguale o similare al RAL 
7032 (inalterabile alle intemperie), autoestinguente, con porta completa di chiusura, grado di protezione 
IP65. Caratteristiche tecniche:
▪ gestione: scheda a microcontrollore senza parti in movimento in grado di garantire affidabilità nel  

tempo;
▪ possibilità di messaggi prememorizzati su EEPROM estraibile e personalizzabile; 
▪ messaggi di diagnostica inviabili via SMS anche a più utenti preregistrati (opzione disponibile con 

modem GSM);
▪ visualizzazione sui PMV di data e ora;
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▪ gestione sincronizzata del lampeggio e degli eventuali messaggi alternati sui PMV;
▪ visualizzazioni messaggi: fisso, lampeggiante, lampeggiante su singola riga, alternato;
▪ messaggi alternati in modo istantaneo, senza intervalli di ritrasmissione tra l'uno e l'altro;
▪ invio di messaggi  non predefiniti  in memoria (CUSTOM) mediante un semplice SMS da numero  

autorizzato con modem GSM;
▪ possibilità di controllo mediante consolle locale per l'invio manuale dei messaggi, completa di tastiera 

e display LCD retroilluminato 2 x 16 caratteri;
▪ interfaccia seriale di tipo RS 485 per il collegamento in parallelo della centralina con i PMV;
▪ interfaccia seriale di tipo RS 232 per il collegamento con un terminale per l'esecuzione dei test in 

locale;
▪ interfaccia  per il controllo remoto dei PMV ;
▪ ingressi ausiliari: 8 ingressi analogici + 10 digitali per controllo locale da PLC;
▪ possibilità di controllo: locale da consolle, locale da PC di diagnostica,  locale da PLC, remoto da  

RS485, GSM/GPRS, Ethemet.
La disposizione interna delle parti componenti la centralina è realizzata con criteri di ergonomia 
tali da permettere una facile manutenzione. Le schede dovranno essere facilmente accessibili e 
smontabili. L'unità elettronica di controllo gestisce una scheda di diagnostica ON UNE in tempo 
reale in grado di effettuare:

▪ accensione e spegnimento dei PMV in modo automatico;
▪ verifica del corretto funzionamento dei PMV attraverso TEST ON UNE di controllo pixel a pixel in  

grado di individuare malfunzionamenti anche parziali dei singoli pixel. Tale test deve essere effettuato 
senza la necessità di dover visualizzare un particolare pittogramma e comunque non dovrà perturbare 
la visualizzazione presente sul PMV;

▪ verifica della corretta rappresentazione del pittogramma trasmesso.
Tale dispositivo controlla costantemente i PMV ed avvisare, tramite il protocollo di trasmissione,  
nel caso siano rilevati problemi di funzionamento del pannello e dei sui dispositivo di 
alimentazione.
Il sistema è in grado di segnalare le seguenti condizioni di allarme:

▪ avaria sul dispositivo di alimentazione della logica;
▪ avaria sul dispositivi di alimentazione dei LED;
▪ avaria sull'alimentazione delle ventole di raffreddamento;
▪ allarme temperatura elevata:  saranno definite almeno 3 soglie,  con attivazione e disattivazione in 

modo automatico delle ventole e chiusura dell'alimentazione al PMV al superamento di 80° C.
In caso di allarme, dopo 10 secondi, l'unita di controllo provvede automaticamente a ripristinare 
o spengere il P.M.V., in questo ultimo caso continua a visualizzare lo stato di allarme affinché, 
prima di spengere e riaccendere il dispositivo tramite la funzione ON/OFF, si possano verificare i  
problemi segnalati. Alimentazione 230V AC 50 Hz (assorbimento max 50W) completo di 
protezione di linea, presa di servizio.

◦ NVR/Server collocato nel rack sopra descritto avente le seguenti caratteristiche:

▪ configurazione Raid 5 (Redundant Array of Inexpensive Disks);
▪ 10 TB di storage;
▪ processore Quad core, 8 Gb ram;
▪ limite di banda 256Mbps;
▪ masterizzatore DVD;
▪ 4 schede Lan Gigabit;
▪ sistema operativo a 64 Bit;
▪ idoneo a gestire contemporaneamente h24 la registrazione e la visualizzazione delle immagini in Real 

Time  e/o  in  Playback,  la  programmazione  sia  della  piattaforma  che  delle  telecamere  e/o  delle 
periferiche collegate;

▪ software di controllo del Server preinstallato e configurato;
▪ rack 19” 2U;
▪ doppio alimentatore ridondato 100÷240V;
▪ consumo 570W.

◦ Server di gestione collocato nel rack sopra descritto avente le seguenti caratteristiche:

▪ processore Quad core, 8 Gb ram;

84

287



▪ 1 TB di storage;

◦ Monitor TFT 19” con le seguenti caratteristiche:

▪ rapporto d’aspetto 16:9;
▪ risoluzione 1600x900 pixels;
▪ alimentazione 12Vcc (100÷240V con alimentatore esterno fornito a corredo).

Per il collegamento ai punti di accesso alla rete comunale è necessario fornire gli apparati attivi di networking locale e  
gli switch di collegamento.

1.8 - Sistema di rilevazione dei flussi e degli eventi di rischio:

Il sistema sarà caratterizzato dalle seguenti funzioni:
◦ rilevazione dei comportamenti anomali della circolazione:

▪ veicoli in contromano;
▪ veicoli in sosta;
▪ occupazione impropria di corsie.

◦ Rilevazione di eventi di rischio:

▪ veicoli in panne;
▪ ostacolo in carreggiata;
▪ presenza pedoni;
▪ presenza ciclisti;
▪ atti di vandalismo;
▪ temperature critiche;

◦ Rilevazione di incidenti;

◦ Rilevazione di fumo;

◦ Rilevazione di incendi;

◦ Rilevazione dei parametri di circolazione, per corsia e/o carreggiate:

▪ volume del traffico;
▪ composizione del volume di traffico (categorie di veicoli);
▪ velocità dei veicoli;
▪ distanza tra i veicoli (GAP);
▪ grado di congestione;
▪ presenza di code;
▪ situazioni di Stop & Go;
▪ fattore di occupazione;
▪ tempo di percorrenza.

I dati raccolti dai sensori verranno elaborati dalla centrale locale di galleria e inviate attraverso la rete dati alla  
Piattaforma di  Integrazione dei  Sottosistemi per  la  Mobilità  (PISM) sviluppata  nell'ambito del progetto  PON 
METRO 2014-2020 Mobilità e sostenibilità ITS Progetto 2.2.1.a - Infrastrutture e tecnologie intelligenti per la  
gestione dei flussi di traffico – Semafori. Il software deve prevedere la gestione dei piani di traffico di emergenza 
al verificarsi di eventi eccezionali. 

1.9 - Sistema di video Management

Il VMS dovrà possedere i seguenti requisiti principali:

◦ Gestione camere di differenti produttori, piattaforma aperta;

◦ Live View fino a 30 o più FPS;
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◦ Gestione dei flussi video con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264;

◦ Funzionalità di NVR;

◦ Esportazione file archiviati con crittografia;

◦ Gestione PTZ Patrolling;

◦ Funzionalità di WEB Client;

◦ Funzionalità di Mobile Client;

◦ Gestione Mappe;

◦ Integrazione con video analisi;

◦ Controllo I/O ed eventi,

◦ Sistemi Operativi di ultima generazione (piattaforme a 64 bit);

◦ Supporto multi stream per camera;

◦ Video Motion Detection (VMD) integrato con gestione zone di esclusione;

◦ Supporto canali audio Full-Duplex;

◦ Preset Positions per camera;

◦ Gestione Preset su Evento;

◦ Preset Patrolling;

◦ Privacy masking;

◦ Ricerca automatica ed auto riconoscimento delle telecamere;

◦ Export e import di configurazioni;

◦ Gestione e esportazione di archivi storici contenenti tutte le informazioni relative agli eventi di stato del 
sistema e le operazioni compiute dagli addetti (file di log); 

◦ Fornitura di SDK per sviluppo applicazioni di terze parti.

Il sistema dovrà comprendere una soluzione per la gestione grafica degli allarmi.

1.10 - Sistema di rilevazione dell’ambiente interno

Attualmente parte del sistema di rilevazione risulta già esistente e utilizzato per il controllo e gestione degli impianti di  
elettroventilazione.  Ai  fini  del  presente  progetto,  nell’ottica  dell’integrazione  del  sottosistema  all’interno  della 
Piattaforma di Integrazione dei Sottosistemi per la Mobilità (PISM) si prevede la predisposizione e interfacciamento del 
sottosistema in modo che la PISM sia allarmata in caso di superamento dei parametri fissati. Gli avvisi e i parmatri  
saranno concordati con le società di gestione degli impianti.

1.11 - Sistema di monitoraggio degli impianti di galleria

Il  sistema  di  monitoraggio  degli  impianti  di  galleria  permetterà  la  conoscenza,  in  tempo  reale,  dello  stato  di  
funzionamento degli impianti di galleria. In particolare il sistema monitorerà i seguenti impianti:

o Impianto di ventilazione;
o Impianto di info-mobilità;
o Impiantistica di sicurezza;
o Colonnine SOS;
o Gestione degli incidenti;
o Gestione degli incendi;
o Gestione del trasporto merci pericolose;
o Gestione dell’impianto di videosorveglianza;
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o Comando degli impianti in galleria;
o UPS;

Il sistema dovrà monitorare, in tempo reale, lo stato di funzionamento degli impianti e comunicare alla Piattaforma di  
Integrazione dei Sottosistemi per la Mobilità (PISM) gli allarmi emessi dalle centrali di impianto.
All'interno della galleria Vittoria, in particolare, data la presenza della cabina di E-Distribuzione, dovrà essere previsto 
l'interfacciamento al sistema antincendio in modo da inviare un allarme, attivare le procedure di chiusura della galleria e 
gli adeguati piani di viabilità alternativa. Nel file "Verbale CDS del 25.06.2018" sono presenti le specifiche di cui tenere 
conto in fase di progettazione esecutiva.
Sarà, pertanto, necessario creare l'infrastruttura di monitoraggio, acquisizione dati  per il rilevamento e la gestione delle  
anomalie di funzionamento. 

Art. 2 - Conduzione della fornitura in opera e collaudo 

L’Impresa appaltatrice, ad installazione avvenuta e prima della emissione di ogni certificato di pagamento relativo ad 
ogni stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), dovrà fornire al responsabile della fornitura quanto esposto di seguito.

I. Elaborati e rappresentazioni as-built aggiornati di tutti gli impianti realizzati, 2 copie su supporto cartaceo ed una 
copia  su  supporto  informatico,  completi  di  tutte  le  sigle  di  identificazione  delle  apparecchiature,  in  lingua  
italiana, riportanti:

• planimetrie che con gli schemi degli impianti realizzati, le posizioni di installazione, l’identificazione delle  
apparecchiature e gli apparati formanti l’intero sistema, in scala 1:200;

• schemi  di  principio  di  funzionamento  a  blocchi  con  l’indicazione  della  struttura  tecnica  generale  di 
funzionamento del sistema fornito e posato in opera;

• schemi  elettrici  unifilari  su  planimetrie  in  scala  1:200  e/o  1:100,  di  tutte  le  alimentazioni  elettriche  con 
individuazione  degli  allacci  elettrici  e/o  derivazioni  di  alimentazioni  elettriche;  comprensivi  degli  schemi 
elettrici  dei  quadri  elettrici  di  comando,  sezionamento,  protezione  magnetotermica  differenziale  e  di 
sovraccarico  /  sovra-tensione  obbligatoriamente  installati;  corredati,  inoltre,  da  relazione  descrittiva  e  di 
schema unifilare dell’eventuale impianto di messa a terra installato riportante l’intera stesa della sua posa in  
opera e le sue caratteristiche tipologiche;

• schemi  funzionali  con le  indicazioni  dettagliate  di  tutte  le  caratteristiche  tecniche  di  funzionamento degli  
apparati hardware e software forniti e posati in opera e dei relativi collegamenti eseguiti;

• rilievi  fotografici  identificativi  di  tutti  gli  apparati  forniti  e  posati  in  opera  all’esterno  sul  territorio  e/o  
all’interno di strutture;

• relazione tecnica descrittiva riportante l’elenco di tutti gli apparati forniti e posati in opera e le indicazioni  
riguardanti la loro conformità alle norme e leggi vigenti al momento dell’installazione;

• manuali  di  istruzione  per  l’utilizzo  e  manuali  di  istruzione  per  la  manutenzione,  di  tutti  gli  apparati  e 
apparecchiature hardware e software forniti e posati in opera;

• certificati comprovanti la proprietà della licenza d’uso di ogni componente software;

• eventuali  copie  delle  schede  tecniche  progettuali  e  dei  certificati  ministeriali  omologativi  degli  apparati  
singolarmente acquistati e forniti in opera dalla stessa ditta costruttrice, che insieme alla specifica relazione di 
corretta  posa  in  opera  riveste  l’equivalenza  della  certificazione,  come previsto  dalle  normative  vigenti  al 
momento dell’installazione; 

• dichiarazione di conformità secondo le prescrizioni [1] del D.M. 37/2008 ove necessario, [2] della legge 1  
marzo  1968,  n  186,  recante  “Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali,  apparecchiature,  
macchinari,  installazioni  e  impianti  elettrici  ed  elettronici”  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (L. 
186/1968) e [3] secondo tutte le Norme CEI, UNI specifiche di settore e vigenti al momento dell’installazione 
e che obbligatoriamente si dovranno applicare per la corretta esecuzione dell’opera telematica.

II. Manuale di conduzione e manutenzione contenente:

• indice e suddivisione e descrizione generale degli impianti;

• dati tecnici di riferimento;

• elenco disegni di riferimento;
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• circuiti e schemi di controllo approvati con i dati necessari per la spiegazione particolareggiata dei circuiti e dei 
controlli;

• descrizione  dettagliata  del  funzionamento  di  ciascun  impianto  e  circuito,  comprendente  le  operazioni  da 
compiere per l'avviamento, l'esercizio normale, l'emergenza e l'arresto;

• programma delle operazioni di manutenzione;

• copie di bollettini, cataloghi ed istruzioni dei fabbricanti di ogni componente ed apparecchiatura costituente gli  
impianti; tali copie dovranno essere sistemate in ordine alfabetico di categoria;

• copia delle relazioni relative alle prove di funzionamento.

Entro 5 giorni dalla data di ultimazione dei lavori,  la ditta appaltatrice  è tenuta a consegnare alla stazione 
appaltante tutte le certificazioni e documentazioni finali di cui ai documenti di contratto e quelle a norma di legge.

a) Normativa

Il  fornitore si  impegna a rispettare,  nel  corso  della realizzazione della  fornitura,  tutta  la  normativa vigente,  sia  in  
relazione alle installazione delle opere (rilascio di autorizzazioni oltre quelle acquisite dalla stazione appaltante, licenze, 
permessi e quant’altro necessario), sia in relazione alle apparecchiature che verranno fornite (omologazione, sicurezza, 
affidabilità, caratteristiche peculiari, modalità di installazione, ecc.); si impegna altresì ad espletare le pratiche relative 
al rilascio di tutta la documentazione che dovesse essere necessaria per il funzionamento e la messa in esercizio del 
sistema, ivi compresa la normativa in materia di protezione dei dati personali.

b) Documentazione

Il fornitore si impegna a produrre la seguente documentazione:

• triplice  copia  degli  schemi  funzionali,  dei  manuali  di  uso  e  manutenzione  sia  su  supporto  cartaceo  che 
informatico;

• lista dei materiali ed ogni altra documentazione relativa alle parti hardware e software installati ed operativi;

• manuali  d’uso  per  gli  addetti  alle  centrali  di  videosorveglianza  e  l’uso  e  la  programmazione  delle  unità 
periferiche;

• manuali di manutenzione e lista delle parti di ricambio;

• le certificazioni richieste da norme di legge.

c) Responsabile della fornitura

Il fornitore dovrà assicurare la presenza continua di un responsabile della fornitura durante l’attività di fornitura e di 
posa in opera  oggetto dell’appalto.  Il  fornitore rimane responsabile,  sia  ai  fini  civili  sia a  quelli  penali,  di  tutto il  
personale impiegato nonché dell’operato del responsabile dei lavori e del personale ad esso dipendente. 

d) Installazione

Il fornitore dovrà provvedere alla pulizia dei luoghi di installazione, mantenere e rendere sicuro il transito di autoveicoli 
ed effettuare  segnalazioni  stradali  di  legge  sia  diurne che notturne,  custodire e  mantenere  in efficienza  l’impianto  
realizzato in dipendenza dell’appalto, nel periodo che trascorrerà dall’installazione e funzionamento, sino al collaudo.

Le operazioni di collaudo dovranno essere espletate secondo il seguente modalità:

• per ogni galleria oggetto dell'appalto dovrà essere collaudato il relativo sistema entro 15 (quindici) giorni dalla  
data di conclusione della fornitura;

• il collaudo finale dovrà avvenire entro 15 giorni dalla conclusione della fornitura.

Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili al Fornitore e tali 
da rendere necessari i lavori di riparazione o completamento, il Fornitore stesso è tenuto alla loro esecuzione entro il 
termine di 10 (dieci) giorni. 

In caso di mancato adeguamento dell’impianto entro i termini prescritti, fatto salvo l’applicazione delle penali di cui al  
presente capitolato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rivolgersi al concorrente che segue in graduatoria per  
l’intervento e di rivalersi in danno dell’Impresa aggiudicataria o, in caso di impossibilità a portare l’impianto nelle  
condizioni di funzionalità richieste dal presente capitolato, alla risoluzione immediata del contratto.

In caso di esito positivo del collaudo, verrà rilasciato il certificato di “Verifica di Conformità”, entro sei mesi dalla 
fornitura, che comporta l’accettazione finale delle forniture e delle opere da parte della stazione appaltante, ma che non 
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esonera la ditta aggiudicataria dalle responsabilità e dalle garanzie che ad esso fanno capo per effetto del contratto e  
delle leggi in vigore.

La data di accettazione dell’intera fornitura da parte della stazione appaltante (rilascio del certificato di Verifica di 
Conformità) è da considerarsi come la data di inizio del periodo di assistenza in garanzia.

La Verifica di Conformità è teso ad accertare la completezza e la conformità di ogni parte della fornitura al presente  
capitolato ed agli altri documenti progettuali.

Il  fornitore,  per  ogni  parte,  componente,  sottoinsieme o sistema e  relativi  allacci,  dovrà  produrre  le  specifiche  di  
collaudo  e  le  attestazioni  di  conformità  degli  standard  di  cui  al  capitolato  e  specifiche  tecniche  ed  impegnarsi  
all’effettuazione, a propria cura e spese, delle relative prove.

Il responsabile del procedimento, una volta accettata tale documentazione, si riserva la facoltà di partecipare alle prove 
di  collaudo e,  qualora lo  ritenga  opportuno,  di  sottoporre  la  parte,  il  componente,  il  sottoinsieme od il  sistema in 
questione ad ulteriori prove o verifiche. 

Le verifiche comprendono prove tecniche e di  funzionalità su parti,  componenti,  insiemi e sottoinsiemi e opere.  Il 
superamento delle prove è indispensabile per poter attivare la decorrenza del periodo di gestione. 

Le risultanze del collaudo saranno contenute in un apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Eventuali  difformità  e/o  malfunzionamenti  rilevati  saranno  riportati  nel  verbale  stesso  insieme  alle  prescrizioni 
impartite dalla ditta fornitrice in ordine alle modalità ed ai tempi di adeguamento.

A  ciò  seguiranno  ulteriori  verifiche  analoghe  a  quelle  di  cui  al  comma  precedente  e, in  caso  di  esito  positivo 
complessivo, verrà redatto il certificato definitivo di Verifica di Conformità che dichiarerà accettata la fornitura 
e che costituirà titolo per la liquidazione finale della fornitura da parte degli organi competenti.

Art. 3 - Licenze d’uso e procedure di elaborazione e autorizzazioni

Il fornitore dovrà fornire tutte le licenze d’uso per il corretto funzionamento del sistema. Tali licenze dovranno avere  
una durata non inferiore a 10 (dieci) anni, senza ulteriori oneri per l’amministrazione appaltante.

La  ditta  dovrà  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  dati  che  transitano  sulla  rete  onde  evitare  accessi  non  
autorizzati al sistema, eventualmente anche mediante la cifratura dei dati. 

La ditta appaltatrice si dovrà fare carico di richiedere, a secondo dei casi, tutte le autorizzazioni generali necessarie per  
conto della Stazione Appaltante, espletando e seguendo tutte le pratiche fino alla loro conclusione con esito positivo (i  
contributi sia una tantum che annuali, se dovuti, saranno ovviamente a carico della Stazione Appaltante).

La ditta appaltatrice è responsabile dell’applicazione di tutte le norme in materia e di tutte le pratiche e permessi relativi  
agli enti coinvolti (ad esempio ASP, ARPA, Uffici Tecnici Comunali, Ministero delle Comunicazioni e Garante della 
Privacy,  ecc.),  ed in particolare alla conclusione    della fornitura in opera, in riferimento alla  “autocertificazione di 
attivazione” di cui all’allegato elaborato progettuale T05 denominato “Progetto di monitoraggio ambientale”,  avrà 
l’obbligo di redigere quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D.I. n. 98 del 06.07.2011, come sostituito dall’art. 14,  
comma 10-ter della Legge n. 221 del 17.12.2012, con certificazione che l’opera è stata realizzata nel rispetto di ogni 
norma di legge applicabile, ivi compreso il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di  
qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge n. 36 del 22.02.2001 e relativi  
provvedimenti di attuazione, avuto naturalmente riguardo anche al fondo elettromagnetico già esistente.

Per  l’apposizione  dei  pali  e  degli  armadi  nel  centro  storico  che  comunque  devono  essere  in  linea  con  l’aspetto 
architettonico del centro stesso in modo da non costituire deturpamento. Sul tipo di materiale utilizzato e sul modello 
deve essere espresso l’assenso da parte dell’amministrazione comunale.
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CAPO 2 – MATERIALI ED OPERE PER IMPIANTI 

Art. 4 - Generalità

Il presente progetto prevede la fornitura e installazione, compresi i lavori necessari al cablaggio, di un sistema integrato  
di monitoraggio intelligente delle gallerie stradali del comune di Napoli.  Per indicazioni di dettaglio si rimanda alla 
relazione tecnica allegata al presente capitolato.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligata ad impiegare ed eseguire 
tutte le opere provvisionali e usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere 
e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di  
deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in  
alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché  
nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità e in qualsiasi posizione, e in tutte le 
opere conseguenti.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga ordinato dal Direttore 
lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il  collocamento in opera dovrà eseguirsi  con tutte le cure e cautele del caso; il  materiale o manufatto dovrà essere 
convenientemente  protetto,  se necessario,  anche dopo collocato,  essendo l'Impresa  unica  responsabile  dei  danni di  
qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e  
dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge 
sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Per i materiali  da costruzione saranno osservate le norme degli  artt.  20 e 21 del Capitolato generale.  Essi  devono  
corrispondere alle prescrizioni indicate negli articoli seguenti e possedere i requisiti di accettazione stabiliti dalle norme  
vigenti.

Per la demolizione dei lavori a causa di materiali difettosi e per le relative verificazioni del Direttore lavori, si applica 
l'art. 23 del Capitolato generale.

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d’arte proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua  
convenienza,  purché,  a  insindacabile  giudizio della  Direzione lavori,  siano riconosciuti  della migliore  qualità della 
specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai  
lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti e i materiali rifiutati dovranno essere 
immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell’Appaltatore.

La variazione dei  luoghi di provenienza potrà essere ordinata dal  Direttore lavori  quando per qualsiasi  ragione sia  
necessario o convenga ricorrere ad altre località per l'estrazione dei materiali;  in questo caso potranno, se occorre,  
essere determinati i relativi nuovi prezzi a norma delle previsioni del presente Capitolato.

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Appaltatore 
sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni  
di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento e invio di campioni a istituto  
sperimentale debitamente riconosciuto.

L’Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel sito indicato dal Direttore lavori ed eventualmente messo a  
disposizione dell’Appaltatore. Detti campioni saranno muniti di sigilli e firma del Direttore lavori e dell’Appaltatore, 
nei modi più adatti a garantire l’autenticità.

90

293



Art. 5 - Tracciamenti

Sarà cura e dovere dell’Appaltatore, prima di iniziare i lavori, sviluppare, sulla base del progetto esecutivo, tutti i dati  
costruttivi e le misure ed eseguire il tracciamento delle opere a mezzo di picchetti, sagome, modine, ecc. sottoponendo 
le risultanze alla Direzione lavori per il controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà darsi l’inizio alle opere relative.

L’Appaltatore resterà responsabile dell’esattezza dei medesimi e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese 
quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto e alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell’Appaltatore le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento e in 
pietra,  per  i  capisaldi  e per  materiali  e  mezzi d’opera e,  inoltre,  per  il  personale e i  mezzi di  trasporto occorrenti  
dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

Prima di iniziare i lavori di sterro e riporto, l’Appaltatore è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, 
e nel caso in cui ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo, dovrà procedere al tracciamento di  
esse con l’obbligo della conservazione, in entrambi i casi, dei capisaldi di partenza.

Detti  capisaldi  dovranno essere  correlati  con  la  rete  geodetica  nazionale  dell’IGMI  e  con  quella  utilizzata  per  la  
redazione  del  progetto;  tali  capisaldi  dovranno altresì  coincidere  (a  meno delle  necessarie  integrazioni)  con quelli 
utilizzati all’atto della campagna geognostica.

Costituiscono obbligo dell’Appaltatore lo studio, il posizionamento e la realizzazione, partendo da punti di riferimento 
noti  e  ben visibili  sul  territorio,  di  un reticolo di  vertici  da utilizzare  per  i  tracciamenti  e/o per  i  controlli  plano-
altimetrici delle opere da eseguire; quanto sopra si intende applicabile a partire dalle attività connesse con la campagna 
geotecnica.

Per ogni vertice deve essere redatta una apposita monografia contenente tutte le informazioni idonee a permettere di 
rintracciarne la posizione. Detta monografia dovrà essere corredata da una schizzo planimetrico con almeno tre distanze  
da punti particolari ben riconoscibili sul territorio.

Sarà  cura  dell’Appaltatore provvedere  a  quanto necessario  affinché  tutte  le  ditte  operanti  si  avvalgano  e facciano  
riferimento a un’unica rete di capisaldi in tutte le fasi di realizzazione dell’opera.

Sarà cura dell’Appaltatore provvedere a quanto necessario a evitare manomissioni del reticolo di capisaldi. Nel caso in 
cui, per esigenze di lavoro o in conseguenza di avvenimenti (anche non dipendenti dall’Appaltatore) di qualsiasi natura, 
il reticolo o singoli capisaldi risultassero manomessi, sarà cura dell’Appaltatore provvedere ai necessari ripristini.

Sarà altresì cura dell’Appaltatore, ove richiesto, mettere a disposizione della Direzione lavori la documentazione, la 
strumentazione  e  il  personale  tecnico  e  ausiliario  necessari  per  la  effettuazione  dei  rilievi  che  la  stessa  ritenesse 
opportuni per eventuali controlli in fase di costruzione.

Art. 6 - Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l’intero spessore o parte di esso dovrà essere effettuata  
con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del  
materiale di risulta. Sarà facoltà della Direzione lavori accettare eccezionalmente l’impiego di attrezzature tradizionali  
quali ripper, escavatori, demolitori, ecc. Tutte le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti, funzionanti e di  
caratteristiche  meccaniche,  dimensioni,  e  funzionamento  preventivamente  approvato  dalla  Direzione  lavori  della 
Stazione appaltante.

La  superficie  dello  scavo  dovrà  risultare  perfettamente  regolare  in  tutti  i  punti,  priva  di  residui  di  strati  non 
completamente fresati che possano compromettere l’aderenza delle nuove stese da porre in opera. L’Appaltatore dovrà 
scrupolosamente attenersi agli spessori di demolizione fissati dalla Direzione lavori

Qualora questi  dovessero risultare inadeguati  o comunque diversi  in eccesso o in difetto rispetto all’ordinativo del  
lavoro, l’Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore lavori che potrà eventualmente autorizzare 
la modifica delle quote di scarifica.

Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l’altezza delle due 
pareti laterali con quella della parte centrale dello scavo. La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali,  
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dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare il  
piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e 
privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati, risultare perfettamente puliti,  
asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano d’attacco in legante bituminoso.

Art. 7 - Demolizioni e rimozioni della sovrastruttura stradale

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine  
e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli  
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Per i lavori di scavo o demolizione potranno essere utilizzati macchinari quali, escavatori, pale meccaniche, martelli  
demolitori, ecc.

Tutte le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti, funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni, e  
funzionamento preventivamente approvato dalla Direzione lavori della Stazione appaltante.

L’Appaltatore  dovrà  scrupolosamente  attenersi  agli  spessori  di  demolizione  o scavo fissati  dalla  Direzione  lavori. 
Qualora questi  dovessero risultare inadeguati  o comunque diversi  in eccesso o in difetto rispetto all’ordinativo del  
lavoro, l’Appaltatore è tenuta a darne immediata comunicazione al Direttore lavori che potrà eventualmente autorizzare 
la modifica delle quote di scarifica o di scavo.

Le pareti verticali dello scavo dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo 
di sgretolature.

L’Appaltatore è inoltre tenuto a regolarizzare e compattare il piano ottenuto mediante lo scavo o la demolizione, senza 
compensi ulteriori rispetto a quanto previsto dalla voce di elenco relativa allo scavo o alla demolizione.

Negli oneri a carico dell’Appaltatore resta altresì la localizzazione e il rispetto dei sottoservizi posati nelle zone di scavo 
e demolizione; ogni eventuale danno a tali servizi sarà a totale carico dell’Appaltatore.

Nelle demolizioni l’Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio 
della Direzione lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso la Stazione appaltante, alla quale spetta 
ai sensi dell’art. 36 del Capitolato generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in 
genere, e l’Appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformità e con tutti gli 
oneri previsti nel citato art. 36. La Direzione lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l’impiego dei 
suddetti materiali utili per l’esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi  
del citato art. 36 del Capitolato generale.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile del Direttore lavori, devono essere opportunamente scalcinati,  
puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dal Direttore lavori, usando cautele per 
non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e 
spese dell’Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele 
disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti 
o  di  altre  precauzioni,  venissero  demolite  altre  parti  od  oltrepassati  i  limiti  fissati,  saranno  pure  a  cura  e  spese  
dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Art. 8 - Scavi per posa di cavidotti

L'Appaltatore deve eseguire,  previo accordo  con la D.L.  i  sondaggi  necessari  per  rilevare l'eventuale  presenza nel  
sottosuolo di manufatti, condutture, ecc.
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Nel caso di scavi in galleria, negli attraversamenti di muri, passi pedonali o carrai, ecc. o quando gli scavi corrano  
paralleli ed a breve distanza da muri o fondazioni, l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la  
stabilità delle opere preesistenti.

 L'Appaltatore deve collocare regolarmente lungo la trincea il materiale scavato, lasciando una banchina praticabile 
almeno da una parte di essa. Il materiale stesso deve essere collocato in modo da evitarne la caduta nello scavo durante  
le operazioni di posa cavo.

Per scavi in forte pendenza si devono lasciare diaframmi di terra che impediscano all'acqua di scorrere lungo tutta la  
trincea; i diaframmi devono essere demoliti soltanto al momento della posa dei cavi o dei tubi.

L'Appaltatore  deve  effettuare  lo  spostamento  provvisorio  e  la  rimozione  di  manufatti,  ostacoli  e  relitti  che  non 
richiedono l'intervento diretto dei proprietari, previa autorizzazione degli stessi.

Non saranno retribuiti  in  forma alcuna,  eventuali  maggiori  oneri  sopportati  dall'Appaltatore  nell'esecuzione di  uno 
scavo, dovuti alla presenza di sottoservizi interferenti con i lavori di scavo.

L'Appaltatore deve segnalare immediatamente agli Enti interessati, per gli interventi del caso, ogni eventuale guasto 
riscontrato o provocato a cavi, condutture sotterranee, ecc; di tali segnalazioni deve essere data in pari tempo notizia  
alla D.L.

Durante le operazioni necessarie per la separazione del piano di posa lo scavo dev'essere mantenuto asciutto. Nel caso 
di  posa  diretta  di  cavi  in  trincea,  a  lavoro  ultimato  lo  scavo deve  presentare  un  fondo piano,  privo di  asperità  e 
compresso; il fondo deve essere poi riempito di 5 cm con sabbia.

Gli scavi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte.

Non  verranno  riconosciuti  all'Appaltatore  maggiori  compensi  derivanti  dall'esecuzione  di  scavi  a  mano, 
indipendentemente dalle dimensioni degli stessi e delle motivazioni che li rendano necessari.

I  maggiori  oneri  di  scavo,  inerenti  alle  parti  eccedenti  le  sagome  degli  scavi  tipo  sono  ad  esclusivo  carico 
dell'Appaltatore.

Il materiale di scavo deve essere, di norma, immediatamente allontanato dal cantiere e trasportato a discarica secondo le 
vigenti disposizioni in materia. Tale operazione non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Qualora vi siano dei rischi per la stabilità delle condutture dei coutenti del sottosuolo, l'Appaltatore è tenuto ad avvisare  
immediatamente l'Ente proprietario ed a mettere in opera a proprie cure e spese le disposizioni da esso prescritte, atte ad 
evitare situazioni di pericolo e danni.

Ove occorra l'Appaltatore deve provvedere alla costruzione di ponti e di passerelle provvisorie e di tutte le opere di  
mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico, tutto a sua cura, spesa e responsabilità.

In  corrispondenza  di  attraversamenti  stradali  o  di  passaggi  carrai,  o  nei  casi  indicati  dalla  Stazione  Appaltante  
l’Appaltatore deve assicurare il transito veicolare e pedonale con la sola parzializzazione del flusso.

Infine, se prima del ripristino definitivo dello scavo, fosse necessario una fase di assestamento del riempimento, per  
evitare lunghi periodi di assenza dello strato definitivo, deve essere realizzata una sigillatura provvisoria dello scavo  
mediante asfalto a freddo ben compattato dello spessore di almeno 5 cm. Da ultimo, la zona interessata dalle attività  
deve essere spazzata e ripulita accuratamente; tutti i materiali residui vanno trasportati alle discariche.

La  responsabilità,  in  merito  al  mantenimento  in  efficienza  del  ripristino  definitivo  degli  scavi,  è  a  totale  carico  
dell’Appaltatore per almeno 12 mesi a far data dal ripristino definitivo del sito.

Prima di procedere alla posa del cavo e successivamente, effettuata la posa, prima di procedere al riempimento dello 
scavo,  l'Appaltatore  deve  avvisare  la  D.L.  affinché  possa  eseguire  la  rilevazione dei  tracciati  e  gli  altri  opportuni 
controlli.

Art. 9 - Rinterri

Ad ultimazione  dei  lavori  di  costruzione  e  posa  delle  tubazioni,  l'Impresa  procederà  al  rinterro  degli  scavi  ed  al  
completamento delle opere murarie. Per operazioni di rinterro si intende il riempimento degli scavi effettuati, in tutto od 
in parte, con materiale di risulta, sabbia, materiale inerte o stabilizzato, conglomerati in calcestruzzo e/o bituminosi.
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I rinterri degli scavi devono essere eseguiti in modo da ripristinare le condizioni iniziali di portanza del terreno al fine di 
evitare successive  sollecitazioni indotte nelle  tubazioni o canalizzazioni interrate,  e per  garantire  la  sicurezza della 
circolazione stradale evitando successivi assestamenti delle pavimentazioni stradali.

I  riempimenti  degli  scavi,  il  rifacimento delle pavimentazioni stradali,  devono essere eseguiti  con le caratteristiche  
tecniche e nelle quantità stabilite e concordate preventivamente con l’Ente proprietario delle strade.

Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti  è compensato nei prezzi dell’opera.  
Nessun compenso potrà essere richiesto per i  sondaggi da eseguire prima dell’inizio degli scavi per l’accertamento 
dell’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo.

Art. 10 - Malte e conglomerati

I  quantitativi  dei  diversi  materiali  da  impiegare  per  la  composizione  delle  malte  e  dei  conglomerati  dovranno 
corrispondere alle seguenti proporzioni:

 Malta comune
Calce comune in pasta Sabbia
0,45 mc 0,90 mc

 Malta semidraulica di pozzolana
Calce comune in pasta Sabbia Pozzolana
0,45 mc 0,45 mc 0,45 mc

 Malta idraulica
Calce idraulica Sabbia
(secondo DL) q 0,90 mc

 Malta idraulica di pozzolana
Calce comune in pasta Pozzolana
0,45 mc 0,90 mc

 Malta cementizia
Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia
(secondo DL) q 1,00 mc

 Malta cementizia (per intonaci)
Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia
(secondo DL) q 1,00 mc

 Calcestruzzo idraulico (per fondazione)
Malta idraulica Pietrisco o ghiaia
0,45 mc 0,90 mc

 Smalto idraulico per cappe
Malta idraulica Pietrisco
0,45 m³ 0,90 m³

 Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate)
Cemento normale (a lenta presa) Sabbia Pietrisco o ghiaia
2,00 q 0,400 mc 0,800 mc

 Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.)
Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia Pietrisco o ghiaia
2÷2,5 q 0,400 mc 0,800 mc

 Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati
Cemento Sabbia Pietrisco e ghiaia
3,00 q 0,400 mc 0,800 mc

 Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o tombini)
Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia Pietrisco o ghiaia
3,50 q 0,400 mc 0,800 mc
Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina (secondo DL) mc

 Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato
Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia Pietrisco
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2,00 q 0,400 mc 0,800 mc

 Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due strati, oppure per pavimentazioni a 
unico strato

Cemento ad alta resistenza Sabbia Pietrisco
3,50 q 0,400 mc 0,800 mc

Quando la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, l’Appaltatore sarà obbligato a uniformarsi alle prescrizioni della  
medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte e i  
conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno a ogni impasto essere misurati con apposite 
casse della capacità prescritta dalla D.L. e che l’Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese 
costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo  
essere stata rimescolata e ricondotta a una pasta omogenea consistente e bene unita.

L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo 
di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino a ottenere un miscuglio di tinta 
uniforme,  il  quale  verrà  poi  asperso  ripetutamente  con  la  minore  quantità  di  acqua  possibile  ma  sufficiente, 
rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune o idraulica, si formerà prima l’impasto della malta con le 
proporzioni  prescritte,  impiegando la  minore quantità  di  acqua possibile,  poi  si  distribuirà  la  malta  sulla  ghiaia  o  
pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento risulti uniformemente distribuito nella massa e avviluppato di  
malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati  cementizi semplici o armati  gli impasti dovranno essere eseguiti  in conformità alle disposizioni  
normative e regolamentari vigenti. Qualora sia previsto l’impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve 
essere  prescritto  lo  studio  preventivo  della  composizione  del  conglomerato  con  esperienze  di  laboratorio  sulla 
granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto. Il quantitativo d’acqua deve essere il  
minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del  
cemento,  essendo inclusa in detto rapporto l’acqua unita agli  inerti,  il  cui  quantitativo deve essere periodicamente 
controllato in cantiere. I getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante  i  lavori  debbono  eseguirsi  frequenti  controlli  della  granulometria  degli  inerti,  mentre  la  resistenza  del 
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

Gli  impasti  sia  di  malta  che  di  conglomerato,  dovranno  essere  preparati  solamente  nella  quantità  necessaria,  per  
l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza del lavoro. I  
residui  di  impasti  che non avessero,  per  qualsiasi  ragione,  immediato impiego  dovranno essere  gettati  a  rifiuto,  a 
eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del  
loro confezionamento.

Art. 11 – Ripristini di pavimentazioni stradali

Ai  ripristini  stradali  si  dovrà  di  norma  dar  corso  una  volta  acquisita  sufficiente  certezza  dell'avvenuto  definitivo 
assestamento dei rinterri.

Le  pavimentazioni dovranno essere eseguite  a regola d'arte,  secondo le migliori  tecniche e con materiali  di  buona 
qualità.

I chiusini degli altri servizi pubblici dovranno essere posati con la superficie superiore perfettamente a filo del piano di 
utilizzo (stradale e/o pedonale) definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di modifica della quota originaria del piano  
stradale, tutti i chiusini preesistenti dovranno essere riportati in quota e fissati a regola d'arte.
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Indipendentemente  dalle  modalità  esecutive  attuate  o  prescritte,  l'Appaltatore  è  l'unico  responsabile  della  perfetta  
riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti  che avessero a verificarsi,  anche successivamente ad un 
favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare ad ogni  
effetto quali vizi occulti.

La  pavimentazione  dovrà  di  norma  essere  ripristinata  in  modo  identico  a  quello  preesistente.  I  ripristini  delle 
pavimentazioni  demolite  dovranno avere  forma il  più possibile  regolare,  e  raccordarsi  perfettamente  alle  superfici  
esistenti.

Su richiesta del Committente, i ripristini dovranno essere estesi anche alle parti adiacenti allo scavo che presentassero 
avvallamenti e deterioramenti, anche preesistenti allo scavo stesso.

In ogni caso tutti i lavori di ripristino, la loro modalità di esecuzione e le dimensioni, a seguito delle disposizioni dei 
Tecnici degli Enti interessati alla gestione della strada, dovranno essere concordati, prima dell'inizio dei lavori, con la  
Direzione Lavori.

L'Appaltatore è tenuto a rimettere in sito i cippi, i segnali ed i cartelli indicatori rimossi nel corso dei lavori.

Ogni danno o responsabilità civile o penale, per incidenti che dovessero verificarsi a causa d’imperfetti ripristini o per  
ritardata esecuzione delle riprese, si intende a totale carico dell'Impresa.

Quando i lavori abbiano impatto sulla segnaletica orizzontale esistente, l'Impresa dovrà provvedere al ripristino o al  
rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade interessate dai lavori, strisce di delimitazione carreggiata, passaggi  
pedonali, scritte o zebrature in genere, con vernice rifrangente di colore bianco o giallo, o mediante l'applicazione di  
laminato o colato plastico.

Durante l'esecuzione della segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni in materia di segnaletica e protezioni,  
sia  alle  eventuali  prescrizioni  o  disposizioni  che  verranno  di  volta  in  volta  impartite  dai  tecnici  della  Stazione  
Appaltante.  

Art. 12 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione lavori, la sagoma stradale sarà eseguita come da progetto.  
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dal progetto.

L’Appaltatore indicherà alla Direzione lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende  
impiegare strato per strato, in conformità alle note che seguono.

L’approvazione  della  Direzione  lavori  circa  i  materiali,  le  attrezzature,  i  metodi  di  lavorazione,  non  solleverà 
l’Appaltatore dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.

L’Appaltatore avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti 
e della sovrastruttura resa in opera.

Salvo che non sia diversamente disposto, la superficie finita della pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di  
progetto di oltre 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,50 disposto secondo due direzioni ortogonali; è  
ammessa una tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto, purché questa differenza si presenti  
solo saltuariamente.

Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve  
essere eseguita con materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva.

I ripristini delle pavimentazioni demolite dovranno avere forma il più possibile regolare, e raccordarsi perfettamente 
alle superfici esistenti; in particolare il tappetino di usura dovrà essere posato anche oltre i margini dello scavo per un 
larghezza di almeno 10 cm per lato previa idonea fresatura di tale area. 

Strati  di  fondazione in misto granulare. Tale fondazione è costituita da una miscela di  materiali  granulari  (misto 
granulare) stabilizzati per granulometria con l’aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante 
al setaccio 0,4 UNI. L’aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato; potrà essere: materiale  
reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite 
attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere. Lo spessore da assegnare alla fondazione è fissato dal 
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progetto in relazione alla dimensione del sottofondo preesistente e secondo le indicazioni progettuali; la stesa avverrà in 
strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore finito superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm.

Caratteristiche  del  materiale  da  impiegare. Il  materiale  in  opera,  dopo  l’eventuale  correzione  e  miscelazione, 
risponderà alle caratteristiche seguenti:

l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello 
delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante. % totale in peso

Crivello 71 100

Crivello 40 75 P 100

Crivello 25 60 P 87

Crivello 10 35 P 67

Crivello 5 25 P 55

Setaccio 2 15 P 40

Setaccio 0,40 7 P 22

Setaccio 0,075 2 P 10

 rapporto tra il passante al setaccio 0,075 e il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

 perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

 equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale controllo 
dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in  
sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del  
materiale. Per tutti i materiali aventi equivalenti in sabbia compreso tra 25 e 35, la Direzione lavori richiederà  
in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di  
portanza CBR di cui al successivo comma;

 indice di portanza CBR, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25)  
non minore di  50. È inoltre  richiesto che tale  condizione sia  verificata  per  un’intervello  di  +-2% rispetto  
all’umidità ottima di costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla base  
delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela  
abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

Studi  preliminari. Le  caratteristiche  suddette  dovranno  essere  accertate  dalla  Direzione  lavori  mediante  prove  di 
laboratorio sui campioni che l’Appaltatore avrà cura di presentare a tempo opportuno.

Contemporaneamente l’Appaltatore dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione 
che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I requisiti di accettazione 
verranno inoltre  accertati  con controlli  dalla  Direzione lavori  in  corso d’opera,  prelevando il  materiale  in  sito già  
miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.

Modalità esecutive. Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma e i requisiti di compattezza prescritti ed 
essere ripulito da materiale estraneo.
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Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà presentarsi,  
dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi mediante  
dispositivi spruzzatori.

A  questo  proposito  si  precisa  che  tutte  le  operazioni  anzidette  non devono  essere  eseguite  quando  le  condizioni  
ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque 
eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese 
dell’Appaltatore.

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneità dei 
rulli  e  le  modalità  di  costipamento  verranno,  per  ogni  cantiere,  verificate  dalla  Direzione  lavori  con  una  prova 
sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).

Il  costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della  
densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata.

Il valore del modulo di compressibilità ME, misurato non dovrà essere inferiore ad 80 N/mmq.

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre i 10mm, controllato a mezzo di un regolo di  
4,00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa differenza si  
presenti solo saltuariamente.

Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è buona norma procedere subito 
alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo,  
che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò  
allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di asportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la 
parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti 
atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla  
realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia 
a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.

Conglomerati bituminosi per strati di base. Lo strato di base in conglomerato bituminoso è costituito da un misto 
granulare, prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler (secondo le 
definizioni riportate nella norma UNI EN 13043 “Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,  
aeroporti e altre aree soggette a traffico”), impastato a caldo con bitume semisolido per uso stradale (con definizione e 
requisiti  di cui alla norme UNI EN 12591 “Bitume e leganti  bituminosi -  Specifiche per i bitumi per applicazioni  
stradali”), previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli  
gommati, vibranti gommati e metallici.

Il  conglomerato  bituminoso,  una  volta  messo  in  opera,  dovrà  conferire  una  resistenza  meccanica  allo  strato  di  
pavimentazione di cui fa parte tale da garantire la capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni 
trasmesse dalle ruote dei veicoli e una sufficiente flessibilità nell’adattamento ad eventuali assestamenti del sottofondo,  
anche a medio-lungo termine.

Lo spessore dello strato di base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni dalla Direzione lavori.

Materiali inerti. Il campionamento degli aggregati destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione dovrà 
essere eseguito secondo la norma UNI EN 932-1, la riduzione dei campioni in laboratorio dovrà essere eseguita in  
accordo alla norma UNI EN 932-2.

Il  rispetto  dei  requisiti  di  accettazione  da  parte  degli  inerti  impiegati  nel  conglomerato  bituminoso  per  strati  di 
collegamento e usura dovrà rispondere a  quanto previsto dalla marcatura ed etichettatura CE dei  prodotti  secondo 
quanto previsto all’appendice ZA della norma UNI EN 13043 e verificato sulla base delle prescrizioni contenute nella 
suddetta norma.

In ogni caso i materiali dovranno essere conformi ai sistemi di attestazione previsti dalla normativa vigente.
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L’aggregato grosso (frazione di dimensioni maggiori di 2 mm) dovrà essere costituito almeno per il 70% da materiale 
frantumato e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

1) perdita in peso alla prova Los Angeles, secondo la norma UNI EN 1097-2 , non superiore al 25% (LA25);

2) se richiesto dalla Direzione lavori, sensibilità al gelo, determinata secondo la norma UNI EN 1367-1, non superiore  
al 30%;

3) contenuto di rocce tenere, alterate o scistose, e di rocce degradabili, ai sensi della norma UNI EN 933-2, inferiore 
all’1%.

In ogni caso, l’aggregato grosso dovrà essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed 
esenti da polvere e da materiali estranei o inquinanti. I grani di aggregato non dovranno mai avere forma appiattita,  
allungata o lenticolare.

Potrà essere usato conglomerato bituminoso proveniente dalla frantumazione o fresatura a freddo (fresato), previa sua 
riduzione a pezzature compatibili con la lavorazione in essere.

La percentuale in peso di materiale fresato riferite al totale della miscela di inerti non potrà superare il 25% e sarà  
dipendente dalle caratteristiche dell’impianto e dalla capacità dell’Appaltatore di gestire il processo.

La  percentuale  di  conglomerato  fresato  da  impiegare  e  le  caratteristiche  dell’impianto  di  produzione  andranno 
obbligatoriamente  dichiarati  nello  studio  preliminare  della  miscela  che  l’Appaltatore  è  tenuto  a  presentare  alla 
Direzione lavori prima dell’inizio dei lavori per definire i parametri di riferimento.

L’aggregato fino (frazione di dimensioni minori di 2 mm) dovrà essere costituito da sabbie di frantumazione e naturali 
(la  percentuale  di  queste  ultime  sarà  prescritta,  di  volta  in  volta,  dalla  Direzione  lavori  in  relazione  ai  valori  di  
scorrimento della prova Marshall, ma comunque non dovrà essere mai superiore al 30% in peso della miscela delle  
sabbie) e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

1) limite liquido, ai sensi della norma UNI CEN ISO/TS 1789-12, non superiore al 25%; il Limite plastico deve essere  
non determinabile (e così l’Indice di Plasticità);

2) contenuto di rocce tenere, alterate o scistose, e di rocce degradabili, ai sensi della UNI EN 933-2, inferiore all’1%;

3) equivalente in sabbia, determinato secondo la norma UNI EN 933-8, non inferiore al 50 %.

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce calcaree o costituiti da cemento, calce idraulica, dovranno 
soddisfare ai seguenti requisiti:

- essere completamente passanti al setaccio 2 mm della serie UNI EN 13043;

- avere una percentuale di passante, in peso, al setaccio 0,125 mm della serie UNI EN 13043 non inferiore a 85;

- avere una percentuale di passante, in peso, al setaccio 0,063 mm della serie UNI EN 13043 non inferiore a 75.

L’analisi granulometrica sull’additivo dovrà essere eseguita secondo la norma UNI EN 933-10.

Legante. I bitumi per uso stradale dovranno essere provvisti di marcatura CE attestante la conformità all’Appendice ZA 
della  Norma UNI EN 12591 “Bitume e leganti  bituminosi  -  Specifiche  per  i bitumi per  applicazioni stradali”  con 
riferimento alle informazioni complementari per i bitumi semisolidi B 50-70 o 70-100, riportate nel documento UNI/TR 
11361 “Bitume e leganti bituminosi – Bitumi per applicazioni stradali di maggior utilizzo in Italia”.

Base

Penetrazione (dmm)

UNI EN 1426

50-70

Palla e anello (°C)

UNI EN 1427

46-54
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Fraass (°C)

UNI EN 12593

>-8

Ritorno elastico a 25°C (%)

UNI EN 13398

NR

Miscela. In  accordo a quanto fissato dalla Direttiva 89/106/CEE e applicabile ai conglomerati  bituminosi, si dovrà  
garantire la produzione di tutte le miscele nel rispetto delle caratteristiche essenziali e in conformità a quanto espresso  
nell’appendice ZA delle norme UNI EN 13108-1. In ogni caso il conglomerato dovrà essere conforme anche ai sistemi  
di attestazione previsti dalla normativa vigente.

La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Setacci di base ISO 565

(serie base + gruppo 2)

passante in peso

32 100

20 73-100

16 60-94

12,5 49-87

8 38-73

4 27-56

1 12-31

0,5 7-22

0,25 5-16

0,063 3-8

Il  contenuto  di  bitume (gradazione  50/70) dovrà  essere  compreso  tra  il  3.4% -  4.4% in peso,  riferito  al  peso  del  
conglomerato e la percentuale ottimale dovrà essere determinata attraverso studio della miscela con il metodo Marshall  
oppure in alternativa con il  metodo volumetrico.  Per gli  strati  di  maggior  spessore finito dovranno essere adottate 
composizioni granulometriche prossime alla curva limite superiore.

Il conglomerato dovrà rispondere ai seguenti requisiti;

Prova Marshall (UNI EN 12697-30)

Stabilità (uni en 12697-34)

Rigidezza

Vuoti residui (UNI EN 12697-8)

8–12 KN

2,5–4 KN/mm

3–6%
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Studio della miscela in laboratorio. Al fine di determinare la migliore formulazione dell’impasto per la realizzazione 
dello strato di base, l’Appaltatore dovrà presentare alla Direzione lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle 
lavorazioni,  uno studio di  fattibilità  e  di  ottimizzazione,  mediante  il  quale  definire  i  componenti  della  miscela,  le  
relative caratteristiche fisico-meccaniche e i dosaggi  necessari  per la produzione di un conglomerato bituminoso in 
grado di meglio soddisfare ai requisiti di accettazione previsti dal presente Capitolato speciale di appalto.

Gli esiti e le conclusioni dell’indagine preliminare (mix-design) dovranno essere opportunamente documentati con tutti 
i certificati relativi alle prove di laboratorio effettuate, sia sui materiali componenti che sul conglomerato da utilizzare in 
fase di stesa.

Il dosaggio di legante con cui confezionare il conglomerato sarà preliminarmente determinato in laboratorio, per via 
sperimentale, mediante metodo Marshall.

La Direzione lavori si riserva, in ogni caso, di approvare i risultati prodotti dall’Appaltatore o di fare studiare diverse  
formulazioni dell’impasto.  

L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Appaltatore relativa al raggiungimento dei requisiti finali 
dei conglomerati in opera. A tal proposito si segnala la necessità di comporre la miscela ottimale in modo che essa  
possa rispondere in opera sia alle richieste relative alla percentuale di vuoti quanto al grado di addensamento.

A tale scopo la Direzione lavori si riserva la possibilità di richiedere l’esecuzione di un campo prova per verificare su 
scala reale i dati ottenuti in laboratorio e per verificare ed eventualmente ottimizzare le operazioni di compattazione.

Una  volta  accettato  dalla  Direzione  lavori  lo  studio  della  miscela  proposta,  l’Appaltatore  dovrà  attenervisi  
rigorosamente, saranno tollerati scostamenti, rispetto allo studio di formulazione, pari a:

±5% sull’aggregato grosso;

±2% sull’aggregato fine;

±1.5% sulla quantità di filler;

±0.25% sulla quantità di bitume.

Formazione e confezione della miscela. Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati di tipo 
discontinuo, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti ed efficienti in ogni loro parte. Gli  
impianti  dovranno comunque garantire  uniformità di  produzione ed essere  in grado di  realizzare miscele  del  tutto 
rispondenti a quelle di progetto.

Il  dosaggio  dei  componenti  della  miscela  dovrà  essere  eseguito  a  peso,  mediante  idonea  apparecchiatura  la  cui  
efficienza dovrà essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a viscosità uniforme fino al  
momento della miscelazione, nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo.

La zona destinata al deposito degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza  
di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre, i cumuli delle 
diverse classi di inerte dovranno essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei predosatori  
dovrà  eseguirsi  con  la  massima  cura.  Si  farà  uso  di  almeno  4  classi  di  aggregati  con  predosatori  in  numero  
corrispondente alle classi impiegate.

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento  
dell’aggregato; una perfetta vagliatura dovrà assicurare una idonea riclassificazione delle singole classi di inerte; dovrà 
essere garantito l’uniforme riscaldamento della miscela.

Resta pertanto escluso l’uso di impianto a scarico diretto.

Il  tempo  di  mescolazione  effettivo  sarà  stabilito  in  funzione  delle  caratteristiche  dell’impianto  e  dell’effettiva 
temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo e uniforme rivestimento  
degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 25-30 secondi.

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160 e 180°C, quella del legante tra 
150 e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.

101

304



Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti 
di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.

Posa in opera della miscela. La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata 
accertata dalla Direzione lavori la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza prescritti  
sempre dalla Direzione lavori.

Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto 
di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura, per evitare i raffreddamenti 
superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

Prima della stesa del  conglomerato su strati  di fondazione in misto cementato,  per garantire l’ancoraggio, si dovrà 
provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a 
protezione del misto cementato stesso.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla  
Direzione lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di auto-livellamento. Le vibrofinitrici dovranno  
comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,  fessurazioni ed esente da difetti  
dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi. La finitrice dovrà procedere ad una velocità tale da garantire una  
compattazione iniziale tale da permettere all’azione dei rulli compattatori di raggiungere l’addensamento richiesto dello 
strato; indicativamente la finitrice non dovrà procedere ad una velocità superiore a 6-7 m/min e comunque tale da non 
compromettere la finitura superficiale dello strato con formazione di striature e/o vespai.

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, e se richiesto dalla Direzione lavori 
per  quei  tratti  stradali  ove  sia  possibile  mediante  tempestivo  affiancamento  di  una  strisciata  alla  precedente  con  
l’impiego di 2 finitrici. Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con  
emulsione  bituminosa  per  assicurare  la  saldatura  della  striscia  successiva.  Se  il  bordo  risulterà  danneggiato  o  
arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio e asportazione 
della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che non cadano mai  
in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Procedendo alla stesa in più strati, questi non potranno essere sovrapposti nella stessa giornata. Tra di essi dovrà essere  
interposta  una  mano  di  ancoraggio  di  emulsione  bituminosa,  spruzzata  in  ragione  di  almeno  500  g/mq  la  quale,  
successivamente alla sua rottura, dovrà essere opportunamente trattata con filler allo scopo di impedire agli automezzi  
di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno. Gli strati finiti dovranno avere uno spessore non inferiore a 8  
cm, né superiore a 12 cm (in quest ultimo caso si dovrà accertare l’idoneità dei mezzi di messa in opera e compattazione 
a raggiungere l’addensamento richiesto).

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà 
risultare in ogni momento non inferiore a 140°C.

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali potranno pregiudicare la 
perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno 
essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell’Appaltatore.

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione  
di continuità. La compattazione sarà realizzata a mezzo dei rulli gommati o vibranti gommati con l’ausilio di rulli a 
ruote metalliche, tutti in numero adeguato e aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da 
assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. Dovranno essere disponibili in qualsiasi momento almeno 
un rullo tandem a ruote metalliche, dal peso minimo di 10 t e non superiore a 14 t, e un rullo gommato.

Si  avrà  cura,  inoltre,  che  la  compattazione  sia  condotta  con  la  metodologia  più  adeguata  per  ottenere  uniforme  
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
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La superficie degli strati, a seguito di costipamento, dovrà presentarsi priva di irregolarità, ondulazioni e segregazione 
degli elementi di maggiori dimensioni.

Controllo dei  requisiti  di accettazione dei  materiali.  Alla formulazione definita a seguito di studio sperimentale e 
approvata  dalla  Direzione  lavori  l’Appaltatore  dovrà  attenersi  rigorosamente  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori, 
comprovandone l’osservanza con esami giornalieri. Allo scopo, in corso d’opera e in ogni fase delle lavorazioni nonché 
in fasi successive la Direzione lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la 
rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali, presso Laboratorio qualificato e di propria 
insindacabile fiducia.

La Direzione lavori,  al  fine di  verificare le condizioni di  stesa predisporrà,  se ritenuto, adeguato campo prove per 
singolo strato di conglomerato bituminoso previsto dal progetto. L’estensione del campo prova sarà di m 200,00 e per  
una larghezza di una corsia di marcia. Sullo stesso, in conformità alle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto,  
verranno effettuati n. 12 carotaggi. Saranno previsti n. 6 allineamenti trasversali distribuiti ad inizio e fine tratta con una 
cadenza di 12,50 m. All’interno della tratta in questione gli allineamenti longitudinali saranno effettuati ogni 35 m. Gli 
allineamenti longitudinali saranno n. 2, effettuati  a 1,00 m dalla linea di mezzeria e a 1,00 m dal ciglio bitumato,  
entrambe verso il centro corsia. I parametri posti in analisi saranno i seguenti:

 percentuale vuoti;

 spessore degli strati;

 regolarità.

I risultati, se approvati dalla Direzione lavori, costituiranno accettazione delle condizioni di stesa per tutti i successivi 
interventi.

Controllo dei requisiti e accettazione delle lavorazioni. Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere 
una  densità,  uniforme  in  tutto  lo  spessore,  non  inferiore  al  95% di  quella  Marshall  dello  stesso  giorno,  rilevata  
all’impianto o alla stesa, inoltre dovrà essere verificato il contenuto di vuoti residui in opera (secondo norma UNI EN 
12697-8), che dovrà risultare compreso fra 4 e 7%. La valutazione del peso di volume sarà eseguita secondo la norma  
UNI EN 12697-6, su carote di 10 cm di diametro, prelevate in numero significativo per la caratterizzazione dei materiali 
messi in opera. Il valore risulterà dalla media di due prove.

Come prescritto la superficie dello strato in conglomerato bituminoso (o di ogni singolo strato, qualora la base sia  
ottenuta per sovrapposizione di strati distinti, comunque secondo le modalità di cui al medesimo articolo), a seguito di  
costipamento, dovrà presentarsi priva di irregolarità, ondulazioni e segregazione degli elementi di diverse dimensioni.

La  regolarità  superficiale  sarà  verificata  con  un’asta  rettilinea  lunga  4  m che,  posta  in  qualunque  direzione  sulla  
superficie finita di ciascun strato, dovrà aderirvi uniformemente. Saranno tollerati scostamenti occasionali e contenuti 
nel limite di 10 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Non saranno consentiti scostamenti per lo spessore dello strato finito: saranno previste tolleranze, in più o in meno, fino  
al 2,5% dello spessore totale, a condizione che il massimo scostamento si presenti solo saltuariamente.

Strati  di  collegamento (binder)  e  di  usura. Il  conglomerato  utilizzato per  la  realizzazione degli  strati  superficiali 
(binder e usura) è costituito da una miscela di aggregati, esclusivamente di frantumazione, e additivo (in accordo a 
quanto previsto nella Norma UNI EN 13043 “Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,  
aeroporti e altre aree soggette a traffico”). Tale miscela verrà impastata a caldo con bitume semisolido per uso stradale  
(con  definizione  e  requisiti  di  cui  alla  Norma UNI  EN 12591 “Specifiche  per  i  bitumi  per  usi  stradali”),  previo 
preriscaldamento degli aggregati, sarà stesa in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipata con rulli gommati e  
metallici lisci.

Materiali inerti. Il campionamento degli aggregati destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione dovrà 
essere eseguito secondo la norma UNI EN 932-1, la riduzione dei campioni in laboratorio dovrà essere eseguita in  
accordo alla norma UNI EN 932-2.

Il  rispetto  dei  requisiti  di  accettazione  da  parte  degli  inerti  impiegati  nel  conglomerato  bituminoso  per  strati  di 
collegamento e usura dovrà rispondere a  quanto previsto dalla marcatura ed etichettatura CE dei  prodotti  secondo 
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quanto previsto all’appendice ZA della norma UNI EN 13043 e verificato sulla base delle prescrizioni contenute nella 
suddetta norma.

In ogni caso i materiali dovranno essere conformi ai sistemi di attestazione previsti dalla normativa vigente.

L’aggregato grosso (frazione di dimensioni maggiori di 2 mm) dovrà essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, 
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. 
Potrà, inoltre, essere costituito da elementi lapidei di provenienza o natura petrografica diversificata, purché le prove di  
caratterizzazione e accettazione, eseguite sulle frazioni di aggregato che si intende impiegare, attestino il rispetto dei  
seguenti requisiti:

Per strati di collegamento (binder):

- il 100% del materiale deve provenire da frantumazione;

1. la  perdita  in  peso  alla  prova  Los  Angeles,  secondo  la  norma  UNI  EN  1097-2  “Metodi  di  prova  per  la 
determinazione della resistenza alla frammentazione”, deve essere inferiore al 25% (LA25);

2. il contenuto di rocce tenere, alterate o scistose, e di rocce degradabili, ai sensi della norma UNI EN 933-2, 
deve essere inferiore all’1%;

3. l’indice di forma, secondo la norma UNI EN 933-4, deve essere inferiore a 20 (categoria SI20);  

4. l’indice di appiattimento, secondo la norma UNI EN 933-3, deve essere inferiore al 17 (categoria Fl20).

Potrà essere usato conglomerato bituminoso proveniente dalla frantumazione o fresatura a freddo (fresato), previa sua 
riduzione a pezzature compatibili con la lavorazione in essere.

La percentuale in peso di materiale fresato riferite al totale della miscela di inerti non potrà superare il 15% e sarà  
dipendente dalle caratteristiche dell’impianto e dalla capacità dell’Appaltatore di gestire il processo.

La  percentuale  di  conglomerato  fresato  da  impiegare  e  le  caratteristiche  dell’impianto  di  produzione  andranno 
obbligatoriamente  dichiarati  nello  studio  preliminare  della  miscela  che  l’Appaltatore  è  tenuto  a  presentare  alla 
Direzione lavori prima dell’inizio dei lavori per definire i parametri di riferimento.

Per strati di usura:

- il 100% del materiale deve provenire da frantumazione;

1. la perdita  in peso alla  prova Los Angeles,  ai  sensi  della  norma UNI EN 1097-2 “Metodi di  prova per  la 
determinazione della resistenza alla frammentazione”, deve essere inferiore al 18% (LA20);

2. il contenuto di rocce tenere, alterate o scistose, e di rocce degradabili, ai sensi della norma UNI EN 933-2, 
deve essere inferiore all’1%;

3. l’indice di forma, secondo la Norma UNI EN 933-3, deve essere inferiore a 15 (SI15);

4. l’indice di appiattimento, secondo la Norma UNI EN 933-3, deve essere inferiore a 12% (Fl15);

5. il coefficiente di levigabilità accelerata (CLA) delle graniglie, secondo la Norma UNI EN 1097-8, deve essere  
non inferiore a 0,45 (PSV50).

La miscela finale degli aggregati, almeno per il 30% del totale, dovrà contenere nella frazione più grossa,  inerti di  
natura basaltica,  porfirica o,  in generale,  di  natura vulcanico effusiva;  saranno ritenuti  idonei anche  inerti  sintetici  
provenienti  dalla  frantumazione  di  scorie  di  forno  elettrico  purché  accompagnati  da  opportuna  documentazione 
comprovante la rispondenza dei requisiti necessari al loro riutilizzo in linea con la vigente legislazione. Non è ammessa 
l’aggiunta di conglomerato fresato indipendentemente dalla qualità dei materiali rimossi.

L’aggregato  fino  (frazione  di  dimensioni  minori  di  2  mm)  deve  essere  costituito  esclusivamente  da  sabbie  di 
frantumazione. Dovrà inoltre rispondere ai seguenti requisiti:

- la prova Los Angeles, secondo la norma UNI EN 1097-2, eseguita sul granulato da cui provengono le sabbie 
naturali utilizzate nella miscela, deve dare una perdita in peso non superiore al 25%(LA25);
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1l’equivalente in sabbia, determinato secondo la norma UNI EN 933-8, dovrà essere non inferiore al 60% per lo strato 
di collegamento e all’80% per lo strato di usura.

Gli additivi (filler), provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree ovvero costituiti da cemento, calce 
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

 essere completamente passanti al setaccio 2 mm della serie UNI EN 13043;

 avere una percentuale di passante, in peso, al setaccio 0,125 mm della serie UNI EN 13043 non inferiore a 90;

 avere una percentuale di passante, in peso, al setaccio 0,063 mm della serie UNI EN 13043 non inferiore a 85;

 essere costituiti da materiale non plastico (Limite plastico e Indice di plasticità non determinabili).

Legante. Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle norme UNI EN 12591 “Bitume e leganti bituminosi - Specifiche  
per  i bitumi per  applicazioni stradali”  , per  i  bitumi semisolidi  B 50-70. Per la valutazione delle caratteristiche di  
accettazione si farà riferimento alle normative UNI EN già previste per la verifica del legante utilizzato nello strato  
bituminoso di base.  

Binder Usura

Penetrazione (dmm)

UNI EN 1426

50-70 50-70

Palla e anello (°C)

UNI EN 1427

46-54 46-54

Fraass (°C)

UNI EN 12593

 >  -8 >  -8

Ritorno elastico a 25°C (%)

UNI EN 13398

NR NR

Attivanti di adesione. Nella confezione dei conglomerati  bituminosi per strati di collegamento e di usura potranno 
essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume-aggregato ("dopes" di adesività). Esse dovranno 
avere i requisiti già previsti in caso di impiego nei conglomerati bituminosi per strato di base.

Miscele. In  accordo a quanto fissato dalla Direttiva 89/106/CEE e applicabile ai conglomerati  bituminosi, si dovrà 
garantire la produzione di tutte le miscele nel rispetto delle caratteristiche essenziali e in conformità a quanto espresso  
nell’appendice ZA delle norme UNI EN 13108-1. In ogni caso il conglomerato dovrà essere conforme anche ai sistemi  
di attestazione previsti dalla normativa vigente.

Strato di collegamento (binder)

La  miscela  degli  aggregati  da  adottarsi  per  lo  strato  di  collegamento  (binder)  dovrà  avere  una  composizione 
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

setacci di base ISO 565

(serie base + gruppo 2)

Passante in peso

25 100

20 88-100
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16 75-92

12,5 61-83

8 48-71

4 32-56

2 20-45

1 14-35

0,5 9-27

0,25 6-19

0,063 4-8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,0% e il 5,0% in peso, sul peso del conglomerato.

Per strati di collegamento destinati all’apertura temporanea al traffico come strati di rotolamento si dovranno prevedere 
curve prossime al limite superiore del fuso allo scopo di ottenere la maggior chiusura del conglomerato in termini di  
addensamento.

Il conglomerato dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

Prova Marshall (UNI EN 12697-30)

Stabilità (uni en 12697-34)

Rigidezza

Vuoti residui (UNI EN 12697-8)

10–16 KN

3–6 KN/mm

3–5%

Strato di usura:

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà essere una composizione granulometrica contenuta  
nel seguente fuso:

Setacci di base ISO 565

(serie base + gruppo 2)

Passante in peso

12,5 100

8 74-100

4 43-68

2 25-45

1 19-33

0,5 14-25
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0,25 10-19

0,063 5-11

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5,0% e il 5,8% in peso, sul peso del conglomerato, e dovrà comunque 
identificarsi con quello risultante dallo studio di formulazione della miscela.

Il conglomerato dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

Prova Marshall (UNI EN 12697-30)

Stabilità (UNI EN 12697-34)

Rigidezza

Vuoti residui (UNI EN 12697-8)

RESISTENZA  A  Traz.  Indiretta  a  25°C 
(UNI EN 12697-23)

12–16 KN

3–5 KN/mm

3–6 %

0,75-1,35*10-3 GPa

Studio della miscela in laboratorio. Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

Formazione e confezione della miscela. Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

Posa in opera della miscela. Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche:

 le  miscele  saranno  stese  dopo  un’accurata  pulizia  della  superficie  di  appoggio  mediante  motoscopa  (ed 
eventuale lavaggio) e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa 
acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche e in ragione di 500 g/mq. La stesa della miscela  
non  potrà  avvenire  prima  della  completa  rottura  dell’emulsione  bituminosa,  al  termine  della  quale 
l’Appaltatore avrà cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di cantiere di 
trascinare il legante nel percorso di ritorno;

 la stesa sarà sempre effettuata in singolo strato e non potrà essere sovrapposta a strati eseguiti nella medesima 
giornata di lavoro; pertanto, l’applicazione di una mano di ancoraggio in emulsione bituminosa dovrà essere  
prevista sia prima della stesa del binder, come anche prima della stesa dello strato di usura;

 la superficie dello strato di usura, a seguito di costipamento, dovrà presentarsi priva di irregolarità, ondulazioni  
e segregazione degli elementi di dimensioni diversificate.

Controllo dei requisiti di accettazione dei materiali. Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

Controllo dei requisiti e accettazione delle lavorazioni. Al termine della compattazione lo strato di collegamento, dovrà 
avere una densità, uniforme in tutto lo spessore, non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata  
all’impianto o alla stesa, inoltre dovrà essere verificato il contenuto di vuoti residui in opera (secondo Norma UNI EN 
12697-8:2003), che dovrà risultare compreso fra 4 e 7%. La valutazione del peso di volume sarà eseguita secondo la 
Norma UNI EN 12697-6, su carote di 10 cm di diametro, prelevate in numero significativo per la caratterizzazione dei 
materiali messi in opera. Il valore risulterà dalla media di due prove. Particolare cura dovrà essere nel riempimento delle 
cavità rimaste negli strati superficiali dopo il prelievo delle carote.

Per lo strato di usura dovranno, inoltre, essere verificate le seguenti prescrizioni:
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 dovrà avere una densità, uniforme in tutto lo spessore, non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso  
giorno, rilevata all’impianto o alla stesa. Nel caso di utilizzo di miscele di aggregati con grande differenza di 
massa volumica e mancata rispondenza del valore di addensamento si procederà alla verifica del contenuto di  
vuoti residui in opera (secondo Norma UNI EN 12697-8), che dovrà essere compreso fra 3 e 7%;

 il  conglomerato  bituminoso  deve  avere  una  tessitura  superficiale  tale  da  non  risultare  scivoloso.  Le  
caratteristiche di antisdrucciolevolezza valutate mediante il metodo del pendolo BPN > 60 (UNI EN 13036-4);

 la macrotessitura superficiale mediante il metodo dell’altezza in sabbia UNI EN 13036-1 HS > 0,4;

 controllo della regolarità con il regolo UNI EN 13036-7 la distanza massima tra la superficie e il regolo deve  
essere minori a mm 4 in ogni direzione.

Non saranno consentiti scostamenti per lo spessore dello strato finito: saranno previste tolleranze, in più o in meno, fino  
al 10% dello spessore totale, a condizione che il massimo scostamento si presenti solo saltuariamente.

Conglomerati bituminosi per risagome. Il conglomerato utilizzato per risagome è un materiale confezionato e messo in 
opera in analogia a quanto previsto per i conglomerati bituminosi tradizionali.

Materiali inerti. Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli aggregati da utilizzare negli strati di collegamento e 
usura tradizionali confezionati con bitume normale semisolido.

Legante. Valgono  le  stesse  prescrizioni  indicate  per  i  bitumi  da  utilizzare  negli  strati  di  collegamento  e  usura  
tradizionali.

Attivanti di adesione. Nella confezione dei conglomerati bituminosi per risagome potranno essere impiegate speciali  
sostanze chimiche attivanti  l’adesione  bitume-aggregato  ("dopes"  di  adesività).  Esse dovranno avere  i  requisiti  già 
previsti in caso di impiego nei conglomerati bituminosi per strato di base

Miscele. In  accordo a quanto fissato dalla Direttiva 89/106/CEE e applicabile ai conglomerati  bituminosi, si dovrà 
garantire la produzione di tutte le miscele nel rispetto delle caratteristiche essenziali e in conformità a quanto espresso  
nell’appendice ZA delle norme UNI EN 13108-1. In ogni caso il conglomerato dovrà essere conforme anche ai sistemi  
di attestazione previsti dalla normativa vigente.

La  miscela  degli  aggregati  da  adottarsi  per  lo  strato  di  collegamento  (binder)  dovrà  avere  una  composizione 
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Setacci di base ISO 565

(serie base + gruppo 2)

Passante in peso

20 100

16 80-100

12,5 70-100

8 54-80

4 38-62

2 25-45

1 16-36

0,5 9-27

0,25 6-19

0,063 4-8
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Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,4% e il 5,4% in peso, sul peso del conglomerato.

Formazione  e  confezione  della  miscela.  Valgono  le  stesse  prescrizioni  indicate  per  i  conglomerati  per  strati  di 
collegamento e usura tradizionali.

Posa in opera della miscela. Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati per strati di collegamento e 
usura tradizionali.

Controllo dei requisiti di accettazione dei materiali. Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati per strati 
di collegamento e usura tradizionali.

Art. 13 - Lastricati - pavimenti in cubetti di porfido o pietra

Lastricati. La pietra da impiegarsi per i lastricati dovrà essere di natura magmatica effusiva di colore grigio scuro, di 1^ 
classe,  con  struttura  particolarmente  omogenea,  resistente  all'urto  ed  all'usura  per  attrito.  Le  lastre  avranno  le 
dimensioni, sia per larghezza e lunghezza che per spessore, come indicato in progetto, e parimenti saranno lavorate  
secondo le indicazioni riportate in progetto, sia per quanto riguarda le facce a vista che negli assetti e nei profili.

Il  fondo convenientemente consolidato, sul quale dovrà eseguirsi il  lastricato, sarà coperto di uno strato di malta o  
sabbia, sul quale verranno disposte le lastre in file parallele, di costante spessore, od anche a spina od a disegno, come  
verrà ordinato dalla Direzione dei lavori, ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure risultino minime in 
rapporto al grado di lavorazione delle facce; queste poi saranno colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi  
con la cazzuola, fino a qualche centimetro dalla superficie e quindi i giunti saranno suggellati con polvere proveniente  
dai tagli della stessa pietra miscelata a cemento.

Le superfici dei lastricati, dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute.

Nel caso di lavori di manutenzione di tali pavimentazioni, sarà conservata sia la disposizione a “spina” di pesce, con 
angoli contigui distanti almeno 13 cm, che il profilo trasversale a “schiena” o a “culla”. Una volta effettuata la posa, il  
basolato dovrà essere ricoperto per due mesi con uno strato di terra per uno spessore di 13 cm onde evitare che il  
transito veicolare o pedonale, insistendo direttamente sui basoli di fresco posati, possa sconnetterli.

Pavimenti in cubetti di porfido o in pietra. Dovranno soddisfare alle norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per 
pavimentazioni stradali di cui al "Fascicolo n. 5" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

I cubetti di porfido di dimensioni, come indicato dal progetto, dovranno provenire da pietra a buona frattura, talché non 
presentino né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente  
calibrati secondo le prescritte dimensioni.

Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati dimensioni minori o 
maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce eccedenti l'altezza di 5 mm in più o meno. 
La verifica potrà essere fatta dalla Direzione dei lavori, anche in cava.

I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei cubetti di un arco con quello di un  
altro avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di sabbia dello spessore di 8 cm a grana grossa e 
scevra di ogni materia eterogenea, letto interposto fra la pavimentazione superficiale  ed il  sottofondo, costituito da  
macadam all'acqua, cilindrato a fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di calcestruzzo cementizio  
secondo quanto sarà ordinato.

I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura.

Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della pavimentazione espressa in 
metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo con mazzapicchio del peso di 25-30 kg e con  
la faccia di battitura uguale alla superficie del cubetto, le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun 
punto la larghezza superiore a 10 mm.

La bitumatura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno dopo venti giorni dall'apertura al transito della strada  
pavimentata;  saranno prima riparati  gli eventuali  guasti  verificatisi, poi la strada verrà abbondantemente lavata con 
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acqua a pressione col mezzo di lancia manovrata da operaio specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto 
molto  inclinato  e  tale  che  possa  aversi  la  pulizia  dei  giunti  per  circa  3  cm  di  profondità.  Appena  il  tratto  di  
pavimentazione così pulito si sia sufficientemente asciugato, si suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume  
in  ragione  di  circa  3  kg  per  metro  quadrato  di  pavimentazione.  Verrà  poi  disteso  e  mantenuto  sul  pavimento  il  
quantitativo di  sabbione necessario  a  saturare  il  bitume,  e  quindi  sarà aperto  il  transito.  Nel  caso sia  previsto dal 
progetto, la suggellatura dei giunti dovrà essere eseguita a cemento, ovvero con gli specifici prodotti per giunti.

Art. 14 - Materiale a surroga del basolato vesuviano di recupero

Laddove le indicazioni progettuali prevedano la realizzazione della pavimentazione del capostrada, dei marciapiedi e 
delle zanelle con basolato vesuviano recuperato dalle stesse strade oggetto dell’appalto, previa rilavorazione delle pietre 
riutilizzabili, sarà necessaria una determinata quantità di pietre a surroga, secondo le indicazioni del computo metrico 
estimativo.

In  tale  caso,  la  surroga,  cioè  la  sostituzione  per  integrazione  del  materiale  non  riutilizzabile  dovrà  avvenire  con 
materiale analogo a quello dello stesso basolo vesuviano (la cosiddetta pietrarsa), con provenienza da cave o da altri siti 
di recupero, o messo a disposizione dal committente e lavorato e messo in opera dall’Appaltatore o direttamente fornito,  
lavorato  e  messo in  opera  dallo  stesso Appaltatore,  secondo le  indicazioni  e  quantità  del  progetto  e  del  computo  
metrico.  Se  la  surroga  avviene  con  materiale  fornito  dall’Appaltatore,  lo  stesso  dovrà  essere  omogeneo  per 
caratteristiche  fisiche  tecniche  e tipologiche,  cioè  basolo di  1^ classe  in  pietra  lavica di  circa  18 cm di  spessore,  
costituito da roccia magmatica effusiva di origine basaltica di colore grigio, a struttura massiccia e omogenea, priva di  
discontinuità,  imperfezioni o porosità rilevabili.  Il  peso dell’unità di  volume deve essere pari  a circa 2,8 t/mc. Per 
struttura,  composizione  e  colore,  gli  elementi  di  nuova  fornitura  dovranno  essere  simili  al  basolato  vesuviano  di  
recupero, in modo da consentire una posa in opera – mai mista – ma omogenea per provenienza del materiale, evitando 
soluzioni di evidente discontinuità visiva. In ogni caso, la lavorazione delle superfici lapidee deve essere unica, per i  
basoli esistenti recuperati e da reimpiegare e per quelli di surroga.

I basoli di surroga – per il capostrada - saranno trattati a puntillo fine sulla faccia a vista, e rilavorati a scalpello sui lati e  
negli  assetti,  previo taglio sui lati per regolarizzarne la larghezza in tre classi dimensionali di 35 – 40 – 45 cm, e  
dimensione del lato lungo variabile da 40 a 80 cm.

Identici criteri sono prescritti per l’integrazione delle pavimentazioni dei marciapiedi e dei pezzi speciali da utilizzare  
quali cordoni diritti o curvi, liste perimetrali, scivoli, gavete, etc. fatta salva la lavorazione della faccia a vista, che dovrà  
essere a bocciarda.

Per quanto riguarda l’accettazione dei materiali, oltre a quanto indicato per le prove sui materiali, l’Appaltatore è tenuto  
a  consegnare  alla  Direzione  lavori  -  prima  dell’inizio  dei  lavori  -  le  campionature  degli  elementi  lapidei  con  le  
lavorazioni  più significative, per consentire alla Direzione lavori l’accettazione delle stesse, che dovranno costituire  
riferimento costante e omogeneo per tutta la produzione da realizzare. La Direzione lavori potrà rifiutare partite di  
materiale  non rispondente,  sia  per  caratteristiche  che per  lavorazione,  da quanto prescritto  nel  presente  Capitolato 
speciale d’appalto.

Art. 15 - Rilavorazione del basolato di recupero e posa in opera

La  rilavorazione  del  basolato,  laddove per  indicazioni  progettuali  non  potesse  essere  eseguita  in  cantiere,  sia  per  
sicurezza  di  esecuzione  (rischi  specifici  delle  lavorazioni,  movimentazioni  in  aree  ristrette),  sia  per  una  rilevante  
quantità  di  materiale  da  trattare,  sia  per  carenza  di  spazi  utili  nelle  aree  di  cantiere,  sia  per  rispettare  i  tempi  di  
realizzazione dell’intero lavoro,  dovrà essere effettuata in apposita luogo (area scoperta o coperta, ovvero deposito)  
messo a disposizione dall’Appaltatore, nell’ambito del territorio comunale.

La scelta delle pietre da rilavorare dovrà eliminare le pietre rotte o spezzate, e di piccole dimensioni; quelle di forma  
irregolare e che non possano ricondursi a forma prismatica; quelle che presentino rotture  o deterioramenti negli spigoli  
tali che non possano essere eliminati, risquadrando nuovamente la pietra. Ove fosse necessaria tale riquadratura i basoli  
dovranno essere ricondotti a tre classi di larghezza, pari a 35, 40 e 45 cm. La rilavorazione del basolo dovrà eseguirsi a 
scalpello lavorando a puntillo fine sulla faccia a vista della pietra. La pietra inoltre, se necessario, dovrà essere lavorata 
a scalpello nelle facce di combaciamento e negli assetti per consentire una posa in opera molto ravvicinata al fine di  
ottenere una larghezza delle connessure non eccessiva.
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Per quanto concerne i cordoni questi andranno rilavorati per eliminare rotture o deterioramenti soprattutto sullo spigolo 
in vista, e inoltre dovranno essere lavorati a bocciarla sulla faccia a vista. Per i cordoni che dovranno essere utilizzati in  
unione  con  la  pavimentazione  in  lastre  di  pietra  lavica  si  dovrà  lavorare  il  cordone  a  scalpello  sulla  faccia  di 
combaciamento con la lastra di pietra lavica per un’altezza di almeno 8 cm per consentire un buon contatto con le lastre 
ed evitare giunti eccessivamente larghi.

Sarà rifiutato e subito fatto allontanare, per essere nuovamente sottoposto a rilavorazione, tutto il materiale che non 
risponde alle prescrizioni sopra indicate.  In  alternativa,  per lievi  difformità,  a giudizio della Direzione lavori  potrà  
essere richiesta una rilavorazione a puntello o bocciarda, sul posto, dopo la posa in opera.

Sia per i basoli di recupero che per quelli di surroga, la posa in opera sarà realizzata con malta cementizia a 2 q, previo  
formazione del sottofondo con conglomerato cementizio armato (per i marciapiedi si potrà utilizzare una malta idraulica  
con sottofondo non armato).

La sigillatura dei giunti sarà effettuata secondo le indicazioni della Direzione lavori, con miscela cementizia e polvere  
lavica derivante dalla lavorazione della pietra, in modo da garantire una colorazione del materiale dei giunti simile al  
colore della pietra.

Le superfici dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute, secondo le indicazioni di progetto e della Direzione 
lavori.

Art. 16 - Collocamento in opera di materiali dell'Ente appaltante

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Ente Appaltante, sarà consegnato in depositi o in magazzini, 
secondo  le  istruzioni  che  l'Impresa  riceverà  tempestivamente.  Pertanto  essa  dovrà  provvedere  al  suo  trasporto  in 
cantiere,  immagazzinamento  e  custodia,  e  successivamente  alla  loro  posa  in  opera,  a  seconda  delle  istruzioni  che 
riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera in questo Capitolato, 
restando sempre l'Impresa responsabile della buona conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo 
collocamento in opera.

Art. 17 - Cavidotti

La posa dei tubi dovrà rispettare i raggi minimi di curvatura. Prima di iniziare la posa dei tubi, il fondo dello scavo deve  
essere accuratamente spianato e privo di sassi o spuntoni.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni

- La realizzazione di scavi deve essere preceduta da un’attività di rilievo delle reti di eventuali altri sottoservizi  

ivi presenti al fine di definire il tracciato più favorevole per la posa prevista

- La demolizione della pavimentazione esistente bituminosa e dell’eventuale sottofondo in agglomerato dovrà 

avvenire mediante l’impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghette. Il taglio avrà una 
profondità minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il  
50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica

- l’esecuzione  dello  scavo  avverrà  in  trincea,  a  sezione  obbligata,  minimizzando  in  ogni  caso  l’impatto 

dell’intervento

- il  riempimento dello scavo deve essere effettuato con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo 

apporto, fino alla quota di circa 5 cm dal piano stradale; i materiali devono essere adeguatamente costipati a  
strati di spessore non superiore a 15 cm utilizzando gli idonei attrezzi (piastre vibranti o simili).

- dopo un primo strato di riempimento, indicativamente di 15 cm, dovrà essere posato un nastro segnalatore, per 

segnalare in occasione di successivi scavi la presenza dei manufatti realizzati. La posa del nastro segnalatore  
s’intende compresa nel prezzo relativo all’esecuzione del cavidotto.

- particolare cura dovrà porsi nell’operazione di costipamento da effettuarsi con messi meccanici; l’operazione 

di riempimento dovrà avvenire dopo almeno 6 ore dal termine del getto di calcestruzzo
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- dovrà essere idoneamente smaltito con trasporto alla discarica autorizzata il materiale eccedente

- l’intervento dovrà essere completato dal ripristino del manto di usura nello spessore precedente al taglio

- In presenza di terreni di particolare natura quali ad esempio rocce dure, calcestruzzi, etc. La profondità dello 

scavo potrà essere limitata a seguito di accordo con la Direzione Lavori

- Nel  caso  di  riutilizzo  di  tubazioni  interrate  esistenti  queste  dovranno  essere  preventivamente  ed 

opportunamente  bonificate  prima  dell’infilaggio  dei  nuovi  cavi.  Le  attività  di  bonifica  dovranno  essere  
effettuate previo allestimento di cantiere stradale segnalato nel caso il  percorso interessi  la strada pubblica  
Secondo quanto previsto dal Codice della Strada e le disposizioni di legge vigenti all’atto dei lavori

- Il collegamento ad un pozzetto esistente o di nuova posa deve essere realizzato mediante uno scavo di tipo  

tradizionale della lunghezza di circa 1 m, che consenta una discesa graduale di raccordo tra la minitrincea e i  
punti di accesso al manufatto (setti a frattura) nel rispetto del minimo raggio di curvatura del tubo e/o dei cavi 
in fibra ottica e/o di alimentazione elettrica dedicata.

Art. 18 - Pozzetti

I pozzetti possono essere realizzati in opera purché rispettino le seguenti prescrizioni:

- il calcestruzzo da utilizzarsi deve essere con classe di resistenza C12/15 e le pareti devono avere uno spessore 

minimo di 15 cm;

- le tubazioni devono essere conglobate nella muratura del  pozzetto, con sigillatura degli  interstizi mediante 

malta di cemento e rifinite/tagliate regolarmente a filo della parete interna del pozzetto stesso;

- la  parete  interna  dei  pozzetti  eseguiti  in  mattoni  pieni  deve  essere  rinzaffata  con  malta  di  cemento 

grossolanamente lisciata.

E' consentito l'utilizzo di elementi prefabbricati in cls vibrato aventi le stesse caratteristiche.

I pozzetti dovranno avere pareti predisposte con diaframmi atti a consentire l'accesso del tubo su qualunque direttrice. 
La base dei pozzetti dovrà presentare un setto a frattura in modo da consentire l'eventuale drenaggio di acque.

L'utilizzo dei pozzetti nella costruzione dell'infrastruttura sotterranea è necessario allo scopo di:

- Assicurare un adeguato spazio per effettuare la giunzione e/o la diramazione dei cavi

- Facilitare  le  operazioni  di  posa dei  cavi  (nel  caso  di  cambio quota e/o  direzione  che  prevedono raggi  di  

curvatura inferiori a quelli previsti dalle caratteristiche dei tubi)

- Consentire un tempestivo ed agevole intervento di manutenzione.

La canalizzazione di collegamento tra pozzetto e sostegno (tubo sino al diametro 110 mm) deve immettersi nel primo a 
quota più bassa dell'asola ricavata sulla seconda, onde evitare il passaggio di acqua dal pozzetto al sostegno.

All'interno dei pozzetti i tubi devono entrare ed uscire, di norma, dalle pareti più corte; soltanto nei cambi di direzione  
della dorsale i tubi dovranno uscire dal lato lungo del pozzetto e dal setto più lontano rispetto al punto d’ingresso.

I tubi corrugati devono accedere all'interno del manufatto utilizzando esclusivamente le apposite asole predisposte, ad 
una distanza di circa 15 cm dalla base interna del pozzetto.

Il raccordo con il pozzetto inoltre deve essere realizzato rispettando le seguenti disposizioni:

 I tubi devono accedere dai lati del manufatto che garantiscano il rispetto dei raggi di curvatura del cavo ottico

 I tubi devono essere bloccati con malta cementizia sia sul lato interno che esterno del pozzetto

 I tubi devono sporgere di circa 15 cm all'interno del manufatto; in caso di necessità di contenere le sporgenze 
per l’ingombro di muffole di giunzione etc. la sporgenza dei tubi attestati al pozzetto può essere ridotta fino al  
minimo di 5 cm.

Completate le operazioni di terminazione dei tubi nel manufatto, quest'ultimo deve risultare perfettamente stuccato e 
lisciato sia lato ingresso tubi, sia tra gli elementi del pozzetto. Ogni pozzetto deve essere corredato da apposito chiusino.
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I chiusini da utilizzarsi per la copertura dei pozzetti devono essere di tipo conforme a quanto indicato dalla Norma UNI  
EN 124 (Aprile 1995). In particolare dovranno essere in ghisa di tipo sferoidale o perlitica, appartenenti alla classe  
D400 fino alla misura di 60 x 60 cm.

I chiusini devono avere luce interna pari alle dimensioni massime del pozzetto su cui vengono installati.

L’Appaltatore dovrà fornire gli schemi dei pozzetti e dei chiusini offerti, le procedure d’installazione e posa in opera 
nonché una tabella riportante tutte le caratteristiche tecniche e gli standard supportati dal materiale.

Art. 19 – Opere elettriche

La rete elettrica deve essere realizzata mediante una serie di cavi flessibili del tipo FTG1OM1-0,6/1 kV con fili colorati  
(marrone, nero, grigio e blu) costruiti in conformità alle norme CEI 20-13 e 20-22 II.

Si precisa che non sono assolutamente accettati cavi con filo giallo/verde al suo interno.

Si fa presente che tutti i conduttori impiegati per la realizzazione della rete elettrica devono essere marchiati IMQ.

Eventuali  giunzioni,  ove  richiesto  specificatamente  dalla  Stazione  Appaltante,  devono  essere  eseguite  impiegando 
muffole di misura adeguata al tipo di cavo ed alla tensione di esercizio dello stesso e rispondenti alle norme CEI vigenti.

Tutte le masse metalliche costituenti l'impianto devono essere collegate a terra; l'impianto di terra deve essere eseguito  
secondo le prescrizioni della norma CEI 64-8 e 64-12. In particolare il dispersore deve essere realizzato con una treccia 
di rame, sezionabile, interrata al fondo degli scavi già necessari per la realizzazione dei cavidotti.

La resistenza dell’impianto di messa a terra dovrà avere un valore inferiore a 20 Ω (norme CEI 64/8).

La prestazione richiesta interessa anche l'impianto di messa a terra e, pertanto, al termine delle opere e prima della  
messa  in  funzione dell'impianto,  l'Appaltatore  dovrà effettuare  una  prova,  a  propria  cura  e  spese,  per  accertare  la 
validità dei collegamenti di terra da lui effettuati, secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8, eseguendo una prova  
della continuità e la prova del valore di resistenza di terra dell'intero impianto, come previsto dalla norma.

A prova dell'esecuzione delle verifiche di cui sopra, l'Appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante il modulo 
di verifica degli impianti di messa a terra, compilato nelle parti relative alle misure effettuate e debitamente firmato 
oltre che la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte.

La consegna del modulo sopra indicato dovrà essere fatta alla D.L. entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di  
accensione dell’impianto.

Detto modulo deve essere firmato, oltre che dal responsabile che ha eseguito la prova, anche dal legale rappresentante  
dell’Impresa  Appaltatrice,  poiché è parte  integrante  della  documentazione inerente  la  denuncia della  verifica  degli 
impianti di messa a terra presso gli organi competenti.

Sono incluse nel prezzo offerto le attività di cablaggio elettrico comprensivo della fornitura e posa di morsetti, terminali  
preisolati e quant’altro necessario alla realizzazione dei lavori alla regola d’arte.

Art. 20 – Prescrizioni di sicurezza

Durante le fasi di scavo/reinterro/ripristino (di qualsiasi natura) dovranno essere approntanti tutti i ripari necessari per 
evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose, per effetto di scavi aperti non protetti.

Nel caso il cantiere interessi la strada pubblica dovrà essere opportunamente segnalato secondo quanto previsto dal 
Codice della Strada e le disposizioni di legge. Durante le ore notturne, oltre la copertura carrabile degli scavi, sarà 
obbligatoria la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale sul sedime 
stradale.  La  segnalazione  dovrà  avvenire  con  dispositivi  rifrangenti  di  colore  giallo  e  fonti  di  luce  lampeggiante,  
mantenuti costantemente efficienti e visibili a sufficiente distanza, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito 
pedonale e veicolare

Nessuna giustificazione potrà essere adottata dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante  
la notte, anche se causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il  
nome della impresa appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico
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L'Impresa deve segnalare immediatamente agli Enti interessati, per i provvedimenti del caso, ogni eventuale guasto 
riscontrato o provocato, durante l'esecuzione degli scavi, agli impianti esistenti. Di tali segnalazioni deve essere data  
tempestivamente notizia alla Committente

Per le attività di scavo per la realizzazione delle fondazioni dei pali di sostegno e dei cavidotti che ricadono nella 
perimetrazione  dell’area  S.I.N.  (Sito  di  Interesse  Nazionale),  l’impresa  dovrà  tener  conto nella  predisposizione ed 
attuazione  di  tutte  le  norme vigenti  in  materia  ambientale  e  di  salute  dei  soggetti  coinvolti  nelle  lavorazioni  e/o  
potenzialmente esposti a rischi. Di tale interferenza è stato prodotto un grafico specifico in scala 1/5.000

Durante i lavori di disfacimento delle pavimentazioni, degli scavi, dei rinterri, delle perforazioni sotterranee, l'Impresa 
osserverà le seguenti prescrizioni:

• assicurare  la  continuità  della  circolazione  stradale  con  mezzi  idonei  (ad  esempio  semafori)  e/o  apposito 
personale e mantenere la disponibilità dei transiti e degli accessi carrai e pedonali con apposite passerelle;

• collocare, in posizione ben visibile, sbarramenti protettivi e segnalazioni e, se lo scavo deve rimanere aperto o 
la sede stradale restare comunque ingombra nelle ore notturne od in particolari condizioni di scarsa visibilità,  
integrare le segnalazioni con dispositivi rifrangenti di colore giallo e fonti di luce lampeggiante, mantenuti  
costantemente efficienti e visibili a sufficiente distanza;

• porre in atto ogni altro provvedimento previsto dalle Disposizioni di Legge del Nuovo Codice della Strada e 
dalle Prescrizioni degli  Enti interessati,  compresa l'eventuale guardiania,  al fine di tutelare persone e cose, 
anche per un adeguato periodo di tempo successivo alla ultimazione delle opere e fino alla formale consegna  
del lavoro;

• sorreggere  opportunamente  i  cavi,  le  tubazioni  ed  ogni  altra  opera  che  risultino  trasversali  allo  scavo  e 
provvedere alla loro sistemazione nel primo stato.

• ridurre al minimo i disagi della circolazione veicolare, provvedendo ad occupare la sede stradale a tratte, senza 
mai interrompere il transito dei veicoli ed operando con ogni cautela e attenzione e nel rispetto della normativa  
dei LL.PP. e della sicurezza delle maestranze e predisponendo tutta la segnaletica di cantiere per la sicurezza 
della circolazione veicolare e pedonale.

• applicazione e rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;

• applicazione e rispetto di tutte le norme in materia di cantieri su pubbliche strade previste dal Nuovo Codice 
della Strada e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso.

I lavori potranno essere eseguiti anche in orario notturno dalle 22:00 alle 06:00 del mattino seguente secondo quanto 
stabilito in sede di sopralluogo con la Polizia Locale ed il Servizio Mobilità Sostenibile del Comune di Napoli.

Art. 21 – Coesistenza tra cavi elettrici e altre condutture interrate

a) Parallelismi e incroci tra cavi elettrici appartenenti ad Enti diversi

 Nei parallelismi i vari cavi possono essere posati alla stessa profondità utilizzando canalizzazioni o tubazioni distinte.  
Se i cavi sono interrati direttamente la distanza tra i due non deve essere inferiore a 30 cm. Tale prescrizione è valida  
anche per gli incroci di cavi avente uguale o diversa tensione.

b) Incroci tra cavi elettrici e cavi di telecomunicazione

 Devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'art. 4.1.01. - Norme CEI 11-17 fascicolo 558.

c) Parallelismi tra cavi di energia e cavi di telecomunicazione

Devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'art. 4.7.02 - Norme CEI 11-17 fascicolo 558. Quando almeno uno 
dei  cavi è posto dentro appositi manufatti  (tubazioni,  cunicoli, ecc....)  che proteggono il  cavo stesso e ne rendono 
possibile la posa e la successiva manutenzione senza la necessità di  effettuare scavi non è necessario osservare le 
prescrizioni di cui ai punti b) c).

d) Incroci tra cavi di energia e tubazioni metalliche (gasdotti, acquedotti ecc..)
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Devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'art. 4.3.01 - Norme CEI 11-17 Fascicolo 558. Quando la tubazione 
metallica è destinata al trasporto distribuzione, accumulo ed utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0,8  
(ad esempio gas metano), vanno applicate le norme di sicurezza antincendio del D.M. 24.11.1984. L'incrocio tra cavi di  
energia e tubazioni metalliche interrate non deve effettuarsi sulla proiezione di giunti non saldati delle tubazioni non  
metalliche stesse. Non si devono avere normalmente giunti sul cavo di energia a distanza inferiore a mt. 1 (uno) dal 
punto d'incrocio. La minima distanza fra le generatrici dei cavi di energia e quelle delle tubazioni metalliche non deve 
essere inferiore a cm. 50. Tale distanza può essere ridotta ad un minimo di cm. 30 quando una delle due strutture che si 
incrociano è contenuta in un manufatto di protezione non metallico (ad esempio anche in calcestruzzo armato). Questa  
condizione è soddisfatta  quando si  applica al  cavo la canaletta  di  protezione in vetroresina per  cavi  sotterranei.  Il  
manufatto non metallico deve essere prolungato per almeno cm. 30 per parte rispetto all'ingombro in pianta dell'altra 
struttura. La distanza sopra indicata può essere ulteriormente ridotta previo accordo fra gli Enti interessati, se il cavo e 
la tubazione sono entrambi contenuti in manufatti di protezione non metallici. Analoghe misure di protezione devono  
essere adottate nel caso in cui non sia possibile tenere l'incrocio a distanza uguale o superiore a mt. 1 (uno) da un giunto 
sul cavo.

e) Parallelismi tra cavi di energia e tubazioni metalliche (gasdotti, acquedotti, ecc..)

Devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'art. 4.3.02 - Norme CEI 11-17 Fascicolo 558. Quando la tubazione 
metallica è destinata al trasporto, distribuzione, accumulo ed utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a  
0,8 (ad esempio gas metano), vanno applicate le norme di sicurezza antincendio del D.M. 24.11.1984. Nei parallelismi i 
cavi di energia e le tubazioni metalliche devono essere posati alla maggior distanza possibile fra di loro. In nessun tratto 
la distanza misurata in proiezione orizzontale fra le superfici estreme di essi o di eventuali loro manufatti di protezione  
deve risultare inferiore a cm. 30. Si può tuttavia derogare dalla prescrizione suddetta previo accordo fra gli esercenti:

- quando la differenza di quota fra le superfici esterne delle strutture interessate è superiore a cm. 50;

- quando tale  differenza di  quota è compresa fra  cm. 30 e cm. 50, ma si  interpongono fra le due strutture 

elementi separatori non metallici, ad esempio applicando al cavo la canaletta di protezione in vetroresina per 
cavi sotterranei.

f) Serbatoi di liquidi o gas infiammabili

Devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'art. 4.3.03 - Norme CEI 11-17 Fascicolo 558.

E' vietato passare cavi di energia a meno di mt. 1 (uno) di distanza dalle superfici esterne di serbatoi contenenti liquidi o 
gas infiammabili.

g) Parallelismi ed incroci tra cavi di energia e metanodotti

Deve essere  rispettato il  Decreto Ministeriale  del  24.11.1984:  "Norme di  sicurezza antincendio per  il  trasporto,  la  
distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0.8".

Art. 22 - Marcatura

L’Appaltatore dovrà procedere alla marcatura di tutte le nuove apparecchiature contenenti qualsiasi

componente elettrico, elettronico o ottico installato nel corso dell’appalto. La marcatura, posta all’interno dell’unità per  
offrire un aspetto esterno accettabile, dovrà essere visibile una volta ottenuto l’accesso ai componenti interni.

Le informazioni da riportare sono le seguenti:

- Nome del produttore, marca o marchio di identificazione;

- Caratteristiche elettriche nominali (tensione, corrente, frequenza);

- Modello o referenza di tipo del produttore;

- Data di produzione (mese e anno);

- Dettagli sull’ubicazione delle informazioni relative alla classe costruttiva.

I  punti  terminali  del  conduttore  PE  sugli  elementi  dovranno  essere  facilmente  accessibili  e  recare  il  marchio  di  
identificazione specificato nella EN 60417.
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Art. 23 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

Prima di  dare  inizio a  lavori  di  sistemazione,  riconfigurazione,  modifiche di  profilo  o altimetriche,  allargamenti  e 
attraversamento di strade esistenti, l’Appaltatore è tenuto a informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono 
le  opere  esistano  cavi  sotterranei  (telefonici,  telegrafici,  elettrici)  o  condutture  (fognature,  acquedotti,  oleodotti, 
metanodotti ecc.).

In  caso  affermativo  l’Appaltatore dovrà  comunicare  agli  enti  proprietari  di  dette  opere  la  data  presumibile 
dell’esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al  
fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle accennate opere.

Il maggiore onere al quale l’Appaltatore dovrà sottostare per l’esecuzione delle opere in dette condizioni si intende 
compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora  nonostante  le  cautele  usate  si  dovessero  manifestare  danni  ai  cavi  od  alle  condotte,  l’Appaltatore dovrà 
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari 
delle opere danneggiate e alla Direzione lavori.

Nei confronti dei proprietari  delle opere danneggiate l’unica responsabile rimane l’Appaltatore, rimanendo del tutto 
estranea la Stazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

ln genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente  
compiuti  nel  termine  contrattuale  purché,  a  giudizio della  Direzione  lavori,  non  riesca  pregiudizievole  alla  buona 
riuscita delle opere e agli interessi della Stazione appaltante.

la  Stazione appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un  
congruo termine perentorio, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Appena costatata l’ultimazione dei lavori, la strada potrà essere aperta al pubblico transito. la Stazione appaltante però 
si riserva la facoltà di aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a partire 
dall’origine o dalla fine del tronco, senza che ciò possa dar diritto all’Appaltatore di avanzare pretese all’infuori della 
rivalsa,  ai prezzi di elenco, dei ricarichi  di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale che si rendessero  
necessarie.

Art. 24 - Ordine da tenersi nell'espletamento della fornitura

In  genere  l'appaltatore  avrà la  facoltà  di  espletare  la fornitura  nel  modo che crederà  più conveniente  per  dare  gli  
impianti  perfettamente  compiuti  nel  termine contrattuale purché conforme al  cronoprogramma e purché  non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Ove richiesto, l'appaltatore dovrà usare tutti gli accorgimenti allo scopo di evitare l'intralcio alla viabilità, pertanto è 
tenuto a comunicare tempestivamente al Comando Polizia Locale il programma degli interventi per la coordinazione 
con l'attività di vigilanza urbana.
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CAPO 3 – OPERE E LAVORAZIONI ACCESSORIE

Art. 25 – Verniciatura dei pali e dei bracci

Potrà essere prevista, in accordo con la stazione appaltante, la verniciatura di una parte delle paline e pali a sbraccio 
attualmente installati o la loro sostituzione nel caso in cui essi risultassero danneggiati e/o non adatti a supportare le  
nuove apparecchiature da installare. Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione tecnica allegata al presente capitolato.

Le  verniciature  non  devono  essere  eseguite  con  tempo  piovoso  o  quando  le  superfici  da  verniciare  non  siano  
perfettamente asciutte. Prima di procedere alla verniciatura, le superfici interessate devono essere ripulite accuratamente 
dalla ruggine mediante raschiatura con spazzola di acciaio, sabbia, carta vetrata o altro; inoltre, se riverniciate, devono  
essere accuratamente spianate e lisciate per eliminare eventuali scabrosità, gocce rapprese, etc. In caso di verniciatura a  
più mani ogni strato deve essere applicato dopo che il precedente sia perfettamente essiccato. A verniciatura ultimata le 
superfici devono essere perfettamente omogenee nella tinta prive di grumi o di rugosità; non devono inoltre presentare 
rigiture o riprese causate dal pennello. L’Appaltatore deve adottare tutte le precauzioni ed i mezzi necessari per evitare 
spruzzi  di  vernice sui  materiali  circostanti,  ogni traccia di vernice deve essere asportata.  Le  vernici  di scelta della  
Stazione appaltante devono di norma fornite ed impiegate nei loro recipienti originali, muniti dei marchi e sigilli di 
garanzia, senza aggiunta di diluenti o travasi incontrollati, salvo diversa disposizione della D.L.

Il ciclo di verniciatura dovrà essere idoneo per strutture in acciaio grezzo o zincato a caldo, sottoposte ad atmosfera 
industriale.

Il  grado di preparazione delle superfici  d’acciaio,  definito dalla norma ISO 8501-1:1988, dovrà essere St 3, previa  
pulitura molto accurata tramite utensili: ad ispezione oculare, la superficie dovrà essere libera da olio, grassi e impurità,  
da scorie di laminazione, ruggine e da sostanze estranee. Essa dovrà essere trattata molto accuratamente fino ad ottenere 
una lucentezza metallica.

Nel  caso  di  acciaio  zincato  nuovo  occorrerà  che  tutti  i  contaminanti  presenti  superficialmente  vengano  rimossi  
utilizzando agenti  sgrassanti  che  possiedano proprietà  emulsionanti,  eventualmente  miscelati  con vapore  d’acqua a 
pressione. La sola pulizia con solventi in questo caso è infatti da ritenersi insufficiente.

Il  prodotto  da  impiegare  per  la  prima  mano  dovrà  essere  una  pittura  antiruggine  di  fondo,  a  base  di  resine 
epossipoliammidiche e fosfato di zinco, con eccellente capacità anticorrosiva, bicomponente, spessore del film secco:  
40µm.

Il prodotto da impiegare per la seconda e terza mano dovrà essere una pittura protettiva di copertura, a base di resine 
poliuretaniche alifatiche, con ottima resistenza agli agenti atmosferici anche in ambienti chimicamente severi, ottima 
resistenza  all’invecchiamento,  mantenimento  del  colore  e  dell’aspetto  originale  nel  tempo,  sovraverniciabile,  
bicomponente, spessore del film secco: 40µm.

Colore a scelta della D.L. il quale dovrà essere uniforme e privo di striature o altre imperfezioni.

Art. 26 – Segnaletica stradale

Caratteristiche generali.  I  materiali  da impiegare nei  lavori  di  segnaletica  orizzontale dovranno corrispondere,  per 
caratteristiche, a quanto stabilito dalle Leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia ed in particolare alla norma UNI 
EN 1436:2008 “Materiali  per  segnaletica orizzontale - Prestazioni della  segnaletica orizzontale per gli  utenti  della  
strada”. I materiali, prima della posa in opera, dovranno essere accettati dalla D.L.. Quando la D.L. abbia rifiutato una  
qualsiasi  provvista  come  non  adatta  all’impiego,  l’Appaltatore  dovrà  sostituirla  con  altra  che  corrisponda  alle 
caratteristiche  volute;  i  materiali  rifiutati  dovranno  essere  allontanati  immediatamente  dal  cantiere  a  cura  e  spese  
dell’Appaltatore. Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della D.L., l’Appaltatore resta totalmente responsabile  
della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
La segnaletica orizzontale dovrà essere realizzata con l’impiego di colato plastico a freddo bicomponente esente da 
solventi, applicato con apposita macchina operatrice attrezzata per ottenere una forma strutturata a goccia.

Il materiale bicomponente è costituito da un primo componente che ha al suo interno una miscela di cariche (calcari, 
dolomite e quarzite) che forniscono resistenza al materiale, un legante (costituito da resine acriliche), dei pigmenti che  
forniscono il colore, e delle microsfere di vetro che, immerse al 60% nel materiale, generano la retroriflettenza, ed un 
secondo componente che è un attivatore (costituito da perossidi organici) che ha lo scopo di solidificare il materiale.

L’Appaltatore  deve  fornire  certificati  di  analisi,  rilasciati  da  laboratori  ufficiali,  riportanti  il  rispetto  dei  seguenti 
requisiti:

1. Contenuto di biossido di titanio non inferiore a 15 % (UNI 8561);
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2. Il peso specifico, determinato a 25° C, dovrà essere tra 1,5 e 1,7 kg/l (UNI EN ISO 2811-1);

3. Residuo secco del prodotto indurito rispetto al prodotto allo stato liquido inferiore al 2% (UNI 8906/86);

4. Tempo di essiccamento inferiore a 30 minuti (UNI 8362/82).

Posa in opera. L’applicazione avverrà secondo la tecnica a colata a freddo, con una struttura a goccia per garantire una 
buona visibilità anche in caso di pioggia.

Lo spessore minimo è pari a 2 mm.

La quantità minima di prodotto è pari a 3 kg/m2.

La quantità minima di microsfere di vetro è pari a 0,500 kg/m2.

L’essiccazione del prodotto posto in opera deve avvenire entro 30 minuti.

Prima dell’installazione della segnaletica orizzontale è necessario verificare i rapporti di prova relativi ai prodotti da 
installare  ai  sensi  della  norma  UNI  EN 1871:2002  “Materiali  per  segnaletica  orizzontale  -  Proprietà  fisiche,  con 
riferimento al materiale plastico a freddo”.

Il  rilievo delle coordinate cromatiche e del  fattore di  luminanza sarà eseguito su un campione di  pittura spruzzata  
direttamente su un supporto metallico e prelevato in sito su disposizione della D.L. dopo 24 ore dalla stesa.

Prestazioni. I requisiti prestazionali della segnaletica orizzontale sono i seguenti:

- Durata di vita funzionale: 3 anni.

- Visibilità diurna. Coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa Qd ≥ 130 mcd/lux m2,  
classe Q3 (norma UNI EN 1436:2008, appendice A).

- Visibilità notturna. Coefficiente di luminanza retroriflessa RL ≥ 150 mcd/lux m2(RL ≥ 300 mcd/lux m2   
subito dopo l’installazione), classe R3 (norma UNI EN 1436:2008, appendice B).

- Luminanza. Rapporto tra la luminanza di un elemento di superficie in una assegnata direzione e la luminanza 
di un diffusore perfettamente illuminato nelle stesse condizioni, Fattore di luminanza  ≥ 0,30 (  ≥ 0,65 subito   
dopo l’installazione), classe B2 (norma UNI EN 1436:2008, appendice C).

- Resistenza al derapaggio. Valore dello Skid Resistance Test SRT ≥ 45, classe S1 (norma UNI EN 1436:2008, 
appendice D).

Segnaletica di cantiere.  Sono totalmente a carico della Ditta esecutrice la fornitura, la posa e la manutenzione della 
segnaletica stradale  strettamente  occorrente  al  cantiere,  e  di  quella  orizzontale,  verticale  e  di  carattere  luminoso, 
necessaria per poter proseguire i lavori e permettere le deviazioni del traffico veicolare.

Per quanto riguarda la segnaletica,  dovranno essere rispettate tutte le normative e tutte le leggi  vigenti  in materia,  
compreso il Capitolato Speciale dei segnali stradali, predisposto dall’Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del 
Ministero dei Lavori Pubblici e compreso pure il nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo del 
30.4.1992 n° 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n° 495 e 
successive modifiche ed integrazioni

Si precisa che l’Impresa sarà tenuta ad una particolare cura nella disciplina del traffico medesimo, che non dovrà subire  
interruzioni di sorta, se non per casi eccezionali da autorizzarsi preventivamente.

In particolare resta stabilito che:

- il cantiere dovrà essere segnalato e presegnalato in modo perfettamente conforme alle disposizioni del vigente  
Codice della Strada (lavori in corso, limiti di velocità, frecce direzionali inserite, senso unico alternato a vista,  
transenne, coni segnaletici, luci fisse e/o intermittenti, ecc.) , oltre che al Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 
Disciplinare tecnico relativo agli  schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il  
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segnalamento temporaneo, così come richiesto nel Piano di Sicurezza e di coordinamento allegato al presente 
progetto;

- prima di abbandonare il  cantiere alla fine della giornata lavorativa,  l’impresa dovrà verificare che tutta la 
segnaletica sia in perfetto ordine, stabile e ancorata al suolo e che nessun mezzo d’opera sosti in sede stradale;

- per i casi in cui verrà consentita la temporanea chiusura al traffico, l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e 
spese alla predisposizione e posa dei segnali di preavviso, anche lontano dal cantiere, nei luoghi e modi che 
verranno prescritti dall’Amministrazione proprietaria della strada. Ove si determinassero, anche per cause di 
forza maggiore, situazioni di pericolo per escavazioni od altro nei cantieri lungo le strade, l’Impresa dovrà 
provvedere a istituire un turno di sorveglianza, anche notturna e festiva, a sua cura e spese.

Resta comunque stabilito che unico responsabile per eventuali danni a persone e/o cose, conseguenti alla manomissione 
di strade o aree aperte al pubblico, o dovuti alla posa non regolamentare della segnaletica, sarà ritenuto l’Appaltatore, 
restando sollevati la stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori da ogni conseguenza al riguardo.

L’Impresa  sarà  pertanto tenuta ad attuare tutte  le ulteriori  cautele,  ancorché  non sopra  dettagliate,  per  impedire  il  
verificarsi di eventi dannosi. L’Appaltatore dovrà inoltre rispettare integralmente tutte le norme del vigente Codice della 
Strada, nonché tutte le leggi ed i regolamenti relativi alla viabilità in genere e sarà unico responsabile per eventuali  
danni, ammende e sanzioni. Per tutto quanto sopra descritto nulla è dovuto all’appaltatore intendendosi che egli abbia 
tenuto conto dei conseguenti oneri all’atto della presentazione dell’offerta.

Art. 27 - Sostegni

I sostegni in genere devono essere costruiti in conformità alle prescrizioni della norma UNI EN40. Le dimensioni dei  
vari tipi di sostegni unificati sono indicate nel seguito; il dimensionamento deve essere comunque verificato in base alle  
indicazioni del D.M. LL.PP. 09/01/1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in  
cemento  armato  normale  e  precompresso  e  per  le  strutture  metalliche”,  prevedendo  il  massimo  equipaggiamento 
ipotizzabile di lanterne o segnali luminosi.

Tutti i sostegni, a lavorazione ultimata devono essere zincati mediante immersione in bagno di zinco a norme UNI EN 
ISO 1461 e CEI 7-6, con ripassatura delle filettature.

Ad esclusione dei pali speciali “tipo Passante”, tutti i sostegni devono essere dotati di una camicia di rinforzo la quale  
deve essere aderente al palo.  Sui pali a sbraccio,  sia sul  ritto che sullo sbraccio e sui  pali per  tesata dovrà essere 
posizionata una targhetta identificativa con la sigla del costruttore e l’anno di produzione secondo la normativa vigente.

La pratica ed il progetto necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica dei sostegni di  sensori e di  
Pannelli a messaggistica variabile, nonché dei relativi plinti di fondazione, è a cura dell’Appaltatore.

Art. 28 - Plinti di fondazione

Realizzati  in  cls.  cementizio  tipo  “325” dosato 250 Kg al  m.c.  e  dimensionati  secondo quanto  disposto  da  D.M. 
21.03.1988, norme CEI 11- 4, rispettando comunque le seguenti dimensioni minime:

Palina: cm. 40 x 40 x 70

Palo a sbraccio da mt 4: cm. 100 x 100 x 100

Palo a sbraccio da mt 6: cm. 110 x 110 x 120

Palo a sbraccio da mt 8: cm. 120 x 120 x 140

La parte superiore sarà sagomata a forma di calotta, in modo da evitare il ristagno delle acque.

Il blocco di fondazione dovrà essere dotato di feritoia per il passaggio del cavo di alimentazione.

Plinto di fondazione per regolatori  semaforici  in cls cementizio i.c.s. con supporto metallico annegato nel blocco.  
L'eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede è compresa nell'esecuzione dello scavo del blocco.
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La pratica ed il progetto necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica dei sostegni di  sensori e di  
Pannelli a messaggistica variabile, nonchè dei relativi plinti di fondazione, è a cura dell’Appaltatore.

Il  dimensionamento maggiore  dei  blocchi di  fondazione rispetto alle  misure indicate in progetto non darà  luogo a  
nessun ulteriore compenso.

Art. 29 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi d’elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si  
rendessero necessari, si seguiranno le norme di buona regola dell’arte e in ogni caso le indicazioni contenute negli  
elaborati di progetto e quelle fornite dalla Direzione lavori.
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CAPO 4 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 30 - Lavori a misura

Qualora  in  corso  d’opera  debbano  essere  introdotte  variazioni  ai  lavori  ai  sensi  degli  articoli  39 o  40,  e  per  tali  
variazioni  la  Direzione  lavori,  sentito  il  R.U.P.  e  con  l’assenso  dell’Appaltatore,  possa  essere  definito  un  prezzo 
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a misura”.

Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di 
elenco,  si  procede  mediante  la  formazione  dei  nuovi  prezzi.  Il  corrispettivo  per  il  lavoro  a  corpo,  a  sua  volta 
assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti  alcuna 
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

La misurazione e la valutazione dei  lavori  a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del 
presente Capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione  
dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di  
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non  sono  comunque  riconosciuti  nella  valutazione  ingrossamenti  o  aumenti  dimensionali  di  alcun  genere  non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore lavori.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera  
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La eventuale contabilizzazione "a misura" delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite  
i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi contenuti nell’elaborato di progetto che valuta i predetti 
oneri, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 31 - Lavori a corpo

La misurazione e la valutazione dei lavori a corpo sono effettuate secondo l'art. 184 e seguenti del D.P.R.207/2010 nelle  
modalità  contenute  nel  predetto  regolamento,  le  specificazioni  date  nelle  norme  del  presente  Capitolato  e 
nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni  
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti  
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera

Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera  
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  
Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori,  forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente 
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per  
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e  
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La  contabilizzazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  applicando  all’importo  del  medesimo,  al  netto  del  ribasso 
contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle 
quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non 
costituiscono lavoro a corpo.
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Art. 32 - Lavori in economia

Se già previsti nel progetto, la contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali 
per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’art. 179 
del Regolamento di attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Se non espressamente previste nel progetto e nel relativo quadro economico le prestazioni in economia potranno essere  
eseguite soltanto per esigenze eccezionali e solo nei limiti degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse di volta  
in volta dal Responsabile del procedimento.

Per le prestazioni in economia gli operai messi a disposizione dall’Appaltatore dovranno essere idonei ai lavori da  
eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi. Le macchine gli attrezzi e i mezzi utilizzati dovranno essere  
in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che 
essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

I prezzi delle somministrazioni in economia sono stabiliti come segue:

1. mercedi  operai:  per  ogni  ora  di  operaio  specializzato,  qualificato  e  comune,  secondo  quanto indicato  sul 
libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della manodopera,  
è  accreditabile  all’Appaltatore  l’importo  rinveniente  dall’applicazione  delle  tariffe  e  costi  orari  della 
manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui l’impresa fa riferimento, incrementato del 
15% per spese generali e del 10% -  ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa;

2. per  trasporti  e  noli  di  eventuali  macchine  e attrezzature,  si  farà  riferimento ai  costi  del  rilevamento  della  
“Commissione prezzi  materiali  da costruzione,  trasporti  e  noli”  operante  presso la  Camera  di  Commercio 
Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Napoli  e  pubblicati  mensilmente,  incrementati  del   15% per  spese 
generali e del 10%  - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa;

3. per i materiali i cui costi siano desunti dall’elenco prezzi allegato al presente Capitolato, si applicherà il solo 
ribasso di gara; per i materiali i cui costi siano desunti dal rilevamento della “Commissione prezzi materiali da  
costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Napoli e pubblicati mensilmente, si applicherà l’incremento del  15% per spese generali e del 10%  - ridotto  
del ribasso di gara - per utili di impresa.

Art. 33 - Scavi

a) Scavi in genere

Oltre  che  per  gli  obblighi  particolari  stabiliti  nel  presente  articolo,  con i  prezzi  di  Elenco  per  gli  scavi  in  genere 
l'Impresa devesi ritenere compensata per tutti gli oneri che essa dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza e anche in 
presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle  
materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
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- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,  per il  
successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le 
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbatacchiature e armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel  
presente  Capitolato,  compresi  le  composizioni,  scomposizioni,  estrazioni  e  allontanamento,  nonché  sfridi,  
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature,  ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti  sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la 
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.

- per ogni altra prestazione e onere necessari per l'esecuzione completa degli scavi.

b) Scavi di sbancamento

Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti 
eseguiti in contraddittorio con l'Impresa all'atto della consegna e all'atto della misurazione.

c) Scavi di fondazione

Gli  scavi  di  fondazione  saranno  computati  per  un  volume  uguale  a  quello  risultante  dal  prodotto  della  base  di  
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto 
scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'Elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno 
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco 
ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli  scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri,  paratie  o simili strutture,  sarà incluso nel  
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di Elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo 
compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso Elenco dei prezzi.

Pertanto  la  valutazione  dello  scavo risulterà  definita,  per  ciascuna zona,  dal  volume ricadente  nella  zona stessa  e  
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo d'Elenco.

d) Scavi in trincea per la posa della tubazione

Le misure degli scavi in trincea per la posa della tubazione - come caso particolare degli scavi di fondazione - saranno 
rilevati per tratti in ciascuno dei quali l'andamento del terreno abbia una certa uniformità.

Per ogni tratto la lunghezza verrà misurata in orizzontale fra le sezioni verticali dei due estremi.

La  profondità  H  sarà  misurata,  nelle  due  suddette  sezioni,  fra  il  punto  medio  del  fondo  dello  scavo  e  il  punto 
d'intersezione della verticale tirata da tale punto medio con la retta congiungente gli estremi del ciglio del piano di 
campagna rimasto dopo lo scavo; potrà anche non essere misurata e ricavarsi dai profili longitudinali esecutivi, se questi 
sono stati fedelmente rispettati nell'esecuzione degli scavi.

La larghezza dello scavo L non sarà di norma misurata e sarà contabilizzata - sempre riferita ad uno scavo a pareti  
verticali, anche se é stato eseguito con pareti a scarpa - secondo misure predeterminate per ogni valore dei diametri 
nominali della tubazione di qualsiasi tipo che vi é stata posata, come segue, tranne che sia stato eseguito con pareti a  
scarpa per ordine del Direttore lavori.
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Quando gli  scavi  si  devono eseguire  con  l'impiego di  armature  (casseri,  ecc.)  alle  larghezze  di  cui  sopra saranno 
aggiunti 10 cm per i tratti armati.

I volumi di scavo saranno ottenuti, per ogni tratto, moltiplicando la lunghezza del tratto per la media aritmetica delle  
aree, determinate in base alla profondità e alla larghezza misurate come sopra detto, delle sezioni estreme del tratto.

e) Scavi subacquei

I sovrapprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione saranno pagati a metro cubo con le 
norme e modalità prescritte nel presente articolo, lett. c), e per zone successive a partire dal piano orizzontale a quota  
0,20 m sotto il livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il basso. I prezzi di elenco sono applicabili anche  
per questi scavi unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo ricadenti  in ciascuna zona, compresa fra il  piano 
superiore e il piano immediatamente inferiore che delimitano la zona stessa, come è indicato nell'Elenco prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona risulterà definita dal volume ricadente nella zona stessa  
e dall'applicazione del corrispondente prezzo di Elenco.

Nel caso che l'Amministrazione si avvalga della facoltà di eseguire in economia gli esaurimenti e prosciugamenti dei  
cavi, pagando a parte questo lavoro, lo scavo entro i cavi così prosciugati verrà pagato come gli scavi di fondazione 
all'asciutto od in presenza d'acqua, indicati alla lett. c) applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona, a  
partire quindi in questo caso dal piano di sbancamento.

f) Scavi per i pozzetti

Lo scavo per  la  costruzione o posa in opera di  pozzetti  per  apparecchiature idrauliche od altri  manufatti  lungo la  
condotta,  sarà misurato per il  suo volume effettivo, senza deduzione del  volume convenzionale dello scavo per  la  
condotta di cui alla precedente lettera d) e sarà contabilizzato con la stessa voce d'Elenco prezzi dello scavo per la posa  
delle tubazioni.

Art. 34 - Disfacimenti di pavimentazioni stradali

I disfacimenti e le demolizioni delle ossature e delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere, anche in presenza di  
traffico, eseguiti con i sottostanti scavi per la condotta, saranno considerati come parti di questi scavi e compensati con i 
prezzi di Elenco dello scavo per la posa delle tubazioni.

Art. 35 - Rinterri e rilevati

a) Rinterro del cavo della condotta

Il rinterro del cavo delle tubazioni, completo nelle sue varie fasi (rinfianco, rinterro parziale, rinterro definitivo), sarà  
contabilizzato nelle stesse quantità dello scavo convenzionale corrispondente, senza tenere conto del volume occupato 
dall'eventuale letto di posa, dalla condotta e dai pozzetti, né di quello dell'eventuale pavimentazione stradale demolita, 
essendo per contro compensati con la relativa voce di Elenco prezzi tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano di  
campagna o del piano sottostante la pavimentazione stradale nonché per il trasporto a rifiuto del materiale residuo.

Qualora il Direttore lavori escluda la possibilità di impiegare il materiale di scavo per il rinterro (in tutto od in parte, a  
causa delle sue caratteristiche rocciose od argillose, ecc.), l'Impresa dovrà eseguirlo con materiale granulare proveniente 
da cave di prestito accettate dal Direttore lavori.

In questo caso il volume del rinterro da contabilizzare con la relativa voce d'Elenco prezzi sarà ottenuto deducendo dal  
corrispondente volume di scavo convenzionale per la condotta il volume occupato dal letto di posa, dal tubo (il cui 
volume sarà calcolato senza tenere conto dei bicchieri, moltiplicando cioè la lunghezza per la sezione esterna del tubo) e 
dall'eventuale ossatura, sottofondo e pavimentazione stradale.

b) Rilevati e rinterri
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Per i rilevati e rinterri da addossare alle murature dei manufatti e di qualsiasi altra opera si dovranno sempre impiegare  
terreni sciolti sabbiosi o ghiaiosi, di opportuna granulometria e approvati dal Direttore lavori, restando in modo assoluto  
vietato l'impiego di quelli argillosi e in generale di tutti quelli che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si  
gonfiano,  generando  spinte.  Nella  formazione  di  detti  rilevati  dovrà  essere  posta  ogni  diligenza  perché  la  loro 
esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le terre con 
la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature e da evitare le sfiancature che 
potrebbero derivare da un carico mal distribuito.

I terrapieni saranno addossati alle murature solo dopo che queste abbiano raggiunto la completa stagionatura,  salvo 
diversa disposizione del Direttore lavori.

Art. 36 - Conglomerati

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e gli smalti costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a 
metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, 
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo d'esecuzione dei lavori.

b) Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo,  
senza detrazioni del volume del ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata 
in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si  
deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a 
parte.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri,  
casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi o  
piccole, i parchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento  
armato dovrà essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pestonatura.

Art. 37 - Tinteggiature, coloriture e verniciature

Per la coloritura o verniciatura delle opere in ferro si osserveranno le norme seguenti:

a)  per le opere in ferro semplici , quali finestre grandi a vetrate,  saranno computati tre quarti della loro superficie 
complessiva,  misurata  sempre  in  proiezione,  ritenendo così  compensata  la  coloritura  dei  sostegni,  grappe  e  simili 
accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;

b)  per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà 
computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente.

Art. 38 - Tubazioni

La misura delle tubazioni verrà  effettuata per  la lunghezza,  misurata lungo l’asse della successione continua degli  
elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni.

Dalla misura dell’asse sarà detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui  
fornitura e posa in opera è compensata con prezzi a parte.

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia 
esterna delle flange.

Art. 39 - Noleggi

Per l’applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle 
di riposo, nelle quali però restano a disposizione della Stazione appaltante, il noleggio s’intenderà corrisposto per tutto 
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il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto della Stazione appaltante o resteranno a disposizione 
della Stazione appaltante stessa.

Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei  
meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in 
attività di lavoro, compreso il tempo occorrente per l’accensione, riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni  
altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 40 - Disposizioni generali relative ai prezzi

I  prezzi  in  base  ai  quali,  dopo  deduzione  del  pattuito  ribasso  d'asta,  saranno  pagati  i  lavori  appaltati  e  le  
somministrazioni, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga  
sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi 
di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

I  prezzi  medesimi,  diminuiti  del  ribasso  offerto,  si  intendono  accettati  dall'Appaltatore  in  base  ai  calcoli  di  sua  
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e  
modificare  i  prezzi  di  appalto  alle  condizioni  e  nei  limiti  di  cui  alle  disposizioni  legislative  vigenti  all'atto 
dell'aggiudicazione.

Tutte le contabilizzazioni indicate sopra non escludono in alcun modo le ritenute di legge.

Art. 41 - Lavori e somministrazioni su fattura

Con riferimento ai  lavori  e  le somministrazioni  su fattura,  si  richiamano le  disposizioni contenute nell’art.186 del  
Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Questi “… sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del  
Direttore lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le  
fatture così verificate e, ove necessario rettificate, sono pagate all’esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano 
state interamente soddisfatte e quietanzate …”.

Si precisa, infine, che il pagamento di queste fatture avverrà a seguito del loro inserimento nel primo certificato di  
pagamento per lavori, emesso successivamente alla data della loro presentazione.
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