PARTE | - DESCRIZIONE DELL'APPALTO -RAPPORTI FRA L'AMMINISTRAZIONE E
L'APPALTATORE

|ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il1 presente appalto ha per oggetto “Lavori di manutenzione STRAORDINARIA DI CORSO
MERIDIONALE”, strada facente parte della rete di Viabilitd Principale (Strade a Valenza
Metropolitana) di cui all' “allegato A” della Delibera di Consiglio Comunale n.68/2005, situata a
cavallo tra la III e VII Municipalita.

Questo Capitolato, unitamente agli elaborati e agli atti di gara, definisce I’Appalto e regola i
rapporti fra "Amministrazione e l'appaltatore; esso inoltre tratta gli aspetti relativi all’oggetto
dell’appalto, gli obiettivi, le prescrizioni tecniche, gli oneri a carico del committente e
dell’appaltatore, le norme di sicurezza, la durata del contratto, il compenso e i pagamenti.

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto individuano le
caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative dei lavori da realizzare. L’esecuzione dei lavori &
sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 'appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO

L'importo complessivo dell’appalto & pari a € 1.079.285,59 secondo il seguente quadro
economico:

QUADRO ECONOMICO
“Lavori di manutenzione del corso Meridionale”
Descrizione Importo
A) IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) € 1.079.285,59

Al) [Lavori con esclusionedegli oneri per lasicurezza (A-A2) € 1.056.049,32
All

) | Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso € 8.413,53
Al2

) | Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso € 23.236,27
A2) | Totalecosti per laSicurezza (A1.1+A1.2) € 31.649,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) € 334.401,22

B1) [ Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) 10,0% € 107.928,56
B2) | Spesegenerali (B2.1+B2.2+B2.3) € 19.536,25
B2.1 Importo oneri tecnici per incentivi 2% (art. 92 ¢.5 D.Lgs. 163/2006) al

) | netto degli Oneri Rifless 85,0% € 13.981,07
B2.2 | |mporto Oneri Riflessi (23,80%) (oneri previdenziali ed assistenziali a

) | carico della stazione appaltante) 85,0% € 4.366,79
B2.3

) | Importo IRAP (8,5%) € 1.188,39
B3) | Contributo AVCP 3 375,00
B4) | Oneri smaltimento rifiuti € 32.000,00
B5) | Lavori in economia € 40.000,00
B6) | IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) €134.561,41
B6.1

) | IVA Lavori 10,0% € 107.928,56
B6.2

) | VA Accantonamento per imprevisti 10,0% € 10.792,86
B6.3

) | VA Oneri smaltimento rifiuti 22,0% € 7.040,00
B6.4) | IVA Lavori in Economia 22,0% € 8.800,00

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) €1.413.686,81




L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori a base d'asta al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dellimporto degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetti al ribasso
d’asta ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e i costi della
manodopera, anch'essi non soggetti al ribasso d’asta ai sensi dell'articolo 82, comma 3 bis, del
medesimo Decreto.

In applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 29/01/2013, cosi come
modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 19/07/2013 , avente ad oggetto
“Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania — Edizione 2013”, gli oneri per il solo smaltimento dei
materiali provenienti da scavi e demolizioni non sono soggetti a ribasso quale fornitura da
corrispondere a fattura, previa attestazione di smaltimento.

|ART. 3 - CATEGORIE E CLASSIFICHE

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformita all’allegato «A» al
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente di opere
generali : «OG3» Classifica 3.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e art. 170 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono
subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. La
percentuale é ridotta al 20% in caso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

|ART. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo quanto
previsto in particolare dal progetto e fatte salve le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno
essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

fresatura tappetto d'usura;

rimozione di cubetti di lavica e demolizione relativa fondazione stradale;
riparazione e implementazione sistema di captazione delle acque piovane;
rifacimento strato di fondazione e di collegamento nel tratto attualmente in cubetti;
messa a quota di chiusini e caditoie;

implementazione scivoli di raccordo tra strada e marciapiedi;

rifacimento tappeto d'usura.

|ART. 5 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE |

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori
l'appaltatore congiuntamente al Direttore dei lavori deve ispezionare i luoghi per prendere visione
delle condizioni di lavoro e deve assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle opere da
realizzare .

L’appaltatore dovra presentare per la necessaria accettazione, il programma esecutivo dei
lavori, di cui all’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, con indicazione cronologica e
dettagliata dello sviluppo dell'attivita del cantiere, tenendo conto di quanto €& emerso nel
sopralluogo effettuato con il direttore dei Lavori.

Il programma dovra essere dettagliato il piti possibile, secondo le indicazioni del Direttore dei
Lavori sentito il Responsabile del Procedimento, tenuto conto che l’esecuzione dei lavori é
articolata in piu parti, come si evince dal programma predisposto dalla Stazione Appaltante .

Il programma approvato, mentre non vincolera 1I'Appaltante, che potra ordinare modifiche anche
in corso di attuazione, sara invece impegnativo per 1'Appaltatore che avra l'obbligo di rispettarlo;
con riferimento a tale documento verranno valutati i ritardi, sia ai fini dell’applicazione delle
penali (anche parziali), che ai fini della rescissione del contratto, per ritardo imputabile
all’appaltatore; la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dara facolta
all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, come statuito dall’art. 136 del
Codice.

L'Appaltante si riservera il diritto di stabilire 1'esecuzione di un determinato lavoro entro un



congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piu
opportuno, in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed in relazione
alla consegna delle eventuali forniture escluse dall'appalto, senza che |'Appaltatore possa
rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

I1 programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi dell’Appaltatore;
c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere;
d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
al decreto legislativo n. 81 del 2008.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

|ART. 6 - DisCIPLINA CONTRATTUALE

La Ditta aggiudicataria dei lavori € tenuta a stipulare apposito contratto d’appalto
presentandosi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato
alla medesima.

Se l'aggiudicataria non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, ’Amministrazione
appaltante attivera la procedura per lincameramento del deposito cauzionale provvisorio di cui
all’art. 7 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La stipulazione del contratto d’appalto € subordinata alla verifica dell’insussistenza degli
impedimenti all’assunzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.5.1965 n.
575 e al rispetto della normativa relativa alla lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare
riferimento alla Legge 19.3.1990 n. 55 e succ. mod. e ii, nonché alla verifica di cui all'art. 38 del
D.lgs. 163/2006 e succ. mod. e ii.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in nessun caso si
procedera alla stipulazione del contratto d’appalto se il responsabile del procedimento e I'impresa
appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Il contratto €& stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del D.Lgs 12 aprile 2006
n° 163 per cui i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

L'imposta sul valore aggiunto, nella misura di legge, € a carico della stazione appaltante.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione
appaltante, i seguenti documenti:

Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
Capitolato speciale d’appalto;

Tutti gli elaborati grafici progettuali;

Cronoprogramma dei lavori di cui all’articolo 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del
2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del
D.Lgs 12 aprile 2006 n: 163;

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.



Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore dovra, prima della stipula del contratto eleggere
domicilio in wuno dei luoghi indicati nel medesimo articolo, e darne comunicazione
al’Amministrazione Comunale.

L’appaltatore deve altresi nei medesimi termini comunicare, ai sensi e nei modi di cui
all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, deve essere
tempestivamente notificata.

‘ART. 7 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA — RITENUTE DI GARANZIA

In sede di gara l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria
pari al 2% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 75 del Dlgs. 163/2006, mediante versamento
in contanti o in titoli di debito pubblico o, in alternativa, fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del Dlgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie,
conforme allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004, avente validita di almeno 180
giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, corredata dall'impegno del garante a
rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione e su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La garanzia ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113
del Dlgs. 163/2006,qualora l'offerente risultasse affidatario.

Per la stipula del contratto IImpresa aggiudicataria deve presentare garanzia fideiussoria
definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta,
ai sensi dell'art. 113 del Dlgs. 163/2006, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o
di regolare esecuzione) o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese di completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno
dell’appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante ’appalto rispetto ai
risultati della liquidazione finale, nonché per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per
le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

Come disposto dall’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207., a garanzia dell’'osservanza delle
norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza ai lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello
0,50%.

Ferma restando la facolta di fare carico a detta ritenuta per eventuali inadempienze, secondo
quanto precisato dalll’art. 7 sopra richiamato, al relativo svincolo si provvede dopo 'approvazione
del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa comunicazione di eventuali
inadempienze, che gli enti competenti devono effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta del Responsabile del procedimento, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207.

|ART. 8 - POLIZZA ASSICURATIVA

L’Impresa appaltatrice deve stipulare polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di



Napoli da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo che da errori
progettuali e da cause di forza maggiore, e per responsabilitd civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 129 del Dlgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il bando di gara prevede
che limporto della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto ovvero, dandone
specifica motivazione, che detta somma sia superiore allimporto del contratto.

Il massimale per 'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari al cinque per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.

\ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI \

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai del combinato disposto dall’articolo
11, comma 9 del Dlgs. 163/2006 e dall'art. 153, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In
tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato all’appaltatore il medesimo non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15, fermo restando che i termini per l'esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

|ART. 10 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI |

Il tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori previsti nel presente appalto € fissato in 180
giorni (centottanta giorni), consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
salvo modifica in fase di offerta.

\ART. 11 - RESPONSABILITA IN GENERALE DELL’APPALTATORE \

L'Impresa appaltatrice sara unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le
Amministrazioni pubbliche e verso i terzi, che derivassero dalla condotta dei lavori e dalla
mancata osservanza degli obblighi assunti in base al presente capitolato, nonché di ogni altro
compito di legge, nessuno escluso.

In particolare IImpresa é tenuta all’osservanza delle leggi, dei decreti e regolamenti in vigore
e di quelle altre disposizioni e norme che saranno emanate durante il corso dell’appalto.

Con la sottoscrizione del verbale di consegna si intende che 1Impresa appaltatrice abbia
esplicitamente dichiarato di ben conoscere le condizioni del sottosuolo e soprassuolo e di
obbligarsi a prendere conoscenza, a tutta sua cura, di qualsiasi successivo impianto o variazione,
non appena se ne verifichi la esistenza.

LTmpresa appaltatrice diviene responsabile nel confronti della Stazione Appaltante e verso
terzi, dei danni diretti ed indiretti che, per effetto della esecuzione dei lavori o dell’impiego,
manovra o passaggi di macchinari, rulli, attrezzi o mezzi d’opera, possano derivare alle
canalizzazioni, manufatti ed opere comunque collegate nel corpo stradale, nonché alle persone,
agli stabili ed alle cose in genere.

LTImpresa appaltatrice avra 'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi o, comunque,
rivalere totalmente il Comune di Napoli di tutti i danni che a costoro potessero derivare da cattiva
o irregolare esecuzione dei lavori e servizi, da difettosa manutenzione ed in genere da qualunque
altro fatto costituente omissione delllmpresa appaltatrice rispetto agli obblighi contrattuali.



|ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO |

E’ vietata in ogni caso qualsiasi forma di cessione del contratto.
Nel caso in cui Impresa appaltatrice non fosse in grado di gestire in proprio l'appalto, si
procedera alla risoluzione del contratto.

|ART. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO |

L’eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori € subordinato al rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 118 del Dlgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, tenendo
presente che la quota dei lavori sub-appaltabili non pud essere superiore al 30% (la percentuale €
ridotta al 20% in caso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163).

Inoltre, ’'affidamento in subappalto € sottoposto alle seguenti condizioni:

- che Ilmpresa appaltatrice all’atto di presentazione dell’offerta , abbia indicato i lavori o
le parti di opere che intenda subappaltare ed all’atto dell’affidamento di ogni singolo
intervento, ne confermi il ricorso;

- che IImpresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni;

- che al momento o prima del deposito del contratto di subappalto presso I’Appaltante,
ITmpresa appaltatrice trasmetta altresi la documentazione attestante il possesso, da
parte del subappaltatore, dei requisiti di cui all'art. 38 del Dlgs. 163/2006 e agli articoli
61 e/o 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in relazione alle categorie e classifiche di
lavori da realizzare in subappalto;

- che venga presentata la dichiarazione dell’affidatario del subappalto, relativa al
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Igs. 163/2006;

In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, IITmpresa appaltatrice & tenuto ai
seguenti adempimenti:

- far risultare nel contratto di subappalto che I'impresa ha praticato per i lavori e le opere
affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso
non superiore al venti per cento;

- trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
aggiudicatari di volta in volta corrisposti al subappaltatore, con lindicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Le predette copie di fatture quietanzate dovranno
comunque essere allegate agli atti di regolare esecuzione o di collaudo.

- allegare al contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato, oltre alle
certificazioni di cui in precedenza, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con
I'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa o
consorzio.

Qualora, a seguito d’accertamento effettuato dall’ufficio tecnico comunale competente,
anche attraverso 1Ispettorato del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni
relative al subappalto, il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine, non superiore
a giorni quindici, per ’eliminazione dell’inadempienza.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, qualora 1Impresa appaltatrice non abbia
provveduto all’eliminazione dellinadempienza, il Responsabile Unico del Procedimento ne da
comunicazione all’Autorita competente, riservandosi, ove lo ritenga, e previa formale messa in
mora, di proporre al’Amministrazione appaltante la risoluzione del contratto o di procedere
all’esecuzione d’ufficio in danno tramite eventuale riappalto, e pretendere il risarcimento di tutti i
danni ed immettersi nel possesso del cantiere nel termine da indicare in apposita formale diffida,
e senza che ’Appaltatore possa fare opposizione di sorta.

Con la sottoscrizione del Contratto d’appalto, del quale il presente Capitolato Speciale
costituisce parte integrante e sostanziale, 'lmpresa appaltatrice medesima prende pertanto atto e
presta il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall’Appaltante, a detta immissione
in possesso, con l’assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e buona conservazione
delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di risoluzione del contratto o di
esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere




dopo il riappalto.

LTImpresa appaltatrice resta in ogni caso, 1'unica responsabile nei confronti dell’Appaltante,
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale
pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate
da terzi, in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Non costituiscono subappalto le normali somministrazioni ed acquisto di materiale, che
I'Impresa appaltatrice, sotto la propria responsabilita, ritiene necessario eseguire per l'appalto in
oggetto.

L’'impresa appaltatrice rimane comunque sempre 1'unica responsabile, di tutto quanto possa
derivare in termini di lavori somministrazioni, noli, spese, danni e/o quanto altro si venga a
determinare per responsabilita diretta o indiretta di qualsiasi aiuto specialistico di cui 'lmpresa
appaltatrice abbia fatto uso nella conduzione dell’appalto in oggetto.

\ART. 14 - LEGGI E NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO \

L'Appalto é regolato, oltre che dal presente Capitolato Speciale, dalle leggi vigenti applicabili
alla fattispecie contrattuale in argomento che ne regolano, per le norme di specifica pertinenza,
quanto in esso non espressamente richiamato e che, a titolo meramente esemplificativo, si
elencano:

leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi e di lavori pubblici;
leggi e disposizioni vigenti in materia di assistenza sociale, assicurazioni di lavoratori,
prevenzione di infortuni, sicurezza dei lavoratori,

leggi e disposizioni vigenti in materia di disciplina di circolazione stradale e tutela del
suolo pubblico;

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Dlgs. 12 aprile 2006, n.
163 e successive modifiche e integrazioni;

L.R. n. 3 del 27 febbraio 2007: “Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi e delle Forniture
in Campania”;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

D.M. 19.04.2000 n. 145 Capitolato generale di appalto per i lavori pubblici;

D.lgs. 81/2008;

Regolamento del Comune di Napoli per la disciplina dei lavori e delle opere da eseguirsi
sulle strade comunali e loro pertinenze;

Si richiamano inoltre le prescrizioni contenute nelle norme UNI EN ISO 9000 - 9001 -
9004:2000.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente Capitolato si rimanda al
Codice Civile ed in particolare al libro 4° titolo 3° Capo 7 (“Dell’Appalto”) e riferimenti.

ITmpresa appaltatrice & altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori anche nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito
del subappalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale d’Appalto da parte
delllmpresa appaltatrice, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette
disposizioni legislative, riferimenti legislativi e regolamentari e di loro incondizionata accettazione.

\ART. 15 - ELENCO PREZZI, NUOVI PREZZI \

Per la valutazione dei lavori, delle somministrazioni e dei noli, si fara riferimento ai prezzi
unitari, diminuiti del ribasso d’asta contrattuale, di cui all’Elenco prezzi. Per la redazione
dell'elenco prezzi & stato applicato il “Prezziario dei Lavori Pubblici della Campania — Edizione
2013” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 19/07/2013 (MODIFICHE E
INTEGRAZIONI AL "PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI — EDIZIONE 2013", DI CUI ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29 GENNAIO 2013), pubblicata sul B.U.R.C. n. 39 del
22/07/2013. Tali prezzi sono comprensivi :

- di tutte le spese sia generali che particolari;
- sono comprensivi di tutti gli utili;
- sono comprensivi di ogni altro onere che I'Tmpresa appaltatrice dovra sostenere a riguardo;



- sono comprensivi di ogni spesa ed onere per somministrazione, lavorazione, impiego e
provvisionali;

- sono comprensivi di ogni messa in opera per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d’opera;

- sono comprensivi di ogni quant’altro occorrente per dare tutti i lavori, somministrazioni e noli
oggetto del presente appalto, finiti e conclusi a perfetta regola d’arte in ogni loro parte e niente
escluso.

In caso in cui, venga richiesta l’esecuzione di lavori, somministrazioni o noli i cui prezzi non
sono riportati nell’Elenco Prezzi di cui sopra, o non siano dal suddetto Elenco Prezzi deducibili,
allora verranno stabiliti di volta in volta dei “Nuovi Prezzi” che saranno concordati tra la Direzione
dei Lavori della stazione appaltante e 'lmpresa appaltatrice, secondo le modalita previste dall’ art.
163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

E’ obbligo stabilire i “Nuovi Prezzi” sempre e comunque prima di dare inizio all’esecuzione dei
lavori, somministrazioni o noli che vengono volta per volta richiesti dalla Direzione Lavori
all'lTmpresa appaltatrice.

Ricorrendone la necessita, la determinazione dei nuovi prezzi verra perseguita come di
seguito, secondo le modalita indicate dall’art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207., e con una
analisi prezzo redatta nel seguente modo:

=>» per mercedi operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo
quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento
della qualifica della manodopera, € accreditabile all’Appaltatore limporto rinveniente
dall’applicazione delle tariffe e costi orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti
collettivi di lavoro cui I'impresa fa riferimento;
= per trasporti e noli di eventuali macchine e attrezzature, si fara riferimento ai costi del
rilevamento della “Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente;
=  materiali:
- per i materiali i cui costi siano desunti dal rilevamento della “Commissione prezzi
materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, si prendera a
riferimento l'importo riportato in tale pubblicazione;
= costo della sicurezza relativo alla singola lavorazione oggetto dell'analisi: tale costo va
calcolato in funzione delle tipologia di lavorazione;
=>» l’analisi prezzo unitaria si realizzera con la somma degli elementi di cui alle voci a, b, c e d
(ovvero anche di un solo singolo elemento) e sullimporto cosi definito si applichera un
incremento del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa, e, sul tutto, un
decremento percentuale pari al ribasso di gara.

Rimane sempre e comunque a carico esclusivo delllmpresa appaltatrice, 'onere di fare
presente alla Direzione dei Lavori, la necessita di concordare i suddetti “Nuovi Prezzi”, in funzione
della mancanza degli stessi nell’Elenco Prezzi, e sempre prima dell’esecuzione dei lavori,
somministrazioni o noli richiesti, la Direzione dei Lavori della stazione appaltante potra stabilire i
“Nuovi Prezzi” autonomamente dalllmpresa appaltatrice, e quest’ultimo € tenuto ad accettare
totalmente gli stessi in virta dell’applicazione della suddetta procedura di determinazione del
Nnuovo prezzo.

Per effetto dell’intervenuta abrogazione per i lavori pubblici, dell’articolo 33 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, al presente appalto non si applica la revisione prezzi.

\ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO

Il contratto dipendente da questo Capitolato potra essere risolto dall’Amministrazione nel
caso di:

a) gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili all’appalto o degli obblighi

contrattuali, tali da pregiudicare 1'esecuzione dei lavori.

b)subappalto senza autorizzazione;

c) gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza;

d) tutti i casi previsti dall'art. 135 del D.1gs. 163/2006;

e) ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per ['ultimazione dei lavori superiore all'importo
massimo delle penali di cui al successivo art. 17. Ai sensi dell'art. 145 comma 4 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207.

f) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;



g) Documento Unico di regolarita contributiva negativo per due volte consecutive;

In ognuna di tali ipotesi (fatta eccezione per il punto f) PAmministrazione su proposta del

Responsabile Unico del Procedimento, contestera per iscritto le inadempienze riscontrate
attraverso la diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile e I'Tmpresa appaltatrice
potra entro 30 giorni provvedere ad eliminare 'inadempienza. Decorso tale termine, senza che né
I'una né l’altra ipotesi siano state concretizzate, il contratto s’intendera risolto.
20.3. Nelle ipotesi di cui al solo punto f{), nel contratto sara inserita la clausola risolutiva
espressa di cui all’art. 1456 del c.c. In tal caso la risoluzione si verifichera di diritto per il solo
fatto che il Comune di Napoli dichiari, con atto notificato, al Gestore che intende avvalersi della
clausola risolutiva.

Per qualunque altra ipotesi di inadempimento alla corretta esecuzione del contratto di
appalto non espressamente richiamata nel presente articolo, al verificarsi della inadempienza
PAmministrazione dovra contestare per iscritto alllmpresa appaltatrice l'inadempienza stessa,
assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni e/o
giustificazioni ed un termine non superiore a 60 giorni perché la medesima inadempienza venga
rimossa; e lasso inutilmente il termine assegnato I’Amministrazione, su proposta del
Responsabile Unico del Procedimento, attivera, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 163/2006
lordinario procedimento di risoluzione dei contratti secondo le modalita di cui agli artt. 1453 e
segg. del Codice Civile.

In ogni caso di risoluzione del contratto, IImpresa appaltatrice perdera il diritto di
riscuotere il deposito cauzionale che verra incamerato dal’Amministrazione, fermo il risarcimento
dei danni ulteriori ed avra diritto alla corresponsione dellimporto per l'espletamento dei soli
lavori effettivamente eseguiti.

In qualunque caso di risoluzione per inadempimento I’Amministrazione ha diritto di
richiedere i maggiori danni.

Nei casi di rescissione del contratto, e di riappalto per il completamento dei lavori a carico
dell’Appaltatore inadempiente ai sensi dell’art. 123, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.la
comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante ¢ fatta all'Impresa appaltatrice
da parte del Responsabile Unico del procedimento nella forma dell’ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori gia
eseguiti e la redazione dell’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera di cui si intenda
prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento dei lavori di completamento al
secondo classificato.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Responsabile del procedimento si fa
luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e I'Impresa appaltatrice o suo rappresentante —
ovvero, in mancanza di questi, con l’assistenza di due testimoni — alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante medesima per la eventuale riutilizzazione e
alla determinazione del relativo costo.

A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature
debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo,
in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a
spese delllTmpresa appaltatrice inadempiente. Se il verbale non é redatto in contraddittorio per la
mancata presenza delllmpresa appaltatrice, viene comunicato per ogni ulteriore effetto
alllmpresa appaltatrice medesima, a cura della Stazione Appaltante, nelle previste forme di legge.

La stessa Stazione Appaltante procede alla formale immissione della nuova Impresa
appaltatrice nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento dei lavori di
completamento al secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione del relativo appalto,
nelle more del quale I'Tmpresa appaltatrice inadempiente € tenuta ad effettuare a propria cura e
spese la guardiania delle aree di cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature
lasciati a disposizione della Stazione Appaltante, la cui presa formale in consegna potra avvenire
soltanto dopo la definitiva aggiudicazione dei lavori di completamento.

All’atto della immissione formale nel possesso delle aree di cantiere dellTmpresa appaltatrice
che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente — con
apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con ITmpresa appaltatrice inadempiente e
con 'Impresa appaltatrice subentrante o, in assenza della prima, con l’assistenza di due testimoni
— materiali, macchinari e attrezzature da consegnare alllmpresa appaltatrice subentrante ed a
disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Con la sottoscrizione del contratto, I'Tmpresa appaltatrice dichiara il proprio incondizionato



consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di
rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con
conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Nei casi di rescissione/risoluzione del contratto e di riappalto in danno delllmpresa
appaltatrice inadempiente, come pure in caso di fallimento dell'lmpresa appaltatrice, i rapporti
economici con questa o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione Appaltante:

a) ponendo a base d’asta del riappalto il medesimo elenco prezzi allegato al presente capitolato
e ponendo a carico delllmpresa appaltatrice inadempiente medesima l'eventuale maggiore
costo derivante dalla differenza tra il ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione del
riappalto ed il ribasso d’asta risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all'lmpresa
appaltatrice inadempiente.

b)l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, o derivata dalla
ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare
necessariamente con importo a base d’asta opportunamente maggiorato.

c)l'importo delle penali per il periodo di ritardo.

|ART. 17 - VARIAZIONE DEI LAVORI |

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo limpresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in pit o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11
del capitolato generale d’appalto e dall'art. 132 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163).

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche
gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’'esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5%
per cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nell'elenco di cui all’art.
4, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo
a tali varianti non puo superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per ’esecuzione dell’opera.

Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale € invitato
l'aggiudicatario iniziale.

In tutti i casi in cui € prevista una variazione dell'importo contrattuale, deve essere
sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita
di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

LTmpresa appaltatrice non puo assolutamente introdurre varianti e/o modifiche di sorta ai
singoli lavori, senza il consenso scritto della Direzione dei lavori, pena la non ricompensa delle
stesse e l'intimazione alla rimozione di queste; nonché in caso di inadempienza dellITmpresa
appaltatrice, la stazione appaltante si riserva la facolta di eseguire d’ufficio la rimozione delle
opere non autorizzate e imputare le relative spese a carico dell'Impresa appaltatrice.

|ART. 18 - PENALI

Per le inadempienze imputabili alllmpresa appaltatrice sono previste le seguenti penali:



a) ritardi nell'ultimazione dei lavori : verra applicata per ogni giorno di ritardo, la penale pari
all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

L’applicazione delle penali non solleva 1Tmpresa dalle responsabilita civili e penali che si &
assunto con la stipulazione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto del’Amministrazione di
pretendere il rispetto dei patti contrattuali o procedere all’esecuzione di parte di esso, d’ufficio e a
tutto carico dellTmpresa appaltatrice, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto
degli obblighi contrattuali, ritardasse l’esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non
assicurarne la buona riuscita e la sicurezza.

I1 Responsabile del Procedimento rilevata la necessita di applicazione di una penale, procede
alla quantificazione della stessa sulla base delle prescrizioni del presente Capitolato e all’invio del
preavviso in forma scritta alllmpresa appaltatrice. LImpresa appaltatrice entro 7 giorni dal
ricevimento del preavviso ha la possibilita di presentare le proprie controdeduzioni, sulla base
delle quali il Responsabile del Procedimento pud, ravvisati giustificati motivi, decidere per la
decadenza o la decurtazione della penale. In ogni caso il Responsabile del Procedimento é tenuto
a comunicare all'lmpresa appaltatrice 1’esito della valutazione sulle controdeduzioni.

L’applicazione di tutte le penali avverra mediante detrazione dalle somme dovute
dall’Amministrazione sullo Stato d'Avanzamento immediatamente successivo alla definizione della
penale stessa.

Qualora IITmpresa appaltatrice avesse accumulato complessivamente penali per un importo
pari o superiore al 10% del valore del contratto, sara automaticamente ritenuto inadempiente e
potra scattare la clausola risolutiva espressa prevista art. 16 del presente Capitolato.

L’Amministrazione, si riserva, in ogni caso, il diritto di chiedere i maggiori danni subiti per
inadempienze del contratto.

|ART. 19 - CoLLAUDO 0 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 141 c¢.3 del D.Lgs. 163/2006, nel caso di lavori di importo sino a 500.000
euro il certificato di collaudo € sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo
superiore, ma non eccedente il milione di euro, € in facolta del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Il collaudo finale, redatto secondo le modalita previste dal regolamento DPR 207/2010, deve
avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dallo stesso
regolamento, di particolare complessita dell'opera da collaudare, in cui il termine pud essere
elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora la Stazione Appaltante sostituisse il Collaudo con il Certificato di Regolare
Esecuzione, a completa ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto, e in caso di esito
positivo, la Direzione dei lavori redige in duplice copia, il suddetto certificato di regolare
esecuzione, che dovra essere sottoscritto anche dalllmpresa appaltatrice o dal suo
rappresentante, e sara cura della Direzione dei lavori trasmetterlo al Responsabile del
Procedimento per la relativa conferma.

11 certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla
data di ultimazione e raggiungimento complessivo dellimporto contrattuale, ed ha carattere
provvisorio.

L’accettazione dei lavori di cui al presente capitolato, avvengono con approvazione del
predetto certificato o del che ha, comunque, carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, e deve
essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, ITmpresa appaltatrice risponde per
la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

Copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori o del certificato di regolare esecuzione,
puo essere rilasciata dal Responsabile del procedimento alllmpresa appaltatrice che ne abbia



fatto esplicita richiesta.

Al momento in cui viene raggiunto 'ammontare complessivo dell’appalto come stabilito nel
presente Capitolato Speciale, la Direzione dei lavori redige il conto finale dei lavori,
somministrazioni e noli eseguiti e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a
propria relazione, redatta in conformita di quanto disposto dall’art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dalllmpresa appaltatrice o dal suo
rappresentante, con le modalita e le conseguenze di cui all’articolo 201 del citato D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, entro 10 giorni dallinvito che il Responsabile del procedimento provvede a
rivolgergli, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

I1 Responsabile del procedimento redige la propria relazione ai sensi dell'art. 202 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207.

I1 pagamento del saldo parziale o finale, non -costituisce presunzione di accettazione
dell’opera.

Nel caso ricorressero le condizioni di nomina di apposito collaudatore (finale o in corso d’
opera) si procedera secondo quanto stabilito al titolo X del richiamato D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207.

‘ART. 20 - DANNI ECCEZIONALI A LAVORI DURANTE IL PERIODO DI ESECUZIONE ‘

L'Impresa appaltatrice non potra avanzare alcuna pretesa di rivalsa o compenso alcuno nei
confronti della Stazione Appaltante, per guasti e danni prodotti da qualsiasi causa, alle
pavimentazioni ed opere tenute in manutenzione ed alle opere in genere dalla stessa eseguite od
in corso di esecuzione, compresi gli eventuali ammaloramenti di materiali. I guasti e danni
dovranno pertanto qualunque ne sia la natura e l'entita, essere prontamente riparati a perfetta
regola d'arte, a cura e spese delllmpresa, senza che possa sollevare eccezioni. L’azione di rivalsa
potra essere rivolta esclusivamente contro l'autore del danno.

IART. 21 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI |

LTmpresa appaltatrice & tenuta a provvedere alla buona conservazione di tutti gli interventi
realizzati nell'ambito dell’appalto, a partire dal Verbale di Consegna e per tutta la durata del
singolo intervento fino alla redazione del verbale di ultimazione, ferma restando la facolta della
stazione Appaltante di ottenere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

11 certificato di regolare esecuzione non esonera 'Impresa appaltatrice dalle responsabilita di
legge, ed in specie per le difformita ed i vizi dell'opera.

A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui ultimo capoverso all'art. 1667 del
C.C., le opere si intendono consegnate definitivamente alla stazione appaltante, solo al momento
dell' approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

\ART. 22 - STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI \

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi dell'articolo 33, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5%, e al netto dellimporto delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 150.000,00 (centocinquanta).

A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai
sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con 'indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di
pagamento, ai sensi dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente
riferirsi al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data



di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, ’appaltatore pud chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo
minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo
pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma
non superiore al 95% (novantacinque per cento) dellimporto contrattuale. L’importo dei lavori
residuo € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo.

\ART. 23 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI \

L’importo complessivo dei lavori verra desunto sulla base delle quantita delle singole
lavorazioni e dell’elenco prezzi allegato al progetto decurtato del ribasso percentuale offerto, ed
incrementato degli oneri per la sicurezza se dovuti.

I pagamenti, subordinati agli adempimenti di cui all’art. 3 commi 13,14 e 15, avranno luogo
mediante ’emissione di “Certificati di Pagamento” a firma del Responsabile del Procedimento e
successivo provvedimento di liquidazione del Dirigente del Servizio comunale di competenza.

L’ emissione del Certificato di Pagamento delle somme non contestate avverra entro gg. 45
dal ricevimento della fattura,

Su tutti i certificati di pagamento relativi agli interventi di manutenzione ordinaria sara
applicata la ritenuta dello 0,5%, per infortuni, che sara svincolata ad approvazione del relativo
collaudo.

Non € consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d’appalto con eccezione per le
gare bandite fino al 31 dicembre 2014 (salvo proroga) e per i soli contratti di lavori per i quali &
dovuta l'anticipazione del 10% ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013.

Non & ammessa la presentazione di fatture prima della sottoscrizione del certificato di
pagamento da parte del Responsabile del Procedimento.

|ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE |

Circa la possibilita di risoluzione della controversia in via amministrativa, si applica l’articolo
164 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, c.

E’ escluso il ricorso al lodo arbitrale ed € esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni controversia o contenzioso che dovesse insorgere nell’interpretazione del presente
Capitolato speciale d’appalto, e/o nell’esecuzione del presente appalto, viene eletto quale Foro
competente quello di NAPOLI.

\ART. 25 - DIREZIONE DEI LAVORI E CONTROLLI \

I lavori saranno eseguiti sotto le direttive dell’Ufficio di Direzione lavori della Stazione
Appaltante la quale nomina i tecnici che formano 1'Ufficio di Direzione dei lavori oggetto del
presente appalto.

Prima di dare corso ai singoli lavori, alle singole somministrazioni ed ai singoli noli, I'Impresa
appaltatrice dovra ottenere esplicita approvazione da parte dei tecnici che formano 1'Ufficio di
Direzione dei lavori. I materiali e manufatti, che a giudizio dei predetti tecnici non si
riscontrassero rispondenti ai requisiti richiesti, verranno da questi rifiutati a loro insindacabile
giudizio, e Impresa appaltatrice dovra a sua cura e spese, ritirarli e sostituirli nel pita breve
tempo possibile. I materiali e manufatti dovranno inoltre rispondere a tutti i requisiti di
accettazione che sono fissati nel presente capitolato, dalla Direzione dei lavori, e dalle disposizioni
di legge e prescrizioni vigenti in materia.

LTmpresa appaltatrice concede ampio mandato personale alla Direzione dei lavori, la quale



diventa suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica dei lavori stessi,
nonché ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti
degli organi deliberanti o del Responsabile del procedimento, con il quale manterra costanti
rapporti.
I compiti della Direzione dei lavori sono:
a. impartire ordini di servizio scritti o verbali, ai quali I'Impresa appaltatrice deve in ogni
modo uniformarsi, salvo esprimere osservazioni, riserve o contestazioni da comunicare per
iscritto al Responsabile del Procedimento;
b. prendere |' iniziativa di ogni disposizione necessaria ad indurre ’Appaltatore ad eseguire
ilavori a perfetta regola d' arte ed in conformita al contratto;
c. provvedere alla consegna dei lavori alllmpresa appaltatrice per conto dell
Amministrazione entro i tempi utili;
d. ogni qualvolta il prosieguo dei lavori non ne consentisse piu ' effettuazione, ad eseguire
e liquidare la contabilita dei lavori;
e. fornire alllmpresa appaltatrice elementi complementari per ’esecuzione dei lavori che
risultassero carenti nelle definizioni tecniche degli ordinativi;
f. controllare il rispetto dei termini di ultimazione dei singoli lavori, cosi come comunicato o
concordato.

\ART. 26 - L'IMPRESA APPALTATRICE \

LImpresa appaltatrice esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilita nei confronti
della Amministrazione appaltante e di terzi. L'Impresa appaltatrice € responsabile degli infortuni e
dei danni che dovessero verificarsi, per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente, con
I'esecuzione dei lavori, somministrazioni e noli oggetto del presente Capitolato Speciale d’appalto,
nei confronti del’Amministrazione appaltante, di terzi, della Direzione dei lavori, nonché del
personale che la stessa invia sul cantiere.

Con la stipula del contratto lTmpresa appaltatrice accetta di tenere I’Amministrazione
appaltante, nonché la Direzione dei lavori di quest’ultima, indenne e sollevata da ogni
responsabilita ed eventuale procedimento che venga porsi in essere nell’espletamento del suddetto
appalto.

LImpresa appaltatrice nomina appositamente per i lavori del presente appalto un Direttore
Tecnico con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare.

In ogni caso IImpresa appaltatrice o il suo rappresentante, devono garantire la loro presenza
sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facolta insindacabile dell’Amministrazione
di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, ove ricorrano gravi e giustificati
motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n. 145/00.

Compete alllmpresa appaltatrice 'assunzione di tutte le iniziative e di tutte le attivita
necessarie per l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti,
della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali
contrattualmente stabilite, e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendone quindi i
conseguenti oneri, e con particolare riferimento:

alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori
concordato secondo le modalita di cui in narrativa;

all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione
alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi dopera e ad esigenze legate a
subappalti o somministrazioni, da sottoporre all’approvazione della Direzione dei lavori per
la verifica del rigoroso rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’appalto;

alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle
necessarie certificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche;

all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del
cantiere e della viabilita d’accesso, in considerazione della particolare natura
dell’intervento e dei luoghi, e dell’eventuale interferenza con le contestuali attivita in corso
di terzi o di altre imprese, evitando anche di arrecare danni all’ambiente ed alle zone
interessate;

all’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi,
demolizioni o residuati di cantiere;

all’obbligo a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilita di
cantiere, ed alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.



|ART. 27 - ALTRI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE — PROTOCOLLO DI LEGALITA’ |

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto previsto dal Capitolato generale e dagli

articoli tutti del presente Capitolato Speciale d’Appalto, i seguenti oneri:

- la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, nonché la sua pulizia e

sorveglianza;

- gli oneri per il trasporto, carico e scarico dei materiali impiegati nei cantieri di lavoro;

- la segnaletica, secondo le norme che disciplinano la circolazione stradale ed in particolare del

DM 10/7/02;

- l'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari, ecc. vigenti o che venissero emanati in

corso d'opera;

- la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, ove necessario, di quanto previsto dalla

legislazione e normativa in merito alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nei cantieri

in particolare, nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni;

- approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire

gli infortuni sui lavori e a garantire la vita e I'incolumita del personale dipendente, di eventuali

fornitori e del relativo personale dipendente, del personale di direzione e sorveglianza incaricato

dal committente, nonché l'incolumita di terzi e pubblica in generale;

- gli oneri sociali diretti ed indiretti del personale indicato, sue retribuzioni, contributi,

assicurazioni e varie cioe tutte le spese per tutto quanto concerne la mano d'opera secondo le

vigenti norme;

- laccertamento dell’eventuale presenza sull’area oggetto di intervento di reti di impianti —

aeree, superficiali o interrate — o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove la Direzione

dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potra essere effettuato attraverso prestazioni da

compensare in economia;

- l’'affidamento della custodia dei cantieri che di volta in volta vengono allestiti;

- lacquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il

servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per

I’'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto;

- la tempestiva richiesta e ottenimento degli allacciamenti provvisori per ’'approvvigionamento

dell’acqua, dell’energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio dei cantieri e per

l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e

somministrazioni per ’esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze

e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

- il ricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di

insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei

lavori;

- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati

dall’esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e

recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie

autorizzazioni;

- linstallazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di

notte, nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare lincolumita delle

persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilita e per evitare pericoli per l'interferenza con

eventuali altre attivita in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attivita di eventuali

altre imprese operanti nella stessa zona;

- la manutenzione della viabilita pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la

rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle normative vigenti

e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che

dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;

- la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse

necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attivita in

corso o l’eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;

- l'adozione dei provvedimenti necessari perché, nel caso di sospensione dei lavori, siano

impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite;

- lapprestamento di adeguati depositi di cantiere per il contenimento delle attrezzature

tecniche (per la durata del contratto e senza soluzione di continuita);

- la somministrazione alla Direzione dei lavori di manodopera e di strumenti e materiali

necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su



strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;

- la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed

impianti, nonché l’esecuzione delle prove di laboratorio necessarie allo scopo, oltre alle

eventuali ulteriori prove richieste dalla Direzione dei lavori;

- l’'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli

infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di

sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono

essere eseguiti i lavori;

- Limpresa ha 'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese di esporre all’esterno del cantiere,

cartelli delle dimensioni di legge in cui devono essere indicati ’Amministrazione appaltante,

loggetto dei lavori ed anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati

relativi all’iscrizione alla C.C.I.LA.A;

- la somministrazione, (ove venga ritenuto necessario), all’Appaltante di fotografie a colori,

anche su supporto informatico, dimostrative degli stati di avanzamento dei lavori;

- la eventuale somministrazione di mano d’opera, materiali e mezzi d’opera in economia, da

registrare in apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d’opera e

provviste;

- le richieste di nullaosta che possono essere prescritti alla esecuzione dei lavori;

- la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell’Appaltante tramite il

Responsabile del procedimento, di collaudi e/o certificati in genere;

- la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature,

unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro

necessario per la relativa gestione e manutenzione;

- lonere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino

all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualora non sia stata ancora richiesta ed

effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell’Appaltante;

- la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera

provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei

lavori in relazione alla data di presa in consegna.

- tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti, in relazione agli adempimenti cui &

tenuto secondo quanto previsto nel presente articolo, compresi l'esecuzione di prove in

laboratorio o in cantiere, e la messa a disposizione di mano d’opera, apparecchiature e

materiali per le prove di carico disposte dalla Direzione dei lavori o dagli incaricati dei collaudi

statici o tecnico amministrativi.

L’Appaltatore con la partecipazione alla gara accetta i contenuti del Protocollo di Legalita

stipulato nell’anno 2008 tra il Comune di Napoli e I'Ufficio Territoriale di Governo e riportato in
appendice al presente Capitolato.

|ART. 28 - DIREZIONE TECNICA DELL'APPALTO - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE |

I1 Direttore Tecnico delllmpresa appaltatrice dovra essere sostituito su richiesta
insindacabile del Responsabile del Procedimento.

Nel caso di rinunzia dell'incarico da parte del tecnico gia prescelto, oppure di invito alla
sostituzione manifestata dal Responsabile del Procedimento, l'Impresa appaltatrice dovra
provvedere entro alla sostituzione entro e non oltre 10 giorni, decorso inutilmente tale termine la
Stazione Appaltante avra piena facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga inoltre, alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti
da leggi e da contratti collettivi di lavoro (invalidita e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi ed
altre malattie del genere), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro,
quali gli assegni familiari e le indennita previsti dalle norme.

L'Impresa si obbliga, altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti
obblighi vincolano I'Impresa anche se non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.



|ART. 29 - ORDINE DA TENERSI DURANTE L’APPALTO — LAVORI PROGRAMMATI E ORDINATIVI ALL'IMPRESA |

L'impresa, di concerto con il Direzione dei Lavori stabilira l'ordine da seguire per 1'attuazione
dei lavori programmati compresi nell'appalto in linea generale con la tempistica riportata nel
cronoprogramma di progetto.

\ART. 30 - CANTIERE - APERTURA, GESTIONE E CHIUSURA \

La Stazione Appaltante, per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli
lavori, concedera gratuitamente le aree di proprieta comunali indispensabili per la installazione
dei cantieri, in localita ritenute compatibili con le esigenze del traffico.

Oltre le spese derivanti all'assuntore direttamente dagli obblighi tutti di cui nel presente
Capitolato, sono a suo carico e senza alcun diritto a speciale compenso (perché comprese nel
compenso FORFETTARIO e nei prezzi di tariffa), tutte le spese:

a) per occupazioni temporanee di suolo pubblico con esclusione delle aree concesse per i
cantieri;

b) per impianto di cantieri e loro custodia diurna e notturna,;

c) per costruzione di steccati, impianto ed accensione di fanali notturni, praticabili e quanto
altro potesse occorrere a garanzia della incolumita pubblica e per la sicurezza del transito e
qualsiasi altra opera provvisoria atta a mantenere la continuita del pubblico transito
durante 1'esecuzione dei lavori.

d) per i ponti di servizio e per tutti i mezzi d'opera occorrenti alla esecuzione dei lavori
contrattuali;

e) per tutte le opere provvisionali di qualunque entita e specie necessarie alla esecuzione dei
lavori medesimi ed in particolare per il mantenimento degli scoli superficiali e sotterranei
durante la esecuzione dei lavori, per la deviazione delle acque superficiali dai bordi dei cavi,
per la tutela della integrita delle canalizzazioni dei servizi di luce, gas, acqua, energia
elettrica, ecc. esistenti nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale nonché per assicurare e
mantenere la continuita dei servizi medesimi;

f) per la manutenzione e garanzia delle opere, previste del presente Capitolato, nonché per la

manutenzione delle opere in genere fino al collaudo;

h) per una completa documentazione fotografica (secondo il formato e per il numero di copie

che, caso per caso, saranno ordinate dalla Direzione dei Lavori) di tutte le opere che la

Direzione stessa riconoscera importanti, sia all'inizio, per indicare lo stato preesistente dei

luoghi, sia durante l'esecuzione, per fissare lo svolgimento, ed infine ad opere ultimate. Detta

documentazione dovra in ogni caso essere tassativamente eseguita per qualsiasi lavoro che
richieda movimenti di terra;

I) per tutti i perditempo, intralci, maggiori oneri e danni, che il Comune stesso o gli altri Enti

o Societa esercenti pubblici esercizi potessero comunque arrecare per la esistenza, esercizio,

trasformazione od ampliamento dei loro impianti e per 1'esecuzione dei lavori ad essi inerenti.

|ART. 31 - NORME E PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI — PIANO DI SICUREZZA |

Il “cantiere” oggetto dell’appalto in materia di sicurezza € regolato dal Dlgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni.

La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza ¢& affidata al direttore tecnico
dell’impresa appaltatrice.

L’Impresa appaltatrice € tenuta a far osservare ai propri dipendenti, tutte le norme di cui
sopra, e deve prendere inoltre di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni
per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In particolare l'appaltatore ha i seguenti obblighi, e deve disporre ed esigere che i propri
dipendenti:

siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle
operazioni effettuate;

non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le



prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea,;

prendere, in caso di emergenza, tutte le misure anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare 1 incolumita delle persone, dandone immediato provvedimento alla
Committente.

La committenza ha in ogni momento, il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti
relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici preposti a tale
compito (A.S.L., ecc) od a terzi di propria fiducia.

L' Impresa appaltatrice & tenuta a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo anche
le informazioni ed i documenti del caso.

L’ appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto dell’ applicazione
del presente articolo.

I lavori del presente appalto, si svolgono in un contesto urbano, pertanto, occorre garantire
il mantenimento delle attivitd residenziali e produttive in tutta l’area di intervento. L'impresa
appaltatrice si impegna ed & obbligata ad eseguire le lavorazioni secondo un programma
temporale che consenta la libera circolazione autoveicolare e dei pedoni, opportunamente
regolamentata, senza chiusura totale della strada.

Per procedere ad una programmazione dei lavori I'Impresa dovra suddividere lintera area
di progetto in piu Unita di Intervento, all’interno delle quali l’attivita si realizza in maniera
unitaria e programmata. Terminate le fasi prestabilite dei lavori in una Unita di Intervento, si
avanzera spostando il “cantiere”, e cosi via fino ad esaurire ’area complessiva da manutenere. I
maggiori costi per l'effettuazione e la programmazione dei lavori sulle singole Unita di intervento,
sono stati considerati dalllmpresa all’atto della formulazione dell’offerta e secondo calcoli di
propria convenienza.

Durante l’esecuzione dei lavori IImpresa prestera maggiore attenzione nel predisporre
adeguate barriere, passerelle, anditi, ripari, passaggi protetti, percorsi separati, segnaletica, etc
cioé tutte le misure idonee e necessarie a consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza per gli
operatori e per 'ambito al contorno

\ART. 32 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO \

Sono vietati i lavori notturni e festivi, a meno che non siano necessari per l'esatto
adempimento degli obblighi di cui nel presente Capitolato o che non siano consentiti o ordinati
espressamente dalla Stazione Appaltante per circostanze speciali.

Se ordinati con formale ordine di servizio, I'Impresa avra diritto al maggiore compenso
stabilito dalle tariffe sindacali, sull'importo dei soli lavori eseguiti di notte o in giorno festivo.

‘ART. 33 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori
che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

I manufatti, il cui valore & superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in
cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto
anche prima della loro messa in opera, per la meta del prezzo a pié d’opera.



PARTE Il - QUALITA’ PROVENIENZA DEI MATERIALI - CONDIZIONI GENERALI DI
ACCETTAZIONE- PROVE DI CONTROLLO

\ART. 1 - QUALITA', PROVENIENZA E POSA DEI MATERIALI \

Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere ai requisiti di accettazione fissati da
disposizione di legge o da prescrizioni vigenti in materia, essere nuovi, ed avere dimensioni, forma,
peso, lavorazione e colore indicati dal Direttore dei Lavori.

Prima di dar corso alle somministrazioni l'assuntore dovra, se richiesto, fornire
certificazioni relative alla qualita del materiale, segnalarne la provenienza e ottenere approvazione
da parte dei tecnici dell' Amministrazione.

I materiali, e le partite di materiali che, a giudizio dei tecnici non si riscontrassero
rispondenti ai requisiti richiesti verranno rifiutati, e l'assuntore dovra a sua cura e spese, ritirarli
e sostituirli nel pit breve tempo possibile.

Se i materiali gia posti in opera si scoprissero di cattiva qualita, o i lavori relativi si
riscontrassero difettosi, la stazione appaltante li fara rifare a cura e spese dell'appaltatore, con
diritto inoltre, di addebitare le maggiori spese per ripristini.

Nell'appaltatore dovra seguire le migliori tecniche in modo che le opere riescano a regola
d'arte, e impiegare maestranze adatte alle esigenze dei singoli lavori.

L'assuntore dovra controllare prima di dar corso alle somministrazioni, i quantitativi dei
diversi materiali rilevandone le esatte misure, e rimanendo il solo responsabile degli inconvenienti
che possono verificarsi per 1'omissione di tale controllo. Esso ¢ inoltre responsabile del buon
comportamento della mano d'opera.

L'Assuntore dovra se richiesto, predisporre prima di dar corso alle somministrazioni e ai
lavori, i campioni di materiali da fornire e i modelli di lavoro da eseguire, per sottoporli all'esame
dei tecnici preposti alla manutenzione al fine di ottenerne 1' approvazione.

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localita
che ITmpresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori
siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito
riportati.

A) ACQUA

L’acqua dovra essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie
terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all’'uso cui l'acqua
medesima ¢ destinata.

B) CALCE

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti
riportate nel R.D.
16/11/1939 n. 2231.

C) POZZOLANE

Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con
pozzolane danno

malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane e i materiali a comportamento pozzolanico
dovranno

rispondere ai requisiti di accettazione riportate nel R.D. 16/11/1939, n. 2230.

D) LEGANTI IDRAULICI



Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per
qualsiasi lavoro,

dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L.
26/5/1965, n. 595 e

succ. modifiche, nonché al D.M. 31/8/1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e
riparati

dall'umidita.

E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI — INERTI)

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi del D.M.
9/1/1996 Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed

argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione
delle armature.

Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche

geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere preferibilmente di qualita
silicea proveniente

da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di
grossezza

variabile da mm 1 a mm 5.

LTImpresa dovra garantire la regolarita delle caratteristiche della granulometria per ogni getto
sulla scorta delle

indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.

I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni
stradali dovranno

rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.
Si definisce:

— pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di

pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;
— pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334
e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;
— graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e
trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;
— sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame
o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;
— additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332. Per la
caratterizzazione del materiale rispetto all'impiego valgono i criteri di massima riportati all’art. 7
delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. Per i metodi da seguire per il prelevamento
di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame, occorre fare
riferimento alle norme tecniche del C.N.R. — B.U. n. 93/82. Gli aggregati lapidei impiegati nelle
sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di
elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare i requisiti
riportati nelle norme tecniche C.N.R. — B.U. n. 139/92. Devono essere costituiti da materiale
frantumato spigoloso e poliedrico. Per l’additivo (filler), che deve essere costituito da polvere
proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all’occorrenza, si pud usare anche cemento
portland e calce idrata con l'esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.

F) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO

I cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norme per 1’accettazione dei cubetti di pietre per
pavimentazioni

stradali” C.N.R. -ed. 1954 e alle Tabelle U.N.I. 2719 -ed. 1945. I pietrini in cemento dovranno
corrispondere alle

norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.

I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87.



G) MATTONI

I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed
omogenea;

presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioé essere duri, sonori alla percussione e non
vetrificati; essere

esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature;
aderire fortemente

alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili
od ossidi alcalinoterrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche dovranno

rispondere alle caratteristiche di cui all’allegato 7 del D.M. 9/1996.

Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si fara
riferimento al D.M.

Min. LL.PP. 20/11/1987.

H) MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o
da qualsiasi altro

difetto.

In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per
carpenteria metallica

dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo
insindacabile giudizio,

effettuera i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.

|Art. 2 - Conglomerati bituminosi a caldo per strati di base, collegamento e usura |

2.1 Definizione dei conglomerati bituminosi

I conglomerati bituminosi sono costituiti da miscele di inerti (o aggregati), impastate a caldo,
con legante bituminoso semisolido previo riscaldamento degli aggregati.
Gli aggregati possono essere nuovi, di frantumazione artificiale, integrati da frazioni (nelle
percentuali massime indicate per ciascun tipo di strato) di materiale fresato da precedenti
pavimentazioni, assortite granulometricamente (pietrischetti, graniglie, sabbie e filler)

I conglomerati bituminosi sono posti in opera mediante macchina vibrofinitrice e
successivamente costipati.

2.2 Prescrizioni per i materiali inerti

Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti, esenti
da polvere e da materiali estranei.

Gli elementi litoidi dovranno possedere un indice di forma specificato nelle prescrizioni di
ciascuno strato.

La miscela degli inerti € costituita dall’insieme degli aggregati grossi (> 2 mm), dagli aggregati
fini (2 - 0,075 mm) e dai filler (< 0,075 mm, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente
calcaree, o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere d’asfalto, caratterizzati da
un indice di plasticita = N.P., secondo la norma CNR-UNI 10.014).

2.3 Leganti bituminosi

I leganti bituminosi semisolidi per uso stradale sono costituiti o da bitumi tradizionali o da
bitumi modificati; dovranno essere usati nelle percentuali, in massa dell’aggregato, specificate per
ciascuno degli strati in conglomerato bituminoso della sovrastruttura stradale.

I requisiti di accettazione e le prove sono definiti negli artt. concernenti i bitumi tradizionali
e quelli modificati.

2.4 Controllo dei requisiti di accettazione dei conglomerati bituminosi

L’impresa ha l’'obbligo di far eseguire prove di controllo di idoneita dei campioni di aggregato
e di bitume per la relativa accettazione da parte dell’A.C., alla quale limpresa & tenuta a
presentare, per il controllo della idoneita, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni,
e per ogni cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni
composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi



effettuati.

Una volta accettato dall’A.C. lo studio di progetto e la composizione granulometrica della
curva di progetto proposta, limpresa deve attenervisi scrupolosamente, comprovandone
l'osservanza con controlli sperimentali, presso laboratori specializzati, secondo la frequenza
stabilita dall’A.C. e comunque non inferiore ad un prelievo per ogni due giorni di lavorazione
consecutiva.

Nella curva granulometrica non saranno ammesse variazioni delle singole percentuali di
aggregato grosso (>2 mm) di % 5 per lo strato di base e di + 3 per gli strati di binder e di usura.

Per gli strati di base, di collegamento e di usura, non saranno ammesse variazioni del
contenuto di sabbia (per sabbia si intende il passante al setaccio UNI 2 mm) di *+ 2 %; per il
passante al setaccio UNI 0,075mm (filler) di + 1,5 % .

Per la percentuale di bitume, non deve essere tollerato uno scostamento da quello di
progetto di = 0,25 % .

Tali valori devono essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate sia allimpianto, sia
all’atto della stesa, come pure dall’esame dei campioni prelevati in sito mediante carotaggio,
tenuto conto, per questi ultimi, della quantita teorica del bitume di ancoraggio.

Per quanto sopra specificato, dovranno essere effettuati:

= la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale di
bitume);

= la verifica delle caratteristiche del conglomerato finito, in opera (massa volumica,
percentuale dei vuoti, grado di costipamento di ciascuno strato);

= la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato che si pone in opera (massa
volumica, Stabilita e scorrimento Marshall).

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni, I’A.C. potra effettuare, a sua discrezione,
tutte le verifiche,

2.5 Modalita di esecuzione dei provini marshall

Per gli strati di base, binder e usura (e per il binderone), i provini di conglomerato
bituminoso devono essere confezionati con materiale prelevato direttamente dall’impianto di
produzione del conglomerato o alla stesa, presso la finitrice, ed immediatamente costipato: per i
bitumi tradizionali, alla temperatura prescritta al punto 3.3 della norma CNR 30/73; per i bitumi
modificati, alla temperatura non inferiore ai 180 °C.

In ogni caso i provini Marshall dovranno essere confezionati senza alcun ulteriore
riscaldamento, rispetto a quello che € stato necessario per la preparazione della miscela. I valori di
stabilita e scorrimento Marshall ottenuti da provini ricostituiti in laboratorio, mediante
riscaldamento del conglomerato prelevato in cantiere e lasciato raffreddare non possono essere
considerati significativi. Il confezionamento di provini Marshall mediante secondo riscaldamento
potra essere soltanto indicativo per la determinazione della massa volumica ed il controllo del
grado di costipamento del conglomerato in opera, qualora non si sia proceduto alla confezione di
provini Marshall durante le operazioni di stesa.

Cosil pure non potranno essere presi in considerazione, perché assolutamente privi di
significato, i valori della stabilita Marshall eseguita su carote prelevate dalla pavimentazione.

\ART. 3 - BITUMI TRADIZIONALI (DI BASE)

Sono miscele di idrocarburi e loro derivati organici, derivati dal petrolio, completamente
solubili in solfuro di carbonio, dotati di capacita legante.

Salvo diversa prescrizione dovranno essere usati bitumi tradizionali (di base) caratterizzati
da penetrazione 50-70.

3.1 Requisiti di accettazione
Sono indicati nella tabella seguente le percentuali, rispetto alla massa dell’aggregato e sono

specificate, per ciascuno degli strati in conglomerato bituminoso della sovrastruttura stradale.

Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70

Caratteristica Metodo Unita di misura|min - max |Valore Corrisp.CNR "
Penetrazione a 25 °C EN 1426 mm/10 50 -70 24/71
Rammollimento (P&A) EN 1427 °C 46 - 54 35/73
Indice di penetrazione - - min -1 -
Punto di rottura Fraass EN 12593 °C max -8 43/74




Punto di infiammabilita EN 22592 °C min 230 72/79
Solubilita EN 12592 % min 99 48/75
Viscosita dinamicaa [(ASTM D 4402 mPa - s min 145000
60°C"
Resistenza EN 12607-1 - - - S4/77
all'invecchiamento (RTFOT)
Penetrazione residua - % min 50 -
Incremento P&A - °C max 10
Note
“Le corrispondenze CNR sono riportate per facilitare l'identificazione della tipologia di prova. I
metodi da adottare sono perdo sempre riferiti alle CEN o comunque alla seconda colonna
della tabella
MViscosimetro tipo Brookfield, con la girante S29 a un giro/minuto, cui corrisponde un
gradiente di velocita di 0,25 s™'.

3.2 Prove

Le caratteristiche del bitume dovranno essere rilevate su campioni prelevati direttamente
dalle cisterne o dai serbatoi di stoccaggio.
Le verifiche indicate in grassetto nella tab.2 sono considerate prioritarie.

|Art. 4 - Bitumi modificati |

Sono costituiti da bitumi semisolidi contenenti additivi polimerici (elastomeri e/o plastomeri)
prodotti in impianti dotati di idonei dispositivi di miscelazione.

4.1 Requisiti di accettazione
I1 fornitore di bitume modificato deve certificare i valori dei seguenti parametri:
1. dispersione del polimero (ad es. mediante microspia, prova EN 13632);
2. solubilita, usando l'adatto solvente indicato dal fornitore stesso;
3. temperatura di uso (minima T di stoccaggio e pompaggio, min e max T di miscelazione).
Allimpianto si provvedera alla necessaria integrazione del legante e delle sostanze
rigeneranti, al fine di conferire al legante finale le caratteristiche richieste

Le percentuali, rispetto alla massa dell’aggregato, sono specificate per ciascuno degli strati
in conglomerato bituminoso della sovrastruttura stradale.

Se non diversamente prescritto, i bitumi modificati per le applicazioni stradali devono
possedere i requisiti indicati nella tabella seguente. La classe B riguarda le applicazioni
tradizionali (conglomerati migliorati); la classe A ¢ per drenanti e fono-assorbenti, conglomerati
chiusi ad alte prestazioni, manti ultrasottili.

Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

Unita min Classe A | Classe B Altre
Caratteristica Metodo di max (50/70, | (50/70, | norme di
misur P&A 3 P&A 3 rif.to
a 65) 60)
Penetrazione a 25 °C EN 1426 | mm/ 50/70 50/70
10
Rammollimento EN 1427 °C min 65 60
(P.& A.)
Punto di rottura EN 12593 °C max -15 -12
Fraass
Punto di EN 22592 °C min 230 230
Infiammabilita
Viscosita dinamica a 160 °C ASTM mPa - min 400 300
(") 4402 s
Ritorno elastico a 25°C EN 13398 % min 75 50 0 DIN 52013
Stabilita allo EN 13399
Stoccaggio
Differenza P&A °C max S S




Resistenza EN 12607-
all'invecchiamento 1

(RTFOT)
Penetrazione residua % min 60 60
Incremento P&A °C 0+5 0+5
Note

O Per bitumi modificati con plastomeri il ritorno elastico potra essere inferiore al 75%, ma
maggiore del 50%

™) Per bitumi modificati con plastomeri il valore della viscositd pud essere maggiore di 300

mPa

Viscosimetro tipo Brookfield, con la girante S21 a 20 giri/ minuto, cui corrisponde un

gradiente di velocita di 18,6 s”.

(%)

4.2 Prove

Le caratteristiche del bitume dovranno essere rilevate su campioni prelevati direttamente
dalle cisterne o dai serbatoi di stoccaggio.

Il bitume sara riconosciuto come “modificato” solo se siano raggiunti tutti i parametri
minimi, nessuno escluso, indicati nella tabella n. 3.

|ART. S - STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

5.1 Prescrizioni

Nella miscela di aggregati dello strato di base I’A.C. potra autorizzare 1'uso di inerti non
frantumati in una percentuale massima del 35% in massa degli aggregati (per “non frantumato”
s’intende un elemento litico che abbia anche una sola faccia arrotondata).

Potra essere utilizzato, fino ad un massimo del 30% in massa dell'insieme degli aggregati,
materiale litoide di riciclaggio, ottenuto dagli scarti delle costruzioni e delle demolizioni edilizie
presso impianti di trattamento conformi alle prescrizioni indicate al paragrafo n.7 del Decreto
Ministeriale del 5 febbraio 1998, dotati di fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle
frazioni indesiderate, per 'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea
e selezionata, con caratteristiche di cui ai gruppi Al-a e Al-b delle Norme CNR-UNI 10.006; in tal
caso, dovra essere preventivamente fornita all’A.C., oltre all’indicazione dell'impianto di
produzione, una campionatura significativa del materiale prodotto, per consentire gli accertamenti
tecnici che saranno stabiliti dall’A.C., a carico dell'impresa.

Per la costituzione della miscela, potra altresi essere impiegato materiale fresato da qualsiasi
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantita non superiore al 35 %
della massa totale della miscela di conglomerato.

Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di base

aggregati
Caratteristica valore Riferimento
Perdita in massa alla prova Los | < 30 % in massa CNR 34/73
Angeles
sensibilita al gelo < 30 CNR 80/80
aggregato frantumato = 65% in massa
dell’insieme degli
inerti
indice di forma dei grani della < 30 CNR 95/84
miscela di inerti

gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa nel fuso sotto
indicato, con andamento continuo, concorde con quello delle curve limiti.

Setacci | criv. Passante tot. Setaccio criv. Passante tot. in massa %
0 mm in massa % mm
25 30 100 2 18 - 38
20 25 70 - 95 0,4 6 - 20
12,5 15 45 -70 0,18 4-14
8 10 35 - 60 0,075 4-8
4 S 25 - 50

bitume




percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 3,5 - 4,5 %

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

conglomerato
Prova bitume tradizionale | bitume modificato Riferimento
Stabilita > 800 daN > 950 daN CNR 30/73
Marsha
11
rigidezza 250 - 400 250 - 400
Marsha daN/mm daN/mm
11
percentual 4 -8% 4 -8% CNR 39/73
e di
vuoti
residui
leseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpi di maglio per
faccia

2come sopra ma a temperatura di 180 °C
3rapporto tra la Stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm
* misurata sugli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilita Marshall

La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bitume
modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni,
deve dare un valore di Stabilitd non inferiore al 75 % di quello precedentemente
determinato (CNR 121/87).

5.2 Prove

Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualitd e percentuale dei bitumi, la
stabilita e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti.

ART. 6 - STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) IN CONGLOMERATO BITUMINOSO |

6.1 Prescrizioni

Nella miscela dello strato di collegamento non potranno essere utilizzati inerti non
frantumati in quantita superiore al 10% in massa degli aggregati (per “non frantumato” s’intende
un elemento litico che abbia anche una sola faccia arrotondata).

Per la costituzione della miscela potra essere impiegato materiale fresato da precedenti strati
di manto di pavimentazioni stradali, purché in quantita non superiore al 15 % della massa totale
della miscela di conglomerato. In tale caso, allimpianto dovra provvedersi alla necessaria
integrazione del legante e delle sostanze rigeneranti, al fine di conferire al legante finale le
caratteristiche richieste dall’A.C.

Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di collegamento

aggregati
Caratteristica valore Riferimento
perdita in massa alla prova Los < 25 % in massa CNR 34/73
Angeles
sensibilita al gelo < 30 CNR 80/80
porosita <1,5% CNR 65/78
spogliamento in acqua a 40° C, =5% CNR 138/92
con eventuale impiego di
“dope” d’adesione
aggregato frantumato = 90% in massa
dell’insieme degli
inerti
indice di forma dei grani della < 25 CNR 95/84
miscela di inerti
gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa nel fuso sotto
indicato, con andamento continuo, concorde con quello delle curve limiti.




Setaccio | criv. | Passante tot. Setaccio | criv. Passante tot. in massa %

mm in massa % mm

20 25 100 0,4 10 - 20
12,5 15 65 - 85 0,18 5-15

8 10 55-75 0,075 5-9

4 5 35-55 0,075 4-8

2 25 - 38

bitume

percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 3,5 - 4,5 %

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

conglomerato
percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 - 5,2 %
Prova bitume tradizionale | bitume modificato Riferimento
Stabilita > 1000 daN > 1100 daN CNR 30/73
Marshal
1
rigidezza 300 - 450 350 - 450
Marshal daN/mm daN/mm
1
percentual 4 -6% 4 -6% CNR 39/73
edi
vuoti
residui

!eseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpi di maglio per
faccia

2come sopra ma a temperatura di 180 °C

3rapporto tra la Stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm

*misurata sugli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilita Marshall

La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bitume
modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni,
deve dare un valore di Stabilitd non inferiore al 75 % di quello precedentemente
determinato (CNR 121/87)

6.2 Prove

Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualitd e percentuale dei bitumi, la
stabilita e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti.

\Art. 7 - Strato di base e collegamento (“binderone”) in conglomerato bituminoso

7.1 Prescrizioni

Nella miscela dello strato di base e collegamento dovranno essere utilizzati inerti frantumati

di pezzatura non superiore a 25 mm.

Per la costituzione della miscela, non dovranno essere utilizzati i materiali di riciclaggio
provenienti dagli scarti delle costruzioni e delle demolizioni edilizie, accettati nello strato di base.

Potra essere impiegato materiale fresato da precedenti strati di manto di pavimentazioni
stradali in quantita non superiore al 15 % della massa totale della miscela di conglomerato.

In tale caso, allimpianto dovra provvedersi alla necessaria integrazione del legante e delle
sostanze rigeneranti, al fine di conferire al legante finale le caratteristiche richieste.

Per il binderone miscelato a caldo con bitume modificato la stesa deve avvenire ad una
temperatura superiore di circa 20 ©C rispetto alla temperatura del conglomerato tradizionale.

Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di base e collegamento
(binderone)

aggregati
Caratteristica valore Riferimento
perdita in massa alla prova Los < 25 % in massa CNR 34/73
Angeles




gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa nel fuso concordato
con I’A.C.

bitume

percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5¢e¢il 5 % %

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

conglomerato
percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 - 5,2 %
Prova bitume tradizionale | bitume modificato Riferimento
Stabilita > 1000 daN > 1100 daN CNR 30/73
Marshal
1
rigidezza 300 - 450 350 - 450
Marshal daN/mm daN/mm
1
percentual 4 -6% 4 -6% CNR 39/73
e di
vuoti
residui

!eseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpi di maglio per
faccia

2come sopra ma a temperatura di 180 °C

3rapporto tra la Stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm

*misurata sugli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilita Marshall

La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bitume
modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni,
deve dare un valore di Stabilita non inferiore al 75 % di quello precedentemente
determinato (CNR 121/87)

7.2 Prove

Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualitd e percentuale dei bitumi, la
stabilita e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti.

lArt. 8 - Strato di usura in conglomerato bituminoso

8.1 Prescrizioni

Nella miscela dello strato di usura non potranno assolutamente essere utilizzati inerti non
frantumati (per “non frantumato” s’intende un elemento litico che abbia anche una sola faccia
arrotondata).

La quantita di frantumato, per ’aggregato grosso (>2 mm), deve essere = 100 % della massa
degli aggregati.

La sabbia dovra essere costituita da sabbia di frantumazione artificiale almeno per il 90%
dell’insieme della frazione sabbiosa.

Per la costituzione della miscela potra impiegarsi materiale fresato, da precedenti strati
d’'usura di pavimentazioni stradali, in quantitda non superiore al 10 % della massa totale della
miscela di conglomerato.

In tale caso all’impianto si procedera alla necessaria integrazione del legante e delle sostanze
rigeneranti, per conferire al legante finale le caratteristiche richieste dal capitolato.

Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di usura

aggregati
Caratteristica valore Riferimento
perdita in massa alla prova < 18 % in massa CNR 34/73
Los Angeles
levigabilita accelerata (CLA) >0,43 CNR 140/92
sensibilita al gelo < 30 CNR 80/80
porosita =15% CNR 65/78




spogliamento in acqua a 40° C, 0 % CNR 138/92
con eventuale impiego di
“dope” d’adesione

aggregato frantumato, per = 100 % della massa
l'aggregato grosso (>2 mm) degli aggregati
Sabbia di frantumazione > 90% dell’insieme
artificiale della frazione
sabbiosa
indice di forma dei grani della < 25 CNR 95/84

miscela di inerti

gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa
rispettivamente nel fuso A o nel fuso B (sotto indicati) se lo spessore finito previsto ¢
compreso tra 4 e 6 cm, oppure di 3 cm

Setaccio | criv. | Passante tot. in Setaccio Passante tot. in massa %
mm massa % mm
A B A B
16 20 100 - 2 25 - 25 - 38
38
12,5 15 90 - 100 0,4 11 - 11 -20
100 20
8 10 70 - 70 - 0,18 8-15 8-15
90 90
4 5 40 - 40 - 0,075 6-10 6-10
55 60
bitume

percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 3,5 - 4,5 %
Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70
Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

conglomerato
percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 - 5,5 %
Prova bitume tradizionale | bitume modificato Riferimento
Stabilita > 1200 daN > 1250 daN CNR 30/73
Marsha
11
rigidezza 300 - 450 350 - 500
Marsha daN/mm daN/mm
11
percentua 3-5% 3-5% CNR 39/73
le di
vuoti
residui
leseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpi di maglio
per faccia

2come sopra ma a temperatura di 180 °C

3rapporto tra la Stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm

*misurata sugli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilita Marshall

La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bitume
modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15
giorni, deve dare un valore di Stabilita non inferiore al 75 % di quello
precedentemente determinato (CNR 121/87).

8.2 Prove
Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica; la qualitd e percentuale dei bitumi; la
stabilita e rigidezza Marshall; la percentuale dei vuoti.

Art. 9 - Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato del tipo drenante-fono
assorbente

9.1 Prescrizioni




Gli aggregati lapidei che costituiscono la fase solida del tappeto drenante-fono/assorbente
sono: aggregato grosso, aggregato fino e filler (che puo provenire dalla frazione fina o di
additivazione).

Tabella: Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato del tipo drenante-
fono/assorbente.

Aggregato grosso
costituito da pietrischetti e graniglie ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee,
trattenuto al setaccio ASTM n. 5 (luce 4 mm.)

PARAMETRO Unita di Valore Riferimento
misura

Los Angeles % <20 CNR 34/73
Quantita di frantumato % 100 -
Dimensione max mm 10 CNR 23/71
Sensibilita al gelo % < 30 CNR 80/80
Coeff. di forma <3 CNR 95/84
Coeff. di appiattimento < 1.58 CNR 95/84
CLA % > 45 CNR 140/92

Aggregato fino
costituito da sabbie di frantumazione, trattenuto al setaccio ASTM n. 5 (luce 4 mm.)

PARAMETRO Unita di Valore Riferimento
misura
Equivalente in sabbia % > 80 CNR 27/72
Quantita di frantumato % 100 CNR 109/85
Filler

frazione fina degli aggregati oppure puo essere costituito da polvere di roccia preferibilmente
calcarea, passante al setaccio 0.075 mm

PARAMETRO Unita di Valore Riferimento
misura
Passante setaccio ASTM 80 % 100 CNR 23/71
Passante setaccio ASTM 200 % > 80 CNR 75/80
Bitume modificato
PARAMETRO Unita di Valore Riferimento
misura
Penetrazione a 25°C dmm 50-70 EN1426
CNR 24/71
Punto di rammollim. °C > 65 EN1427
CNR 35/73
Punto di rott. (Fraass) °C <-15 CNR 43/74
Viscosita dinam 160° C Paxs >0,4 PrEN 13072-2
Ritorno elastico a 25° C % > 75% EN 13398
Stabilita allo stoccaggio °C <0,5_ EN 13399
3ggal880°C
Valori dopo RTFOT B EN 12607 -1
Volatilita % <0,8 CNR 54/77
Penetraz. residua a 25° % > 60 EN1426
CNR 24/71
Incremento del punto °C <5_ EN1427
rammollimento CNR 35/73

segue Tabella: Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato del tipo drenante-
fono/ assorbente.

Additivo
per il tappeto drenante-fonoassorbente & costituito da microfibre di cellulosa prebitumata
che, aggiunte all'impasto in fase di miscelazione all'impianto garantiscono una perfetta
stabilizzazione del mastice bituminoso (filler + bitume), evitandone la separazione dallo
scheletro litico. Le suddette fibre di cellulosa devono soddisfare i seguenti requisiti:
caratteristica del granulato : Pillet grigio| |caratteristica della fibra
di forma cilindrica




Contenuto di fibra 79% - 84% Materia prima cellulosa grezza per
applicazioni industriali
Contenuto di 21% - 16% Contenuto cellulosa 80 +/- 5%
bitume
Lunghezza media 2 -8 mm Ph 7.5+/-1
del pillet
Diametro medio S+/-1mm Lunghezza media 1100 um
del pillet della fibra
Densita 450 - 500 g/1 Spessore medio della 45 um
apparente fibra
Contenuto di Max 5%
granulato < 3.55
mm
Miscela per tappeto drenante- Assorbimento acustico
fonoassorbente

La quantita di bitume impiegata viene| |la caratteristica relativa & riportata nella
determinata mediante lo studio della| |seguente tabella e viene espressa in
miscela con metodo volumetrico. In| |coefficiente alfa di fonoassorbenza; tale
alternativa, si utilizza il metodo Marshall | | caratteristica viene rilevata su provini cilindrici
prelevati in situ, applicando il metodo ad onde
stazionarie (TUBO DI KUNDT)

PARAMETRO Valore frequenza (Hz) Coefficiente d
fono-assorbenza (alfa)

passante al setaccio astm| MAX 20% 630 > 0.03

10

passante al setaccio astm| MIN 25% 800 > 0.20

4

rapporto filler — legante 1-1,3 1000 >0.35

bituminoso
1600 >0.20
2000 > 0.20

9.2 Prove

Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica; la qualita e percentuale dei bitumi; la
stabilita e rigidezza Marshall; la percentuale dei vuoti; I’'assorbimento acustico.

Art. 10 - Strato di usura in conglomerato bituminoso antisdrucciolevole con elevate
caratteristiche di macro-rugosita ANTI-SKID

10.1 Descrizione

Le prove riguarderanno Lo strato di usura ANTI-SKID, ad alta rugosita, € un particolare tipo
di manto superficiale realizzato con conglomerato bituminoso confezionato con legante modificato.

I conglomerati dovranno possedere caratteristiche tali da resistere alle deformazione
viscoplastiche nei periodi maggiormente caldi, senza peraltro manifestare comportamenti negativi
(tipo fessurazione), durante il periodo invernale.

Dovranno possedere inoltre requisiti di alta adesivita fra legante-inerti, e valori di elasticita,
oltre che caratteristiche antisdrucciolevoli anche in caso di pioggia, derivanti dall'elevato grado di
macro-rugosita.

10.2 Caratteristiche dei materiali componenti

10.2.1 Aggregati lapidei

Gli aggregati lapidei dovranno essere costituiti da elementi granulari, sani, duri, di forma
non appiattita, allungata o lenticolare, puliti ed esenti da materiali estranei, secondo le Norme
C.N.R. - Fascicolo 4/1953 (Art. 1 e 2) e successivi aggiornamenti.

Per il prelevamento dei campioni si segue la norma C.N.R., Boll. Uff. n°. 93 del 11/07/1983.

10.2.1.1 Aggregato grosso
Gli inerti dovranno essere tutti frantumati, ed essere costituiti da elementi poliedrici sani,
duri, di superficie ruvida, puliti, esenti da polveri e/o materiali estranei e rispondere ai seguenti



requisiti:

perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR B.U. n°. 34 del 28/03/1973): inferiore al

18%;

coefficiente di forma: maggiore di 0,15;

coefficiente di levigabilita accelerata (C.L.A.): maggiore di 0,45;

coefficiente di appiattimento (norma AFNOR P 18-561): per ogni classe di aggregati il

valore ammissibile di prova ¢ C.A. minore di 10;

coefficiente di imbibizione (CNR fasc. 4/1953): minore o uguale a 0,015;

perdita in peso alla prova di idrofilia (C.N.R. Fasc. 4/1953): massimo 0,7%.

Fra i migliori inerti normalmente rispondenti a questi requisiti, si citano il basalto, il porfido,

la diorite.

10.2.1.2 Aggregato fino
L'aggregato fino dovra essere costituito da sabbie risultanti dalla frantumazione degli
aggregati grassi impiegati.
L'aggregato fino deve soddisfare il seguente requisito:
equivalente in sabbia (CNR B.U. n°. 27 del 30/03/72): maggiore di 70.

10.2.2 Additivo minerale

L'additivo minerale ('filler") dovra essere costituito da un materiale polverulento proveniente
dalla macinazione di rocce asfaltiche o di rocce calcaree o dolomitiche a struttura amorfa (non
cristallina), oppure da un materiale sintetico di natura prevalentemente calcarea (cemento
Portland normale o cemento crudo).

Dovra essere usata anche la calce idrata, con dosaggio massimo del 2% in peso sulla
miscela complessiva degli inerti in relazione alla sua piu elevata capacita indurente del legante
bituminoso rispetto agli altri tipi di additivi succitati.

All'analisi granulometrica a secco (CNR B.U. no 23 del 14/12/71) l'additivo minerale dovra
rispondere ai seguenti requisiti:

totale passante al setaccio ASTM n°. 40: 100% in peso;
totale passante al setaccio ASTM n°. 80: >90% in peso;

totale passante al setaccio ASTM n°. 200:>70% in peso.

10.2.3 Legante bituminoso

Il legante bituminoso da utilizzare dovra possedere elevate proprieta elastomeriche
evidenziate da una notevole capacita di deformazione e da un ritorno elastico durevole anche alle
basse temperature.

Dovra essere costituito da un bitume per usi stradali (CNR B.U. n°. 68 del 23/5/78)
modificato con elastomeri nella misura del 5-8% in peso secondo le richieste tecniche di seguito
specificate:

Penetrazione a 25 °C dmm. 40/60;

Punto di rammollimento P.A. °C 60/80;
Punto di rottura Frass °C <-15;

Viscosita dinamica 60 °C Pa x s 800-3000;
Viscosita dinamica a 160 °C Pax s 0,2 - 0,5;
Solubilita in solventi organici % 99,5;
Contenuto di paraffina max % 2,5.

Il bitume modificato dovra essere omogeneo e stabile anche allo stoccaggio a caldo in
serbatoio ed alla temperatura di impiego.

L'approvvigionamento del bitume modificato dovra essere accompagnato da una scheda
tecnica redatta dal Fornitore, con i valori delle caratteristiche del prodotto che devono soddisfare
quelle prescritte.

Restando sempre e comunque, come di norma, ogni responsabilita all'Appaltatore in merito
alla qualita del conglomerato in opera.

Il riscaldamento del bitume modificato alla temperatura di impiego dovra essere effettuato
lentamente, evitando surriscaldamenti locali; prima dell'impiego il prodotto dovra essere fatto
comunque circolare fra il serbatoio di stoccaggio e l'impianto di mescolamento, per assicurare
l'uniformita della temperatura.



Per il prelevamento dei campioni si segue la Norma CNR B.U. n°. 81 del 31/12/80.
10.3 Impasto

10.3.1 Composizione granulometrica

La miscela di aggregati lapidei ed additivo minerale da adottare, dovra presentare una
granulometria complessiva (analisi granulometrica, Norma CNR n°. 23 del 14/12/71) ad
andamento discontinuo, compreso entro il seguente fuso granulometrico:

SETACCI ASTM Passante totale in peso %

1/2 100

3/8 68-100

1/4 20- 60

4 17-30

10 10-20

40 8-16

80 7-14

200 7-12

Una volta composta la curva granulometrica ottimale, i valori della % passante potranno da
essa discostarsi entro +/- 2%

Il dosaggio del legante modificato potra variare fra il 5,5% ed il 6,0% in peso degli inerti in
relazione alla granulometria adottata ed alla natura degli aggregati lapidei e dell'additivo minerale;
tale dosaggio deve comunque essere quello necessario e sufficiente per ottimizzare Ile
caratteristiche del conglomerato.

10.3.2 Studio di fattibilita ed ottimizzazione

L'Appaltatore dovra eseguire uno studio di fattibilita e di ottimizzazione del conglomerato
bituminoso ad alta rugosita, nell'ambito dei requisiti di accettazione, documentandolo con i
necessari certificati relativi alle prove di laboratorio effettuate ed ai risultati ottenuti sia per i
materiali componenti che per l'impasto.

10.4 Modalita esecutive

10.4.1 Preparazione del piano di posa

Prima della stesa dello strato di usura ad alta rugosita, dovra essere applicata sul piano di
posa una mano di ancoraggio con idonea emulsione bituminosa modificata, e dovra risultare
regolare, impermeabile, pulito ed asciutto.

10.4.2 Emulsione bituminosa modificata

L'emulsione bituminosa modificata, che assicura elevate proprieta di adesione, coesione ed
ancoraggio, dovra essere spruzzata in ragione di almeno 550 gr/mgq. (700-800 gr/mgq. Per
superfici fresate o comunque a macro rugosita grossa o molto grossa).

L'emulsione bituminosa elastomerizzata, caratterizzata da temperature di stoccaggio e di
applicazione pari rispettivamente a 50 - 55 e 55 - 60 °C. e dovra soddisfare i seguenti requisiti di
accettazione:

=  bitume base modificato ad alta viscosita;

= contenuto in acqua max 30% secondo Norme CNR 101/84;

= contenuto legante minimo 70%;

" contenuto bitume + polimero residuo della distillazione secondo Norme CNR 100/84 min.
67%;

=  contenuto di flussante max 3%;

®* demulsivita A.S.T.M. D 244/72 tra 70 e 100%;

®  omogeneita trattenuto al setaccio n°. 20 A.S.T.M. D 224 /72 max 0,2;

" sedimentazione a 5 giorni = max 5%;

® viscosita Engler a 20 °C secondo Norme CNR 102/84 oltre 20° Engler;

®  residuo bituminoso secondo CNR 24/71, 100 - 120 dmm pen. a 25 °C;

= Palla Anello secondo CNR 35/73 75-85 °C;

®  Viscosita a 800 °C 1/S secondo Norma Svizzera 6717729 50-70 Pa x s;



®* Punto di rottura Frass secondo CNR 43/72 oltre -30° C;

Per la campionatura delle emulsioni bituminose si segue il metodo CNR B.U. 98/1984. Per
l'approvvigionamento dell'emulsione bituminosa elastomerizzata deve essere presentata una
scheda tecnica attestante le caratteristiche corrispondenti ai requisiti di accettazione sopra
indicati.

10.5 Produzione della miscela

L'impasto dovra essere preparato in un idoneo impianto automatizzato di mescolamento a
caldo, di potenzialita proporzionata all'entita del lavoro ed ai tempi previsti per l'esecuzione,
mantenuto in condizioni di perfetto funzionamento in ogni sua componente.

La produzione dell'impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, in modo da
assicurare l'uniforme riscaldamento e la completa essiccazione degli aggregati lapidei, la loro
idonea vagliatura e riclassificazione (con esclusione del sistema di scarico diretto), il dosaggio a
peso delle singole classi di aggregati e, separatamene, dell'additivo minerale (filler) della calce
idraulica e del legante bituminoso.

Tutte le bilance dovranno essere perfettamente funzionanti e periodicamente tarate. In ogni
caso dovra essere garantita l'uniformita della produzione e la rispondenza della composizione
dell'impasto prodotto a quella prevista dalla formula di fattibilita ed approvata dalla Direzione
Lavori, entro le seguenti tolleranze di lavorazione:

- aggregato grosso (> 2 mm) : +/- 3,0 % in peso

- aggregato fino (fra 0 e 0,075 mm) : +/- 2,0 % in peso
- additivo minerale ( < 0,075 mm) : +/- 1,5 % in peso
- bitume modificato : +/- 0,2 % in peso

Le temperature d'impasto dei materiali componenti dovranno essere le seguenti:
- aggregati lapidei 170 °C. - 180 °C.
- bitume modificato 170 °C. - 180 °C.

Per la verifica di tali temperature, il tamburo essiccatore e le tramogge a caldo dell'impianto
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati, e di
serbatoi del legante bituminoso dovranno essere termostatizzati e dotati di termometri.

Nel cantiere di produzione, la zona destinata allammannimento degli inerti dovra essere
convenientemente sistemata per evitare la presenza di sostanze argillose ed i ristagni di acqua; i
cumuli delle diverse classi di aggregati dovranno essere separati tra loro ed il rifornimento
selettivo dei predosatori dell'impianto di mescolamento con pale caricatrici deve essere eseguito
con massima cura.

Dovranno essere impiegate almeno 3 classi di aggregati, sistemate in cumuli separati;
l'impianto dovra pertanto essere munito di altrettante tramogge predosatrici, oltre ad un silo per
lo stoccaggio dell'additivo minerale (filler), ed un altro silo per lo stoccaggio della calce idrata.

I1 tempo di miscelazione di ciascun impasto dovra essere stabilito in funzione delle
caratteristiche dell'impianto e della temperatura effettiva dei componenti della miscela, in modo
da assicurare comunque un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

Se necessario per il mantenimento della temperatura, il silo di raccolta dell'impasto dovra
essere coibentato.

10.6 Trasporto della miscela

Il trasporto dell'impasto dovra essere effettuato con autocarri a cassone metallico ribaltabile
a perfetta tenuta, pulito e -nella stagione peggiore o comunque in clima freddo e/o umido -
coperto con idoneo telone per ridurre il raffreddamento e proteggere l'impasto dall'umidita.

Per impedire 1'adesione dell'impasto al fondo ed alle pareti del cassone, questi potranno
essere umettati con olio o gasolio avendo perd cura di asportarne ogni eccesso per evitare
l'inquinamento dell'impasto.

In ogni caso la distanza di trasporto dovra essere tale da consentire il rispetto delle
temperature prescritte per la stesa e la rullatura dell'impasto, senza doverne aumentare quella
massima prevista per la produzione.

10.7 Posa in opera della miscela



La stesa dovra essere eseguita con macchine vibrofinitrici munite di automatismi di
livellamento, ed in perfette condizioni d'uso.

Le giunzioni longitudinali delle strisce di stesa del manto non dovranno mai trovarsi in
corrispondenza con quelle dello strato sottostante, ma essere sfalsate di almeno 20 cm.

Le giunzioni trasversali derivanti da interruzioni prolungate di stesa, e comunque da quelle
giornaliere, dovranno essere realizzate previo taglio ed esportazione della parte terminale di
azzeramento; il taglio non dovra essere normale all'asse longitudinale della striscia di stesa,ma
obliquo rispetto ad esso con angolo di 10° - 15°, con la parte piu arretrata verso l'esterno della
strisciata stessa.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito, perfettamente sagomato,
privo di sgranamenti fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi
piu grossi.

La stesa dell'impasto non dovra essere eseguita quando le condizioni meteorologiche —a
giudizio della Direzione Lavori- possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro, quando il
piano di posa si presenti bagnato o la temperatura atmosferica inferiore a 10°C.

La lavorazione in condizioni diverse dovra essere preventivamente autorizzata dalla
Direzione Lavori che suggerira anche le cautele da adottare.

Strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e
successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Appaltatore.

La temperatura prescritta per l'impasto al momento della stesa, non dovra essere inferiore a
140°C.

10.8 Rullatura della miscela

Il costipamento dell'impasto dovra essere effettuato con rulli tandem metallici da 8-12 t. non
vibranti, a rapida inversione di marcia, con ruote motrici rivolti verso la finitrice.

Per assicurare il migliore costipamento dell'impasto, la rullatura dovra essere eseguita ad
una temperatura superiore a 140°C.

La rullatura dovra iniziare con il costipamento della giunzione longitudinale con la striscia
adiacente, passando quindi sull'altro lato della nuova striscia, procedendo poi gradatamente verso
il centro, e tornando infine sulla giunzione.

Nella fase iniziale il costipamento dovra essere sospeso se si manifesta una tendenza allo
scorrimento dell'impasto al passaggio del rullo per temperatura troppo alta, salvo riprendere la
rullatura non appena il raffreddamento dell'impasto la rendera possibile.

Il costipamento dovra ritenersi completato quando l'impasto non mostra pit alcun segno di
addensamento al passaggio del rullo, e dovra comunque essere interrotto se si manifesta una
tendenza alla fessurazione dello strato per temperatura troppo bassa.

A costipamento ultimato, lo strato dovra presentare una idonea regolarita superficiale:
un'asta rettilinea lunga 4 m. dovra aderirvi con uniformita, restando tollerato uno scostamento
non superiore a 4 mm solo su qualche punto.

10.9 Caratteristiche del cinglomerato

L'Impresa ¢ tenuta ad osservare un controllo continuativo della qualita delle miscele
prodotte.
La Direzione Lavori effettuera comunque tutte le verifiche, prove e controlli sia sul materiale
sciolto, sia sul materiale gia costipato.
I controlli da effettuarsi presso laboratori qualificati, durante le stese e dopo la messa in
opera, saranno quelli sotto elencati:
la percentuale di bitume, sul peso dell'aggregato (P%), deve essere rispondente a quella di
progetto entro un intervallo di + o - 0,2%, comunque compresa fra 5,0 - 5,5%;
stabilita Marshall (S) a 60 °C (CNR B.U. n°. 30/1973 da N Kg. > 1000;
scorrimento M Marshall (F) a 600C (CNR B.U. n°. 30/1973, mm 2-4;
rigidita Marshall S/F da N/mm > 300;
vuoti residui Marshall (CNR B.U. n- 39/1973 % in volume > 13;
resistenza a trazione indiretta (Prova Brasiliana) eseguita secondo le norme C.N.R. B.U. n°.
97 del 31/03,/1984 a 60°C: > 8 Kg/cmg;
prova di Impronta, secondo norma DIN 1996: la rottura dovra avvenire dopo almeno 15';



la granulometria degli inerti, eseguita secondo le norme C.N.R. B.U. n°. 4 del 1953, con
successive modificazioni di prescrizioni contenute nelle norme C.N.R. B.U. n°. 23 del
14/12/1971 - B.U. n°. 75 del 08/04 /1980 dovra identificarsi con quella di progetto;

la percentuale dei vuoti residui, dopo la compattazione: dovra essere superiore al 13%;
prova Cantabro a 300 giri: perdita inferiore al 20%;

macro rugosita superficiale (CNR B.U. 1 n°. 94/1983) oppure texture meter mm >0,5;
resistenza di attrito radente, superficiale CNR B.U. n°. 105/85 maggiore di 60;
coefficiente di aderenza trasversale superficiale CAT maggiore di 60;

Sia lo studio per la formulazione delle miscele che tutti i controlli previsti dal presente
Capitolato Speciale d'Appalto, che quelli richiesti dalla Direzione Lavori, dovranno essere eseguiti,
con la frequenza stabilita dalla Direzione Lavori, presso laboratorio qualificato a cura e spese
dell'Appaltatore esecutrice dei lavori.

Art. 11 - Fondazione stradale in pozzolana stabilizzata con calce idrata \

Per l'esecuzione di tale sovrastruttura i lavori dovranno svolgersi nel seguente modo:

1. prima di spargere la calce idrata, lo strato di pozzolana dovra essere conformato secondo le
sagome definitive trasversali e longitudinali di progetto.

2. La calce idrata dovra essere distribuita uniformemente nella qualita che sara precisata, di
volta in volta, dalla A.C. in rapporto alle prove sulla miscela che saranno eseguite secondo
le modalita di seguito precisate.

3. In ogni caso la quantitd di calce idrata non potra essere inferiore a 80 Kg per mc di
pozzolana.

4. L'acqua dovra essere aggiunta nella quantita necessaria con barre spruzzatrici a pressione
e uniformemente incorporata nella miscela nelle quantita richieste per ottenere 1'umidita
specifica dall’A.C. in base sempre ai risultati delle suddette prove.

5. Ad avvenuta uniforme miscelazione della pozzolana acqua-calce idrata, l'impasto dovra
essere immediatamente costipato fino al raggiungimento della densita indicata dalla
Direzione dei Lavori.

6. La miscela dovra essere mantenuta umida con aggiunta di acqua nella quantita necessaria
a sopperire le perdite verificatesi durante la lavorazione, ed infine lo strato sara rifinito
secondo gli ordini che di volta in volta verranno impartiti dall’A.C.

7. Dopo che la soprastruttura di pozzolana e calce sara ultimata, dovra essere
immediatamente protetta la superficie per un periodo di almeno 20 giorni con sabbia o con
stuoie onde evitare perdite di contenuto di umidita nella miscela.

I1 macchinario da impiegare dovra essere in buone condizioni duso e dovra avere
l'approvazione dell’A.C.

La calce dovra essere consegnata in sacchi sigillati portanti scritto il marchio di fabbrica
della cementeria e dovra avere i requisiti prescritti dal R.D. 16.11.1939, numero 2231.

In ogni caso dovra essere accettata dall’A.C. a suo giudizio insindacabile.

La calce idrata dovra essere depositata in luoghi asciutti a riparo dalle piogge e dalle
intemperie.

Tutta la calce che per qualsiasi ragione risultera parzialmente deteriorata o conterra
impurita sara rifiutata.

L'acqua da impiegarsi dovra essere esente da impuritd dannose, di acidi, alcali, materie
organiche e qualsiasi altra sostanza nociva.

L'attrezzatura di cantiere dovra assicurare che lo spargimento della calce idrata venga
effettuato con una precisione che non vari col variare delle condizioni della superficie del terreno
su cui si opera e dovranno assicurare una distribuzione uniforme delle quantita teoriche richieste
per mgq.

I lavori di spargitura della calce idrata potranno essere eseguiti soltanto quando le
condizioni di temperatura dell'aria ambiente siano superiori a quattro gradi centigradi, il tempo
non sia piovoso o molto nebbioso e si prevedano imminenti piogge.

La calce idrata dovra essere sparsa solamente su quella parte del terreno che si preveda di
completare entro le ore di luce dello stesso giorno; nessun macchinario, eccetto quello usato per
miscelare, potra attraversare la zona in cui € stata sparsa di fresco la calce idrata fino a quando
questa non sia stata miscelata con la pozzolana.




La percentuale di umidita della miscela, sulla base del peso secco, non dovra essere inferiore
all'ottimo indicato dall’A.C. e con luso di apparati speciali per la determinazione rapida
dell'umidita.

Sara responsabilita dell'appaltatore di raggiungere l'appropriata quantita di acqua alla
miscela.

La miscela sciolta dovra essere uniformemente costipata con le attrezzature approvate
dall’A.C. fino al raggiungimento della densita ottima (fino al 95% AASHO Mod.).

La velocita di operazione e conseguentemente il numero dei metri costipati dovra essere tale
che il materiale precedentemente miscelato venga costipato per tutta la larghezza prevista e per la
profondita prestabilita prima del tempo di inizio della presa della miscela.

Alla fine della giornata o, in ogni caso, a ciascuna della interruzione delle operazioni di
lavori, dovra essere posta una traversa in testata in modo che la parte terminale della miscela
risulti soddisfacentemente costipata e livellata.

Il traffico potra essere aperto solo dopo almeno 20 giorni.

L'Impresa potra attrezzare in loco, a sua cura e spese un laboratorio da campo in modo da
mettere la Direzione Lavori in condizioni di poter eseguire eventuali analisi che essa Direzione
Lavori dovesse richiedere, con specifico riguardo alle prove con apparato triassiale presso il
laboratorio dell'Impresa o presso quel laboratorio a cui la Impresa affida 1'esecuzione delle analisi;
l'efficienza e l'idoneita di tale laboratorio delllmpresa saranno accertate insindacabilmente dalla
Direzione Lavori che potra comunque far eseguire qualsiasi numero di prove presso laboratori
ufficiali.

La pozzolana da usarsi dovra essere esente da materie organiche e vegetali, e dovra essere di
caratteristiche tali da dare una densita massima di laboratorio superiore a 1.5.

Dovranno essere eseguite prove di stabilita su miscela di calce idrata e del particolare tipo di
pozzolana impiegata tutte le volte che la Direzione Lavori credera opportuno presso i Laboratori
Ufficiali ed in ogni caso almeno uno ogni 5000 mq di strada trattata.

Le prove saranno eseguite con il metodo della compressione triassiale (oppure compressione
semplice) e non verranno accettate quelle miscele per le quali la linea di inviluppo dei relativi
cerchi di MOHR sia sottostante a quella avente una inclinazione di 45 gradi sull'orizzonte ed
intersecante l'asse delle ordinate nel punto corrispondente a 3 daN/cmgq.

\Art. 12 - Fondazione stradale in misto granulare di cave, con legante naturale \

12.1 Descrizione

Questo tipo di fondazione & costituito da una miscela di granulati di cava, con aggiunta o
meno di legante naturale, passante al setaccio n. 40 ASTM (maglie da mm 0.42).

Detta miscela sara formata da elementi inferiori a 71 mm di diametro e presentera allo stato
fuso una curva granulometrica ad andamento continuo ed uniforme, compresa in uno dei fusi
riportati in tabella 18, concorde a quello delle curve limiti.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara prescritto dalla Direzione Lavori, che stabilira
se il 25% in peso del materiale potra essere costituito o meno dal frantumato a spigoli vivi.

Tabella: Granulometria misto granulare di cava

Serie Passan Serie | Passante tot. in
setacci in peg setacci peso %
ASTM | Tipo 1 | ASTM | Tipo 1] Tipo 2
UNI mm UNI mm
21/2 71 100 n. 4 S 25-55 [ 30-60
11/2 40 75-100] 100 n. 10 2 15-40 | 20-45
1 25 60-87 |75-100 n. 40 0.4 7 22 10-25
3/8 10 35-67 | 45-75 n. 200 0.075 2-10 3-12

12.2 Modalita di esecuzione

La superficie di posa della fondazione dovra avere le quote, la sagoma e la compattazione
prescritta ed essere ripulita da materiale estraneo.

I1 materiale miscelato o meno secondo il procedimento di lavorazione, sara steso in strati di
spessore uniforme da 10 a 15 cm in relazione al tipo di attrezzatura miscelante e costipante
impiegata.

L'aggiunta di acqua ¢ da effettuarsi a mezzo di dispositivi spruzzatori fino a raggiungere
l'umidita prescritta.



A questo proposito la Direzione Lavori avra cura di far sospendere le operazioni quando le
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato
stabilizzato.

Verificandosi comunque eccesso di umidita o danni dovuti al gelo, lo strato compresso dovra
essere rimosso e sostituito a cura e spese dell'impresa.

I1 materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta
granulometria.

Il costipamento sara effettuato con l'attrezzatura piu idonea al tipo di materiale impiegato e
comunque approvato dalla Direzione Lavori.

Esso dovra interessare la totale altezza dello strato di fondazione, sino ad ottenere una
densita in sito non inferiore al 95% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata,
accertabile mediante prove presso i Laboratori Ufficiali.

Art. 13 - Fondazione in misto cementato |

13.1 Descrizione

Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare
eventualmente corretto con materiale di frantumazione, impastato con cemento e acqua.

Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sara prescritto dalla Direzione dei Lavori.

Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o
inferiore a 10 cm.

13.2 Caratteristiche dei materiali: inerti

Avranno i seguenti requisiti:
a) l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm né forma appiattita, allungata o
lenticolare.
b) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed
uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:

a)
Tabella: Granulometria misto granulare di cava
Serie UNI
crivelli Passante setacci Passante

tot tot
% %

40 100 2 15-30

25 60 - 80 0.4 7-15

15 40 - 60 0.18 0-6

10 35-50

5 25-40

c) coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo C.N.R. fascicolo 4/1953) non superiore a
160;
b) equivalente in sabbia compreso tra 20 e 70.

L'Impresa dopo aver eseguito prove di laboratorio, dovra proporre alla Direzione dei Lavori la
composizione da adottare e successivamente l'osservanza della granulometria dovra essere
assicurata con esami giornalieri.

Verra ammessa una tolleranza di = 5 punti % fino al passante al crivello n. 5 e di = 2 punti
% per il passante al setaccio 2 e inferiori.

13.3 Caratteristiche dei materiali: legante

Verra impiegato cemento "325" (Portland, pozzolanico, d'alto forno).

A titolo indicativo la percentuale di cemento sara compresa tra il 3.5% ed il 5% sul peso
degli inerti asciutti.

13.4 Caratteristiche dei materiali: acqua

Dovra essere esente da impurita dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi
altra sostanza nociva.

13.5 Miscela - Prove di Laboratorio e in sito
La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in



relazione alle prove di resistenza appresso indicate.

13.6 Resistenza

Verra eseguita la prova di resistenza a compressione su provini cilindrici confezionati entro
stampi C.B.R. (C.N.R. - U.N.I. 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17.78 cm, diametro
15.24 cm, volume 3242 cmc); per il confezionamento nei provini gli stampi verranno muniti di
collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con la
consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio.

Tale eccedenza dovra essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e statura dello
stampo, affinché l'altezza del provino risulti effettivamente di cm 17.78.

La miscela di studio verra preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti,
mescolandole tra loro, con il cemento e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino.

Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si operera una vagliatura sul crivello
U.N.LI. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore
a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.

La miscela verra costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma
AASHO T 180 e 85 colpi pari a quella della prova citata (diametro pestello mm 50.8, peso pestello
Kg 4.54, altezza di caduta cm 45.7).

I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a
stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido.

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d'acqua
diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello
da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale del legante.

I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione non
minori di 25 Kg/cmq e non superiori a 60 Kg/cmg.

13.7 Preparazione e posa in opera

La miscela risultante dalle prove di cui sopra, verra confezionata fuori opera in adeguati
impianti di miscelamento e dosaggio.

La miscela verra stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata
dalla Direzione dei Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e
compattezza prescritti.

La stesa verra eseguita impiegando finitrici.

Per il costipamento e le rifiniture verranno impiegati rulli lisci (statici o vibranti) o rulli
gommati, tutti semoventi.

La stesa della miscela non dovra di norma essere eseguita con temperature ambienti
inferiori a O gradi C e superiori a 25 gradi C né sotto pioggia battente.

Potra tuttavia essere consentita la stesa a temperature tra i 25 gradi e i 30 gradi C.

In questo caso, perd, sara necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il
trasporto dall'impianto di miscelazione al luogo d'impiego (ad esempio con teloni); sara inoltre
necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato.

Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione
bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovra superare di norma 1-2
ore per garantire la continuita della struttura di ogni partita carrabile.

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di
ripresa, che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati
umidi.

Il giunto di ripresa sara ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e
togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto, provvedere a tagliare l'ultima parte
del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato.

Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa.

Il transito di cantiere sara, ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui
¢ stata effettuata la stesa, ai mezzi gommati.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause,
dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dellImpresa.

13.8 Protezione superficiale

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovra essere
eseguito lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1-2



Kg/mq in relazione al tempo ed alla intensita del traffico di cantiere cui potra venire sottoposto, e
successivo spargimento di sabbia.

13.9 Norme di accettazione

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm.

Qualora si riscontri un maggior scostamento della sagoma di progetto, non € consentito il
ricarico superficiale e 1'Impresa dovra rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo
intero spessore.

La densita in sito non dovra essere inferiore al 95% della densita raggiunta in laboratorio nei
provini su cui € misurata la resistenza.

I1 prelievo del materiale dovra essere eseguito durante la stesa ovvero prima
dell'indurimento, mediante i normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento di eliminare
dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.

La resistenza a compressione verra controllata su provini confezionati in maniera del tutto
simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima
del costipamento definitivo, nella quantita necessaria per il confezionamento di quattro provini,
previa la vagliatura al crivello da 25 mm.

Misurata la resistenza a compressione a 7 giorni dei quattro provini in questione e scartato il
valore piu basso, la media degli altri 3 dovra servire per confronto con la resistenza
preventivamente determinata in laboratorio.

Questo controllo dovra essere effettuato ogni 100 mc di materiale costipato.

La resistenza dei provini preparati con la miscela stesa, non dovra scostarsi da quella
preventivamente determinata in laboratorio di oltre 20%, e comunque non dovra mai essere
inferiore a 25 Kg/cmgq.

‘ART. 14 - DISPOSITIVI DI CORONAMENTO E DI CHIUSURA PER ZONE DI CIRCOLAZIONE ‘

I chiusini, in ghisa sferoidale GS 500/7 — UNI 4544 — ISO 1083, dovranno essere prodotti in
conformita alle norme UNI EN 124 (a cui si rimanda) relative a “ Dispositivi di coronamento e di
chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli — principi di costruzione, prove
di tipo marcatura controllo di qualitd.” E certificate da azienda in possesso dei requisiti delle
norme UNI EN ISO serie 9000.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni requisiti di base.

Il telaio, di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita corrispondente al

livello del piano stradale, dovra possedere le seguenti caratteristiche:

- adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati di larghezza non
inferiore a mm. 35 per ottenere una maggiore base d’appoggio e consentire
l’ancoraggio alla fondazione,
- costolature verticali triangolari esterne per ottimizzare la presa della malta
cementizia e garantire 'assoluta inamovibilita,
- battuta sagomata ad U per realizzare un dispositivo di sifonatura a coperchio
chiuso;
- guarnizione antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola
semicircolare,
- vano cerniera ermetico con fondo chiuso,

- rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio
Il coperchio, di forma circolare, dovra essere munito di:

a) rilievi antisdrucciolo,
b) asola idonea per la chiave di sollevamento,

C) sistema di chiusura realizzato con semplici pezzi fusi per evitarne la
manutenzione,

d) appendice atta a garantire larticolazione al telaio nel vano cerniera senza
impedire ’estraibilita del coperchio stesso,

€) sistema di bloccaggio in posizione di massima apertura,

f) marchio dell'Ente Appaltante con la relativa data di fabbricazione.

lArt. 15 - Pavimentazioni lapidee e opere varie




Norme di esecuzione tratte dalla tariffa del Comune di Napoli approvata con Deliberazione
Commissariale del 20 maggio 1935 — XIII n. 1099, esecutiva 23 maggio 1935 al n. 46846 Div. IV.

15.1 Lastricati in pietrarsa

Fra i basoli nuovi di lava del Vesuvio, di qualunque cava approvata essi siano, dovranno
essere scelti quei soli che sono perfettamente compatti e scartarsi quelli che in qualsiasi modo
fossero difettosi nella qualita della pietra. Restano, quindi, espressamente esclusi, ancorché
mediocri, tutti i basoli detti di cima e teneri, e gli altri che chiamansi sfogliati, venati, porosi, o che
abbiano il molle, le caranfole o le palombelle.

La faccia superiore di ogni lastra nuova sara ridotta perfettamente a traguardo, lavorata
accuratamente di subbia (puntillo) e senza alcuna spadellatura, tutta egualmente riccia e
rigorosamente squadrata. Gli assetti dovranno essere portati ad uniforme altezza in tutti i quattro
fronti dei lati e lavorati a rigoroso squadro con la faccia superiore; perfettamente aristati, ossia
spianati di scalpello a spigolo vivo per buona parte dell’altezza come & precisato in seguito, e nel
dippiu dell’altezza lavorata a sabbia, sempre senza sottosquadro, salvo la tolleranza di 1 cm. I
maggiori spessori dovranno ridursi prima dellimpiego in modo che ogni lastra risulti di altezza
sensibilmente costante, con le sue facce (superiore ed inferiore) parallele, salvo la tolleranza di un
centimetro. Il tutto verra pagato a norma del prezzo stabilito nella tariffa per ciascuna spece di
lavoro, in esso incluso il costo della pietra, il trasporto, il lavorio, la maneggiatura e la posa in
opera, nonché la scomposizione degli antichi lastricati e breccionati, il taglio di terre, la
formazione, configurazione e compressione meccanica della pianta, il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta inutilizzabili, la copertura e scopertura, con la particolarita e dimensioni che in
appresso verranno fissate, e tutte le altre opere ed oneri specificate nelle voci di tariffa.

Le lastre o pezzi di pietrarsa per pavimentazione si dividono in sei tipi cioé: masselli, basoli
di 17, 27, 3N e 4/ classe, e cubetti.

I masselli dovranno essere di forma parallelepipeda di lunghezza da m. 060 a 080,
larghezza di m. 025 a 040 (secondo prescrivera la direzione) e spessore costante m. 024 almeno,
con la faccia superiore lavorata a sabbia e quelle laterali a scalpello. Per lo spessore ¢ ammessa la
tolleranza di un centimetro in pit o in meno.

Sette basoli di prima classe, dopo che saranno stati perfettamente lavorati, dovranno
formare non meno di due metri quadrati e il pit piccolo fra essi non dovra avere meno mgq. 0,25 di
superficie e non meno di centimetri 22 di spessore in qualunque punto; gli assetti per almeno cm.
13 dovranno essere lavorati e spianati a scalpello, a squadro colla faccia superiore, e per la
rimanente altezza lavorata a sabbia minuta.

Otto basoli di 2/ classe nuovi, dopo che saranno stati perfettamente lavorati, dovranno
dare una superficie di non meno di mq. 2; ed il pit piccolo traessi non dovra avere una superficie
minore di mqg. 0.20 e spessore non minore di cm. 20 in qualsiasi punto. Gli assetti dovranno per
almeno cm. 11 essere lavorati a scalpello ed il dippitt lavorato a sabbia.

Ogni basolo di 3/ classe di nuovo lavoro, quando sara stato lavorato perfettamente, dovra
presentare una superficie non minore di mq. 0.17 ed ogni basolo di quarta classe una superficie
non minore di mq. 014. Detti basoli non dovranno essere sfettati, né incavati e dovranno avere
uno spessore non minore di cm. 14 in qualunque punto. Gli assetti saranno almeno cm. 9 lavorati
a scalpello e per il dippit a sabbia.

La pietra vesuviana (pietrarsa) per cubetti, oltre ad essere della migliore qualita, di
struttura uniforme e compatta ed assolutamente scevra di difetti, dovra presentare una resistenza
alla rottura per compressione non minore a Kg. 1000 (mille) per cmq ed un indice di usura non
inferiore a 0,001 (un millimetro), chiarendosi che detto indice € l’altezza dello strato asportato
sotto la pressione di 1000 kg. per mq. dopo il percorso di un chilometro della mola a sabbia.

I cubetti dovranno essere di forma esattamente parallelepipeda rettangolare, con lati della
lunghezza da m. 012 a m. 014 e con le sei faccie spianate alla punta minuta. La pavimentazione
di tali cubetti comprendera la preparazione, configurazione e compressione della pianta, la
costruzione di apposito sottofondo, a secco od in malta, e la costruzione del rivestimento di
cubetti messi in opera ad archi contrastanti sopra uno strato di arena di grana piuttosto grossa,
del tutto priva di terra e di materie argillose, dello spessore di circa 40 mm. ed infine la
bituminatura dei giunti, a caldo od a freddo, per una profondita di 5 cm., secondo le norme di cui
appresso.

Nelle sedi tramviarie i cubetti saranno di regola posti in opera con malta di arena e
cemento nelle proporzioni di un volume di cemento e due di arena, sul sottofondo di calcestruzzo.

Nel rifare i lastricati vecchi ricavati dalla scomposizione di antichi lastricati, saranno
osservate per la lavorazione delle facce e degli assetti le stesse norme prescritte per le lastre
nuove. In particolare, la faccia superiore di ogni lastra sara rilavorata accuratamente a sabbia a
perfetto traguardo, e spianata in modo che niente piu vi resti della faccia vecchia. Nel prezzo della



lavorazione a bucciarda dei basoli vecchi & anche compresa la necessaria preventiva lavorazione a
sabbia, comunemente detta sgrossatura e spianatura.

Ove i basoli si dovessero soltanto levare e rimettere in opera senza lavorarli, si
osserveranno tutte le necessarie cautele perché il basolato riesca ben disposto e concatenato e di
solida struttura.

Nei rifacimenti parziali e nei rappezzi, dovra aversi cura che la parte vecchia, destinata a
rimanere in opera, non venga smossa nello svellere i basoli da sostituire; che nel giro di tutto il
perimetro della porzione rimanente si facciano nascere denti, o morsi, a spigolo vivo ed angolo
retto necessari alla concatenazione ed al buon raccordo con quella da surrogarsi. I basoli nuovi
dovranno poi essere della stessa specie di quelli che vanno ad essere sostituiti, e tanto questi,
quanto i vecchi rilavorati combaciarsi e serrarsi strettamente con la parte del basolato gia
esistente, i cui assetti percid saranno sempre nuovamente rilavorati in opera con tutta perfezione,
secondo che trovasi prescritto per la specie del lavoro, usando la massima diligenza, affinché non
si smuovano o stonino. Tale lavorio degli assetti in opera sara pagato col prezzo all’'uopo previsto
in tariffa.

Nella posa in opera, sia che trattasi di lastre nuove che di vecchie rilavorate, tutte le
operazioni dovranno essere fatte con ogni accuratezza e perfezione ed a piena regola d’arte. Il
lastricato, quando non venga prescritto apposito sottofondo a secco o in malta, dovra essere posto
sopra pianta di terra ben configurata, abbassandola, ove occorre, con tagli o rialzandola con
riempimenti, e diligentemente costipata mediante rullo compressore, o, se cid non sia possibile,
con pistoni a mano, affinché non abbia a soggiacere a qualche cedimento, e dopo che sia fatto il
lastricato, non si abbiano a manifestare in esso avvallamenti, anche minimi ed in modo da
ottenere il rigoroso profilo con quelle pendenze, curvature ed accompagnamenti, che dalle
circostanze del luogo saranno consigliate ed imposte.

Se il suolo sara troppo bagnato, si aspettera per comprimerlo che sia sufficientemente
prosciugato, se troppo secco, si rendera meglio compressibile con innaffiamento. Tali operazioni si
intenderanno comprese nei prezzi delle pavimentazioni ogni qualvolta le corrispondenti voci
comprenderanno la consolidazione meccanica della pianta interna, al pari della applicazione di
uno strato di pietrisco, calcinacci od altro adatto materiale, qualora fosse necessario per la
preparazione di detta pianta.

Ogni basolo sara messo in opera sopra abbondante letto di ottima malta, la quale dovra
salire a ribocco, riempiendo gli assetti. Dovranno poi i basoli essere bene assestati sulla pianta,
restando espressamente vietata ogni colmatura con materiale interposto e prescritta invece la
lavorazione del fondo del basolo, talché esso possa combaciare in ogni sua parte con la pianta. La
malta, come si &€ detto con le murature, sara formata di ottima calce spenta in precedenza, di
buona pozzolana e di arena vulcanica, nelle proporzioni di un terzo almeno di calce spenta, e due
terzi di arena e pozzolana; per ogni metro superficiale di basolato saranno impiegati non meno di
metri cubi 0,08 di malta. E’ essenzialmente richiesto che le lastre siano disposte ordinatamente in
senso obliquo all’andamento della strada, a lista unica od a spina pesce, e concatenate in modo
che l'unione di due angoli si scosti rigorosamente dagli altri due non meno di tredici centimetri:
che la faccia del lastricato riesca in costruzione perfettamente spianata, senza risalti o
rilassamenti, e le connessioni, o assetti, si accostino o combacino esattamente, che gli spigoli non
restino scheggiati o altrimenti guasti; che presso i muri limitari si mettano spigoletti lavorati e
disposti con le medesime condizioni ed avvertenze scritte per l'intero lastricato; che dove questo
fosse interrotto e conterminato da liste di basoli, si compia similmente con spigoletti.

Nelle sedi tranviarie, sia nei tratti rettilinei che in quelli in curva, si adopereranno
esclusivamente lastre di misura obbligata e dimensioni uniformi, secondo prescrivera la direzione,
e di adeguato spessore, di pianta pentagonale lungo le rotaie e rettangolari negli spazi residui, e si
eseguira la bitumatura dei giunti.

Il lavoro di sabbia in opera, detto scalpellatura, quando dovra farsi sugli antichi lastricati,
si eseguira o per tutta la superficie, rendendola egualmente scabra in modo che resti spuntata da
per tutto e nulla vi comparisca della prima faccia, o a piccole padelle o scodelle; in questo caso gli
incavi dovranno interpolatamene farsi con sabbia detta puntello grosso, di conveniente ed
uniforme grandezza in piu punti della superficie antica e nel numero necessario perché non
riescano distanti fra loro oltre centimetri 6, evitando di accostarsi troppo alle sconnessure. La
scalpellatura potra esser fatta anche a canali, cioé tracciando con sabbia linearmente incavi
paralleli, come ¢ previsto anche dalla tariffa.

In ciascuna delle tre specie di lavoro si avra costantemente cura di non smuovere o
stonare i basoli, e di non spezzarli, o arrecarvi danno alcuno.

I pezzi di lava detti breccioni pei nuovi lavori di selciato, dovranno prendersi solamente
dalle cave approvate pei lastricati e per la qualita della pietra si osserveranno tutte le avvertenze



prescritte pei basolati; ciascun breccione avra l’altezza non inferiore a centimetri 15, e la
superficie da restare scoperta e formare la faccia del selciato piana e non minore di mq. 0,08.

La posa in opera di tali breccioni dovra farsi sopra suolo ben preparato e ben conformato,
come si € detto per la pianta del basolato, e ciascuno di essi sara posto di punta sopra
abbondante letto di ottima malta, in guisa che l’altezza riesca non minore di centimetri 20, e
vengano tutti bene inviluppati dalla malta e stretti fra loro con le sconnessure rigorosamente
serrate; qualora nell’accostarli risultino dei vuoti, questi dovranno risarcirsi con schegge della
medesima pietra, poste parimente di punta e ben conguagliate. La superficie del brecciolato dovra
serbare le inclinazione corrispondenti ai profili ed essere spianata ed uguagliata, senza che
nascono incavi o punti risultanti.

Pel ponimento in opera negli antichi breccioni si osserveranno le prescrizioni sopra
indicate escludendo sempre quelli difettosi, o altrimenti deteriorati per l'uso; l’altezza di essi,
incluso il letto di malta, dovra corrispondere a non meno di centimetri 17.

I lastricati di ogni specie messi in malta, saranno, in tutti i casi in cui non si possa differire
il libero transito, coperti sempre di pozzolana od altri materiale minuto, scevro da pietre, per
l'altezza non minore di centimetri 10, e con la superficie bene spianata e costantemente
mantenuta in modo che riesca facile il passaggio delle ruote e dei pedoni. Il lavoro corrispondente
per porto, riporto del materiale e maneggiatura, non sara di norma valutato separatamente,
essendo il tutto compreso nei prezzi parziali delle opere. Non dovranno similmente valutarsi le
barriere, gli steccati, ove si facciano alla estremita delle strade per impedire il passaggio, cosi nel
corso del lavoro, come durante il tempo necessario al consolidamento di esso.

I chiusini (sportelli) di lava del Vesuvio, giusta quanto € specificato nella Tariffa, dovranno
essere di pietra della pitu perfetta qualita, ed avere tutte le altre prerogative volute pei lavori di
basoli. Essi saranno spessi non meno di centimetri 26, il telaio, in giro in quattro lati, della
medesima pietra e spessore, si comporra costantemente di quattro pezzi non minori, di centimetri
26 di larghezza, nella parte interna dei quali sara ricavato un incasso con dente lavorato a
scarpello, ridotto a tutta perfezione, e portato della uniforme altezza di centimetri 13
parallelamente alla faccia superiore. Gli assetti corrispondenti, cosi nel giro esterno come nelle
testate di unione, saranno a perfetto squadro con la faccia superiore, lavorati con scalpello a
spigolo vivo per almeno centimetri 9 di altezza, ed il dippiu a sabbia minuta.

La pietra poi di mezzo (mobile) sara perfettamente squadrata, lavorata nei lati anche di
scalpello per l'altezza di centimetri 18, col sottosquadro che combaci esattamente con l'incasso del
telaio e col dente corrispondente lavorato a spigolo vivo, ed a scalpello. La faccia superiore di tutto
il chiusino sara lavorata accuratamente a sabbia minuta, ed a perfetto traguardo; e se la pietra
sara bucata, avra una leggera concavita per raccogliere ed arrestare il corso delle acque. Le
feritoie saranno proporzionatamente piti o meno lunghe in ragione della dimensione della pietra,
in modo da lasciare sufficiente tenuta alla estremita, e saranno tagliate a squadro con la faccia
superiore per tutta la larghezza che non dovra eccedere mai centimetri 5, coi labbri arrotondati;
avvertendo che i massetti risultanti fra esse dovranno essere paralleli e di larghezza non minore di
centimetri 20. I telai finalmente dovranno essere posti in piano perfettamente orizzontali sopra
massa di muratura con ottima malta ed adagiati in guisa che la pietra di mezzo risulti
perfettamente combaciante col telaio stesso.

Le traversole dovranno essere della medesima qualita e bonta di pietra indicata per i
chiusini. Sia che vengano usate per copertura di corsi che di altri vuoti sotterranei, avranno
sempre la grossezza e la larghezza non minore di centimetri 26 e gli appoggi saranno di almeno
centimetri 20, lavorandosi negli assetti a sabbia, sicché combacino tra loro, e saranno poste in
opera ben strette ed avviluppate completamente con malta.

15.2 Lastricati in masselli di granito, porfido, porfiroide e simili

Il materiale granitico dovra essere privo di ogni sfaldatura ed incrinatura, non presentare
segni di incipiente decomposizione, né altri difetti, dovra avere completa freschezza nella frattura,
grana non eccessivamente grossa, resistenza alla rottura per compressione non inferiore a Kg.
1750 (millesettecentocinquanta) per cm. quadrato ed un indice di usura non superiore a 0,0006
(sei decimillesimi). Il materiale granitico da adoperarsi per restauri di vecchie pavimentazioni
dovra, di norma, essere delle dimensioni e tipo conformi a quelli del materiale gia in sito.

Le lastre occorrenti per nuove pavimentazioni dovranno essere di forma parallelepipeda
rettangolare, di lunghezza non minore di cm. 55 né superiore a due volte e mezzo la larghezza
massima, di larghezza compresa fra 50,2 e 0,35 e di grossezza costante (con tolleranza non
superiore ad un centimetro) ed in nessun punto inferiore a cm 18, salvo eventualmente un minore
spessore, qualora fosse prescritto, per le pavimentazioni nelle sedi tranviarie.

Ove, per ragioni speciali, fosse richiesto dalla Direzione, il granito dovra essere fornito in
lastre di superficie compresa fra mq. 0,25 e 0,35 e sempre di spessore come sopra.



Ciascun tacco o lastra dovra essere di pianta rettangolare, con la faccia superiore e quelle
laterali spianate e lavorate a punta minuta e con quella inferiore spianata a mazzuolo. Le facce
verticali dovranno essere a perfetto squadro per lo spessore di almeno cm. 10, mentre per la
rimanente altezza potranno avere un sottosquadro non superiore a cm. 2.

Il materiale, (masselli, lastre o tacchi) dovra essere accuratamente posato sopra uno strato
di arena di altezza non minore di centimetri 15, previa preparazione, con figurazione e con
pressione della pianta, come € indicato al precedente articolo.

Il materiale stesso sara collocato in filari regolari e di uniforme larghezza, rettilinei, a spina
di pesce, od anche a lista trasversale unica con le sconnessure alternate ed a perfetto
combaciamento, osservandosi tutte le regole d’arte per la buona ponitura in opera; dovra, poi,
essere coperto di uno strato di arena dello spessore di almeno di cm. 4, ben asciutta e passata
allo staccio, da introdursi nelle giunture per colmare i vuoti.

Benvero, ove a seguito di passaggio di veicoli I'arena gia sparsa sulla superficie della
pavimentazione fosse ridotta in polvere troppo minuta o comunque alterata, occorrera farla
rimuovere ed asportare, sostituendovi altra arena, fino ad ottenere che le connessure né siano
ricolme.

I detti masselli, tacchi o lastre, inoltre, saranno ripassati dallo scalpellino per il lavoro di
finimento, per renderne la sua superficie vista perfettamente spianata ed i giunti combacianti tra
di loro.

Nelle sedi tranviarie si adotteranno le stesse modalita specificate per i lastricati in pietra
vesuviana. Nelle indicate sedi, qualora fosse richiesto dalla Direzione, dovra impiegarsi, per la
posa dei lastricati in granito, malta di arena e cemento nelle proporzioni di un volume di cemento
e due di arena. Circa la bitumatura dei giunti s’intendono qui ripetute le particolari norme
indicate per i selciati alla romana e di cui appresso.

Le precedenti prescrizioni per i lastricati in granito si applicano anche ai lastricati in
masselli di porfiroide e simili.

15.3 Selciati alla romana

I selci o quadrucci per le pavimentazioni alla romana dovranno presentare grana fina,
compatta ed uniforme, non essere porosi né vetrosi e rispondere a tutti i requisiti prescritti per la
lava vesuviana.

Essi dovranno avere la figura di un tronco di piramide retta a base quadrata; le facce
laterali non dovranno avere sensibili sfiancature né gibbosita, che in un senso o nell’altro
deformino troppo la piramide fondamentale. La superficie della testa dovra essere sensibilmente
piana, con asperita rispetto al piano determinato dagli spigoli non superiori a dodici millimetri per
i selci a mazzuolo, né a quattro mm. per quelli a sabbia, e gli spigoli in giro dovranno risultare
netti e rettilinei e giacenti in un piano sensibilmente normale all’asse della piramide.

Per i selci di prima classe la base maggiore del tronco di piramide dovra essere di m.
0.13x0.13, quella minore di m. 0.07x0.07, e ’altezza di m. 0.18, con una tolleranza non superiore
a mezzo centimetro per ciascuna di dette dimensioni.

Per i selci di seconda classe, dette dimensioni si riducono rispettivamente a m. 0.12x0.12;
m. 0.06x0.06 e m. 0,16, per quella di terza rispettivamente a m. 0.10/0.10; m. 0.05x0.05 e m.
0.13 sempre con la tolleranza anzidetta.

I doppi selci dovranno avere la faccia superiore di m. 0.13x0,23, la inferiore di m.
0.07x0.17, e l’altezza di m. 0.18 con la tolleranza come sopra.

I1 suolo su cui deve eseguirsi il selciato alla romana deve essere diligentemente
configurato e costipato come gia si ¢ detto. Per i selciati che dovranno essere posti in opera con
arena, la superficie della pianta dovra trovarsi, dopo la compressione, a profondita tale, rispetto al
livello definitivo della sagoma stradale, da lasciare un aggio di 6 o 7 cm. tra la pianta medesima e
la base inferiore dei selci. Per i selciati con malta cementizia bastera un aggio di cm. tre.

L’arena per la posa dei selciati dovra essere di grana piuttosto grossa, e del tutto priva di
terra e di materie argillose. Le sconnessure tra selci e selci dovranno essere strette, ma non tanto
che non vi resti posto per 'arena. La tessitura del selciato sara a spina, con filati rettilinei, salvo
nelle svolte e negli incroci delle strade ove, essendo assolutamente vietati la rottura delle spine e
I'uso di mezzi selci, si preferira disporre i filari in curva per passare da una spina all’altra.

Al selciato si applichera una prima battitura, con mezzappicchio del esodi kg. 30 circa e
con percossa centrale, in modo che i selci scendano verticalmente. Indi si applichera una seconda
battitura, che portera i selci al piano della sagoma stradale, ed infine una terza, che togliera ogni
minima irregolarita della superficie.

Ove fosse necessario, dovranno eseguirsi altre battiture oltre le tre suddette.

Durante la battitura, si spargera arena sul selciato, per riempirne le sconnessure, e con



appositi ferri si estrarranno i selci che si scaglino o si fendano, nonché quelli troppi cedevoli ai
colpi, consolidando, in tal caso, se sara necessario, anche la corrispondente forma stradale
mediante forte pistonatura e con limpiego di pietrisco o calcinacci pesti, previo casamento del
letto di arena e successivo riempimento con la stessa arena e compressione ultimata.

Per i selciati in malta di cemento valgono le stesse norme prescritte per quelli con arena,
circa la preparazione del suolo e la tessitura. La malta sara composta con un volume di cemento e
due di sabbia. Nel caso in parola, i selci saranno collocati al piano definitivo e la battitura dovra
essere immediatamente eseguita con leggero mazzapicchio, al solo scopo di conguagliare la
superficie. Dopo di che si spargera sopra malta semiliquida, che, con la granata, si fara
penetrare nelle sconnessure, la cui larghezza, a lavoro compiuto, non dovra superare gli otto
millimetri.

La bitumatura dei giunti comprendera la pulizia radicale della pavimentazione, la
vuotatura dei giunti per una profondita non minore di cm. cinque e il loro riempimento con
miscela di bitume, polvere di asfalto e filler previamente portata a conveniente temperatura,
oppure con emulsione bituminosa, secondo prescrivera, caso per caso, la Direzione.

Nelle sedi tranviarie dovra impiegarsi di regola per la posa dei selciati, malta di arena e
cemento nelle proporzioni sopraindicate. Nelle detti sedi si adotteranno, a scelta della Direzione, o
doppi selci messi in senso normale dell’asse dei binari oppure selci ordinari con pezzi di forma
pentagonale dell’asse dei binari oppure selci ordinari con pezzi di forma pentagonale lungo le
rotaie. Detti pentagoni si adotteranno anche lungo i cordoni ed in genere nelle zone limiti
delle pavimentazioni.

15.4 Massicciate

Il pietrame calcareo per la formazione del pietrisco per le massicciate dovra essere di
provenienza delle cave approvate dall’Amministrazione e della migliore qualita, di struttura
compatta ed omogenea.

Il pietrisco dovra essere in pezzi di dimensioni non superiori a mm. 70 (settanta) e
precisamente delle dimensioni che verranno prescritte nei vari casi dalla Direzione, e dovra altresi
essere scevro di sabbia, di terreno, e di ogni altra sostanza eterogenea, salvo le tolleranze stabilite
nelle corrispondenti voci dell’elenco prezzi. Volendosi impiegare per il mantenimento la scardolina
vulcanica, questa dovra essere delle migliori qualita e rotta nello stesso modo come il pietrisco,
secondo che verra prescritto.

Il consolidamento delle massicciate, ad eccezione soltanto dei piccoli rappezzi saltuari che
potranno costiparsi con pistoni a mano, si otterra mediante il passaggio di rulli compressori a
trazione meccanica. Il letto, su cui il pietrisco sara sparso, dovra essere convenientemente
preparato secondo la sagoma ordinata. La cilindratura cessera di norma, quando lo spessore dello
strato di pietrisco compresso sara diventato pari a due terzi di quello in volume sciolto constatato
prima del consolidamento.

I1 passaggio del rullo dovra, salvo speciali esigenze, essere preceduto ed accompagnato da
abbondante inaffiamento d’acqua, in guisa che il pietrisco sia mantenuto sempre bagnato.

Rassettata la massicciata, in guisa che ciascun pezzo di pietrisco non si smuova sotto
l’azione del rullo, si spandera il materiale di aggregazione, che verra abbondantemente bagnato e
cilindrato, fino a che la superficie si presentera liscia ed uniforme.

15.5 Leganti idraulici

Per muratura di scheggiosi, tufo o mattoni o di pietra da taglio o intonaci da farsi con
malta cementizia salvo che non sia prescritto diversamente, si usera 1’agglomerante cementizio
tipo a lenta presa. Nelle costruzioni in conglomerato cementizio, semplice o armato, che abbiano
funzioni essenzialmente statiche, sara usato esclusivamente il cemento a presa lenta.

I detti leganti dovranno rispondere in tutto ai requisiti delle prescrizioni contenute nel
Decreto sui leganti idraulici 29 luglio 1933 n. 1213. Dovranno fornirsi in polvere perfettamente
asciutta ed essere conservati in cantiere in siti ben soleggiati e tali da preservarli completamente
dalla umidita.

Sara rifiutato senz’altro il legante che contenesse pallottole dello stesso materiale.

15.6 Sabbia e pozzolana.
Si distinguono nelle categorie seguenti:

®  Sabbia di vallone o di lava. Granulosa, ruvida al tatto, di grana unita e scevra di materie
terrose per modo che, immersa in acqua pulita, non la intorbidi.

®  Sabbia del Vesuvio: il tipo principale si rinviene nei torrenti delle falde del Vesuvio; dovra



essere pura, molto ruvida al tatto, di grana piuttosto grossa.

®= Pozzolana bianca di Napoli: il tipo fondamentale si rinviene nelle cave di Capodichino; sara
sempre asciutta e della migliore qualita, scevra del tutto di terra e di materiali eterogenei.

®  Pozzolana nera del Vesuvio: il tipo principale si rinviene nelle cave di Torre Annunziata;
sara omogenea, bigia, oscura, priva di terre e di pietre.

® Pozzolana di Baia e di Bacoli. Dovra essere del colore bruno caratteristico e scevra di
impurita.

E’ proibito 'uso della sabbia di mare.

15.7 Lapillo bianco e lapillo vulcanico

La qualita di lapillo detto bianco sara a grani possibilmente uniformi,

non piu grossi di mm. 12, né piu piccoli di mm. 5. Prima di adoperarlo, sara sempre
crivellato.

Il lapillo detto nero, o vulcanico, conterra esclusivamente grani bigi, neri, verdastri o
rossicci, i quali saranno tutti piu pesanti dell’acqua, per quanto di struttura porosa; dovra essere
scevra di terriccio, arena e noduli di basalto. Prima di adoperarlo, sara crivellato.

15.8 Polvere d’ Ischia

Dovra essere di colore rosso, uniforme, asciutta perfettamente, priva di materie estranee e
non lasciare residui, passata sullo staccio di 50 maglie per cmq. Sara rifiutata quella contenente
traccia di gesso o di rosso di Pozzuoli.

15.9 Polvere di marmo

Si adoperera per stucchi e sara ricavata da detriti di marmo di aspetto lucente ed
omogeneo. Dovra passare allo staccio con rete n. 30 (di 121 maglie) con residuo del 10% al
massimo. Sara rifiutata quella proveniente da materiale tenero o calcinato o riscaldato in un modo
qualsiasi.

15.10 Ferrugine
Dovra essere esente da materie terrose e detriti di cava. Ogni pezzo da impiegare dovra
avere dimensioni comprese fra i tre ed i cinque centimetri.

15.11 Pietrame vulcanico (scheggiosi)
Dovra essere del tipo proveniente delle cave del Vesuvio, compatto, privo di leucite e pomici
in noduli, duro, tenace e ben resistente; sara sempre escluso il cosi detto “cappellaccio”.

15.12 Pietrisco
Si produrra mediante dimazzatura di pietrame vulcanico o calcareo lito-cristallino tenace e
dovra avere le misure prescritte per ciascun genere di lavoro in cui esso dovra adoperarsi.

15.13 Tufo
Dovra essere a grana omogenea, fina e compatta. Assoggettato alla compressione,
dovranno verificarsi i primi segni di schiacciamento per un carico non minore di Kg. 35 per cmq:
Le dimensioni dei prezzi dovranno essere tali da potersi ridurre, con la lavorazione, a
quelle prescritte per le murature di pietra di tufo.

15.14 Laterizii

I mattoni dovranno essere di struttura omogenea, sonori, senza alcuna sfogliatura e di
forma geometrica a facce piane e spigoli retti. L’argilla con cui saranno fabbricati non dovra
contenere sabbie, sali di potassa o soda o noduli calcarei. Assoggettati alla compressione,
dovranno resistere almeno a 160 Kg a cmq: senza presentare segni di rottura.

Le tegole di argilla dovranno essere di forma regolare, ben cotte, del tipo di quelle
provenienti dalle migliori fornaci della Liguria o di Cremona, ed avere tinta uniforme. In opera
dovranno pesare non puu di Kg. 40 per mq.

I quadrelli maiolicati, a forma pure quadrata, dovranno avere uno strato di smalto di
assoluto vetro di stagno. I disegni dovranno essere ottenuti con colori a vetri metallici, escluso il
piombo.

Le pianelle di argilla greificate, siano quadrate od esagone, dovranno avere durezza
superiore a quelle dell’acciaio di lima ed essere di prima scelta (tre punti), di dimensioni
esattissime e del tipo di quelle provenienti dalle migliori fabbriche della Liguria e di Cremona.



15.15 Pietra da taglio

Il Basalto vesuviano (pietrarsa) dovra essere estratto da vecchie lave vesuviane, escluso il
“cappellaccio”. I blocchi dovranno presentare grana fina, omogenea e compatta, senza cristalli di
leucite, augite o peridoto visibili ad occhio nudo. Non saranno ammessi difetti di macchie o
venature, brecce, scaglie, spaccature, nodi, peli, caverne, ecc. Le dimensioni di ogni blocco
dovranno essere tali da poteri ridurre alle prescritte mediante lavorazione.

Sono vietate le aggiunzioni mediante mastici, tasselli, ecc., per mascherare le parti
difettose.

Il marmo bianco dovra presentare frattura saccaroide cristallina, lucente e venature di
tinta uniforme e sbiadita. Non sara accettato quello troppo venato e scuro e di consistenza piu
tenera. Le lastre dovranno essere senza difetti, compatte e sonore, piane, prive di pelature e
crinature, ed avere le dimensioni precise stabilite in elenco od altrimenti richieste.

L’ardesia dovra avere tinta uniforme e struttura compatta ed omogenea, priva di fenditure,
vene, piriti, ecc. Non dovra essere scogliosa e dovra essere sonora. Le lastre dovranno avere
spessore uniforme ed eguale a quello prescritto.

15.16 Pavimentazione in cubetti di porfido o in pietra

Dovranno soddisfare alle norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni
stradali di cui al "Fascicolo n. 5" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

I cubetti di porfido di dimensioni, come indicato dal progetto, dovranno provenire da pietra
a buona frattura, talché non presentino né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e
dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni.

Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno
dei loro lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze
sulle facce eccedenti l'altezza di 5 mm in piti o meno. La verifica potra essere fatta dalla Direzione
dei lavori, anche in cava.

I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei cubetti
di un arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di
sabbia dello spessore di 8 cm a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto interposto
fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam all'acqua, cilindrato a
fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di calcestruzzo cementizio secondo
quanto sara ordinato.

I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di
qualsiasi battitura.

Dopo tre battiture eseguite mediante adeguato vibratore meccanico e previo intasamento
delle fughe con pietrischetto, nuovo intasamento delle fughe con pietrischetto di granulometria
idonea 3/8 o 2/4 mm e successiva stesa di resina con apposite attrezzature, per la sigillatura dei

iunti.

La resina impiegata dovra essere formata da una miscela di resine poliuretaniche a bassa
percentuale di isocianato e diluita in relazione alle applicazioni con miscela a base di

acetati.Punto di infiammabilita sup. 200 °C con viscosita 2900 mPas DIN 53019/1 densita a 20

°C 1.1 g/cm3 DIN 53217/1+2 colore giallo paglierino odore caratteristico. Le connessure fra
cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la larghezza superzore a 10 mm.

Nel caso sia previsto dal progetto, la suggellatura dei giunti dovra essere eseguita a
cemento, ovvero con gli specifici prodotti per giunti.

15.17 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato, tipo betonella

Essa & costituita da ricomposto di porfido e/ basaltici ad inerti naturali, quadrate o
rettangolari di dimensione a scelta della D.L. ma comunque compresi in un range da cm.15,90 a
cm.29,30 di peso Kg/mq 135,00.

Certificazione di prodotto (compressione, spacco, antisciolo, carrabilita, antigelivita e
assorbimento) 1338 come da normativa Europea. Posti in opera su schema della D.L., su letto di
sabbia di granulometria 4/6 mm. il tutto su sottostante idoneo piano di fondazione.

I giunti dovranno essere sigillati con sabbia silicea di granulometria 0,3-0,6 lavata e
scevra da impurita, da ripetere a distanza di 48/72 h.

E’ altresi necessaria una vibro-compattazione con piastra munita di tappetino protettivo in
gomma.

Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle norme UNI EN
1339.

Il produttore dovra garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle
norme con una certificazione di processo (UNI EN 9001:2000) emesso da un istituto accreditato



ACCREDIA

| PARTE III - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI |

|ART. 1 - MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI |

Gli scavi si distingueranno a sbancamento ed a sezione obbligata. I primi serviranno per la
sistemazione delle aree, i secondi per dar luogo alle fondazioni e costruzioni di opere.
Tutti gli scavi dovranno eseguirsi secondo le dimensioni strettamente necessarie prescritte e
dovranno avere le facce regolarizzate, essendo questo lavoro compreso nel prezzo della tariffa.
La misura del volume sara sempre eseguita nel vuoto lasciato dallo sterro, non mai sul materiale
che ne risulta, e quella della distanza del trasporto di obbligo dal centro di gravita del vuoto
medesimo, o — del cantiere, in caso di gruppi di opere, - a quello del deposito.

Le pareti dei cavi a sezione obbligata, a misura che questi saranno approfonditi, dovranno
assicurarsi con solide armature in legname ed, occorrendo, anche con rivestimenti di murature in
pietra tufo (contro casse).

Ultimate le murature entro terra, saranno riempite le parti eventualmente libere dei
cavamenti a sezione obbligata, per mezzo di materiali dagli scavi, disponendoli a strati orizzontali
non piu alti di m. 0,30 ognuna, ben pistonati e, occorrendo, anche bagnati ripetutamente per



affrettare il costipamento. Analoghe prescrizioni valgono per i movimenti di terra per formazione di
terrapieni.

I cavi in acqua s’intendono eseguiti al disotto del pelo d’acqua, cioé in sito che rimanga
costantemente sommerso. Tutti i mezzi necessari per la esecuzione sono di norma a carico
dell’appaltatore perché compresi nel prezzo.

Le armature dei cavi saranno eseguite con tavole 'una accostata all’altra, senza interstizi,
disposte su pareti bene appiombate, in modo che lascino luce libera prescritta per i cavi o fatte in
modo che le tavole si scostino intercalatamene, come € indicato al n°® 521 di tariffa. Saranno
tenute a posto da fasce di tavole, traverse, puntelli, sbadacchi, cunei, chiodature, ecc. e ciascun
pezzo avra dimensioni sufficienti affinché non si verifichino deformazioni o danni di sorta.

Nel caso in cui il terreno attraversato deformasse le armature gia eseguite, si dovranno
aggiungervi quelle maggiori assicurazioni atte a ripristinare senza alcun dubbio la stabilita
dell’armatura stessa. Tale onere € compreso nei prezzi delle armature. La misura di queste sara
quanto la superficie delle pareti dei cavi effettivamente a contatto con dette casse o mezze casse.

La demolizione o disfacimento dei muri, come & detto nel n. 585 e seguenti della tariffa,
verra eseguita con tutte le cautele necessarie perché non arrechi danno alle fabbriche ed alle
persone; percid non saranno risparmiati tutti i mezzi necessari per riuscirvi,cedendo a carico
dell’appaltatore le spese dei ponti, le catastature, le puntellature ed altro.

Nel taglio a forza saranno osservate tutte le cautele prescritte per la demolizione. Saranno
spianati i fronti risultati dal taglio medesimo. Le catastature e puntellature, ove ne occorrano,
saranno valutate e pagate oltre del prezzo del taglio assegnato nel n. 590 e seguenti della tariffa.

I materiali saranno valutati come alla nota di contro ai numeri 587 e seguenti della tariffa,
quantunque il volume di essi riesca maggiore o minore, e la qualita delle pietre pitt o meno buone.
Nello sfratto si intendono valutati la maneggiatura, il carico, scarico e trasporto di calcinacci, sino
ai pubblici scaricatoi.

\ART. 2 - MURATURA DI PIETRAME E BASALTICO (SCHEGGIOSI) \

Si dovra eseguire esclusivamente fuori acqua ed il pietrame dovra collocarsi in opera dopo
che sara stato ben pulito e bagnato.

La costruzione dovra progredire a strati orizzontali di conveniente spessore, col migliore
possibile collegamento in tutti i sensi. Le pietre avranno almeno una faccia sufficientemente
piana, da ritoccarsi col martello di posa, e si porranno in opera, avviluppandole con malta a
completo rifiuto. Saranno anche assicurate con scaglie battute a martello, pure involte di
sufficiente quantita di malta.

E’ vietato lasciare vuoti nelle murature in breccia (dette a cuci e scuci) durante la
interruzione di lavoro. E’ percio obbligo dell’appaltatore di assicurare a sue spese, ad ogni
interruzione, la continuita fra le murature nuove e le vecchie, mediante sbadacchi e cunei
(incassature a secco). E’ anche vietato di far procedere il lavoro a scaloni, sia nel senso dell’altezza
che dello spessore del muro.

Infine il combaciamento fra la muratura nuova e la vecchia dovra eseguirsi in primo tempo
con biette di legname calzate a rifiuto di martello, le quali si ribatteranno giornalmente; quando
sara completato il riassetto della muratura nuova, si procedera alla incassatura a vivo,
praticandola con pietre e malta conficcate a rifiuto di martello. Le incassature saranno valutate a
mgq., secondo la lunghezza e profondita dell’incasso.

|ART. 3 - MURATURA IN TUFO |

Dovra elevarsi per corsi orizzontali con facce, secondo le prescrizioni piane o curve, a
piombo od a scarpa. Le pietre saranno convenientemente squadrate con mannaia e ridotte ad una
altezza non minore di m. 0.20: saranno disposte in piano sulla faccia maggiore, vicendevolmente
concatenate per lungo e per largo ed, all’atto del collocamento in opera, saranno bagnate a sazieta
e poi posate sui letti e battute col martello, curando di avvilupparle di malta, in modo da riempire
gli interstizi.

Le pietre da adoperare per facce viste, saranno spianate con maggiore cura affinché la
superficie esterna risulti dalla forma geometrica richiesta senza sporgenze o rientranze di sorta.

I giunti fra le pietre dovranno essere sempre alternati nei corsi successivi, senza
pregiudizio del collegamento delle pietre della muratura interna. La lunghezza delle pietre dei
parametri non sara mai maggiore di due volte né minore di una volta e mezza la loro altezza.

Durante la esecuzione delle murature, dovranno lasciarsi tutti gli incassi per imposte di
volte ed archi di qualunque forma, canne per aerazione, camini e condutture, cosi come saranno



prescritti dalla Direzione dei lavori.

Tutte le sporgenze dei piedritti di imposte di volte e quelle di ossatura di cornici e
decorazioni, che dovessero avere opera compiuta aggetti maggiori di m. 0,10, dovranno (per tutta
la loro sagoma) compiersi nel corso della costruzione dei muri nei modi prescritti per tali lavori.

Parimenti dovranno praticarsi i tagli per le ammorsature, attacchi o spalle nelle murature
esistenti per l'unione alle nuove, sia nel senso della lunghezza o fronte, che nel senso dello
spessore del muro.

Per le murature a cuci e scuci saranno osservate le norme prescritte all’articolo precedente
per le murature in pietrame basaltico.

Il magistero necessario per ricavare le facce dei vani nelle murature in tufo, sieno a
squadro coi fronti od a sbieco, verra valutato in superficie quadra, col prezzo assegnato in tariffa,
e cosi per le terze e quarte facce dei pilastri, e in ogni caso, sempre che trattasi di facce nella
grossezza dei muri, ma non mai di quelle dei fronti.

Gli addentellati, o morse, tagliate e murate in pietra tufo, avranno laltezza del
corrispondente corso, e saranno incassate nel muro non meno di centimetri 13 e accuratamente
murate. Il complesso sara per misura lineare, ritenendosi ’altezza e la profondita costanti.”

lArt. 4 - Modalita' di produzione e confezione delle miscele |

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

Ogni impianto deve assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, il riscaldamento del
bitume alla temperatura richiesta per il raggiungimento della viscosita necessaria fino al momento
della miscelazione, oltre al perfetto dosaggio del bitume e del filler.

Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto,
in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

Per i conglomerati tradizionali, la temperatura degli aggregati, all’atto della miscelazione,
deve essere compresa tra i 150 e i 170 °C, e quella del legante tra 150 e 160 °C, salvo diverse
disposizioni dell’A.C., in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per i conglomerati migliorati, utilizzanti bitume modificato, la temperatura degli aggregati,
all’atto della miscelazione, deve essere compresa trai 160 e i 180 °C, e quella del legante tra 170 e
190°C, salvo diverse disposizioni dell’A.C., in rapporto al tipo di bitume e polimero impiegati.

Nel caso di utilizzazione di bitumi di provenienza visbreaking, le temperature degli inerti e
del bitume dovranno opportunamente essere abbassate di 10-30 °C rispetto alle temperature
sopra indicate per i bitumi tradizionali. In tale caso, dovra essere osservata la massima cura per
garantire ugualmente l'essiccamento degli inerti, trattati a tali minori temperature.

Avvertenze: Se il legante bituminoso non viene utilizzato subito,deve essere conservato in
appositi serbatoi dotati di dispositivi di riscaldamento e preferibilmente con adeguati impianti di
agitazione e ricircolo.

I1 prodotto deve essere tenuto alla temperatura piu bassa possibile compatibile con le
modalita del pompaggio.Seguire in ogni caso le istruzioni del produttore,che deve fornire
un'apposita scheda del prodotto.

Per periodi di stoccaggio fino a 15 giorni,la temperatura del bitume in cisterna,sara
indicativamente compresa trai 130 — 150 C°.

|Art. 5 - Attivanti I'adesione (“dopes”) per i conglomerati bituminosi |

Nella confezione dei conglomerati bituminosi degli strati realizzati con materiali idrofili,
specialmente se costituenti lo strato di usura, saranno impiegate, miscelate al bitume in impianto,
speciali sostanze chimiche attivanti 1’adesione bitume-aggregato, compensate nei prezzi. Tali
sostanze non dovranno essere impiegate negli strati confezionati con aggregati idrofobi (ad es.
calcari), in grado di consentire e conservare la perfetta adesione bitume-aggregato anche in
presenza di acqua.

I tipi di attivante, i dosaggi e le tecniche di impiego devono ottenere il preventivo benestare
dell’A.C.

L'immissione delle sostanze attivanti 1’adesione nel bitume deve avvenire in impianto ed essere
realizzata in modo da garantire la loro perfetta dispersione e l'esatto dosaggio nel legante
bituminoso.

|Art. 6 - Scarificazione di pavimentazioni esistenti |




Per gli interventi su pavimentazioni stradali gia esistenti sui quali dovra procedersi a
ricarichi o risagomature, previo ordine della Direzione lavori, ITmpresa dovra dapprima ripulire
accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente
adoperando, all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato. La scarificazione
sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione lavori, provvedendo poi alla
successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate
a cura e spese dellTmpresa. Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il
materiale risultante da scarificazione, la ditta Appaltatrice dovra essere in regola e attenersi a
tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto
provenienti dai cantieri stradali o edili.

|Art. 7 - Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature |

La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per l'intero spessore
o parte di esso dovra essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo,
funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. Le
attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo la “direttiva macchine”, D.P.R.
24/7/1996 n. 459. La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti,
priva di residui di strati non completamente fresati. L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere
agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione lavori. Particolare cura e cautela deve essere
rivolta alla fresatura della pavimentazione su cui giacciono coperchi o prese dei sottoservizi, la
stessa Impresa avra l'onere di sondare o farsi segnalare l'ubicazione di tutti i manufatti che
potrebbero interferire con la fresatura stessa.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara
valutato mediando I’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali dovra essere eseguita con
attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un
piano perfettamente pulito. Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare
perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. Sia
il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano
di attacco in legante bituminoso. La ditta Appaltatrice dovra essere in regola e attenersi a
tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto
provenienti dai cantieri stradali o edili.

lArt. 8 - Posa in opera dei conglomerati bituminosi \

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata mediante macchine
vibrofinitrici dei tipi approvati dall’A.C. in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di
autolivellamento.

Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi pit
grossi.

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali,
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente,
possibilmente con l'impiego di due finitrici con analoghe caratteristiche.

Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata possibilmente deve essere
spalmato con emulsione bituminosa cationica al 55% in massa, per assicurare la saldatura della
striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato, si dovra procedere al taglio verticale con
idonea attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere sempre realizzati
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e
realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in
corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote dei
veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato, dall’impianto di confezione al cantiere di stesa, deve avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci; la temperatura del
conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, deve



risultare, in ogni condizione, non inferiore a 135 °C, per i conglomerati tradizionali, e non inferiore
ai 170 °C, per i conglomerati migliorati a base di bitumi modificati. Nel caso in cui il conglomerato
bituminoso sia stato confezionato con bitume di provenienza visbreaking, la temperatura, dietro la
finitrice, non dovra essere inferiore a 125° C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi devono
essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell Tmpresa.

I1 costipamento dei conglomerati deve iniziare immediatamente dopo la stesa della
vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni. Esso sara realizzato con rulli di peso
opportuno in modo da consentire il prescritto grado di costipamento. Al termine del costipamento,
gli strati di base, collegamento e usura devono presentare, in tutto il loro spessore, un grado di
costipamento non inferiore al 97 %, con riferimento alla massa volumica dei provini Marshall
relativi al periodo di lavorazione controllato all’impianto.

La superficie degli strati deve presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un’asta
rettilinea lunga 4 metri, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato,
deve aderirvi uniformemente; potra essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm.

Per lo strato di base, la miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione
soltanto dopo che sia stata accertata dall’A.C. la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota,
sagoma, grado di costipamento e portanza.

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato,
per garantirne l’ancoraggio, deve essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta
dall’emulsione acida al 55% stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.

Se la stesa del conglomerato avviene in doppio strato, tra di essi deve essere interposta una
mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m?.

|ART. 9 - OSSERVANZA DELLE REGOLE E DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE |

Tutti i lavori in generale, principali ed accessori, previsti od eventuali, dovranno essere
eseguiti a perfetta regola d'arte con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie dei
lavori che si richiede ed alla loro destinazione. I materiali stessi avranno le precise forme,
dimensioni ed il grado di lavorazione che sono o saranno prescritti.

In proposito dovranno esattamente osservarsi le prescrizioni generali e speciali indicate nel
presente capitolato, nelle norme d'arte annesse alla tariffa applicata per il computo e nelle voci di
tariffa.

Non si terra conto di materiali e magisteri che non siano stati ordinati dalla Direzione dei
lavori o comunque non prescritti, qualunque possano essere le migliorie o i vantaggi ottenuti o
conseguibili.

Nell'esecuzione dei lavori di pavimentazione in genere si dovra porre la maggiore cura nella
configurazione e compressione meccanica della piattaforma, in modo da evitare possibili
cedimenti nella pavimentazione.

Resta stabilito che I'Appaltatore dovra costruire le sbadacchiature per assicurazione degli
scavi, anditi di servizio, ponti per l'elevazione dei materiali ed in generale ogni opera provvisoria in
guisa da garantire nel modo piu assoluto la buona esecuzione e la riuscita dei lavori appaltati.

Resta egli percid unicamente responsabile di tutte le conseguenze di ogni genere, che
derivassero da poca soliditd o dallinsufficienza od imperfezione delle opere suddette e degli
attrezzi adoperati, ed anche dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai e nel dirigere i lavori.

Indipendentemente dalle penalita a carico delllmpresa ai sensi del presente Capitolato,
I'Impresa stessa in qualsiasi caso di inosservanza delle buone norme d'arte e delle particolari
condizioni di esecuzione dei lavori o delle disposizioni della Direzione dei Lavori, sara tenuta a
rifare a sue spese i lavori irregolarmente eseguiti.

|ART. 10 - VERIFICHE DI CONTROLLO DEI MATERIALI ADOPERATI |

Oltre a quanto € stabilito a riguardo nell'art. 29 del Capitolato Generale del Comune, anche
se gia eseguita la verifica dei materiali in genere ammanniti, la Direzione dei Lavori, tutte le volte
avesse dubbio sulla buona qualita e lavorazione del lastricato posto in opera o di qualunque altro
lavoro o fornitura, avra la facolta di effettuare in qualunque tempo, a spese dell'assuntore, le
prove che ritenesse necessarie e nei modi che credera migliori, senza che da parte dell'Appaltatore
possa farsi alcuna eccezione in contrario.

Qualora dalle prove stesse risulti essersi adoperato lastre, blocchi, pietrame, malta,



pietrisco, bitume o qualsiasi altro materiale di cattiva qualitd o comunque non rispondente alle
norme e prescrizioni stabilite e qualora 1'Appaltatore non rifaccia i lavori eseguiti con materiali
inaccettabili, nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, sara provveduto alla esecuzione dei
lavori in danno secondo le procedure disciplinate nel presente capitolato speciale d’appalto.

In particolare si prescrive che nell’esecuzione di ripristini parziali di pavimentazioni in
pietra, che richiedono l'impiego di materiali nuovi, 1'Impresa ha 1'obbligo di avvisare la Direzione
dei Lavori appena compiuto I'ammannimento sul posto dei nuovi materiali, perché venga redatto
apposito verbale di constatazione della quantita e qualita dei materiali stessi.

In mancanza del verbale, i rappezzi s’intenderanno eseguiti interamente con materiali della
Stazione Appaltante.

ART. 11 - MATERIALI VECCHI DI RISULTA DAI LAVORI- TERRE E MATERIE ESUBERANTI -IMPIEGO DI BASOLI
VECCHI RILAVORATI

I materiali comunque riutilizzabili risultanti dai lavori restano di proprieta della Stazione
Appaltante e 1'Impresa, ove dal Comune le siano ceduti, sara obbligata ad acquistarli qualunque
ne sia la quantita, in base agli appositi prezzi di tariffa non soggetti a ribasso.

Nel caso in cui i materiali utili non vengano reimpiegati, la Direzione dei Lavori ha la facolta
di ordinare allTmpresa il loro trasporto nei depositi della Stazione Appaltante.

E' rigorosamente vietata la lavorazione di qualsiasi materiale di risulta nella stessa localita
del relativo disfacimento, salvo il caso di reimpiego nella stessa localita, debitamente autorizzato
dalla Direzione dei Lavori.

Pertanto ¢ vietato espressamente all'Appaltatore, nei lavori di nuova rilastricatura od anche
di rifacimento o ripristino parziale, unire basoli nuovi di qualunque specie con basoli vecchi
rilavorati che debbono invece essere adoperati solo quando vi sia tassativa disposizione della
Direzione dei Lavori, ed in modo che riesca facile verificarli e misurarli separatamente.

Dei basoli vecchi dismessi consegnati all'appaltatore per rilavorarli, sara tenuta esatta
contabilita d’entrata e di uscita dal deposito sopra moduli compilati dall'Ufficio per i servizi
tecnici.

Anche nei piccoli ripristini o rifacimenti parziali, I'Appaltatore avra l'obbligo di ammannire i
basoli di rimpiazzo nuovi o vecchi rilavorati, da impiegare nella quantita che gli sara prescritta;
potra scomporre i vecchi basoli che dovra immediatamente rilavorare ed impiegare o trasportare
dove gli sara ordinato. La multa indicata nel secondo comma di questo articolo sara applicata
anche per qualunque basolo vecchio fosse messo in lavorazione sul posto senza precisa tassativa
disposizione della Direzione dei Lavori.

La Direzione dei Lavori potra sempre ordinare che i materiali eccedenti provenienti dai lavori
o servizi di cui al presente appalto, anziché trasportarsi a rifiuto, siano dall'lmpresa trasportate in
localita comprese nel territorio del Comune di Napoli (non escluse le zone ove l'Impresa stessa
esegua altri lavori in dipendenza del presente appalto) da stabilirsi volta per volta dalla Stazione
Appaltante.

ART. 12 - PROTEZIONE DELLE NUOVE PAVIMENTAZIONI \

Saranno a completo carico dell'Appaltatore, che dovra adottarle senza che occorra un
particolare ordinativo, tutte le eventuali misure per proteggere le zone ove sono stati eseguiti
lavori di pavimentazione a partire dalla data della loro ultimazione e fino a che le pavimentazioni
non siano atte al passaggio dei veicoli.

In particolare, terminato qualsiasi lavoro di lastricato in malta, sia generale che di
rifacimento parziale, e quando non vi sia impossibilita assoluta per le esigenze del traffico i lavori
stessi saranno protetti per la durata di un mese, o mediante una copertura o con l'interruzione
del passaggio dei veicoli, a giudizio della Direzione dei Lavori.

Le coperture medesime dovranno essere fatte e mantenute nel periodo anzidetto, a cura e
spese dell'Appaltatore. Esse saranno sempre costituite da uno strato di arena scevra di pietra e
terra, perfettamente spianato e costantemente mantenuto, sia per i rappezzi parziali che per
l'intera superficie stradale, se si tratta di ricostruzione totale.

Quando poi la Stazione Appaltante credera conveniente interdire il passaggio per mezzo di
steccati, dighe di basoli ed altre barriere, dovranno queste essere fatte, mantenute per un mese, o
disfatte a cura e spese dell'Appaltatore.



|ART. 13 - MANUFATTI E CONDUTTURE SOTTERRANEE

L'Appaltatore nell’esecuzione dei lavori nel sottosuolo, dovra con ogni cura e mezzo evitare
danni ai manufatti ed alle canalizzazioni ivi esistenti.

Per tutte le attinenze dei servizi pubblici esistenti nel sottosuolo (condutture di acqua o gas,
cavi telefonici, cavi per illuminazione o trazione elettrica, posta pneumatica od altri manufatti, od
impianti qualsiasi esercitati dal Comune, Societa, Enti o privati), 'Appaltatore dovra rispondere di
tutti i danni per negligenza o colpa sua o dei suoi agenti ed
operai, in quelle condutture o manufatti e consequenzialmente nei servizi inerenti, nonché dei
danni che, per inosservanza delle necessarie cautele potessero derivare da dette condutture ai
propri agenti ed operai od a terzi.

Pertanto € tenuto ad avvertire sia la Direzione dei Lavori, sia le rispettive Societa, Enti o
privati, non appena accertera l'esistenza di una conduttura, manufatto od apparecchio qualsiasi
relativo ai detti servizi.

Di ogni lavoro da eseguirsi nel sottosuolo 'Appaltatore dovra preavvertire anche 1'Autorita di
P.S. locale ed attenersi poi alle disposizioni che fossero dalla stessa emanate.

Prima di procedere a lavori di costipamento con rulli compressori, I'Appaltatore e' tenuto ad
avvertire le varie Societa o Enti esercenti pubblici servizi e dovra stabilire il tipo ed il peso del
rullo, in modo di non arrecare alcun danno alle canalizzazioni di detti pubblici servizi ed agli
impianti sottostradali in genere.

Quando il costipamento necessario per un lavoro stradale sia incompatibile con la
resistenza del manufatto o della conduttura sottostante, spettera alllmpresa sostenere gli oneri
relativi e prendere gli opportuni accordi con I'Ente interessato per le sostituzioni ed opere di tutela
del caso.

\ ART. 14 - RECINZIONI,SBARRAMENTI \

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie, in funzione del dissesto/tempo di attesa
e realizzazione dell’opera solutiva/ volume di traffico:

a) birilli ed altri elementi segnalatori omologati;

b) picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari;

c) cavalletti metallici o transenne metalliche mobili/fissati saldamente al suolo di tipo
omologato;

d) lamiere metalliche ondulate nuove sorrette da appositi pali (in legno o metallo)
saldamente infissi ed idoneamente controventate.

e) pannelli metallici grigliati con basamenti prefabbricati in calcestruzzo di cemento;

f) elementi tipo new-jersey di cemento o di plastica riempibili di acqua.

L’impresa ha facolta di proporre altre soluzioni, purche efficienti e regolamentari,
assumendone ogni responsabilita in merito.

| ART. 15 - RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI |

Rimessa in quota per adattamento alle pavimentazioni e ai previsti livelli, di caditoie e
chiusini di qualsiasi materiale (ghisa, PVC, calcestruzzo, vetroredina, acciaio e pietra, ecc.)
compresi i materiali necessari e rinfianco in calcestruzzo.

Nelle fasi di posa dei pozzetti dovra essere sempre garantito un opportuno franco di
adattamento per elevazione In nessun caso potranno essere praticate rotture ai pozzetti e ai
manufatti preesistenti. Particolare attenzione dovra essere prestata durante la fase di rimozione al
fine di non compromettere 1’esistente e le opere finitime.

Per la rimessa in quota in elevazione, si utilizzeranno mattoni pieni allettati e, ove carrabili,
opportuni plinti prefabbricati in cls con alloggiamento del chiusino completo di telaio.

Il materiale di scarto rimosso dovra essere allontanato e portato in Pubblica Discarica
autorizzata. Qualsiasi onere aggiuntivo € a carico dell'Appaltatore.



PARTE IV - PRESCRIZIONI TECNICHE SULLE OPERE DI SEGNALETICA

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

\ ART. 1 - QUALITA', CARATTERISTICHE DEI MATERIALL,PROVE E CAMPIONI \

Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.

I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono
sporgere piu di 3 mm dal piano della pavimentazione. Le caratteristiche dimensionali,
fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosita e di durata dei materiali da usare per i segnali
orizzontali, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. (Decreto 31 marzo 1995 n.
1584) e successive modifiche ed integrazioni. La segnaletica orizzontale potra essere realizzata su
richiesta della Direzione Lavori in vernice spartitraffico, in prodotto colato plastico bicomponente a
freddo o in laminato elastoplastico.

|ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA VERNICE SPARTITRAFFICO. |

Pittura acrilica a solvente normale o rifrangente, nei colori previsti dal codice della strada;

Rifrangente Normale

* Peso specifico (misurato a 20 C°) 1.7 1.6

* Biossido di titanio (in peso) 15% 15%

* Residuo secco (in peso) 70 - 80% 65 - 75%

* Sfere di vetro premiscelate 25 - 33% = =

* Potere coprente m2/Kg. 1.2 1.5

* Viscosita misurata a 20 C° (unita Krebs) 80 - 90 80 - 90

* Tempo di essiccazione (misurato a 15 C° + 2 C°) 30' 30’

La vernice dovra presentarsi dopo l'essiccamento con tono di bianco molto puro senza
sfumature di grigio e giallo per la vernice bianca e con tono del giallo cromo medio per la vernice
gialla.

La resina dovra essere del tipo fenoli modificato. Inoltre la vernice spartitraffico dovra:

¢ essere antisdrucciolevole;

* avere caratteristiche chimiche tali da garantire una completa innocuita nei confronti delle
pavimentazioni sulle quali verra applicata;

* avere una buona resistenza all'usura provocata sia dal traffico che dagli agenti atmosferici;

* essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione;

* non dovra assumere in alcun caso, colorazioni diverse da quelle ordinate;

* non dovra avere tendenza al disgregamento, ne lasciare polverature di pigmento dopo
I'essiccazione, ne prendere colorazione grigia al transito dei primi veicoli;

* per l'esecuzione di simboli potra essere richiesto luso di vernici di colore bianco,
rossomattone, azzurro, nero e giallo, che dovranno avere le stesse caratteristiche precedentemente
richieste;

* in ogni caso le caratteristiche dimensionali, fotometriche, colorimetriche, di resistenza
all'impatto, di durata nonché i loro metodi di misura, dovranno rientrare in quelli stabiliti con
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed essere
tempestivamente adeguati alle eventuali norme in vigore al momento dei lavori.

Le vernici da usarsi dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori e
pertanto 1'Appaltatore dovra prima della consegna dei lavori fornire per ogni tipo di vernice che
intendera utilizzare la campionatura necessaria, specificando produttori e tipi ed allegare le
schede tecniche e di sicurezza. Qualora la Direzione Lavori lo ritenga opportuno, i campioni
suddetti saranno a cura e spese dell'Appaltatore, sottoposti a prove di analisi di laboratorio. In
base ai risultati di tali prove ed analisi, si dara o meno il benestare all'uso delle vernici
campionate, restando inteso che 1'Appaltatore sara obbligato a presentare altre marche e tipi
finché non conseguira la necessaria approvazione. In sede esecutiva verranno prelevati campioni
per controllare, attraverso le prove ed analisi di laboratorio di cui sopra, che le vernici utilizzate
siano quelle preventivamente approvate.

Ove nel corso dei lavori l'Appaltatore voglia cambiare le vernici gia accettate, dovra
nuovamente conseguire la preventiva approvazione come sopra detto.



L'Appaltatore sara obbligato a presentarsi in ogni tempo alle prove ed analisi sulle vernici
impiegate o da impiegarsi che la Direzione Lavori ritenesse opportune a suo insindacabile giudizio,
nonché alla fornitura di detto materiale qualora durante 1'esecuzione dei lavori si volesse eseguire
delle campionature.

Una volta applicata la vernice spartitraffico dovra corrispondere alle seguenti norme:

* le coordinate cromatiche misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno
attraverso un colorimetro, dovranno trovarsi all'interno della zona definita dal diagramma CIE per
il colore bianco;

* per il colore giallo si prescrive un quadrante di tolleranza piu esteso di quello previsto dal
diagramma CIE;

il fattore di luminanza misurato con la luce del giorno attraverso un colorimetro, dovra
risultare mediamente 0,50 per il colore bianco e 0,35 per il colore giallo;

o il valore della retroriflettenza misurato mediamente sul materiale attraverso un
retroflettometro non dovra essere inferiore ai 100 mcd/lux*m?2,;

» grado di scivolosita misurato con apparecchio SKID-tester non al di sotto del 60% di quello
della pavimentazione non verniciata circostante;

* resistenza all'abrasione non inferiore al grado n. 6 degli standard ASTM;

* il legante deve essere costituito da resine alchidiche non ingiallenti, clorocaucciu e
plastificanti;

* la miscela solvente deve essere conforme alla Legge n° 245 del 05/3/1963;

* aspetto uniforme serico del film applicato, ben disperso ed esente da grumi, peli, scaglie;

* applicazione di film in spessore non inferiore a 450 microns di spessore umido, con
diluizione inferiore al 5% dell'apposito diluente.

|ART. 3 - CARATTERISTICHE E MODALITA DI APPLICAZIONE DELLA VERNICE ROSSA. |

* tipo di legante alkidico/clorocaucciu;

* percentuale legante su totale della formula 13

* residuo non volatile a 15 C° per 2 ore 80

* peso specifico a 20 C° gr./1t. (ASTM. = 1463) 1500
* tazza Ford n° 6 55 +/ - 5"

* unita Krebs 75 + 90

¢ film umido pari a 200 microns m2/Kg. 1,8 + 2

* pigmento colorante totale 04

* tempo di essiccazione minuti primi (ASTM D711-56) 30'
¢ diluente quantita raccomandata 03% +5%

* cariche 62%

* applicazione: con macchine traccialinee o rullo.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BICOMPONENTE A FREDDO (POLISIGNAL R29TM o
EQUIVALENTE).

* Colore: bianco, giallo, rosso, azzurro, nero;

* Composto da prodotto base e relativa miscela indurente da miscelare al momento dell'uso
nella proporzione di 60 parti di prodotto base e 40 parti di miscela indurente;

* Rilievi colorimetrici - coordinate tricromatiche:

*X=0,318Y =0,338 Z = 0,820;

e Fattore di luminanza: coefficiente di luminanza retroriflessa cd-lux >= 100 mm,;

* Resistenza attrito radente misurata con pendolo British Portable Skid Resistance Tester >45;

* Tempo di indurimento: 15 minuti per prodotto se applicato a spruzzo, 30 minuti per
prodotto se applicato a rullo o a spatola. Trascorsi tali periodi di tempo, il colato plastico, non
dovra staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in
transito;

* Le microsfere dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosita e di bolle d'aria e, almeno al
90% dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi ovali e non dovranno essere saldate
assieme. L'indice di rifrazione non dovra essere inferiore a 1,50 usando per la determinazione il
metodo dell'immersione con luce al tungsteno. Le microsfere non dovranno subire alcuna
alterazione all'azione di soluzione acida a ph 5 - 5,3 e di soluzione n/1 di cloruro di calcio e di
sodio. La percentuale in peso delle microsfere premiscelate contenute in un chilogrammo di colato
plastico bicomponente dovra essere compresa fra il 30 ed il 40%.

* Peso specifico Kg. 1,800/litro a 25° C.



* Microsfere inglobate e post spruzzate 40% circa

* Punto di inflammabilita del prodotto catalizzato > 250 C°

* Punto di rammollimento del prodotto catalizzato > 140 C°

* Resistenza alle escursioni termiche costante nel campo - 20° e + 80° C.

* Residuo secco del prodotto in peso > del 98%

* Spessore medio di applicazione mm. 1,6

* Applicazione: tramite stesura a spatola, a rullo, con macchine traccialinee o macchina per
estrusione;

* Il prodotto dovra essere rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Codice della
Strada, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre;

» Stabilita: il colato plastico dovra essere omogeneo, ben distribuito e dovra essere facilmente
rimescolabile con apposite spatole per almeno sei mesi. II prodotto indurito dovra essere
resistente all'azione solvente dei carburanti e lubrificanti e non dovra presentare sbavature;

* La quantita di colato plastico, applicata con macchine operatrici per l'esecuzione di linee di
mezzeria e marginali, di scritte, linee di arresto, zebrature, ecc. dovra essere non inferiore a Kg. 3
al m2. di superficie.

* Colore: il colato plastico dovra avere un colore conforme al bianco RAL 9016. La tonalita
dovra essere ottenuta con l'impiego di biossido di titanio rutilo in quantita non inferiore al 10%
del prodotto applicato;

* Legante: il legante o veicolo contenuto nel colato plastico a freddo, dovra essere costituito da
resine metacriliche esenti da solventi il cui indurimento puo essere ottenuto esclusivamente
mediante aggiunta di idoneo catalizzatore;

|ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL LAMINATO ELASTOPLASTICO. |

* Materiale costituito da una pellicola formata da miscele di speciali elastomeri e resine,
sufficientemente elastici per resistere alle differenze di dilatazione del fondo stradale, incollata al
suolo con materiali idonei a garantire la durata prescritta. Materiale contenente una dispersione
di microgranuli speciali ad alto potere antisdrucciolo e microsfere con caratteristiche di rifrazione
tali da conferire al laminato stesso un alto potere retroriflettente;

* tipo A rifrangente;

* tipo B ad alta rifrangenza autoadesivo;

* tipo ad altissima rifrangenza autoadesivo ed antisdrucciolo (3M Stamark WET
REFLECTIVE serie 820 o equivalente) visibile in caso di pioggia con garanzia di retroriflessione
anche sotto uno strato d'acqua;

* Prodotto da ditte in possesso del sistema di qualita secondo le norme UNI-EN 29000 e/o
UNI - EN - ISO 9000;

* Antiscivolosita: il valore iniziale con materiale bagnato, dovra essere di almeno 45 unita
SRT (British Portable Skid Resistance Tester);

* Rifrangenza: il laminato dovra avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche e
metodologie di misura rispondenti a requisiti minimi prescritti nel disciplinare approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici 31 marzo

1995 n. 1584 sia per il laminato di tipo A (rifrangente) che per il laminato di tipo B (ad alta
rifrangenza autoadesivo) che per il laminato ad altissima rifrangenza autoadesivo ed
antisdrucciolo visibile in caso di pioggia. Le misurazioni andranno effettuate in accordo con le
metodologie espresse nella Norma UNI - EN 1436.

* Spessore: il prodotto dovra avere uno spessore minimo (collanti esclusi), di 1,4 mm. ed una
volta applicato, non potra sporgere piu di 3 mm. dal piano della pavimentazione (Articolo 137 del
Regolamento di Esecuzione ed

Attuazione del Codice della Strada);

e Microsfere: di natura vetrosa o ceramica, ancorate allo strato di resina, dovranno avere un
indice di rifrazione minimo pari o superiore a 1,5 per il laminato di tipo A e pari o superiore a 1,7
per quello di tipo B;

* Garanzia di durata: in normali condizioni di traffico non inferiore a tre anni su
pavimentazioni nuove o gia esistenti ad nesclusione del porfido, purché si presentino in buono
stato di conservazione. Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi prima del termine
suddetto, ’Appaltatore sara tenuto al ripristino, nel rispetto delle condizioni prescritte dal
presente Capitolato.

* Adesione: L'incollaggio al suolo sara ottenuto con uno o piu collanti (cosiddetti fissapolvere,
avvivatore o collanti a freddo), da applicarsi rispettivamente sul manto stradale e sulla faccia
inferiore del laminato. Nel caso di laminato autoadesivo si usera un unico collante (Primer) da



stendere sulla pavimentazione. Il prodotto dovra aderire perfettamente e non dovra dare segni di
distacco almeno per il periodo di vita utile dello stesso;

* Pulizia: il materiale dovra rifiutare lo sporco ed autopulirsi con la pioggia;

o Stabilita: il materiale non dovra subire alcuna modificazione o deformazione per effetto di
agenti atmosferici, di sali antighiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi;

* Usura: il materiale dovra resistere efficacemente all'impatto del traffico assicurando una
durata di vita di 3 anni anche su strade di grande traffico percorse da oltre 20.000 veicoli/giorno;

* Rimovibilita: in caso di necessita il materiale dovra poter essere rimosso previo
riscaldamento con fiamma a gas senza causare danni alla pavimentazione stradale.

Per garantire le caratteristiche richieste dal presente Capitolato, dovranno essere presentati i
seguenti certificati, relativi ai materiali utilizzati nell'esecuzione dei lavori:

- di antiscivolosita (per laminato di tipo A e di tipo B);

- del valore di rifrangenza (per laminato di tipo A e di tipo B);

- quello comprovante la presenza di microsfere con indice di rifrazione minimo pari o
superiore a 1,5 (per laminato di tipo A e di tipo B);

- quello attestante che il laminato elastoplastico &€ prodotto da aziende in possesso del sistema
di qualita secondo le norme UNI-EN 29000 e/o UNI - EN - ISO 9000;

- il decreto di omologazione ministeriale del materiale elastoplastico che sara usato nel corso
dell'appalto;

- rapporto di prova sui valori di rifrangenza, di antiscivolosita e di colorimetria (per il laminato
ad altissima rifrangenza autoadesivo ed antisdrucciolo visibile in caso di pioggia).

I suddetti certificati, qualora presentati in copia, dovranno essere identificati dalla Ditta
produttrice del laminato elastoplastico con una vidimazione rilasciata in originale all’Appaltatore,
sulla quale dovranno essere riportati gli estremi della Ditta stessa.

|ART. 6 - ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE |

Art. 6.1 Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori, I'Impresa € obbligata ad eseguire la picchettazzione completa
del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti inerenti tutte le opere di
segnaletica verticale, nonché eseguire il tracciamento completo del lavoro, in modo che risultino
indicati i limiti degli interventi e delle sagome della segnaletica
orizzontale. A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare al
Responsabile/Direttore dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione
l'andamento del cantiere e delle opere di presidio, curandone poi la conservazione e rimettendo
quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori siano connesse opere diverse,
I'Impresa dovra procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei
picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come sopra.

Art. 6.2 Preparazione del fondo

Il1 fondo interessato dalla segnaletica orizzontale, verra preparato asportando ogni detrito,
polvere o materiale per tutta la superficie e per la larghezza fissata dal progetto o stabilita dal
Responsabile/Direttore dei lavori. I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi
materiale di altra natura vegetale, quali radici, cespugli, polloni.Le buche, le cavillature e le
fenditure rilevabili dopo l'avvenuta pulizia preliminare saranno riempite con cura applicandosi
idonei materiali sfusi; il materiale di riempimento dovra essere costipato fino a raggiungere una
densita uguale a quella delle zone adiacenti e dovra risultare a raso della superficie esistente
provvedendo a regolarizzare gli eccessi mediante spatolatura. L’Appaltatore dovra provvedere a
suo carico alla preparazione del fondo stradale affinché lo stesso sia idoneo alla successiva posa
del segno, compresa la completa cancellazione delle tracce di segni preesistenti. I procedimenti ed
i prodotti impiegati non dovranno danneggiare il manto stradale.

Art. 6.3 Preparazione della superficie da sottoporre a trattamento

L'applicazione sulla superficie di qualsiasi rivestimento, a base di vernici stradali o in plastica
bicomponente ed anche di teli elastoplastici o similari, richiede che tale superficie risulti
rigorosamente pulita, e cioeé scevra in modo assoluto di polvere e fango. Ove quindi la ripulitura
della superficie non sia gia stata conseguita attraverso un accurato preventivo lavaggio del
materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima delle operazioni di
dormazione della segnaletica orizzontale, la pulitura si potra iniziare con scopatrici meccaniche,
cui fara seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere
si dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo anche 1'uso di soffiatrici che eliminino la



polvere dagli interstizi.

Sara di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento
stabilito per la finitura, il costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa
possa essere sconvolta dall'azione del getto d'acqua sotto pressione.

Il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi; e sara comunque escluso quando le
condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della superficie che
possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire, in modo da tenere conto
della necessita di avere, per i trattamenti previsti, una superficie perfettamente asciutta.

Art. 6.4 Prove, Certificazione e verifica

Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei fondi e delle
superifici qui stabilite, agli effetti soprattutto del grado di aggrappaggio delle vernici e dei materiali
di segnaletica orizzontale, I'Impresa, indipendentemente ai controlli che verranno eseguiti dal
Responsabile/Direttore dei lavori, dovra provvedere a tutte le prove e determinazioni preventive
necessarie.

A tal uopo dovra quindi, a sue cure e spese, attivare un laboratorio con le occorrenti
attrezzature.In caso di mancato collaudo per la non perfetta esecuzione delle opere che venissero
fatte risalire dallimpresa all’'anomalo comportamento del fondo, il Responsabile/Direttore dei
lavori assumera le determinazioni necessarie facendo eseguire specifiche verifiche da un
laboratorio pubblico, cioé uno dei seguenti laboratori; quelli delle Universita, delle Ferrovie dello
Stato o presso il laboratorio dell'A.N.A.S.

L'lmpresa indichera al Responsabile/Direttore dei lavori i materiali che essa ritiene piu idonei
al particolare impiego, sia per componenti che per resistenza e riflettenza, scegliendoli tra quelli
indicati nelle norme europee.

Per l'accettazione dei materiali da impiegarsi saranno richiesti i risultati delle prove di
laboratorio e, ove le condizioni climatiche lo richiedano, di aderenza, usura e congelamento.

Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:

1) prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche del fondo;

2) prove per la determinazione della densita massima e dell'umidita ottima del fondo;

3) prove per la determinazione dell'umidita e della densita massima del fondo;

4) prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione delle vernici secondo le
norme vigenti;

S5) prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del
comportamento della miscela all'azione degli agenti atmosferici.

6) determinazione dell'indice di polverizzazione del materiale posto in opera. L’ente
appaltante, a richiesta delllmpresa, potra consentire ’apposizione preventiva e sperimentale di
linee o sagome localizzate lungo le strade a diversa intensita di traffico e, aventi caratteristiche dei
fondi tra loro il piu possibile simile, al fine di verificarne il comportamento e la resistenza. Tale
operazione verra certificata dal Responsabile/Direttore dei lavori e sottoposta alle cure gratuite
fornite dallTmpresa per il tempo ritenuto utile e sufficiente a trarne indicazioni per 1’esecuzione
delle opere in appalto. LTmpresa fornira a sua spesa anche i segnali stradali di attenzione e
pericolo dettati dalle vigenti norme di codice stradale.

\ART. 7 - NORMATIVA \

L’Appaltatore nell'esecuzione di segnaletica orizzontale dovra curare il pieno rispetto delle
norme regolamentari (in particolare art. 137 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada) per garantire le migliori condizioni di visibilita, nonché fare riferimento alla
norma UNI EN 1436/1998 circa i parametri qualitativi minimi in uso della segnaletica orizzontale.

|ART. 8 - ATTREZZATURA DI CANTIERE |

I1 macchinario che I'Impresa dovra possedere come propria attrezzatura di cantiere dovra
essere del tpio silenziato e rispondere agli usi a cui é destinato e consistera:

a) in motofresatori che dovranno essere semoventi, forniti di pneumatici o cingoli ed avere una
larghezza base ruote non

minore di 0,60 m;

b) in attrezzatura spruzzante costituita da macchine traccialinee semoventi di barre regolabili
di registro dotate di distributori a pressione a mezzo di barre e ugelli spruzzatori atti alla stesa in
modo uniforme e in quantita variabile e controllabile dei materiali per mq di superficie e dotate di
pistole spruzzavernici,



c) in mezzi pulitori costituiti da macchine ecologiche per la pulizia delle strade di tipo
semovente con spazzolatura ad acqua o a secco :

d) in mezzi pulitori costituiti da apparecchiature a zaino isonorizzate per lo spazzamento ad
aria:

e) in mezzi delineatori quali coni segnalimiti rifrangenti, arganetto mobile con corda in cotone
o nylon, transenne,

bandierine di segnalamento, semafori mobili, cavalletti estensibili, catadiotri, apparati
luminosi ad intermittenza, nastro per sbarramento, lanterne per cantiere con accensione
crepuscolare .

IART. 9 - CONDIZIONI STAGIONALI \

Tutte le applicazioni inerenti la formazione della segnaletica orizzontale saranno eseguite sul
piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di tempo caldo e secco: si dovra quindi tenere
presente che i mesi piu favorevoli sono quelli da maggio a settembre (salvo un ottobre
particolarmente caldo); che se la superficie stradale ¢ troppo fredda ed umida non si ottiene
aderenza delle vernici e dei leganti; che in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi.

I lavori di segnaletica orizzontale non potranno essere eseguiti quando si verifichi anche una
sola delle seguenti condizioni:

- umidita relativa superiore all' 80%;

- temperatura inferiore ai +5°C;

- presenza sul manto stradale di neve, grandine e acque meteoriche. In caso di contestazione
faranno fede i dati rilevati dal Centro unico per la meteorologia regionale ARPA.

I1 controllo della temperatura dovra essere rigoroso per non avere, per insufficiente
riscaldamento, una fluidita ovvero, per un eccessivo riscaldamento, un'alterazione dei materiali da
impiegare che ne comprometta le qualita. Verificandosi durante il periodo di garanzia e comunque
fino al collaudo affioramenti di bitume al di sopra del materiale steso, I'Impresa provvedera senza
alcun ulteriore compenso, alla ripresa e allo spandimento della conveniente quantita di materiale
integrativo nelle zone che lo richiedono, procurando che esso abbia ad incoporarsi completamente
con quello

precedente applicato, in guisa da saturarlo compiutamente, curando che non avvengano
modifiche di sagoma.

ART. 10 - PAVIMENTAZIONI DIVERSE E LAVORI IN ALTITUDINE \

Per l'eventuale esecuzione di segnaletica orizzontale su pavimentazioni diverse dai
conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, termacadam, ecc quali in cemento o macadam
cilindrato, mattonelle in gres, asfalto, cemento, ecc ed anche su pavimenti in legno, gomma, ghisa
e vari e per i quali, dati il loro limitato uso su strade esterne, non € il caso di estendersi nel
presente Capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed
ordinati, I'Impresa dovra eseguirla secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la
sua esecuzione in rapporto ai materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo
potesse impartire il Responsabile/Direttore dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e
prescrizioni nei Capitolati Speciali per i lavori da appaltare. Nelle zone di notevole altitudine nelle
quali, a causa della insufficiente temperatura della strada, l’applicazione dei materiali di
segnaletica orizzontale risulti difficoltosa o problematica, si eseguiranno i piu idonei trattamenti
adoperando le migliori tecniche e le indicazioni specifiche delle case fornitrici pur rimanendo la
responsabilita delle riuscita a totale

carico dellTmpresa.

|ART. 11 - PERIODO DI GARANZIA |

L'Impresa sara tenuta a rinnovare a tutte sue spese durante il periodo di garanzia quelle parti
che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioé dessero luogo ad
accertate deformazioni della sagoma o di corsia, ovvero a ripetute abrasioni superficiali ancor se
causate dalla natura ed intensita del traffico, od a scoprimento del fondo.

\ART. 12 - RIFACIMENTI E MANUTENZIONI \

Rientrano tra gli interventi da eseguirsi in conformita delle normative vigenti e secondo le
istruzioni impartite dalla Direzione Lavori l'esecuzione e/o il rifacimento di segnaletica stradale



orizzontale resi necessari dall'usura, dalla manomissione di pavimentazioni viarie, da nuove
sistemazioni viabili o da modifiche alla circolazione stradale.

\ART. 13 - I MATERIALI \

La vernice spartitraffico verra stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore di
sufficiente corposita, ma tale da non provocarne distacchi per sfogliamenti. Dovranno essere
evitati giunti visibili e riprese della stessa.

IL PRODOTTO BICOMPONENTE A FREDDO (Polisignal R29TM o equivalente) dovra essere
posato in strato uniforme con spessore medio non inferiore a 1,6 mm, detto spessore potra essere
maggiorato per le fasce di maggior usura. Gli orli dei segnali dovranno essere netti e senza
sbavature, in particolare le linee di mezzeria e di corsia dovranno risultare di larghezza costante
ed uniforme.

Tutto il materiale sparso accidentalmente dovra essere rimosso dall'area pavimentata. Si
dovra pure evitare di sporcare con residui di vernice o colati plastici, muri, marciapiedi, cordoli,
bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, griglie, veicoli, cose, persone, ecc.

I1 prodotto dovra essere applicato su pavimentazione ben asciutta e priva di umidita. Le
superfici appena trattate ove sia necessario, dovranno essere protette onde evitare di subire danni
dai veicoli in transito, per tutto il periodo di tempo utile all'essiccamento del prodotto applicato.
Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica orizzontale appena trattata, sara rifatta e gli eventuali
segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati a totale carico dell'Appaltatore.

Per esigenze inerenti alla circolazione, nei punti di maggior traffico ed ovunque la Direzione
Lavori lo ritenga opportuno, i lavori dovranno essere eseguiti senza sovrapprezzo alcuno,
esclusivamente in ore notturne o nei giorni festivi. Per i suddetti lavori notturni & fatto obbligo di
attrezzare il compressore delle macchine traccialinee operanti, di particolari silenziatori onde
eliminare i rumori molesti. E' fatto altresi obbligo di collocare in prossimita di ogni cantiere,
dispositivi luminosi non inquinanti onde evidenziare la zona di lavoro e nessun maggior compenso
potra essere richiesto dall’Appaltatore, che si dovra attenere agli ordini impartiti dalla Direzione
Lavori.

L’Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese alla posa con il dovuto anticipo della
necessaria segnaletica stradale verticale, come cavalletti, divieti di sosta, coni, delineatori, ecc.,
allo scopo di tenere la zona lavori sgombra al momento di esecuzione degli stessi.

IL LAMINATO ELASTOPLASTICO verra applicato mediante incollaggio al suolo ottenuto per
mezzo di collante tipo primer o equivalente, da applicarsi rispettivamente sul manto stradale e
sulla faccia inferiore del laminato.

Particolare cura dovra essere posta nell'incollaggio dei bordi del laminato onde evitare nel
tempo infiltrazioni di acqua e conseguente distacco degli spigoli, che alzandosi potrebbero
risultare pericolosi soprattutto al transito pedonale. Il laminato non potra essere applicato
mediante riscaldamento della pavimentazione e/o del prodotto.

|ART. 14 - ESECUZIONE |

LINEE GUIDA - REGOLARITA’ DEI TRACCIATI

La segnaletica orizzontale riguarda tutte le strisce continue e discontinue, nonché tutti i
simboli (frecce, scritte, zebrature, ecc.) da eseguire sia sul manto stradale che in corrispondenza
degli incroci, degli svincoli e dei parcheggi. Tutte le linee continue o tratteggiate cosi come i
riquadri e i triangoli vanno eseguiti dopo la preventiva tracciatura di linea guida sottile e
continua, retta o curva e mai spezzata (se non diversamente indicato da parte della D.L); la linea
guida deve essere tracciata con vernice semipermanente; le operazioni di tracciatura
consisteranno nell'impostare le linee guida mediante bollini intervallati e successiva tracciatura
della linea guida c.s. sottoposta alla verifica del Responsabile/Direttore dei lavori e definitiva
campitura segnaletica.

La segnaletica finale a seconda dei siti e delle situazioni, lambira la linea guida oppure la
seguira alla distanza La segnaletica finale a seconda dei siti e delle situazioni, lambira la linea
guida oppure la seguira alla distanza fissa e immutabile di cm 3 od anche la potra coprire; in
quest'ultimo caso le campiture segnaletiche non dovranno mai eccedere la linea guida.

Se non diversamente indicato, sia preventivamente che in sede d'opera da parte del
Responsabile/Direttore dei lavori, ogni campitura va interrotta su tombini, forate o griglie di
qualsiasi natura e dimensione. La campitura deve risultare finita con bordi netti e senza
sbavature o aloni; in particolare l'inizio e la fine delle strisce deve risultare netto e senza colature
di vernice.



Le linee continue o tratteggiate devono presentare, dall'ipotetico punto di vista del guidatore,
assoluta e geometrica successione senza evidenziare sinuosita, gibbosita o salti di continuita.

Saranno di conseguenza ad esclusivo carico dell'Impresa tutte le opere e forniture necessarie
per leliminazione di eventuali errori o sbavature ed alla cancellazione e/o rifacimento della
segnaletica giudicata non correttamente effettuata nonché il ripristino dei manufatti e delle
strutture compromesse. Le opere e i manufatti di segnaletica orizzontale devono essere protette
fisicamente dai transiti veicolari fino alla perfetta asciugatura e attecchimento, rientrando nella
responsabilita dellITmpresa ogni alterazione o danno a quanto realizzato dovuto a passaggio di
veicoli o cose che non sia stato interdetto. Sara compito delllmpresa attivarsi per i dovuti
controlli.

CANCELLATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE:

L'Ente Appaltante potra esigere dall’Appaltatore, la cancellazione di segnaletica stradale
orizzontale esistente di qualsiasi genere, da ottenersi mediante fresatrici meccaniche atte ad
asportare completamente ogni residuo di vernici o con palinatrici, in modo da ottenere la perfetta
e duratura scomparsa della segnaletica precedente. Le attrezzature utilizzate per tale operazione
dovranno possedere caratteristiche tali da garantire la perfetta innocuitda nei confronti delle
pavimentazioni sulle quali saranno eseguite le cancellazioni.

L'Ente Appaltante potra invitare 1'Appaltatore ad eseguire nuovi interventi di cancellazione per
quella segnaletica che sara a suo insindacabile giudizio, non perfettamente eliminata. Per tali
interventi supplementari, nessun maggior compenso potra essere richiesto dall'Appaltatore.
S’intende che detti lavori saranno retribuiti in base ai prezzi previsti solo se ordinati dalla
Direzione Lavori per modifica o eliminazione totale di segnaletica, ma mai per correzione d’errori

dovuti all'Appaltatore. Per eliminare i materiali di segnaletica permanente (materiali
elastoplastici) occorrera inoltre usare speciali raschietti e macchine {fresatrici, dopo aver
eventualmente riscaldato la segnaletica da rimuovere, senza intaccare in alcun caso la
pavimentazione di supporto. Nulla sara dovuto se tali cancellazioni saranno da attribuirsi ad
errori di esecuzione da parte dell'Appaltatore.

VALUTAZIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

La segnaletica orizzontale verra calcolata come segue:

- al metrolineare secondo le effettive lunghezze verniciate od incollate;

- al metroquadro per le campiture intere e omogenee quali le zebre e le frecce direzionali
secondo le effettive superfici verniciate od incollate;

- i logo e altri simboli verranno calcolati secondo 1' effettiva superficie coperta escludendo la
pratica del vuoto per pieno;

- le frecce saranno scomposte per linea e triangolo;

- la tracciatura delle linee secondo la lunghezza continua.

In caso di ripristino di segnaletica orizzontale esistente, se non diversamente preordinato, le
campiture presistenti vanno ricoperte senza fuoriuscita di linea o sbavature; non verranno
accettati i tratti o le sagome che presentino tale anomalia od anche difformita a quanto prescritto
nelle "Norme tecniche per la qualita ed esecuzione delle opere”. Le cancellature o le bruciature
saranno valutate con i medesimi criteri di cui sopra. L'eventuale verniciatura (in quanto non
consentita) su tombini, griglie o forate va immediatamente rimossa a cura della ditta esecutrice a
cui diversamente verra addebitato I'ammaloramento del manufatto.

Tutti i materiali laminati elastoplastici devono intendersi sempre comprensivi di liquidi
"fissapolvere" e "attivatore" nelle quantita necessarie per la loro posa in opera.

Tutti i prezzi che si riferiscono alla realizzazione della segnaletica comprendono e
compensano, oltre agli oneri indicati nei precedenti articoli, quanto segue:

- gli studi preliminari della miscela costituita dalla vernice e dal diluente per la segnaletica
orizzontale;

- la pulizia della superficie di applicazione del laminato elastoplastico o della vernice, che
dovra essere spruzzata tassativamente nella quantita prescritta.

- la formazione della dime e di ogni altro presidio o studio necessario alla formazione della
segnaletica orizzontale e in particolare per i simboli, i logo e ogni altro disegno o sagoma.



APPENDICE

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ IN MATERIA
DI APPALTI

PREMESSO CHE:

nel territorio provinciale continuano ad operare numerosi gruppi camorristi in grado di
condizionare le attivita economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma
diretta che attraverso imprese e societa "controllate";

permane, quindi, l'esigenza di rafforzare la collaborazione tra Prefettura — Ufficio

Territoriale del Governo ed enti locali nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della
criminalita organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche;
1. si rende, a tal fine, necessario assicurare, con il concorso delle stazioni appaltanti, lo
svolgimento corretto e regolare delle attivita imprenditoriali, mediante 1'attivazione di misure di
salvaguardia adeguate e celeri, finalizzate sia a contrastare l'azione invasiva delle
organizzazioni criminali in materia di appalti pubblici, sia a rendere l'impresa meno
vulnerabile di fronte alle varie forme di infiltrazione camorrista;
- Tlart. 15 della legge 241 /90 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro
assordi per disciplinare lo svolgimento di attivita di interesse comune;

CONSIDERATO che presso la Prefettura di Napoli e attivo il Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.),
composto da rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri.,del
G.I.C.O., della D.I.A., nonché della Direzione provinciale del lavoro, deputato a svolgere,
su richiesta della Prefettura di Napoli, approfondimenti istruttori sulla posizione delle
imprese aggiudicatane di appalti pubblici, al fine di evidenziarne possibili aspetti di
criticita sotto il profilo cautelare antimafia;

DATO ATTO che il G.ILA. potra avvalersi dell'apporto specialistico dei rappresentanti del
Provveditorato interregionale alle OO.PP., della Camera di commercio e degli altri organi di
volta in volta interessati, ai fini dell'acquisizione di elementi informativi aggiornati, non
solo sulle procedure d'appaltd poste in essere dalle stazioni appaltanti, ma soprattutto in
ordine all'individuazione esatta dei titolari effettivi delle imprese aggiudicatarie di appalti
di lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero affidatarie di subappalti, contratti e/o
subcontratti, per la verifica della sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro
conduzione da parte di soggetti, direttamente o indirettamente legati ad associazioni
criminali;

RILEVATO che € volonta dei firmatari del presente protocollo perseguire con strumenti efficaci il
preminente interesse pubblico alla legalita, alla trasparenza nelle procedure concorsuali
d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione camorrista, con
estensione delle verifiche antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o
superiore a 250.000,00 euro, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione
di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, per prestazioni di
servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro, ovvero,
indipendentemente dal valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di
infiltrazioni camorriste. Le somme indicate sono al netto di i.v.a.;

RILEVATA, altresi, l'esigenza di garantire il monitoraggio dei moviménti finanziari concernenti la
realizzazione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture pubbliche sopra indicati;
CONSIDERATO che il presente protocollo pud costituire, in prospettiva, un valido strumento per

pervenire anche alla realizzazione di una stazione unica appaltante, ai sensi dell'alt. 33
del decreto legislativo n. 163/2006, nonché alle forme di cooperazione fra
amministrazioni aggiudicatrici previste dall'art. 81, comma 2, della legge regionale della
Campania 27.2.2007, n. 3;

VISTA la legge n.241 /90 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge n. 143/1991, convertito in legge n. 197/1991 e successive modifiche ed

integrazioni;



VISTO il D.M. 23.12.1992;

VISTO il D.P.R; 3 giugno 1998, n.252;

VISTO il decreto legislativo n. 267 /2000;

VISTO il decreto interministeriale del 14.3.2003;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006;

VISTA la legge regionale 27.2.2007, n.3;

E' STIPULATO
il presente "Protocollo di legalita sugli appalti’, tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la
Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e i legali rappresentanti
delle stazioni appaltanti interessate.

ART. 1
Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n, 252/98
nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si
conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro,
ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del
valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore
pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

T assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero

all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le

informazioni antimafia di cui all'ari. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate
aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui

all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

T allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi

titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad

associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara 1'obbligo per le imprese

interessate di comunicare i dati relativi alle societa e alle imprese chiamate a realizzare, a

qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali

successive variazioni; si impegna a richiamare nei bandi di gara 1'obbligo, per le imprese esecutrici

a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della

sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per
la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli
oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato
inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si
considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato
dall'autorita giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni
antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla
stipula del contrattdo o all’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del
rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del
certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all’art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora,
dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore
interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con
altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere



operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e

automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata

dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano
acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovra essere applicata anche una
penale a titolo di liquidazione - del danno salvo comunque il maggior danno - nella misura

del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o

determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione

appaltante potra detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme

dovute in relazione alla prima erogazione utile;
a) fuori
dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi; relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente
alla stipula del contratto ,o all'autorizzazione al subcontratto;
b) si
impegna ad inserire nei bandi di gara la facolta di non stipulare il contratto e di non
autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia gia stipulato o
l'autorizzazione gia concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla
revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano
acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla
legge, cosi come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
C) si obbliga
a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente
specialistiche;
d) si
impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti
di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilita di concedere
all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la
fornitura dei servizi;
h) siimpegna ad inserire nei bandi di gara 'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o piu conti contraddistinti dalla dicitura
"protocollo di legalita con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un
intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico
bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi
con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi
il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro
successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di
finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei
pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in
caso di inosservanza, senza giustificato motivo, 1'applicazione di una penale nella misura del
10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce,
mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima
erogazione utile; limpresa dovra, altresi, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere,
mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui
all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie
connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovra essere specificata la causale, con
indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla
costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sara custodito a cura dell'impresa; il
conto dedicato potra essere estinto quando su di esso é transitato almeno il 95% dell'importo
del contratto;



II. comunicare alla Camera di commercio con modalita telematica e con sottoscrizione a
firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati
relativi agli intermediari bancali presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi
identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e
delle eventuali successive modifiche nonché delle generalita e del codice fiscale dei soggetti
delegati ad operare su detti conti;
si impegna a richiamare nei bandi di gara 1'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di
lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in
uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991, prevedendo, in caso di
violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca
dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e 1'applicazione di una penale a titolo di
liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del
contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al
momento eseguite; detta penale sara applicata anche nel caso in cui tale violazione venga
accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo
dell'opera.

ART. 3

T La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui
all'art. 1.0 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le
seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a
discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di
materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o
trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura
con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi
dell'alt. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

T All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di
approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia
oggetto di contratto specifico, linterruzione immediata del rapporto contrattuale, in
conformita di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa
aggiudicataria.

ART. 4
Il Prefetto, all'esito delle verifiche e degli accertamenti comportanti il rilascio di informazioni dal
valore interdittivo nei confronti delle imprese interessate, provvedere ad informare 1'Autorita di
vigilanza sui lavori pubblici, per ogni consentito intervento d'interesse.

ART. 5

T La Regione, nel rendere operativo 1'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
previsto dagli artt. 78 e seguenti della legge regionale n. 3 27/2/07 attivera, nei tempi tecnici, il
collegamento telematico con la Prefettura.

T Oltre alle comunicazioni di cui all'art 79 della citata legge regionale all'Osservatorio
regionale, la stazione appaltante si impegna a trasmettere, in via telematica, alla Camera di
commercio l'elenco delle imprese partecipanti alle gare di appalto pubbliche, con l'eventuale
indicazione delle imprese subappaltatrici, ove gia note alla stazione appaltante all'atto
dell'inoltro dell'istanza da parte della impresa partecipante alla gara nonché ogni variazione
relativa agli amministratori delle imprese aggiudicatarie e/osubappaltatrici e/o subaffidatarie.

ART. 6
La Camera di commercio di Napoli si impegna a garantire, entro quattro mesi dalla sottoscrizione
del presente protocollo, il collegamento telematico con la Prefettura al fine di consentire a quest'
ultima, di poter acquisire, in tempo reale, notizie sulle imprese partecipanti, utili per ulteriori
approfondimenti d'interesse. II sistema telematico dovra fornire evidenza automatica alla



Prefettura delle variazioni; previste dall'articolo precedente.

ART. 7

- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. h), la
Camera di commercio di Napoli si impegna a costituire e rendere operativa, entro il termine
diquattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, uria banca dati dei conti
dedicati predisponendo, previe intese con la Prefettura,,le procedure di alimentazione diretta da
parte di tutti i soggetti tenuti all'apertura di tali conti, ,quelle di controllo automatico sul
rispetto  degli adempimenti previsti nel presente protocollo, nonché quelle
di interrogazione degli archivi. Con atto separato saranno definite le specifiche procedure
connesse con la tutela della riservatezza dei dati trattati, nonché correlate alle particolari
esigenze o analisi della Prefettura.

- Il sistema di gestione della banca dati dovra fornire, in ogni caso, evidenza
automatica delle possibili anomalie, cosi come preventivamente definite dalla Prefettura.

ART. 8
La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che
dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di
stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo
di legalita, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra
l'altro consultagli al sito http://wwv.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorita
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione nei
confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o laffidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, farti di beni personali o di
cantiere)
Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e cio alfine di consentire, nellimmediato, da parte
dell'Autorita di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/ 98,
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato
nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sara applicata a carico dellimprésa,
oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore
del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al
valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute
allimpresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia



di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresi, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
aggiudicatane, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale,& titolo di liquidazione dei danni -
salvo comunque il maggior danno -nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso
non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga
effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediar i
di cui al decreto-legge n. 143/ 1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico
bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante
applichera una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria
cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente limporto dalle somme dovute in relazione
alla prima erogazione utile

ART. 9
II presente protocollo, che entrera in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei
soggetti firmatari, abrogando ogni precedente protocollo in materia, ¢ aperto all'adesione, previa

formale sottoscrizione, di ulteriori stazioni appaltanti interessate.
inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

a) accendere dopo la stipula del contratto uno o piu conti contraddistinti dalla dicitura
"protocollo di legalita con la Prefettura di Napoli" presso un intermediario bancario ed
effettuare attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli
incassi e i pagamenti superiori ai tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione
dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura, con esclusione dei
pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,
prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale
nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la
violazione si riferisce;

b) comunicare alla Camera di commercio con modalita telematica e con sottoscrizione a firma
digitale, non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati", i dati relativi
agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti; richiamare nei bandi di gara
l'obbligo per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi, forniture, di avvalersi per
ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) degli intermediari di cui D.Lgs.
190/2002, prevedendo in caso di violazione la risoluzione immediata e automatica del
vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto
e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni nella misura del 10% del
valore del contratto, se questo non sia determinato o determinabile, delle prestazioni ai
momento eseguite;
richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del DPR n. 252/98 anche nei
confronti dei! soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili"
indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti,
fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni di materiale da cava per inerti e di materiale da
cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e bitume; noli
a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di
autotrasporto; guardiania di cantiere;



che con il medesimo Protocollo, all'art. 8, sono state elencate n. 8 clausole, che
abbiansi qui come integralmente ripetute e trascritte, relative a dichiarazioni dell'impresa
di conoscenze e accettazione degli obblighi elencati all'art. 2, nonché relative ad ulteriori
oneri, quale quello di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all'Autorita Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero
offerta di protezione nei confronti dellimprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari;

che la stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le clausole di
cui agli artt. 2 e 8 del protocollo e, in sede di stipula del contratto o subcontratto, ad
inserire quelle di cui all'art.8 che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte
dalle imprese interessate;

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto del suddetto protocollo d'intesa al
fine di dare piena attuazione alle procedure in esso disciplinate, a partire dalla
formulazione dei bandi di gara e dei capitolati che dovranno contenere le suddette
clausole, fermo restando/ per gli appalti gia banditi alla data di esecutivita del presente
provvedimento, l'obbligo di seguire tutti gli adempimenti disciplinati dal protocollo che
siano compatibili con la procedura gia avviata;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e
fondate e, Quindi redatte dal Capo di Gabinetto e dal dirigente del Servizio
Documentazione e Controllo Strategico sotto la propria responsabilita tecnica, per cui
sotto tale profilo gli stessi qui appresso sottoscrivono.



