



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 6

Direzione

Ponticelli - Barra - San Giovanni

Lavori di estrema urgenza per la rifacimento delle copertura dei plessi di scuola materna comunale Scialoja di via Pazzigno e della scuola materna di via U. P. Giurleo 49 circolo

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO
2.00

DATA
luglio 2019

Quadro Economico

Il Responsabile del Procedimento

ing. Pasquale CICCARELLI

Progettazione

I.D.T. Raffaele Esposito

h6

QUADRO ECONOMICO				
PROGETTO DEFINITIVO				
A. LAVORI	A.1	Importo lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso d'asta		52.730,12
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		2.790,62
	A.3	Oneri della manodopera		43.305,80
	Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)			98.826,54
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su A	10%	9.882,65
	B.2	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	5.800,00	7.076,00
	B.3	Lavori in economia		-
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	2%	1.976,53
	B.5	Contributo A.V.C.P.		30,00
	B.6	Imprevisti comprensivi di IVA	1.810,07	2.208,28
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)			21.173,46
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				120.000,00