
A2 -  €                                 

A2 107.711,49 €                  

A3 -  €                                 

TOTALE IMPORTO LAVORI 107.711,49 €         

QUADRO B - Somme a disposizione incidenza 18%

B1 8% 8.616,92 €                       

B2 Consulenza scientifica 1% 1.077,11 €                       

B3 7% 7.539,80 €                       

B4 1,0% 1.077,11 €                       

B5 1,0% 1.077,11 €                       

TOTALE QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE 19.388,07 €           

QUADRO C - IVA incidenza 22%

CA 22% 23.696,53 €                     

CB Somme a disposizione 22% 4.265,38 €                       

TOTALE QUADRO C - IVA 27.961,90 €           

TOTALE QE 155.061,46 €    

importo lavori 

Quadro Economico  

QUADRO A - Importo Lavori 

Suolo pubblico - MECENATISMO - lotti 2-4

Imprevisti

Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, 
verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo - 
cifra comprensiva di cassa previdenziale

Rilievi accertamenti e indagini 

Allaccio ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 

ISTANZA MECENATISMO - ESTERNO CIMITERO  

Interno Cimitero - PPP -  lotto 3 

Suolo privato - SCIA - lotto 1

Interventi di manutenzione straordinaria per la 
riqualificazione degli spazi antistanti 
la chiesa Maria SS del Carmine e dell'ingresso 

lotti
2-4
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